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Zatacznik Nr 4 do SIWZ

WzOr Umowy

UMOWA NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:
Modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej w Gminie Zarszyn.
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Umowa Nr ZP.272. .....2017
na wykonanie robot budowlanych

Wdniu.....oooiiiiiii 2017 r. w Urzedzie Gminy Zarszyn, pomigdzy Gming Zarszyn,
38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74; NIP: 6871788454 REGON: 370440784
zwang w tresci umowy "Zamawiajacym", reprezentowang przez :

1.

2.
1.

Pana Andrzeja BETLEJA - Wojta Gminy Zarszyn,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy :
Pani Ryszardy MIKOLAJEK, a

REGON: ..o, GNIP: L ,
zwanym dalej "Wykonawcg” ,

zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, na wykonanie rob6t budowlanych.

§1.

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1.

2.

3.

10.

Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajacego stanowigce;j jej
integralna cze$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

Odbior koncowy - odbioér polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest dtuzszy.

Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania przez
Wykonawce calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokdét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktory z podanych
okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Wada - cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony w umowie
lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania robot, wiedza techniczna, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materiaty
oraz dokument gwarancyjny odrgbnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany przedmiot
umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

Podwykonawca - osobe fizyczng lub prawna, z ktora Wykonawca za zgoda Zamawiajacego
zawarl umowe o wykonanie cze$ci przedmiotu umowy.

Sita wyzsza - przez site wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktoremu nie
mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
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2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuj§e do wykonania roboty budowlane polegajace na
realizacji Projektu pn. ,,Modernizacja energetyczna budynkow uzyteczno$ci publicznej w Gminie
Zarszyn” wspotfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w nast¢pujagcym zakresie:

1) Zadanie czesciowe nr A pn. Termomodernizacja budynku Domu Strazaka w Bazanowce.
Powierzchnia netto budynku [m2] - 1288,15

1. ROBOTY KWALIFIKOWANE

1.1 Roboty budowlane

1.1.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.1.2 Elewacja

1.1.3 Izolacja $cian piwnic

1.1.4 Docieplenie stropu zelbetowego nad ostatnig kondygnacja

1.2 Roboty elektryczne

1.2.1 Wymiana zrodet $wiatta w istniejacych oprawach oswietleniowych

1.2.2 Wymiana istniejacych opraw o§wietleniowych

1.2.3 Montaz nowych opraw o$wietleniowych

1.2.4 Pomiary elektryczne

2. ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

2.1 Roboty budowlane

2.1.1 Udroznienie wszystkich istniejacych kanatow wentylacyjnych oraz spalinowych i wykonanie nowych
2.1.2 Remont i docieplenie trzondw kominowych w przestrzeni strychowej i ponad dachem
2.1.3 Wymiana pokrycia i przedtuzanie okapow

2.1.4 Wykonanie ptytki odbojowej wokot budynku

2.1.5 Remont ptyty stropowej w pomieszczeniu $wietlicy

2.1.6 Przebudowa schodow prowadzacych z piwnic na parter

2.2 Roboty elektryczne

2.2.1 Roboty elektryczne uzupetiajace

2) Zadanie czeSciowe nr B pn. Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Odrzechowej.
Powierzchnia netto budynku [m2] = 1320,40

1 ROBOTY KWALIFIKOWANE

1.1 Roboty budowlane

1.1.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.1.2 Docieplenie elewacji

1.1.3 Docieplenie stropu zelbetowego nad ostatnig kondygnacja
1.1.4 Docieplenie stropu drewnianego nad ostatnig kondygnacja
1.2 Roboty elektryczne

1.2.1 Wymiana zrodet §wiatta w istniejacych oprawach o§wietleniowych
1.2.2 Wymiana istniejacych opraw oswietleniowych na nowe
1.2.3 Montaz nowych opraw o$wietleniowych

1.2.4 Pomiary elektryczne

1.3 Wykonanie instalacji c.o.

1.3.1 Instalacje c.o.

1.3.2 Kottownia

2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

2.1 Roboty budowlane

2.1.1 Wykonanie podbitki dachu

2.1.2 Wymiana rynien i rur spustowych

2.1.3 Wykonanie nowych obrobek blacharskich

2.1.4 Wykonanie ptytki odbojowej wokét budynku

3) Zadanie czeSciowe nr C pn. Termomodernizacja budynku Domu Strazaka w Pielni.

Powierzchnia netto budynku [m2] - 1521,56
1. ROBOTY KWALIFIKOWANE
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1.1 Roboty budowlane

1.1.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.1.2 Elewacja

1.1.3 Docieplenie stropu zelbetowego nad ostatnig kondygnacja

1.1.4 Docieplenie stropu drewnianego nad ostatnig kondygnacja

1.2 Roboty elektryczne

1.2.1 Wymiana zrodet §wiatta w istniejacych oprawach o§wietleniowych

1.2.2 Wymiana istniejacych opraw oswietleniowych na nowe

1.2.3 Montaz nowych opraw o$wietleniowych

1.2.4 Pomiary elektryczne

2. ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

2.1 Roboty budowlane

2.1.1 Remont i docieplenie trzondw kominowych w przestrzeni strychowej i ponad dachem
2.1.2 Wymiana pokrycia i przedtuzenia okapow

2.1.3 Wykonanie zadaszenia nad wejsciem glownym oraz wejéciem do Sottysowki
2.1.4 Wykonanie nowego stropu podwieszonego nad salg widowiskowa

2.2 Roboty elektryczne

2.2.1 Instalacja odgromowa

2.2.2 Roboty uzupetniajace

4) Zadanie cze¢$ciowe nr D pn. Termomodernizacja budynku Domu Strazaka w Posadzie
Jaémierskiej.

Powierzchnia netto budynku [m2] - 880,92

1. ROBOTY KWALIFIKOWANE

1.1 Roboty budowlane

1.1.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.1.2 Elewacja

1.1.3 Docieplenie stropu zelbetowego nad ostatnig kondygnacja

1.2 Roboty elektryczne

1.2.1 Wymiana zrodet §wiatta w istniejacych oprawach o§wietleniowych

1.2.2 Wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych na nowe

1.2.3 Montaz nowych opraw o$wietleniowych

1.2.4 Pomiary elektryczne

2. ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

2.1 Roboty budowlane

2.1.1 Remont i docieplenie trzondéw kominowych w przestrzeni strychowej i ponad dachem
2.1.2 Wymiana pokrycia i przedtuzenie okapow

2.1.3 Wykonanie zadaszenia nad wej$ciem gldéwnym oraz wejSciem do "Sottysowki"
2.2. Roboty elektryczne

2.2.1 Instalacja odgromowa

2.2.2 Roboty uzupetniajace

5) Zadanie cze$ciowe nr E pn. Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Posadzie
Zarszynskiej.

Powierzchnia netto budynku [m2] - 349,01

1 ROBOTY KWALIFIKOWANE

1.1 Roboty budowlane

1.1.1 Elewacja

1.1.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.1.3 Docieplenie stropu nad pierwszym pictrem

1.1.4 Docieplenie dolnej ptaszczyzny stropu nad wejsciem gtéwnym

1.2 Roboty elektryczne

1.2.1 Wymiana zrédet §wiatta w istniejacych oprawach oswietleniowych
1.2.2 Wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych

1.2.3 Montaz nowych opraw o$wietleniowych

1.2.4 Pomiary elektryczne

1.3 Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6kWp

1.3.1 Instalacja elektryczne

1.3.2 Instalacja odgromowa i polaczenia wyrownawcze
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1.3.3 Instalacja fotowoltaiczna (1 panel o mocy 250Wp)

2. ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

2.1 Roboty budowlane

2.1.1 Remont i docieplenie trzonéw kominowych w przestrzeni strychowej i ponad dachem
2.1.2 Renowacja i malowanie pokrycia dachu

2.1.3 Remont balkonu

2.1.4 Remont i nowe pokrycie daszku nad dobudéwka - elewacja poludniowa

2.1.5 Wykonanie ptytki odbojowej wokoét budynku z wyjatkiem elewacji frontowe;j

6) Zadanie cze$ciowe nr F pn. Termomodernizacja budynku Domu Strazaka w Zarszynie.
Powierzchnia netto budynku [m2] - 669,21

1.

ROBOTY KWALIFIKOWANE

1.1 Roboty budowlane

1.1.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.1.2 Elewacja

1.1.3 Docieplenie stropu drewnianego nad ostatnig kondygnacja
1.2 Roboty elektryczne

1.1 Wymiana Zrodet §wiatta w istniejacych oprawach o§wietleniowych
1.2 Wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych

1.3 Montaz nowych opraw oswietleniowych

1.4 Pomiary elektryczne

1.3 Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10kWp

1.3.1 Instalacja elektryczne

1.3.2 Instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze

1.3.3 Instalacja fotowoltaiczna (1 panel o mocy 250Wp)

2. ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

2.1 Roboty budowlane

2.1.1 Remont i docieplenie trzonéw kominowych w przestrzeni strychowej i ponad dachem
2.1.2 Wymiana pokrycia i przedtuzenie okapow

2.1.3 Wykonanie zadaszenia nad wejsciem glownym

2.1.4 Wykonanie ocieplenia fundamentéw budynku

2.1.5 Wykonanie ptytki odbojowej wokot budynku

2.2 Roboty elektryczne

2.2.1 Oprawy o$wietleniowe

2.2.2 Rozdzielnice wytacznika ppoz.

2.2.3 Instalacja odgromowa

2.2.4 Montaz przewodow instalacji 230/400V

2.2.5 Montaz instalacji telekomunikacyjnej

2.2.6 Roboty monterskie

2.2.7 Osprzet

Do przedmiotu zaméwienia nalezy rowniez :

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

urzadzenie (zorganizowanie) zaplecza budowy,

doprowadzenie terenu po wykonaniu robdt do stanu  pierwotnego z wyréwnaniem
ewentualnych szkod uzytkownikom sasiadujacych posesji,

obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

wykonanie niezbednych badan i ekspertyz,

usuwanie kolizji wyniktych przy realizacji zamowienia,

wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacja umowy bez
zaklocen,

wykonanie zadania zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng oraz obowigzujagcymi
normami i przepisami w tym zakresie.

Szczegotowy zakres robot zawiera: dokumentacja projektowa (obejmujaca m. innymi specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych), z ktorg to Wykonawca si¢ zapoznat
i akceptuje ja w catosci.
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§3
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — po przekazaniu placu budowy.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - 20.12.2017r.
3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu

prac objetych przedmiotowa umowa potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz ztozenie
wymaganej dokumentacji zgodnie z § 17 ust. 9 niniejszej umowy.

§4
Integralne czgsci sktadowe umowy stanowia ponadto :
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
2. oferta Wykonawcy,
3. kosztorys ofertowy.

§5
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie — ................oevvvennnnn, 2017 .
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na placu budowy.
3. Podczas calego okresu rob6t Wykonawca zapewni na swoj wtasny koszt dostep do terenow
potozonych w poblizu placu budowy.

N

§6
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie:
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

D) —w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (koordynator),

) — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

K ) — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
ktorzy dziatajg w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

§7
1. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w 0sobie: ...........c.oiiiiiiiiinnnnn. — W specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej,
2) kierownika robO6t w 0sobie: ..........ciciiiiiiiiiiiiii — W specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,
3) kierownika robOt w osobie: ............ciiiiiiiiiiii, — W specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
2. Zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego .
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§8

. Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi na teren budowy wode i energi¢
elektryczng, stosownie do potrzeb budowy.

. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty
czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa dla znajdujacych si¢ na tym terenie
ludzi i mienia .

. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bgdzie usuwatl i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy Zamawiajacemu oraz
pracownikom organéw panstwowych nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okre$lonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

. Wykonawca ma obowigzek przechowywac na placu budowy i bedzie udostepniat na kazde zadanie
Zamawiajacego i 0sob przez niego upowaznionych nastgpujace dokumenty:

o Ksiege Obmiarow
e Umowe o roboty budowlane
¢ inne dokumenty wskazane przez Zamawiajacego.

. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go

Zamawiajacemu w dniu odbioru robot.

§9
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot, oraz ze
warunki prowadzenia robot s3 mu znane.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie 0soby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (w szczegolnosci przepisami BHP), a takze ze beda one wyposazone w kaski,
ubrania ochronne oraz podstawowe narzedzia.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za: a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie
0so6b w zakresie przepisow BHP, b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe.
Wykonawca jest obowigzany odsungé¢ od wykonywania pracy kazdg osobg, ktora przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg projektowo-techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbedng wiedz¢ fachowa, kwalifikacje, do$wiadczenie,
mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy i bedzie w stanie
nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okre§lonych w umowie.

§10
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot lub uslug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
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2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci robdt osobom trzecim Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z dokumentacja, normami
1 obowigzujagcymi przepisami (w tym BHP).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byly jego wlasne.

Wykonawca begdzie wspotpracowat oraz wspotuzytkowat plac budowy z innymi wykonawcami,
organami wladzy, przedsiebiorstwami uzytecznos$ci publicznej oraz Zamawiajacym.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 5 musi zawiera¢: zakres robot do wykonania przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia za wykonane roboty,
termin wykonania robot. Projekt umowy powinien nie pozostawaé w sprzecznosci
Z postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajgacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Zamawiajacy moze
okresli¢ nizsza warto$¢, od ktorej bedzie zachodzil obowigzek przedktadania umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.

Postanowienia ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
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zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1)niec dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek pelnienia funkcji koordynatora w stosunku do robot
realizowanych przez Podwykonawcow.

Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych nie
stanowig inaczej.

§11

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudniania osOb na umowe o prace przez wykonawce lub

podwykonawce.

1.

W ramach przedmiotu $wiadczenia zamawiajacy wskazuje nastgpujace czynnosci, ktorych
realizacja musi nastgpowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z pdzn. zm.):

Zadanie czg$ciowe nr A pn. Termomodernizacja budynku Domu Strazaka w Bazandwce:
1) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2) wykonanie docieplenia $cian i stropu

3) modernizacja instalacji elektrycznej

4) remont kanatéw wentylacyjnych i spalinowych, trzonéw kominowych, ptyty stropowe;j
5) przebudowa schodoéw

6) wymiana pokrycia dachu i przedtuzenie okapow

7) wykonanie ptytki odbojowe]
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Zadanie cz¢sciowe nr B pn. Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Odrzechowej:
1) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2) wykonanie docieplenia $cian i stropu

3) modernizacja instalacji elektrycznej

4) wykonanie instalacji C.O.

5) wykonanie podbitki dachu

6) wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie obrobek blacharskich
7) wykonanie ptytki odbojowej

Zadanie cz¢$ciowe nr C pn. Termomodernizacja budynku Domu Strazaka w Pielni:
1) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2) wykonanie docieplenia §cian i stropu

3) modernizacja instalacji elektrycznej

4) remont trzonéw kominowych

5) wymiana pokrycia dachu i przedtuzenie okapow

6) wykonanie stropu podwieszanego

7) wykonanie instalacji odgromowej

Zadanie cz¢sciowe nr D pn. Termomodernizacja budynku Domu Strazaka w Posadzie Ja¢mierskiej:
1) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2) wykonanie docieplenia $cian i stropu

3) modernizacja instalacji elektrycznej

4) remont trzonéw kominowych

5) wymiana pokrycia dachu i przedtuzenie okapow
6) wykonanie instalacji odgromowej

Zadanie cze$ciowe nr E pn. Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Posadzie Zarszynskiej:
1) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2) wykonanie docieplenia $cian i stropu

3) modernizacja instalacji elektrycznej

4) wykonanie instalacji fotowoltaicznej

5) wykonanie instalacji odgromowe;j

6) remont trzon6w kominowych

7) renowacja i malowanie pokrycia dachu

8) wykonanie plytki odbojowe;j

Zadanie czesciowe nr F pn. Termomodernizacja budynku Domu Strazaka w Zarszynie:

1) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2) wykonanie docieplenia $cian i stropu

3) modernizacja instalacji elektrycznej

4) wykonanie instalacji fotowoltaicznej

5) wykonanie instalacji odgromowej

6) remont trzon6w kominowych

7) wymiana pokrycia dachu i przedtuzenie okapoéw

Dokumentowanie zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane w poprzednim pkt czynnosci bedzie

polegato na:

1) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystapieniem do realizacji robot - Wykonawca
w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych sposob zatrudnienia osob
wykonujacych powyzsze czynnosci tj. oSwiadczenia osob wykonujacych ww. czynnosci,
potwierdzajace ze osoby te sg zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Nie przedstawienie
we wskazanym terminie ww. o$wiadczen, badz przedstawienie o§wiadczen niekompletnych,
nie obejmujacych wszystkich wyspecyfikowanych czynnosci moze by¢ podstawa do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych.
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2) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego
w terminie 5 dni roboczych przedkladat bedzie Zamawiajacemu raport na temat stanu
1 sposobu zatrudnienia o0sob zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych
w SIWZ, tj. os§wiadczenia zatrudnionych osob o zatrudnieniu na umowe o prace, oraz bedzie
przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS od umoéw o prace zatrudnionych osob.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 5 dni roboczych i w formie przez
Zamawiajacego okreslonej, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w powyzszym
zakresie.

3. Nie wypelnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze byé podstawa do
wypowiedzenia przez Zamawiajacego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

§ 12
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdd, ktére moga zaistnied
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz w zakresie odpowiedzialnosci cywilne;.

§ 13

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych, ktore musza
odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz Projektu .

2. Wykonawca oswiadcza, iz zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane, ktore
spetniajg wymogi z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332), ktory méwi, ze wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w
sposob trwaly, o wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (Prawa budowlanego), mozna stosowaé przy wykonywaniu
robot budowlanych wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi.

3. W mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570)
wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych .

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych wyrobow : stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci — zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonywanych z materialow wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w pkt 5 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

§ 14
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie w formie ryczattu, w wysokosci:
1) Zadanie czgsciowe nr A pn. Termomodernizacja budynku Domu Strazaka w Bazandwce:
facznie brutto .............coiiiii zt.
(BROWIIE: e ) zgodnie
z wynikiem przetargu.
2) Zadanie cz¢$ciowe nr B pn. Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Odrzechowej:
Tacznie brutto ... zk.
52 0007 11 1< ) zgodnie
z wynikiem przetargu.
3) Zadanie czg¢$ciowe nr C pn. Termomodernizacja budynku Domu Strazaka w Pielni:
Tacznie brutto ... zt.
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152 0000721V T< N ) zgodnie
z wynikiem przetargu.

4) Zadanie czgsciowe nr D pn. Termomodernizacja budynku Domu Strazaka w Posadzie Ja¢mierskiej:
facznie brutto ...l zt.

53 0012 (< ) zgodnie
z wynikiem przetargu.

5) Zadanie czgsciowe nr E pn. Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Posadzie Zarszynskiej:
facznie brutto ...l zt.

152 0010721V ) zgodnie
z wynikiem przetargu.

6) Zadanie czgsciowe nr F pn. Termomodernizacja budynku Domu Strazaka w Zarszynie:

lacznie brutto ... zt.

52 00107 11 1= ) zgodnie
z wynikiem przetargu.

Szczegdlowe wyliczenie wynagrodzenia zawiera tabela wyceny robot, stanowiaca zatacznik do
niniejszej umowy.

Cena umowna obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamoOwienia, w tym rowniez

wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu.

Strony przyjmuja, ze ryczatt nalezy si¢ w umowionej wysokosci i Wykonawca w zasadzie nie

moze zadac jego podwyzszenia.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym ryzyko powstania straty zwigzanej z nieprzewidzianym

zwickszeniem rozmiaru prac czy tez wzrostem kosztow obcigza Wykonawce.

Wykonawca moze dochodzi¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego wylacznie na drodze sagdowej

W uzgodnionej kwocie wynagrodzenia uwzglednione sg takze koszty zwigzane z :

1) urzadzeniem (organizacjg) zaplecza budowy,

2) obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

3) doprowadzeniem terenu po wykonaniu robodt do stanu pierwotnego z wyréwnaniem
ewentualnych szkod uzytkownikom sasiadujacych poses;ji,

4) niezbednymi badaniami i ekspertyzami,

5) wykonaniem wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg umowy
bez zaklocen,

6) doprowadzeniem i poborem energii elektrycznej oraz wody dla celéw technologicznych
1 urzadzenia placu budowy,

7) odbiorami technicznymi,

8) usuwaniem kolizji wyniktych przy realizacji zamowienia,

9) ubezpieczeniem budowy i robdt z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi, oraz w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej,

Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastapi ustawowa zmiana stawki podatku od towarow

i ustug (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych

cen netto, bez koniecznosci zmiany umowy.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek na cele zwigzane z realizacjag umowy .

Strony umowy ustalaja , ze rozliczenia odbywac¢ si¢ bedg fakturami czgsciowymi .

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czgsciowymi nie moze przekroczy¢ 90%

wynagrodzenia umownego .

Wystawienie faktur nastgpuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru
czgsciowego, a faktury koncowej na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego.

Ptatnos$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego W terminie 21 dni od otrzymania faktury.

Faktura powinna by¢ adresowana do: Gmina Zarszyn, 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74,

NIP: 6871788454, REGON: 370440784.

Ptatnos$¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem na konto Wykonawey Nr ..................
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15. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru czgsciowego/koncowego
spowoduja naliczenie ponownego 21-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujacych dokumentow.

§ 15

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1. Informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), tak wczesnie jak to mozliwe, o szczegdlnych
przysztych wydarzeniach i okoliczno$ciach, ktére moglyby ujemnie wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub
opo6znienie planowanej daty ukonczenia robot.

2. Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robot zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czgsci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§16
1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w  wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote: ................eeee. PLN
(SHOW I . .ttt e e s ).

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zazgoda zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70 % jego wysokosci nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Pozostale 30 % zabezpieczenia jest zwracane nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§ 17

1. Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbior koncowy,
3) Odbior ostateczny.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktorych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest calo$¢ robot budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy, umozliwiajacy przekazanie obiektow do uzytkowania
w rozumieniu art.54 i art.55 Prawa budowlanego. Odbiorom czgSciowym podlegaja roboty
zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robot wedhug uzgodnien na budowie albo zakonczone
etapy robot.

4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik
budowy/roboét) oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

5. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po

sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa

badan, prob technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej.

7. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

o
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wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 14 dni od daty

zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu robot i osiggnigcia gotowosci do odbioru.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegodlnosci przekazanie:

1) dokumentacji powykonawczej,

2) protokotow technicznych,

3) protokolow badan, sprawdzen,

4) protokotéw odbioréw robdt ulegajacych zakryciu,

5) gwarancji,

6) aprobat technicznych,

7) atestow i certyfikatow jakosci,

8) deklaracji zgodnosci z PN,

9) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

10) pozostatych wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa dokumentow dotyczacych
przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiaggnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow,

o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru. W takim wypadku

Wykonawca pozostaje w zwioce.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktéory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku

odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od

dnia ukonczenia prac. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego o§wiadczenia przez

Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia

wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady, w tym takze ukryte

zmniegjszajace wartos$¢ lub uzyteczno$é wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel

okreslony w umowie .

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek, o ktérych sam powiadomit, w terminie 14

dni.

Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace

w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn

tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru .

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do

usunigcia Zamawiajacy moze :

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej i techniczne;j;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia .

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie

7 dni od daty jej ujawnienia .

Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie . O dacie i miejscu oglgdzin majacych na

celu jej stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pisSmie na 7 dni przed dokonaniem

ogledzin, chyba, ze strony umowig si¢ inaczej. Zamawiajacy wyznaczy termin na usunig¢cie wad .

Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie .

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad (usterki) stronie trzeciej, jezeli Wykonawca nie usunat

jej w wymaganym terminie.

Zamawiajacy powinien powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 28 dni wezesniej o swoim zamiarze

wykorzystania strony trzeciej do usunigcia wady (usterki). Jezeli Wykonawca nie usunie wady
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(usterki) w tym okresie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady (usterki) stronie trzeciej.

Koszt usuniecia zostanie potracony z wynagrodzenia umownego lub optacony przez Wykonawcg.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen

wyniktych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiazujacych

przepisow Kodeksu Cywilnego .

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Termin gwarancji na zrealizowany przez wykonawcg przedmiot umowy wynosi:

1) dla zadania czg$ciowego nr ................

= na wykonane roboty (materiaty i robocizng) .............. miesigcy od dnia odebrania przez
Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Dokonanie ostatecznego odbioru nastapi po uptywie terminu gwarancji i rekojmi ustalonego

W umowie z wykonawca.

§18

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne .
Kary te bedg naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach :

1)

2)

3)

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu, chociazby nie ponidst on szkody, kar¢ umowng za :

a) zwloke w oddaniu okreslonego w umowie zakresu robdt — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Wykonawcy za kazdy dzien zwloki,

b) za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy za kazdy dzien zwloki liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

C) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Wykonawcy za kazdy dzien zwloki,

d) za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto,

e) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki, .

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysoko$ci 25%
wynagrodzenia umownego brutto.

h) nie przedstawienie w terminie informacji i dokumentow o ktorych mowa w § 11 ust.2 -
kazdorazowo, w wysokos$ci 5000,00 zt.

i) nie zatrudnienie zgodnie z § 11 ust.l przy realizacji wymaganych czynno$ci oséb na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 700,00 zt za kazdg osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

Zamawiajacy placi Wykonawcy, chociazby nie poniost on szkody, kare umowng za :

a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego innych niz podano
w § 20 ust. 1 umowy - w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢

zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody .
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§ 19

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej UMOWY

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze

zachodza okoliczno$ci wymienione w art. 144 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian do umowy, w tym w zakresie
wysokosci wynagrodzenia, gdy zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki podatku VAT).

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,

z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
W Szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

5. Katalog okolicznosci, wystgpienie ktorych usprawiedliwi zmiang uméwionego wynagrodzenia

ryczattowego za wykonanie rob6t budowlanych bez koniecznosci odwolywania si¢ do sadu

powszechnego:

1) zaniechania produkcji okreslonych materiatow i urzadzen,

2) uzasadnionej zmiany technologii,

3) wykrycia btgdow w dokumentacji projektowej,

4) wystgpienia wszelkiego rodzaju przeszkod na terenie budowy, w tym niezinwentaryzowanych
obiektow budowlanych,

5) wykrycia podlegajacych ochronie obiektow przyrodniczych, archeologicznych, kulturowych,

6) odnalezienia niewybuchow, niewypatdw, substancji radioaktywnych, niebezpiecznych
substancji chemicznych itp.

7) wystapienia zjawisk o charakterze sity wyzsze;j.
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Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych okolicznos$ci zmienia w istotny sposob podstawe
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego, a ich uwzglednienie w ogloszeniu o zaméwieniu lub
SIWZ tagodzi bezwzgledny charakter ryczattu zdefiniowanego w art. 632 k.c.

§ 20

1. Oprocz przypadkow okreslonych w ksiedze trzeciej tytut XV kodeksu cywilnego Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy .

2. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie jednego miesigca liczgc od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach .

3. Zamawiajacemu przystuguje takze prawo odstapienia od Umowy:
a) w razie upadtosci lub rozwiagzania firmy Wykonawcy,
b) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
¢) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo

wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,

d) w przypadkach okreslonych w § 10 ust. 22 oraz w § 11 ust. 3 niniejszej umowy.

4. W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust.1 i 3, Wykonawca ma prawo zadac
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy .

§ 21
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko powstate podczas iw konsekwencji
wykonywania niniejszej Umowy.

§ 22
Wykonawca nie moze przelac¢ jakichkolwiek praw wynikajacych dla Niego z niniejszej Umowy na
osobg trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§23
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych .

§ 24

Wszelkie spory powstate na tle wykonania postanowien niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego .

§ 25
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach z czego 3 egz. otrzymuje Zamawiajacy
i 1 egz. Wykonawca .
Wykonawca : Zamawiajacy :

............................ Kontrasygnata
Skarbnika Gminy :

Strona 17 z 17



