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1. WSTEP

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi¢wzi¢cia

Rodzaj przedsiewziecia: roboty budowlane

Nazwa: ,,Przebudowa targowiska gminnego w Zigbicach ul. 1 Maja ;Kolejowa
738;946/14;737;747dr; 765/3dr””

Lokalizacja: Zigbicach ul. 1 Maja ;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 765/3dr”
1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Zamawiajacy powierzy Wykonawcy , a Wykonawca zobowigze si¢ do
wlasciwego 1 zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na
podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg.

Przedmiotem zamoOwienia jest:

—Budowa trzech wiat targowych o wymiarach 6x23,32m — 3szt wraz z nowymi utwardzeniami

terenu z kostki kamiennej 8/11cm.

—Wykonanie parkingu dla obstugi targowiska gminnego na dziatce nr 946/14 i utwardzonych
dojazdow zlokalziowanych na dz. nr 737 oraz 747dr.

—Rozbidrka budynku gospodarczego oznaczonego na PZT jako nr 1 oraz wiat stalowych
oznaczonych jako nr 3 oraz 4.

—Remont budynku gospodarczego oznaczonego na PZT numerem 5- oczyszczenie elewacji i
konstrukcji stalowej, przetarcie tynkow, malowanie, wymiana stolarki, montaz nowej stolarki —
bram przemystowych.

—Przebudowa budynku gospodarczego oznaczonego na PZT numerem 6- wykonanie toalet
wewnatrz budynku, wykonanie instalacji gazowej, wody zimnej , wody cieptej, elektrycznej,
instalacji centralnego ogrzewania, oczyszczenie elewacji i konstrukcji stalowej, przetarcie tynkow,
malowanie, wymiana stolarki, montaz nowej stolarki — bram przemystowych drzwi wewngtrznych.
—Wykonanie nowej instalacji o§wietleniowej oraz elektryczne;.

—Wykonanie nowej instalacji wodociaggowej oraz kanalizacji sanitarne;.

—Wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej odprowadzajacych wody opadowe z terenow
objetych inwestycja.

—Montaz zdroju ulicznego oraz elementéw matej architektury - $§mietniki, stojaki na rowery, tawki
itp. na dz. nr 738 oraz 946/14.

—Wykonanie nowego ogrodzenia terenu objetego inwestycja.

—Odbudowa muru obronnego, zabytkowego zlokalizowanego na dz. nr 946/14.

—Wykonanie nowych podjazdow, chodnikéw oraz miejsc postojowych.

Montaz toalety publicznej na dz. nr 946/14 (na PZT nr 7) wraz z przytaczami wod-kan.

Informacje o terenie budowy
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Dziatki nr 738; 946/14; 747dr oraz 737 potozone sa w Zigbicach przy ul. 1 Maja oraz ul. Kolejowe;.
Obecnie na dzialce nr 738 zlokalizowane jest targowisko gminne oraz obiekty kubaturowe - budynki
gospodarcze. Budynki zlokalizowane na dziatce nr 738 (nr 1, 5, 6) to budynki parterowe z dachami
dwuspadowymi (nr 5, 6) oraz jednospadowymi (nr 1) wykonane w technologi tradycyjne;j i
prefabrykowanej. Budynek nr 1 przeznaczony do rozbiorki. Sciany murowane z elementow
drobnowymiarowych. Istniejgce wiaty (przeznaczone do rozbiorki) przy granicy z dziatkg nr 739/10
oraz 735 (nr 3, 4) konstrukcja z ksztattownikow stalowych pokrycie blacha dachéwko podobna.
Utwardzenia terenu ptyty betonowe dylatowane oraz z kostka betonowa. Teren dziatki ogrodzony z
dwoma bramami wjazdowymi. Planowana inwestycja zlokalizowanego jest na terenie o$rodka
historycznego miasta Zigbic wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A/2581/418. Na dziatce
nr 946/14 zlokalizowany jest zabytkowy mur obronny wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem
A/2582/1060. Na dziatce nr 946/14 brak jest zabudowy kubaturowej, istniejace zagospodarowanie -
teren zielony. Dziatka nr 946/14 czg¢éciowo ogrodzona, od strony dziatki nr 946/10 ogrodzenie
betonowe, od strony dziatki nr 946/2 mur zabytkowy, pozostala czes¢ dziatki ogrodzona siatka
stalowg. Istniejace wjazdy na dziatke nr 946/14 - od strony ul. Kolejowej na dziatke nr 738- od strony

ul. 1 Maja oraz ul. Watowe;j.

Na dziatce nr 738 zlokalizowane sg sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ wodociagowa.

Toalety istniejace w budynku socjalnym. Teren dziatki nr 738 zréznicowany wysokosciowo od

rzednej 208.96 do rzednej 210,70, ze spadkiem jednostronnym w kierunku studzienek deszczowych.
Teren dziatki nr 946/14 zréznicowany wysoko$ciowo od rzednej 208.06 do rzednej 209.40. Na

terenie dziatki nr 946/14 w rejonie inwestycji wystepuja cztery drzewa. Inwestor uzyska zgode na

ich wyciecie przed rozpoczeciem inwestycii.

1.1 Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bgdzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do

wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robo6t, zlikwidowac plac
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budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materialy oraz urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robot,
zlikwidowa¢ plac budowy 1 doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

Tabele z klasyfikacja wg CPV znajduja si¢ w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

1.3 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

b). Roboty — ogot dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

¢). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

d). Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektows 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

g). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6Zniejszymi zmianami).

h). Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, Zze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustalono PN).

1).Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym

dokumentem normatywnym.
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). Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

k). Umowa — umowa na wykonanie zadania obj¢tego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnigciu przetargu pomi¢dzy Zamawiajacym (Inwestorem) 1 Wykonawca.

1) Kontrakt- inwestycja pod nazwa ,,Przebudowa targowiska gminnego w Zigbicach ul. 1
Maja ;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 765/3dr”

1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach przedsiegwzi¢cia pod nazwg ,,Przebudowa targowiska
gminnego w Zigbicach ul. 1 Maja ;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 765/3dr” ,,
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

ST 3.0 ROBOTY BETONOWE

ST 4.0 ZBROJENIE

ST 5.0 ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE

ST 6.0 KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST 7.0 ELEKTRYCZNE

ST 8.0 PRZYLACZA

ST 9.0 NAWIERZCHNIOWE

ST 10.0 TRAWNIKI

ST 11.0 DACHOWKA KARPIOWKA

1.1 ZNAJOMOSC LOKALIZACJI INWESTYCJI
Wykonawcy poszczegdlnych prac przed przystapieniem do ich wykonywania musza
zapoznac si¢ szczegotowo z lokalizacjg inwestycji. W szczegolno$ci nalezy zwroci uwag
na :granice dostepnego dla celéw realizacji terenu, bedacego we wladaniu inwestora i
przeznaczonego dla celdéw inwestycji granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz
wszelkich obiektow towarzyszacych, takze podziemnych kolizje z istniejacym
drzewostanem koniecznym do zachowania kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu, nie
podlegajacym przebudowie lub likwidacji wplyw wykonywanych prac na sasiednie tereny,
w szczegollnosci ewentualne zaktocenia w funkcjonowaniu sgsiednich obiektow
Przystepujac do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiada znajomo terenu, na ktorym
beda prowadzone prace, znajomo sgsiadujacych dziatek i1 obiektow publicznych, wynikéw
bada gruntu, wszelkich istniejacych konstrukeji, fundamentdow, sieci, uwarunkowan
specyficznych dla eksploatacji budynkdow.
Wykonawca powinien uzyskac¢ takze wszelkie dane odno$nie wymogow stuzb
porzadkowych w trakcie prowadzenia realizacji inwestycji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I
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MATERIALOW BUDOWLANYCH

Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw 1 urzadzen przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego zrddta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
speiniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow 1 urzadzen do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do robot innych, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inwestora.

Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji 1 prowadzenia Robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia Robot przed dostgpem osob trzecich,
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— zabezpieczenie terenu Robodt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Ubezpieczenie kontraktu

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien by¢ zakres Kontraktu w trakcie projektowania i Robdt budowlano —
montazowych wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym si¢ na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:

- Roboty budowlano - montazowe, sprzet 1 wyposazenie budowlane, zaplecze budowy,
maszyny budowlane, materialy i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po
szkodzie;

- odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z
tytutu szkdd osobowych 1 rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego
sasiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

- odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi
Zamawiajacego i Wykonawcy;

- ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie budowy musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk,
w szczegblnos$ci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi,
huraganu, gradu, osunigcia ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia ziemi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inwestora. Liczba 1
wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey badz wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot. Jesli dokumentacja
projektowa ST lub Projektant przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materialow 1 sprzetu na 1 z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
fadunkow 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST, 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Umow3a.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty.

6.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawa wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robodt, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Hierarchia
dokumentow: 1) dokumentacja projektowa 2) specyfikacje techniczne 3) przedmiary robot
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub

opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢

Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami

obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci

docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukeji ITB, aprobat

technicznych, §wiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej

dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich
tresci 1 postanowien. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o
zamoOwieniach publicznych dopuszcza si¢ stosowanie innych - rownorzgdnych pod
wzgledem technicznym, technologicznym i kosztowym - niz podane w projekcie oraz w
specyfikacjach - materialow budowlanych / instalacji / urzadzen 1 wyposazenia -pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz autoréw branzowej dokumentacji
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projektowej. Wszelkie zapytania dotyczace kryteriow rownowaznosci urzadzen materialow
wyposazenia powinny by¢ przedstawione w formie pisemnej przed zloZeniem oferty
Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczace rownowaznosci w trakcie prac budowlanych
dopuszcza si¢ tylko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.

Wykonawca moze zaoferowa¢ produkty ,rownowazne” z tym, ze obowigzkiem
Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadaja parametry techniczne i
jakosciowe co najmniej takie jak produkty okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach
przetargowych.

Ciezar wykazania ,,réwnowazno$ci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione
przez Wykonawce dokumenty Zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie
badania ofert.

6.2 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, oraz za

jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz

poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1
jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1
badan materialdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania
materiatow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci sg okreslone w ST, normach
wytycznych 1 warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane

urzadzenia 1 sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidlowo
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wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.
7.1 Pobranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane

1 oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i1 badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich

wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdéw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze
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raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow 1 robot z
dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

7.5 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan 1 jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materialow, dla ktorych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w
sposoOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na
biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i1 Inspektora nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

-uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,
-uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych

1 koncowych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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-dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzil,

-wyniki robot poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil, inne
istotne informacje o przebiegu robot,

-propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

8.2 Ksiega obmiaru

Jesli zamawiajacy sobie zazyczy nalezy zaprowadzi¢ Ksigge obmiaru ktora stanowi
stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do ksiggi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujace dokumenty:

-pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

-protokoly przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencj¢ na budowie.

- Raporty o postepie Robot

Wykonawca bedzie opracowywat 1 dostarczal Raporty Miesieczne, ktore beda stanowity
podstawe sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania
sprawozdan, zgodnie z Warunkami Ogdélnymi Kontraktu, w wersji pisemnej 1
elektronicznej, ktére powinny zawiera¢ nastepujace informacije:

- opis zakresu i rodzaju prac,

- szczegOly wszelkich problemow zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacja,

- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robot,

- protokoty testow materiatdéw, wyposazenia i urzadzen,

-zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikéw nadzoru,
robotnikow,

-wykaz uzytego sprzgtu,

- wykres postepu Robot w stosunku do Harmonogramu Robot,

- wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajacy rowniez warto§¢ Robot
zakonczonych, odebranych, oraz dokonanych zaptat,

- kolorowe fotografie przedstawiajace postep Robdt na kazdym odcinku,

- szczegblowy program Robot na nastepny miesiac,

- wykaz istotnych wydarzen,
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- wykaz spraw zalegtych,

- wykaz reklamacji i zadan,

- podsumowanie 1 propozycje,

- informacje dotyczace kontroli zewngtrznych i wewngtrznych, wraz z kopia protokotu
sporzadzanego na okolicznos$¢ kontroli,

- inne, wg zyczenia Zamawiajacego.

8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora 1 przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czeéci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wigc Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W zwigzku z tym:

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowanag Zaakceptowang Kwota Kontraktowa i moze
podlegac korektom zgodnie z Kontraktem (aneksami). Zamawiajac dopuszcza
wprowadzanie aneksOw do warunkéw prowadzenia prac

Ceny

1. Ceny ryczattowe podane beda w PLN.

2. Wyposazenie

Uwaza si¢, ze Wykonawca ujat w cenach:

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem 1 podigczeniem wody 1 elektrycznos$ci
jemu potrzebnych oraz wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,

- koszt utozenia tymczasowych kabli, rurociggu, przewozu wody oraz wszelkie inne
wydatki 1 optaty niezbedne dla wlasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do kazdego
punktu budowy, jak 1 dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robdt,

— koszty zwigzane z zabezpieczeniem ciggtosci ruchu ulicznego

9.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

9.2 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.3 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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10.0DBIORY

10.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbidr robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbior czesSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgéci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.3 Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz

gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér koncowy robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru

koncowego robdt”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw

badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6dt poprawkowych lub robot uzupetiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona warto§¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot

odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
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-specyfikacje techniczne,

-uwagi i1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych

1 ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty 1 ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
-atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
-sprawozdanie techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:

-zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

-date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone
przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

10.5 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunig¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za catos¢
przedmiotu umowy . Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla danej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji przetargowej jak rowniez niezbedne z punktu
widzenia wiedzy technicznej. Zamawiajacy zaktada ze Wykonawca posiada niezbedna
wiedze technologiczng 1 do§wiadczenie umozliwiajgce mu wyceng prac znajac cel
zamierzenia i wytyczne zawarte w projekcie i specyfikacjach technicznych

Cena ryczaltowa obejmowac bedzie:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ryczaltowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych natozonych
zgodnie z prawem 1 rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na
produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej,
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zakup materiatow 1 towaréw Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy. W odr6znieniu, Cena ryczattowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i
inne optaty naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej,
zakup materiatow 1 towardw, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane

w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy. Bez wzgledu
na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwota podana przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptatg za prace wykonana i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza si¢, ze Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawieraC nagle 1 nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z
koniecznos$ciag wybudowania, wykonczenia i konserwacji cato$ci robot objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi
by¢ uwzglednione w stawkach i1 kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla
wszystkich kosztow wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane
przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawieracé
wszystkie marze 1 narzuty, zyski, koszty administracyjne tym podobne wydatki (chyba, ze
zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do Umowy jako calosci, beda
rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Calos¢
zamodwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy poda¢
osobno. Zaleca si¢ konieczno$¢ wykonania wizji lokalnej w terenie

przez Wykonawce Przedmiar Robot zataczony do SIWZ nalezy odczytywaé w powigzaniu
z SIWZ, Umowg, Projektem budowlanym 1 wykonawczym oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot - zataczniki do SIWZ . Uwaza sig, ze
Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegdtowym opisem robot , ktore nalezy wykonad
1 ze sposobem ich wykonania. Cato$¢ robot ma by¢ wykonana zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia opisanym w SIWZ.

- Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe

- Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonaweca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z

postepu robot,

b). ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c). optaty

d). przygotowanie terenu,

e). konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
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Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych

oznakowan pionowych, barier i1 §wiatel,

- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

12. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1
TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci
rozbidrki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiardéw ich rzeczywistego
zakresu, w obecnosci Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot.
Roboty towarzyszace 1 tymczasowe, niewyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢
ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.

13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszystkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot a w szczegolnosci:
a). zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a

takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0so6b nieupowaznionych.

b). fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

¢). Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy

w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:

energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.
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g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i1 likwidacji
placu budowy.

15. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie: podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a). lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych.

b). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

-zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami

-mozliwo$cig powstania pozaréw

-hatasem.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

17. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

18. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

a). SIWZ dla zadania: ,,,,Przebudowa targowiska gminnego w Zigbicach ul. 1 Maja
;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 765/3dr”

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot

¢). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww zadania

d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
21. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy
przenoszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czg¢s¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami

1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:
-europejskie aprobaty techniczne

-wspolne specyfikacje techniczne

-Polskie Normy przenoszace normy europejskie

-normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

-Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe

-Polskie Normy
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-polskie aprobaty techniczne

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych
norm 1 przepisow, a w szczegolnosci:

1. Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

2.Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

1 ochrony zdrowia.

3. Dz.U 722002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 — Rozporzadzenie
ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiadaé¢ budynki 1 ich
sytuowanie

4. Dz. U. Nr 90, poz, 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i1 Opieki Spotecznej z dnia 16

lutego 1998 r, w sprawie ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowe;j

Inspekcji Sanitarnej

5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o
drogach publicznych

6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania

robdt budowlanych

7. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach.

8. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych

oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych.

10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat 1 kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

12. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto$ci st¢zen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

13. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. nr
66, poz. 436).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego.

15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
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sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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	1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
	Zamawiający powierzy Wykonawcy , a Wykonawca zobowiąże się do
	właściwego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na
	podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
	Przedmiotem zamówienia jest:
	Budowa trzech wiat targowych o wymiarach 6x23,32m – 3szt wraz z nowymi utwardzeniami terenu z kostki kamiennej 8/11cm.
	Wykonanie parkingu dla obsługi targowiska gminnego na działce nr 946/14 i utwardzonych dojazdów zlokalziowanych na dz. nr 737 oraz 747dr.
	Rozbiórka budynku gospodarczego oznaczonego na PZT jako nr 1 oraz wiat stalowych oznaczonych jako nr 3 oraz 4.
	Remont budynku gospodarczego oznaczonego na PZT numerem 5- oczyszczenie elewacji i konstrukcji stalowej, przetarcie tynków, malowanie, wymiana stolarki, montaż nowej stolarki – bram przemysłowych.
	Przebudowa budynku gospodarczego oznaczonego na PZT numerem 6- wykonanie toalet wewnątrz budynku, wykonanie instalacji gazowej, wody zimnej , wody ciepłej, elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, oczyszczenie elewacji i konstrukcji stalowej, przetarcie tynków, malowanie, wymiana stolarki, montaż nowej stolarki – bram przemysłowych drzwi wewnętrznych.
	Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej.
	Wykonanie nowej instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.
	Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z terenów objętych inwestycją.
	Montaż zdroju ulicznego oraz elementów małej architektury - śmietniki, stojaki na rowery, ławki itp. na dz. nr 738 oraz 946/14.
	Wykonanie nowego ogrodzenia terenu objętego inwestycją.
	Odbudowa muru obronnego, zabytkowego zlokalizowanego na dz. nr 946/14.
	Wykonanie nowych podjazdów, chodników oraz miejsc postojowych.
	Montaż toalety publicznej na dz. nr 946/14 (na PZT nr 7) wraz z przyłączami wod-kan.
	Informacje o terenie budowy
	1.1 Organizacja robót budowlanych
	Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
	Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
	zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
	Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu
	budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do
	zakończenia i odbioru końcowego robót.
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz
	urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do
	wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
	Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia
	używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania
	potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
	Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
	Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót,
	zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.
	1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych
	specyfikacjach technicznych.
	1.3 Określenia podstawowe
	a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
	kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
	przedmiotu przetargu.
	b). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez
	Wykonawcę przedmiotu zadania.
	c). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
	niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
	materiałów oraz robót.
	d). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z
	dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
	Inwestora.
	e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
	tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
	tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
	f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
	projektowej.
	g). Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną
	wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,
	wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis
	jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
	Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
	kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
	lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami).
	h). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie
	zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi
	dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu
	i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
	budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność
	wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie
	ustalono PN).
	i). Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym
	dokumentem normatywnym.
	j). Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
	wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem
	robót.
	k). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po
	rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.
	l) Kontrakt- inwestycja pod nazwą „Przebudowa targowiska gminnego w Ziębicach ul. 1 Maja ;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 765/3dr””
	1. WYMAGANIA OGÓLNE
	Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla
	poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa targowiska gminnego w Ziębicach ul. 1 Maja ;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 765/3dr” „
	Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
	ST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	ST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	ST 2.0 ROBOTY ZIEMNE
	ST 3.0 ROBOTY BETONOWE
	ST 4.0 ZBROJENIE
	ST 5.0 ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE
	ST 6.0 KONSTRUKCJE DREWNIANE
	ST 7.0 ELEKTRYCZNE
	ST 8.0 PRZYŁACZA
	ST 9.0 NAWIERZCHNIOWE
	ST 10.0 TRAWNIKI
	ST 11.0 DACHÓWKA KARPIÓWKA
	1.1 ZNAJOMOŚĆ LOKALIZACJI INWESTYCJI
	Wykonawcy poszczególnych prac przed przystąpieniem do ich wykonywania muszą zapoznać się szczegółowo z lokalizacją inwestycji. W szczególności należy zwróci uwag na :granice dostępnego dla celów realizacji terenu, będącego we władaniu inwestora i przeznaczonego dla celów inwestycji granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektów towarzyszących, także podziemnych kolizje z istniejącym drzewostanem koniecznym do zachowania kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, nie podlegającym przebudowie lub likwidacji wpływ wykonywanych prac na sąsiednie tereny, w szczególności ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu sąsiednich obiektów Przystępując do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiada znajomo terenu, na którym będą prowadzone prace, znajomo sąsiadujących działek i obiektów publicznych, wyników bada gruntu, wszelkich istniejących konstrukcji, fundamentów, sieci, uwarunkowań specyficznych dla eksploatacji budynków.
	Wykonawca powinien uzyskać także wszelkie dane odnośnie wymogów służb porządkowych w trakcie prowadzenia realizacji inwestycji.
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I
	MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
	Źródła uzyskania materiałów
	Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
	materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.
	Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
	wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
	jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie
	koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
	dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
	Materiały nieodpowiadające wymaganiom
	Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
	terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor
	zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których
	zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
	Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
	Przechowywanie i składowanie materiałów
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one
	potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
	jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
	Wariantowe stosowanie materiałów.
	Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
	zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.
	Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu
	Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w
	zakresie:
	- organizacji i prowadzenia Robót budowlanych,
	- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
	- ochrony środowiska,
	- warunków bezpieczeństwa pracy,
	- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
	- zabezpieczenia Robót przed dostępem osób trzecich,
	zabezpieczenie terenu Robót od następstw związanych z budową.
	Ubezpieczenie kontraktu
	Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia powinien być zakres Kontraktu w trakcie projektowania i Robót budowlano – montażowych wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.
	Ubezpieczenie powinno obejmować:
	- Roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;
	- odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim;
	- odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi
	Zamawiającego i Wykonawcy;
	- ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych.
	Ubezpieczenie budowy musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi.
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
	spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
	przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Jeśli dokumentacja projektowa ST lub Projektant przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie
	materiałów i sprzętu na i z terenu Robót.
	Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
	ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.
	Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
	Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
	spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
	Budowy.
	6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.
	6.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
	Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje
	techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Hierarchia dokumentów: 1) dokumentacja projektowa 2) specyfikacje techniczne 3) przedmiary robót
	W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
	opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
	Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
	projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami
	obowiązującymi.
	Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości
	docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
	tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
	W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat
	technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej
	dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych dopuszcza się stosowanie innych - równorzędnych pod względem technicznym, technologicznym i kosztowym - niż podane w projekcie oraz w specyfikacjach - materiałów budowlanych / instalacji / urządzeń i wyposażenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz autorów branżowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytania dotyczące kryteriów równoważności urządzeń materiałów wyposażenia powinny być przedstawione w formie pisemnej przed złożeniem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczące równoważności w trakcie prac budowlanych dopuszcza się tylko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.
	Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” z tym, że obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie jak produkty określone przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.
	Ciężar wykazania „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty Zamawiający dokona weryfikacji tych twierdzeń na etapie badania ofert.
	6.2 Ogólne zasady wykonania robót
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za
	jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
	dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz
	poleceniami Inwestora.
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
	7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
	BUDOWLANYCH
	Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
	urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo
	wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
	Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
	7.1 Pobranie próbek
	Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez
	Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane
	i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
	7.2 Badania i pomiary
	Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
	stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
	Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
	powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
	7.3 Raporty z badań
	Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
	badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
	zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
	7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
	Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
	dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
	wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
	Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
	systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
	materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
	przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
	7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń
	Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
	8. DOKUMENTY BUDOWY
	8.1 Dziennik budowy
	Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
	przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
	-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
	-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
	-uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
	-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
	-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
	-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
	-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
	i końcowych odbiorów robót,
	-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
	-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
	ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
	-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
	projektowej,
	-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
	trakcie wykonywania robót,
	-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
	-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,
	-wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót,
	-propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
	przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,
	Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
	zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
	Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.
	8.2 Księga obmiaru
	Jeśli zamawiający sobie zażyczy należy zaprowadzić Księgę obmiaru która stanowi
	stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
	elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.
	8.3 Dokumenty laboratoryjne
	Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
	robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
	8.4 Pozostałe dokumenty budowy
	Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech
	punktach następujące dokumenty:
	-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
	-protokoły przekazania terenu budowy,
	-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
	-protokoły odbioru robót,
	-protokoły z narad i ustaleń,
	-korespondencję na budowie.
	- Raporty o postępie Robót
	Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły podstawę sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania sprawozdań, zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać następujące informacje:
	- opis zakresu i rodzaju prac,
	- szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją,
	- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót,
	- protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń,
	-zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru,
	robotników,
	-wykaz użytego sprzętu,
	- wykres postępu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót,
	- wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartość Robót
	zakończonych, odebranych, oraz dokonanych zapłat,
	- kolorowe fotografie przedstawiające postęp Robót na każdym odcinku,
	- szczegółowy program Robót na następny miesiąc,
	- wykaz istotnych wydarzeń,
	- wykaz spraw zaległych,
	- wykaz reklamacji i zadań,
	- podsumowanie i propozycje,
	- informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu sporządzanego na okoliczność kontroli,
	- inne, wg życzenia Zamawiającego.
	8.5 Przechowywanie dokumentów budowy
	Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
	9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
	Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
	obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.
	W związku z tym:
	Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i może podlegać korektom zgodnie z Kontraktem (aneksami). Zamawiając dopuszcza wprowadzanie aneksów do warunków prowadzenia prac
	Ceny
	1. Ceny ryczałtowe podane będą w PLN.
	2. Wyposażenie
	Uważa się, że Wykonawca ujął w cenach:
	- wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności
	jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
	- koszt ułożenia tymczasowych kabli, rurociągu, przewozu wody oraz wszelkie inne
	wydatki i opłaty niezbędne dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do każdego
	punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót,
	koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości ruchu ulicznego
	9.1 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
	zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
	Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
	urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
	9.2 Wagi i zasady ważenia
	Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
	wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
	zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
	9.3 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
	Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
	Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
	Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
	10.ODBIORY
	10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
	jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie
	umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
	wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
	z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
	10.2 Odbiór częściowy
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
	10.3 Odbiór końcowy robót
	Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
	odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
	gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
	dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru
	końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez
	Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
	dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
	badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
	10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
	Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
	odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
	-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
	-specyfikacje techniczne,
	-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających
	i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
	-recepty i ustalenia technologiczne,
	-dzienniki budowy i księgi obmiaru,
	-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,
	-atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
	-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
	pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
	-sprawozdanie techniczne,
	-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
	Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
	-zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
	-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
	-uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
	-datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
	W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
	dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
	wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i
	robót uzupełniających wyznaczy komisja.
	10.5 Odbiór ostateczny
	Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
	stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
	Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
	uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
	11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całość
	przedmiotu umowy . Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności,
	wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w
	specyfikacji technicznej i w dokumentacji przetargowej jak również niezbędne z punktu widzenia wiedzy technicznej. Zamawiający zakłada że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę technologiczną i doświadczenie umożliwiające mu wycenę prac znając cel zamierzenia i wytyczne zawarte w projekcie i specyfikacjach technicznych
	Cena ryczałtowa obejmować będzie:
	- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
	- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
	ubytków i transportu na teren budowy,
	- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
	- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
	Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.
	Cena ryczałtowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. W odróżnieniu, Cena ryczałtowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane
	w ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwota podana przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za prace wykonana i zakończona pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
	zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z
	koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące sie do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku należy podać osobno. Zaleca się konieczność wykonania wizji lokalnej w terenie
	przez Wykonawcę Przedmiar Robót załączony do SIWZ należy odczytywać w powiązaniu z SIWZ, Umową, Projektem budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot - załączniki do SIWZ . Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót , które należy wykonać i ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opisanym w SIWZ.
	- Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty kontraktowe
	- Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.
	- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
	Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
	ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.
	Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
	Koszt organizacji ruchu obejmuje:
	a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
	organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
	Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
	postępu robót,
	b). ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
	bezpieczeństwa ruchu,
	c). opłaty
	d). przygotowanie terenu,
	e). konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
	oznakowań i drenażu,
	Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
	- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych
	oznakowań pionowych, barier i świateł,
	- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
	Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
	doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
	12. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I
	TOWARZYSZĄCYCH
	Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.
	Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być
	ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.
	13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i
	urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
	zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu
	końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
	zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu
	odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
	14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
	realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności:
	a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
	czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a
	także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
	b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
	rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w
	miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
	których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą
	utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
	c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
	d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania
	zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży
	w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.
	e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich
	czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:
	energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.
	f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.
	g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
	15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
	przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
	W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: podejmować
	wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
	dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
	Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
	a). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych.
	b). środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
	-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
	toksycznymi
	-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
	-możliwością powstania pożarów
	-hałasem.
	16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
	Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
	odpowiednie przepisy.
	Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
	wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
	17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
	Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
	podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
	Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
	Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
	O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
	powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
	współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
	dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
	18. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
	Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
	bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
	W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
	pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
	Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
	socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
	zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
	19. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
	Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
	Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
	urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
	20. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	Dokumentacją odniesienia jest:
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