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Projekt wspotfinansowany jest ze srodkéw EFRR oraz budzetu panstwa za posrednictwem

Euroregionu Glacensis.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
z dnia 27 luty 2018 roku.

Zamawiajgey: Gmina Zioty Stok, reprezentowana przez Burmistrza Miasta

waoj. dolnoslaskie; 57-250 Zloty Stok; Rynek 22
tel. 74 8164 164

fax 74 8164 133

email — um@zlotystok.pl

oglasza przetarg nieograniczony na:

» Wspélna przeszlosé - wspélng przyszloseis - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttleréw™.

Adres strony internetowej Zamawiajgcego, na ktdrej zamieszezono specyfikacje istotnych warunkéw
zamdwienia: www.zlotystok.biuletyn.net: www.zlotystok.pl

Przedmiot zamo6wienia:

Zakres prac konserwatorskich w ramach zadania pn. Wspdlna przeszloéé - wspélng przyszioseig -
odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttleréw” obejmuje:

Wykonanie inwentaryzacji wstepnej oraz organizacja spotkan roboczych z przedstawicielem DWKZ,
Zabiegi zwiazane z inwentaryzacja i zabezpieczeniem szczatek ludzkich.

Prace konserwatorskie dla elewacji mauzoleum - prace wykorczeniowe, doczyszczenie kamienia po
fugowaniu, patynowanie kitéw i scalanie kolorystyczne kamienia, wykonanie iniekeji w niskolepkiej
zywicy cykloalifatycznej w miejscu spekar i odspojen kamienia, wykonaé zabiegu hydrofobizacji.
Prace konserwatorskie wnetrz - roboty tynkarskie, wnetrze kaplicy i krypty dolnej tynkowanie, zabiegi
oczyszczania suchego (gumkowania) oraz oczyszczania powierzchni parownicami, dezynfekecja dcian
przy pomocy preparatéw biobéjczych (natrysk), usuniecie zdezintegrowanych osypujacych sie partii
wystroju tynkowego, zabezpieczenie rys i spekan, uzupelnienie glebokich ubytkéw tynku
z zastosowaniem czystowapiennej zaprawy trasowej, uzupeinienie ubytkéw powyzej 1 cm wapiennym
tynkiem trasowym gruboziarnistym podkladowym o granulacji do ok 4mm, zacieranym na mokro,
uzupetnienie plytkich ubytkéw ziarnistym tynkiem wapiennym na trasie wulkanicznym, reperacje
i scalenie powierzchni zacierka na bazie wapna dyspergowanego gaszonego.

Uzupelnienie posadzki marmurowej materialem zgodnym z pierwotnym, po zbadaniu warstw podloza -
jego uzupekienie.

Roboty malarskie - wykonanie powtdrnych badan stratygraficznych sprawdzajacych w niedostepnych
miejscach w trybie nadzoru konserwatorskiego i autorskiego odnoénie kolorystyki écian, malowanie
zgodnie z zatwierdzona kolorystyka przy uzyciu farb wapiennych lub silikatowych po wykonaniu préb
na fragmencie powierzchni scian.

Prace w zakresie okladzin marmurowych (cokoly scian i posadzki) - sprawdzenie stan techniczny
i mocowanie wszystkich elementéw okladzin, oczyszczenie powierzchni okladzin przy pomocy
frodkéw powierzchniowoczynnych oraz parownicy, wykonanie przytwierdzenia elementow
naruszonych, uzupetnienie ubytkéw indywidualnie przygotowanymi kitami na bazie zywicy sztucznej
i biale] maczki marmurowej, uzupelnienie fugowania, przywrécenie poleru pokrycie powierzchni
okladzin marmurowych woskami mineralnymi w celu zabezpieczenia powierzchni przed degradacja.
Prace w zakresie elementéw wyposaZenia — lawa i oltarz, wykonanie inwentaryzacji w celu okreélenia
ilodci zachowanych elementéw oryginalnych oraz ich rekonstrukcja z wykorzystaniem istniejacych
elementéw, w tym takze rekonstrukeja krzyza wewnetrznego.

Uzupelnienie, renowacja i odtworzenie tablic z inskrypcjami przy portalu wejéciowym.

Prace zwiazane ze wzmocnieniem przelamanej plyty granitowej w krypcie dolnej i uzupelnienie wg
wzoru istniejacego - drugiej czesdcei plyty (nakrywy).

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
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Zamawiajacy nie dopuszeza mozliwosci skladania ofert czesciowych ani wariantowyeh.

Termin realizacji zaméwienia: 7 miesi¢gcy od dnia podpisania umowy.

Warunki udzialu w postgpowaniu oraz podstawy wyklueczenia.

1.
1)
2)
a)
b)

c)

3)

4

5)

6)

7

8)

O udzielenie zamowienia moga sig ubiega¢ Wykonawcy, ktérzy:

Nie podlegaja wykluczeniu.

Speiaja nastepujgce warunki udzialun w postepowaniu:

posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslongj dzialalnoici, Wymagane jest zloZzenie oswiadczenia
o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu — zalgcznik do SIWZ nr 4.

sytuac]i ekonomicznej lub finansowej.

Wymagane jest zlozenie oswiadczenia przez Wykonawce o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
— zalgcznik do SIWZ nr 4;

zdolnosci technicznej i zawodowe;.

Wymagane jest zloZenie odwiadczenia przez wykonawce o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu —
zalgcznik do SIWZ nr 4. Zamawiajgey uzna spelnienie tego warunku, jezeli Wykonawea wykaze, ze:

- w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeieli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, Wykonawea udowodni posiadanie do$wiadczenia
zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadajgcej swoim rodzajem i wartoscia roboty
budowlanej, stanowiagcej przedmiot niniejszego zaméwienia: tj. zrealizowal min. 1 robote budowlang
obejmujgea:

- prace budowlane zwiazane z remontem i restauracjg obiektu budowlanego zabytkowego — o lacznej
wartoSci min. 100 000,00 zi brutto,

- bedzie dysponowal nastepujacymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamdwienia:

tj. Kierownikiem budowy posiadajacym kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 z pézn. zm.) oraz Kierownikiem prac
konserwatorskich posiadajgcym kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37a ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 z pdin. zm.). .

Ocena spelniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formulg ,,spelnia / nie spelnia”, w oparciu
o informacje zawarie w dokumentach lub odwiadczeniach wyszczegdlnionych w rozdz. VII SIWZ. Z tresci
zalaczonych dokumentéw musi wynikaé jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawca spehnit.

Zamawiajacy moze na kardym etapie postgpowania, uzna¢ ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnodci, jezeli =zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych Wpykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia
publicznego.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnic
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdéwienia. W odniesieniu do
warunkoéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy moga
polegaé na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te  zrealizuja ustugi do realizacji, ktorych te
zdolnosci s3 wymagane. Podmiot, ktéry zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobdow odpowiada solidamnie
z Wykonawca za szkode Zamawiajacego, powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za
nieudostgpnienie zasobéw nie ponosi winy.

Zamawiajacy oceni, czy udostgpnione wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja wykazanie przez Wykonawce
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. | pkt 13-22 ustawy Pzp.

Z tresci zobowiazania, o ktérym mowa w pkt 5 lub innego dokumentu ma wynika¢ kwestia regulacji
sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego, zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktérym
mowa w pkt 5, nie potwierdzaja spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu lub
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zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluezenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawea w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego:

zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiednie] cze$ci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktérych mowa w pkt 5.

Podstawy wykluczenia.

1.

2)
a)

b)

3)
4)

5)

a)
b)

c)

d)
e)

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przesianek
okreslonych w art. 24 ust. | pkt 12-23 ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

w przypadkach, o ktérych mowa w art 24 ust. | pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o ktdrej mowa w tych
przepisach zostala skazana za przestepstwo wymienione w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Pzp, jezeli nie
uplynelo 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres wykluczenia;

w przypadkach, o ktérych mowa:

w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostala skazana za
przestepstwo wymienione w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp,

w art 24 ust. 1 pkt 15 Pzp,

- jezeli nie uplynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba #e w tym wyroku zostal okreslony inny okres
wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stala sig ostateczna;

w przypadkach, o ktérych mowa w art 24 ust. 1 pkt 18 i 20 Pzp, jezeli nie uplynely 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

w przypadku, o ktérym mowa w art 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, jezeli nie uplynal okres, na jaki zostal
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zamdwienia publiczne;

w przypadku, o ktérym mowa w art 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, jezeli nie uplynal okres obowiazywania zakazu
ubiegania sie 0 zamodwienia publiczne.

Wykonawea, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego érodki sa wystarczajace do wykazania jego
rzetelnodei, w szczegdlnodei udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestgpstwem lub
przestepstwem skarbowym, zadoscéuczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprace z organami &cigania oraz podjecie
konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawey.
Zapisow zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec Wykonawcy, bgdacego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia oraz nie uplynal
okreglony w tym wyroku okres obowiazywania tego zakazu.

Wykonawea nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i szczegolne okolicznodei
czynu Wykonawey, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt 3.

W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy,
zamawiajacy zapewni temu Wykonawcy mozliwoéé udowodnienia, Ze jego udzial w przygotowaniu
postgpowania o udzielenie zaméwienia nie zakloci konkurencji.

Zamawiajacy na podstawie art. 24 ust. 12 Pzp moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli oferta;

jest niezgodna z ustawa;

j&j tresé nie odpowiada treei specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, z zastrzeZeniem art. 87 ust.2
pkt 3 ustawy Pzp;

jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;

zawiera razgco niska cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdwienia;

zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub
niezaproszonego do skfadania ofert;
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zawiera bledy w obliczeniu ceny lub kosztu.
Wykonawea w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil sig na poprawienie omylki,
o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.;
Wykonawea nie wyrazil zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przediuzenie terminu
zwiazania oferta;

jest niewaZna na podstawie odrebnych przepiséw.
O odrzuceniu Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce, kitérego oferte odrzucil podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wykaz ofwiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia;

1.

a)
b)
2.

a)

b)

c)

d)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolgczyé aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenia w formie
pisemnej stanowigce potwierdzenie, ze Wykonawea:
nie podlega wykluczeniu — zalgeznik do SIWZ nr 3,
spelnia warunki udziatu w postepowaniu — zalyeznik do SIWZ nr 4.
Wykonawea., w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stromie internetowej Zamawiajgcego
informacji. o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. przekazuje Zamawiajacemu oSwiadczenie

o przynalezno$ci lub braku przynaleZznosci do tej samej grupy kapitalowej, o kidérej mowa w art 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. — zalacznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze zloZeniem oéwiadczenia, Wykonaweca

moie przedstawié dowody, Ze powigzania z innym Wykonawea nie prowadza do zaklécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym,
nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia odwiadczenn lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca przedstawi nizej wymienione dokumenty:

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp, wystawionej nie wezeéniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskéw
o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu;
o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw
potwierdzajacych dokonanie platnoéei tych naleznosei wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiazacego porozumienia w sprawie splat tych naleznoéci;
wykaz robot budowlanych wykonanych nie wezeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnodci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodéw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnodei informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sa referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kidrego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty - Wykonawea udowodni posiadanie
do$wiadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadajacej swoim rodzajem
i wartoécia roboty budowlanej, stanowigcej przedmiot niniejszego zaméwienia: tj. zrealizowal min. 1
robote budowlang obejmujaca:
- prace budowlane zwigzane z remontem i restauracja obiektu budowlanego zabytkowego — o 13cznej
warto$ci min. 100 000,00 zi brutto, wraz z dokumentami potwierdzajacymi, Ze robota budowlana
zostala wykonana nalezycie - zalgcznik nr 6 do SIWZ;
wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ushug lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania
zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami — Z wykazu ma wynikaé, ze wykonawca dysponuje Kierownikiem
budowy posiadajgcym kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c¢ ustawy o ochronic zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 zpéZn. zm.) oraz Kierownikiem prac Konserwatorskich
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posiadajgcym kwalifikacj¢, o kiérych mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2017.2187 z pézn. zm.) - zalacznik nr 7 do SIWZ;
inne dokumenty: w przypadku zamiaru powierzenia czeSci zamowienia Podwykonawey -
Wykonawea wypelnia zalacznik nr 8 do SIWZ.
Wykonawca nie jest obowiazany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznodei,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajacy posiada ofwiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezplatnych i ogdlnodostepnych
baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzialalnoici podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t,j.).
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia sa zobowigzani do ustanowienia
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania
w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zaméwienie przez Wykonawcow, o$wiadczenia o ktérym mowa
wpkt 1, skiada kazdy z Wykonaweéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie. Dokumenty te
potwierdzaja spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriéw selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy zwykonawcéw wykazuje spelnianie warunkdw udziatu
w postepowaniu lub kryteridw selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku wyboru oferty Wpykonaweéw wspélnie ubiegajgcych sig o zamowienie jako
najkorzystniejszej, zamawiajacy bedzie 2adal przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego, umowy regulujacej wspdltprace tych Wykonawcéw.
Wykonaweca, ktéry powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
niego podstaw wykluczenia oraz spelnienia — w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby — warunkow
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktérych mowa w

kt 1.
pDokumenty muszg byé przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii peswiadczonych za zgodnosc
z oryginatem na kazdej stronie przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawea ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 3:
pkt a — sklada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
réwnowazny dokument wydany przez wladeiwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. | pkt 13, 14 i 21 Pzp, dokumenty powinny
by¢ wystawione nie wezeéniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert;
jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt a, zastgpuje sig je
dokumentem zawierajacym odpowiednio odwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oéwiadczenie osoby, ktérej dokument mial dotyczyé, zlozone
przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawey lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by¢ wystawione w terminach okreslonych w ppkt a;
w przypadku watpliwosei, co do tredci dokumentu zlozonego przez Wykonawce, zamawiajacy moze
zwrdcié sie do whasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub migjsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych tego dokumentu;
dokumenty sporzadzone w jezyku obcym maja by¢ skladane wraz z tlumaczeniem przez tlumacza
przysieglego na jezyk polski.

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru oferty:

a)
b)

cena — 60%
gwarancja — 40% - minimalna gwarancja na wykonane roboty budowlane i konserwatorskie — 36

miesiecy, maksymalna gwarancja 96 miesiecy.
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Miejsce i termin skladania ofert: Urzad Miejski w Zlotym Stoku, ul. Rynek 22, pok. nr 7 sekretariat (parter),
w terminie do 14 marca 2018 roku, do godz. 10",

Oferty w jezyku polskim powinny by¢ skladane w zamknigtych zaadresowanych (dokladna nazwa i adres
Zamawiajacego) kopertach z napisem ,Wspélna przeszlos¢ - wspélng przyszloScia - odrestaurowanie
mauzoleum rodziny Guttleréw”. i, Nie otwiera¢ przed 14 marca 2018, do godz. 10*™,

Kopertg, poza oznakowaniem wskazanym powyzZej, nalezy opatrzy¢ dokladng nazwg iadresem

Wykonawey.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urzad Miejski w Zlotym Stoku, ul. Rynek 22, pok. nr 15 (I pietro — sala Rady
Miejskiej), w dniu 14 marzec 2018 roku, o godz. 10™.
Otwarcie ofert jest jawne.

Termin zwigzania oferts.

1. Oferent bedzie zwiazany oferta przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sig wraz
z uplywem terminu skladania ofert.

2.  Wykonawea, samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego, moze przedluzy¢ termin zwiazania oferta,
ztym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta,
zwrocié sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dluzszy jednak niz 60 dni.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupow, wyboru
oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne;j.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaméwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Niniejsze ogloszenie wywiesza si¢ na okres od 27 lutego do 14 marca 2018r.

Ogloszenie zostalo zamieszezone na portalu UZP w dniu 27 luty 2018r.

ZASTEPCA BURMISTRZ
SMINA ZEOTY STOK | [ N%l R
GM! " {9; I Q_,;

ul. Rynek 22, 57-250 Zloty Stok

lel, 74/8164-164, fax 74/8164-133 j

NIP 867-16-35-183 REGON 890718484 \
g-mail: um@zlotystok.pl
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA NA ROBOTY
BUDOWLANE

WSTEP
Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia zawiera informacje 1 wytyczne dla
Wykonaweéw ubiegajgcych sie o uzyskanie zamoéwienia publicznego pn. ,,Wspélna
przeszlos¢ - wspolng przyszloscig - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerow”.
Specyfikacje istotnych warunkéw zamoOwienia opracowano na podstawie ustawy
z29.01.20041. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579 z p6zn. zm.) oraz jej aktéw
wykonawczych.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacja stosuje si¢ przepisy ustawy.
Wszelkie informacje, przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, przeznaczone sj wylgcznie do przygotowania oferty.

Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiajgcego: RL.271.3.2018

DEFINICJE I SKROTY

Whyrazenia i skroty uzywane w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oznaczaja:
1) Zamawiajacy — Gmina Zloty Stok ,
2)  Wykonawca — podmiot ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia,
3)  SIWZ - specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,
4) Ustawa — ustawa z 29.01.2004 r. — Prawo zamdwienn publicznych (Pzp)
(Dz.U.2017.1579 z p6zn. zm.).

I. ZAMAWIAJACY

Zamawiajagcym jest Gmina Zloty Stok, z siedzibg w Zlotym Stoku, Rynek 22,
reprezentowana przez Burmistrza — Grazyne Orezyk, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy — Ireny Biskupskiej

tel.: 74/ 8164164, faks: 74/ 8164133

e-mail: um@zlotystok.pl

NIP 887 16 35183 REGON 890718484

I1. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nicograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579 z p6zn. zm.) oraz jej
aktow wykonawczych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zakres prac konserwatorskich w ramach zadania pn. ,,Wspélna przeszlos¢ - wspolna
przyszloscig - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerow” obejmuje:

e Wykonanie inwentaryzacji wstepnej oraz organizacja spotkan roboczych
z przedstawicielem DWKZ.
Zabiegi zwigzane z inwentaryzacja i zabezpieczeniem szczatek ludzkich.

e Prace konserwatorskie dla elewacji mauzoleum - prace wykonczeniowe, doczyszczenie
kamienia po fugowaniu, patynowanie kitébw i scalanie kolorystyczne kamienia,
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wykonanie iniekcji w niskolepkiej zywicy cykloalifatycznej w miejscu spekan i odspojen
kamienia, wykona¢ zabiegu hydrofobizacji.

e Prace konserwatorskie wnetrz - roboty tynkarskie, wnetrze kaplicy i krypty dolnej
tynkowanie, zabiegi oczyszczania suchego (gumkowania) oraz oczyszczania powierzchni
parownicami, dezynfekcja $cian przy pomocy preparatéw biobdjezych (natrysk),
usunigcie zdezintegrowanych osypujacych sie partii wystroju tynkowego, zabezpieczenie
rys i spekan, uzupeknienie gigbokich ubytkéw tynku z zastosowaniem czystowapiennej
zaprawy trasowe], uzupelnienie ubytkéw powyzej 1 cm wapiennym tynkiem trasowym
gruboziamistym podkladowym o granulacji do ok 4mm, zacieranym na mokro,
uzupelinienie plytkich ubytkéw ziarnistym tynkiem wapiennym na trasie wulkanicznym,
reperacje i scalenie powierzchni zacierkg na bazie wapna dyspergowanego gaszonego.

e Uzupelnienie posadzki marmurowej materialem zgodnym z pierwotnym, po zbadaniu
warstw podloza - jego uzupelnienie.

e Roboty malarskie - wykonanie powtérnych badan stratygraficznych sprawdzajacych
w niedostgpnych miejscach w trybie nadzoru konserwatorskiego i autorskiego odnognie
kolorystyki scian, malowanie zgodnie z zatwierdzong kolorystykg przy uzyciu farb
wapiennych lub silikatowych po wykonaniu prob na fragmencie powierzchni $cian.

e Prace w zakresie okladzin marmurowych (cokoly $cian i posadzki) - sprawdzenie stan
techniczny i mocowanie wszystkich elementéw okladzin, oczyszczenie powierzchni
okladzin przy pomocy srodkéw powierzchniowoczynnych oraz parownicy, wykonanie
przytwierdzenia elementdw naruszonych, uzupelnienie ubytkéw indywidualnie
przygotowanymi Kitami na bazie zywicy sztucznej i bialej maczki marmurowe;,
uzupeinienie fugowania, przywrécenie poleru pokrycie powierzchni okladzin
marmurowych woskami mineralnymi w celu zabezpieczenia powierzchni przed
degradacja.

e Prace w zakresie elementéw wyposazenia — fawa i oltarz, wykonanie inwentaryzacji
w celu okrelenia ilosci zachowanych elementéw oryginalnych oraz ich rekonstrukcja
z wykorzystaniem istniejgcych elementéw, w tym takZze rekonstrukcja krzyza
wewnetrznego.

Uzupelnienie, renowacja i odtworzenie tablic z inskrypcjami przy portalu wejsciowym.
Prace zwigzane ze wzmocnieniem przelamanej plyty granitowej w krypcie dolnej
i uzupelnienie wg wzoru istniejgcego - drugiej czesci plyty (nakrywy).

e  Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegbélowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi zalgcznik nr 1 do SIWZ wraz

z dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie majg na celu naruszenie art. 7i 29 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.2017.1579 z péin. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosSciowego i funkcjonalnego zalozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne
nazwy wlasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen
i wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu
sprecyzowania oczekiwan  jakoSciowych i technologicznych Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, Ze dopuszcza skladanie ofert, w ktérych poszczegolne



L %,,

- PREKRACUJEME HRANICE EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
i} PRIEKRACZAMY GRANICE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVDI %}
] 20142020 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOIU REGIONALNEGO

CLagps”

Projekt wspotfinansowany jest ze srodkéw EFRR oraz budzetu panistwa za posrednictwem
Euroregionu Glacensis.

urzadzenia badZ materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robét moga byé zastapione urzadzeniami badz materialami réwnowaznymi. Poprzez
poj¢cie materialow i urzadzen réwnowaznych nalezy rozumieé materialy gwarantujgce
realizacj¢ robdt zgodnie z projektem oraz zapewniajjce uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robdét. Réwnowaine produkty
i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym
prawem. Wykonawca, ktéry zaoferuje produkty oraz urzadzenia réwnowaine
wymagajgce zmiany posiadanych decyzji, bedzie musial w ramach wykonania
zamowienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje wlasnym staraniem
i kosztem, gwarantujgc jednocze$nie wykonanie zaméwienia w terminie wynikajgcym
z SIWZ. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, uslugi
lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawey wykazania réwnowazno$ci produktu jest obowigzkiem wynikajacym
z ustawy, ktéry moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposéb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie skladnia ofert zawierajacych
produkty rownowazne

2. Klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

1) Zamawiajgey wymaga, aby wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem Robdt
okreS§lonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, dla, ktérych jest konieczna
obecnos¢ osoby je wykonujacej na Terenie budowy byly wykonywane w oparciu
0 umowe o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pbéZn. zm.). Osoby wymienione w zdaniu
pierwszym nie moga wykonywaé¢ zadnych czynnosci na terenie budowy bez
zatrudnienia na umowe¢ oprace u Wykonawey i Podwykonawcéow Robdét.
Wymaganie nie dotyczy Kierownika budowy i Kierownika prac
konserwatorskich, jezeli Wykonawca udowodni, iz osoby powolana do pelnienia tej
funkcji byla zwigzana przed zawarciem niniejszej Umowy z Wykonawcg inng forma
zatrudnienia np. wieloletnim kontraktem lub prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza
obejmujgcg pelnienie tej funkeji.

2) W ftrakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobee Wykonawey odnosénie spelniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osdb
wykonujacych wskazane w ppkt 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) Zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. WYmogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy oprace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ppkt 1 czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia:
oswiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegélnoséci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego oSwiadczenie, dat¢ zloZenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakeie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawey lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wladciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce¢ lub Podwykonawee skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno§¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ppkt 1 czynnoéci
Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawcee
kary umownej w wysokosci okreSlonej w istotnych postanowieniach umowy
w sprawie zamowienia publicznego. NiezloZzenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie Zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawee lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie
przez Wykonawee lub Podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ppkt 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawceg lub Podwykonawee, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Kod CPV
454531008 Roboty renowacyjne
45 100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45 400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

452123140 Roboty budowlane w zakresie pomnikéw historycznych lub miejsc pamigci
454421008 Roboty malarskie

45262710-1 Konserwacja freskéw

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45410000—4 Tynkowanie

45443000—4 Roboty elewacyjne

45 450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamdwienia: 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.
1
2)
a)

b)

c)

3)

4

O udzielenie zaméwienia moga si¢ ubiegaé¢ Wykonawcy, ktérzy:

Nie podlegajg wykluczeniu.

Spetniaja nastgpujace warunki udziatu w postepowaniu:

posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci, Wymagane jest ztozenie
oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu — zalacznik do SIWZ nr 4.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wymagane jest ztozenie o$wiadczenia przez wykonawce o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu — zalgcznik do SIWZ nr 4;

zdolnosci technicznej i zawodowe;j.

Wymagane jest zlozenie o$wiadczenia przez wykonawcg o spelnianiu warunkéw udziatu
w postgpowaniu — zatacznik do SIWZ nr 4. Zamawiajacy uzna spelnienie tego
warunku, jezeli Wykonawca wykaze, Ze:

- w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, Wykonawca udowodni
posiadanie doSwiadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej,
odpowiadajacej swoim rodzajem i wartoscia roboty budowlanej, stanowigcej
przedmiot niniejszego zamowienia: tj. zrealizowal min. 1 robot¢ budowlang
obejmujgcg: prace budowlane zwigzane zremontem i restauracja obiektu
budowlanego zabytkowego — o lacznej wartosci min. 100 000,00 zi brutto,

- bedzie dysponowal nast¢pujacymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamoéwienia:

tj. Kierownikiem budowy posiadajgcym kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37¢
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 z pézn. zm.)
oraz Kierownikiem prac konserwatorskich posiadajacym kwalifikacje, o ktérych
mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2017.2187 z pézn. zm.).

Ocena spelniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formulg ,,spelnia / nie
spelnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oswiadczeniach
wyszczegblnionych w rozdz. VII SIWZ. Z tresci zataczonych dokumentéw musi wynikaé
jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawca spetnit.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢ ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
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Wykonawey w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny
wplyw na realizacj¢ zaméwienia publicznego.

5) Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od  charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢  Zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamodwienia, w szczegdlnosei
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamOwienia. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawecy moga polega¢ na zdolnosciach innych
podmiotow, jesli podmioty te  zrealizujg ustugi do realizacji, ktérych te zdolnosci sg
wymagane. Podmiot, ktéry zobowigzal sie do udostepnienia zasobdéw odpowiada
solidarnie z Wykonawca za szkode Zamawiajacego, powstala wskutek nieudostepnienia
tych zasobéw, chyba, Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

6) Zamawiajgcy oceni, czy udostepnione wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg
wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

7) Z tresci zobowigzania, o ktorym mowa w pkt 5 lub innego dokumentu ma wynikaé
kwestia regulacji sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego, zakres i okres udziatlu innego podmiotu
przy wykonywaniu zamowienia.

8) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w pkt 5, nie potwierdzaja spelnienia przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego:

zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

b) zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktérych
mowa w pkt 5.

VI. Podstawy wykluczenia.

Z postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego wyklucza si¢ Wykonawce na
podstawie przestanek okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba,
o ktérej mowa w tych przepisach zostala skazana za przestepstwo wymienione w art 24
ust. 1 pkt 13 lit. a-c Pzp, jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku
potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku
zostal okreslony inny okres wykluczenia;

w przypadkach, o ktérych mowa:

w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. d 1 pkt 14 Pzp, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach,
zostala skazana za przestgpstwo wymienione w art 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp,

b) wart 24 ust. 1 pkt 15 Pzp,

2)
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- jezeli nie uplyngly 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku
potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku
zostal okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajaca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sig¢ ostateczna;

w przypadkach, o ktérych mowa w art 24 ust. 1 pkt 18 i 20 Pzp, jezeli nie uplynely 3 lata
od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

w przypadku, o ktérym mowa w art 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, jezeli nie uplynat okres, na jaki
zostal prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zam6wienia publiczne;

w przypadku, o ktorym mowa w art 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, jeZeli nie uplyngl okres
obowigzywania zakazu ubiegania sie 0 zaméwienia publiczne.

Wykonawea, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 ustawy Pzp moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie
szkody wyrzgdzonej przestgpstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$éuczynienie
pieni¢zne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspoélprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postepowaniu Wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec
Wykonawcy, bgdacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia oraz nie uplynal okreslony w tym
wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzglgdniajac wage
i szczegblne okolicznosci czynu Wykonawey, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie pkt 3.

W przypadkach, o kitérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, zamawiajacy zapewni temu Wykonawcy mozliwoéé udowodnienia, Ze jego
udzial w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamowienia nie zaki6ci konkurencji.
Zamawiajacy na podstawie art. 24 ust. 12 Pzp moze wykluczyé Wykonawce na kazdym
etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli oferta:

jest niezgodna z ustawa;

jej tre§¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwe] konkurencji;

zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia lub niezaproszonego do skladania ofert;

zawiera bledy w obliczeniu ceny lub kosztu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.;

Wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta;

jest niewazna na podstawie odrgbnych przepiséw.
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O odrzuceniu Zamawiajgcy niezwlocznie poinformuje Wykonawce, ktérego oferte
odrzucil podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

VII. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych spelnianie warunkow

1.

a)
b)
2,

b)

udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé aktualne na dzienn skladania ofert
oswiadczenia w formie pisemnej stanowigce potwierdzenie, ze Wykonawca:

nie podlega wykluczeniu — zalgeznik do SIWZ nr 3,

speinia warunki udziatu w postepowaniu — zalgeznik do SIWZ nr 4.

Wykonawea, w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiajacego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznodci lub braku przvnaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej, o kiérej mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. —
zalacznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Ze powiazania z innym Wykonawea nie prowadza do
zaklécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca przedstawi nizej wymienione dokumenty:

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skiadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu;

oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia
w sprawie splat tych naleznosci;

wykazu robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu
w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosei informacji o tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badZ inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskaé¢ tych dokumentéw — inne dokumenty - Wykonaweca udowodni posiadanie
doswiadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadajjcej
swoim rodzajem i wartoscig roboty budowlanej, stanowigcej przedmiot niniejszego
zamowienia: tj. zrealizowal min. 1 robote budowlang obejmujgca: prace budowlane
zwigzane z remontem i restauracjg obiektu budowlanego zabytkowego — o lacznej
wartosci min. 100 000,00 zl brutto — zalgcznik nr 6 do SIWZ, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi, Ze robota budowlana zostala wykonana nalezycie;
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wykaz osob, skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegblnosci odpowiedzialnych za s$wiadczenie ustug lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego,
atakze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami — Z wykazu ma wynikaé, ze wykonawca dysponuje
Kierownikiem budowy posiadajacym kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37¢
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 z p6zn. zm.)
oraz Kierownikiem prac konserwatorskich posiadajacym kwalifikacje, o ktérych
mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2017.2187 z péin. zm.) - zalgeznik nr 7 do SIWZ;
inne dokumenty: w przypadku zamiaru powierzenia czeSci zamodwienia
Podwykonawcy — Wykonawca wypelnia zalgeznik nr 8 do SIWZ,
Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oéwiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosei, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jezeli Zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyskaé za pomocg bezplatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji ~ dziatalno$ci  podmiotéw  realizujacych  zadania  publiczne
(Dz.U.2017.570 t.j.).
Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia sg zobowigzani do
ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postepowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
W przypadku wspélnego ubiegania sie¢ o zamdwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia,
o ktéorym mowa wpkt 1, sklada kazdy z Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie
o zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu
lub kryteridow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy
z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o zamoéwienie jako
najkorzystniejszej, zamawiajacy bedzie zadal przed zawarciem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, umowy regulujgcej wspélprace tych Wykonawedw.,
Wykonaweca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spelnienia — w zakresie, w jakim
powoluje si¢ na ich zasoby — warunkéw udziatu w postgpowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1.
Dokumenty muszag by¢ przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii
poswiadczonych za zgodnosé z oryginalem na kazdej stronie przez Wykonawce.

10. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 3:
pkt a — sklada informacje¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wilasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 1 21 Pzp, dokumenty powinny by¢ wystawione nie
wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert;
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b) jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych
mowa W ppkt a, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktérej dokument mial dotyczyé, zlozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawey
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny byé wystawione w terminach
okreélonych w ppkt a;

c) w przypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawee,
zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktoérym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu;

d) dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym maja by¢ skladane wraz z thumaczeniem przez
ttumacza przysigglego na jezyk polski.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania ofwiadczen lub dokumentéw, a takZe wskazanie os6b
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

1. Komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢ zgodnie z wyborem
zamawiajgcego za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j.), osobidcie, za poérednictwem
postanca, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushug drogg elektroniczng (Dz.U.2017.1219
tj.).

2. Wszystkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz
inne informacje Zamawiajacy i Wykonawcy, muszg przekazywaé w formie pisemne;.
Dopuszcza si¢ forme¢ faksu i drogi elektronicznej, pod warunkiem niezwlocznego
potwierdzenia oryginalem. Kazda ze stron na Zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza
fakt otrzymania faksu lub wiadomosci elektroniczne;.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce,
Zamawiajacy domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub
adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawce zostalo mu doreczone w sposab
umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z trescig pisma.

4. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia — adres do korespondencji: Gmina Zloty Stok,
Rynek 22, 57 - 250 Zloty Stok. Zamawiajacy jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pdZniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skladania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia wplynat do Zamawiajgcego nie pézniej niz do kofica dnia, w ktérym uptywa
polowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

5. Jezeli wniosek o wyjasnienie tre$ci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
wplynal po uplywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 4, lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasniefi albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.
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6. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania wnioskow,
o ktérym mowa w rozdziale pkt 1.

7. Tredé zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy, bez ujawniania zrodla zapytania,
zamieszcza na stronie internetowe] BIP Zamawiajgcego: www.zlotystok.biuletyn.net
i przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ.

8. Zamawiajacy, na dzien publikacji ogloszenia o zamdéwieniu, nie przewiduje
organizowania zebrania potencjalnych oferentow.

9. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem przez
thumacza przysigglego na jezyk polski.

10. Adres do korespondencji: Gmina Zloty Stok, ul. Rynek 22, 57-250 Zloty Stok.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie pisma zwigzane z przetargiem, w tym ewentualne
zapytania, byly kierowane wylacznie na ten adres i byly opatrzone numerem sprawy jak
w nagtowku RL.271.3.2018.

11. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

Do kontaktu z oferentami w sprawach dotyczacych przetargu upowaznieni sg:
insp. ds. inwestycji i zamdwien publicznych — Bartlomiej Zawadzki.
mnsp. ds. pozyskiwania srodkow zewnetrznych — Maciej Michalski

IX. Wymagania dotyczace wadium.

X
1.

2.

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

. Termin zwigzania oferts.
Oferent bedzie zwigzany ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z upltywem terminu skiadania ofert.
Wykonawca, samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego, moze przedhuzy¢ termin
zwigzania oferts, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania ofertg, zwrocié¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

T

Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemne] pod rygorem niewaznosci.
Oferta powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579 z pézn. zm.) Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ parafowane i datowane wlasnorgcznie
przez upowaznionego przedstawiciela(li) Wykonawcy. Wykonawey ponosza wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem i zfozeniem oferty.

3. Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedna oferte, sam lub jako reprezentant firmy.

4. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, technika nieécieralng, pismem
maszynowym, komputerowym lub odrgcznie oraz podpisana przez podmiot
upowazniony.

5. Oferta i odwiadczenia musza byé podpisane przez:

a) osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcéw w obrocie
prawnym, zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsiebiorcéw albo
w ewidencji dzialalnosei gospodarczej lub podpisane przez Pelnomocnika;

b) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo, w przypadku skiadania wspolnej oferty przez

dwoch lub wigcej Wykonawcow.
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b)

10.
11.

12

13.

14.

Euroregionu Glacensis.

Dokumenty dolgczone do oferty musza byé zlozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawece.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, uwag dotyczacych przedmiaru rob6t oraz
dokumentacji projektowej wymienionej w rozdz. 3 SIWZ nalezy kierowaé do
Zamawiajgcego zapytanie w celu udzielenia wyjasnien. Przedmiar robét nalezy
traktowac jako material pomocniczy do przygotowania oferty.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp poprawi w ofercie: omylki pisarskie, oczywiste
omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia nie powodujace istotnych zmian w tresci oferty — niezwlocznie
zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Tajemnica przedsiebiorstwa:

jezeli oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z p6zn. zm.), wéwczas informacje te musza
by¢ wyodrebnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Z amawiajaccgo
tajemnicy. Pakiet ten ma byé wyraznie oznaczony ,,Tajemnice przedsiebiorstwa - nie
udostgpnia¢  innym  uczestnikom  posigpowania". Zamawiajacy nie  ponosi
odpowiedzialnosci za nieoznaczenie czgsci oferty stanowiacej tajemnice
przedsigbiorstwa. Zamawiajacy zaleca, by stosowne zastrzezenie Wykonawca zlozyl na
formularzu ofertowym lub w samej ofercie, w sposob nie budzacy watpliwoécei.

nie ujawnia si¢ tajemnicy stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pozniej niz
w terminie skladania ofert w postgpowaniu, zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostepniane
oraz wykazal, iz zastrzeZone informacje stanowig tajemnice¢ przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktoérych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiajacego do odtajnienia przez
Wykonawcg tej czgsci oferty, skutkowad bedzie ujawnieniem tych informacji.
Wykonawca nie moze zamienia¢ tresci formularzy, ktére stanowig zalaezniki do SIWZ.
Ofertg sporzadzong na formularzu oferty, stanowigcym zalgeznik nr 2 do SIWZ. Kazda
strona oferty powinna by¢ ponumerowana wraz ze wszystkimi zalacznikami, spietymi do
oferty w sposéb uniemozliwiajacy ich dekompletacje. Oferte nalezy umiescié
w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w spos6b gwarantujacy zachowanie poufnosci
J€j tresci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna by¢ zaadresowana (dokladna nazwa i adres Zamawiajgcego) oraz
opisana wedhig poniZszego wzoru:

»Wspdlna przeszlos¢ - wspélng przyszloécia - odrestaurowanie mauzoleum rodziny
Guttlerow”.

»Nie otwieraé przed 14 marca 2018r., do godz. 10.30”.

Kopertg, poza oznakowaniem wskazanym w pkt 12, nalezy opatrzy¢ dokladna nazwa
i adresem Wykonawey.

W przypadku braku ww. informacji zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za
zdarzenia wynikajace z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku skladania oferty poczty lub
poczta kurierska za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
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15.

16.

Euroregionu Glacensis.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupehienia do
ztozonych ofert pod warunkiem, ze zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie
0 wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem skladania ofert. Powiadomienie
o wprowadzaniu zmian musi by¢ ztozone wediug takich samych wymagan jak skiadana
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,,ZMIANA”. Koperty
oznaczone dopiskiem ,.ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,
ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian
zostana dolaczone do oferty.

Wykonawea ma prawo, przed uplywem terminu skladania ofert, wycofa¢ sie
z postgpowania poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie
»WYCOFANIE”. Koperty oznaczone napisem ,WYCOFANIE” bedg otwierane
w pierwszej kolejnosci 1 po stwierdzeniu poprawnosci postgpowania Wykonawey jego
oferta nie bedzie otwierana.

XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

4.

5.

2)
b)
¢)

Oferte w zapieczg¢towanej kopercie opatrmnq napisami (patrz rozdz. XI) nalezy zlozyc
do dnia 14 marca 2018 do godz. 10" w pokoju nr 7 (parter — sekretariat Urzedu),
w Zlotym Stoku, Rynek 22.

Oferte zlozong po terminie skladania ofert, Zamawiajgcy zwr6ci bezzwlocznie.

Na zadanie Wykonawcy zamawiajacy udziela pisemnego potwierdzenia zlozenia oferty
wraz z numerem, pod jakim zostala ona zarejestrowana.

Komisyjne otwarcie ofert nastapi na posiedzeniu komisji przetargowej, ktére
odbedzie sie w siedzibie Zamawiajgcego, to jest w hudynku Urzedu Miejskiego w
Zlotym Stoku, w dniu 14 marzec 2018, o godz. 10, w pok. nr 15 (I pietro — sala
Rady Miejskiej).

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace:

kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;

firm oraz adreséw Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty w terminie;

ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosei zawartych
w ofertach.

XIII. Opis obliczenia ceny.

L:

2
3.

Wykonawca skiada wypelniony i podpisany formularz ofertowy - zalacznik nr 2 do
SIWZ.

Cena oferty ma charakter ryczaltowy.

Wykonawca powinien poda¢ ceng za kompleksows realizacje przedmiotu zaméwienia.
Cena obejmowac bedzie, wyrazong w jednostkach pienieznych i podlegajgcg zaplacie
przez Zamawiajgcego, wartos¢ wszystkich zobowigzan Wykonawey, zwigzanych
z wykonaniem zaméwienia.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towaréw i ushig,
strony obowigzywa¢ bgdzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujacej na dzien
wystawienia faktury
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b)
c)

d)
€)

g)
h)

i)

J)
k)

Euroregionu Glacensis.

Cena oferty brutto jest ceng ostateczng, obejmujacg wszystkie koszty i sktadniki
zwigzane z realizacjg zamoOwienia (opisane w SIWZ i zalacznikach), réwniez koszty
zwigzane z:

urzadzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy i robdt wraz z zapleczem
budowy, w tym: zabezpieczeniem przed zniszczeniem materiatéw budowlanych, sprzetu
budowlanego oraz przed dostepem i dzialaniem 0sdb trzecich,

zabezpieczeniem robét pod wzgledem BHP;

doprowadzeniem i utrzymaniem energii i wody oraz innych niezbednych mediéw dla
potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy;

wylaczeniem mediow, (jezeli wystapi);

utrzymaniem w nalezytym porzadku drég dojazdowych na teren budowy, ze szczegblnym
uwzglednieniem utrzymania czystosci na odcinkach zwigzanych z transportem budowy,
utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci;

naprawg uszkodzonych, na skutek prowadzonych robét, urzadzen podziemnych oraz drég
i ulic dojazdowych;

zapewnieniem dozoru a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy;
zorganizowaniem 1 przeprowadzeniem niezbednych préb, badan (zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt) 1 odbioréw oraz
ewentualnego uzupelnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robét objgtych umowa,
jak rowniez dokonywaniem odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

demontazem obiektow 1 urzadzen tymczasowych budowy, uporzadkowaniem terenu
budowy po zakonczeniu robét i przekazaniu Zamawiajacemu, najp6Zniej w dniu odbioru;
wykonaniem pelnej dokumentacji powykonawczej;

odszkodowaniami za szkody wyrzadzone osobom trzecim na skutek prowadzenia ww.
Tobot.

Wszystkie ww. koszty stanowia koszt wlasny Wykonawey.

XIV. Opis kryteriéw, ktéorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty.

1.
a)
b)

W przedmiotowym postgpowaniu kryterium wyboru oferty sg:

cena — 60%

gwarancja — 40% - minimalna gwarancja na wykonane roboty budowlane
i konserwatorskie — 36 miesigce, maksymalna gwarancja 96 miesigcy.

Sposob obliczania wartosci punktowej kryteriow:
cena = [(Cn:Cb)x100]x waga

gdzie: Cn — cena oferty o najnizszej cenie; Cb — cena oferty badanej

gwarancja = [(Gb:Gn)x100]x waga

gdzie: Gn — najdluzsza gwarancja; Gb — gwarancja badanej oferty

2

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyzej Kryteria.
Kazdy z Wykonawcéw moze zaproponowac tylko jedng cene i nie moze jej zmieni¢. Nie
prowadzi si¢ negocjacji w sprawie ceny.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktdry ztozy najkorzystniejsza oferte.
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XV. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty,
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowigcym
zalacznik nr 9 do SIWZ, w formie pisemnej, nie wezeéniej niz 5 dni od dnia przesiania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
O miejscu i dokladnym terminie zawarcia umowy Zamawiajgcy powiadomi
niezwlocznie wybranego Wykonawce.

2. Osoby reprezentujgce wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynikaé¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty.

3.  Wnieé¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapisami w rozdziale
XVI SIWZ.

4.  Przedlozy¢ do wgladu uprawnienia budowlane oséb, ktére peic¢ bedg funkcje opisane
w ofercie Wykonawcy.

5. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawecéw wspélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulujgcej wspolprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna okreslaé strony
umowy, cel dziatania, sposob wspoéldzialania, zakres prac przewidzianych do wykonania
kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamdwienia, oznaczenie
czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu zaméwienia,
gwarancji i rgkojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez ktoregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamowienia.

XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny calkowitej brutto
podane]j w ofercie i musi zosta¢ wniesione najpéZniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach (art. 148 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych):

1) pienigdzu;

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoéldzielezej kasy oszezedno$ciowo —
kredytowej z tym, Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zazgoda Zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:

1) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowe;j;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych, emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie pienig¢znej, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
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w formie pieni¢znej z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5. W przypadku wplaty pienigznej zabezpieczenie nalezy wplacaé na depozytowe konto:

Bank Spéldzielezy w Zgbkowicach S1., oddzial Zloty Stok,
nr rachunku 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004

6. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawcy
wciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

7. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwréci Wykonawey
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sig art. 149
ustawy Pzp.

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sig¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej  formie wnosi sie na
okres nie krotszy niz 5 lat. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedhuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w  innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktdre] mowa
wzdaniu poprzednim nastgpuje nie pdZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis art. 149 Pzp stosuje sie.

10. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niz pienigdz i jednoczeénie
w przypadku wydluzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany bedzie
na 14 dni przed uplywem waznosdci zabezpieczenia dostarczy¢ aneks przedluzajgcy
waznos¢ obowigzywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedluzony okres
o ftresci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien
wynikajgcych z zabezpieczenia.

XVIL Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
Istotne postanowienia umowy zostaly zawarte we wzorze umowy, stanowigcej zalacznik
nr 9 do SIWZ.

XVIIL. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przyslugujgcych wykonawey w toku

postepowania o udzielenie zaméwienia.

1. Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu
danego zamodwienia oraz poniesli lub mogg ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepiséw ustawy, przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane
w art. 179 — 198 g Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Srodkami ochrony prawnej sa:
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1) Odwotlania. Odwotanie przyshiguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynnosci Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub
zaniechania czynnoéci, do ktérej] Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.
W tym postepowaniu odwotanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:

a) okreslenia warunkéw udzialu w postepowaniu,

b) wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zamoéwienia,

¢) odrzucenia oferty odwolujgcego,

d) opisu przedmiotu zamowienia,

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieral zwiezle przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne 1 prawne
uzasadniajgce wniesienie odwolania. Odwotlanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rGwnowaznego
$rodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwolujgcy przesyla kopie
odwolania zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposob, aby mog!t on zapoznaé si¢ z jego trescig przed uplywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajagcy mogl zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpilo przed uplywem terminu
do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej. Odwolanie wnosi
si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajgcego
stanowiace] podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni — jezeli zostaly przeslane w inny
sposob.

2) Skarga do sadu. Wykonawca zgodnie z zasadami przytoczonymi powyzej ma prawo
wniesienia skargi do sadu okregowego wilasciwego dla siedziby Zamawiajgcego na
orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwolawczego. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania
cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig inaczej. Skarge
wnosi si¢ do sadu okrggowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiajgcego. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od
dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesylajac jednoczeénie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Zlozenie skargi w placowce pocztowe] operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j.) jest rownoznaczne z
jej wniesieniem. Prezes Krajowej Izby Odwolawczej przekazuje skarge wraz z aktami
postepowania odwolawczego wlasciwemu sgadowi w terminie 7 dni od dnia jej

otrzymania.
XIX. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.
XX. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXIL. Zamawiajgcy nie przewiduje zamoéwien o kiérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Pzp.

XXII. Zamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert wariantowych.
XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajacego.
um@zlotystok.pl, www.zlotystok.biuletyn.net; www.zlotystok.pl

17



4 OREC,

PREKRACUIEME HRANICE EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEISKA o
)] PRZEKRACZAMY GRANICE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) %}
2014—2020 EUROPEISXI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Fagps”

Projekt wspétfinansowany jest ze $rodkéw EFRR oraz budzetu pafistwa za posrednictwem
Euroregionu Glacensis.

XXIV. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obeych.

XXV.  Zamawiajacy nie przewiduje aukeji elektroniczne;j.

XXVIL. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu
z wyjatkiem wskazanym w art. 93 ust. 4 Pzp.

XXVII. Zamawiajgcy nie przewiduje wymagan o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
prawo zamowien publicznych.

XXVIIIL Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zaméwienia.
Zamawiajgcy nie zastrzega zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp, Ze kluczows czesé
zamowienia przedmiotowej roboty budowlanej musi wykonywaé osobiscie sam
Wykonawca skladajacy ofert¢ a nie podwykonawca.

XXIX. Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a.
Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a. Pzp zostaly okreslone w rozdziale
III ust 2 niniejszego SIWZ.

XXX. Wymagania w przypadku zaméwien na roboty budowlane.

a) wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, ktérych niespelienie spowoduje zgloszenie przez zamawiajacego

odpowiednio zastrzezei lub sprzeciwu, jezeli zamawiajgcy okresla takie
wymagania;

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, ktore, z uwagi na warto$¢ lub przedmiot tych dostaw lub ushug, nie
podlegajga obowigzkowi przedkladania zamawiajgcemu, jezeli zamawiajgcy
okresla takie informacje
zawarto we wzorze umowy stanowigcym zalgcznik nr 9 do SIWZ.

XXXI. Standardy jakoSciowe.
Standardy jakosciowe okreslono w dokumentacji projektowej i STWIOR
stanowigce zataczniki do niniejszej SIWZ.

Wykaz zalacznikéw:

Zakgcznik nr 1 — szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentacja projektowa
oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t.

Zalacznik nr 2 — formularz ofertowy

Zatacznik nr 3 — oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zatgcznik nr 4 — oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Zalgcznik nr 5 — Informacja o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zalacznik nr 6 — wykaz wykonanych robét budowlanych+ referencje

Zalgeznik nr 7 — wykaz oséb

Zalgcznik nr 8 — czgs¢ zamowienia, jaka Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom

Zatacznik nr 9 — projekt (wzdr) umowy

Zatacznik nr 10 — przedmiar POMOCNICZY

GMINA ZEOTY STOK  zaleielanmnd
ul. Rynek 22, 57-250 Zloty Stok ‘E\ p@{ﬁw REA
lel, 74/8164-164, fax 74/8164-13°

NIP 887-16-35-183 REGON 8907184F rostawa Slowiak
a-mall: umdzintustak ni
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.

Zamawigjgcy poszukuje wykonawcy, ktory w wymaganym terminie i na warunkach
okreslonych niniejszg szczegétows specyfikacja prac do wykonania i dokumentacja
techniczng, z nalezyta starannoscig, wykona wskazane ponizej zamdwienie.
Przedmiotem zamdéwienia jest zadanie pn. ,,Wspélna przeszlo§¢ - wspélng przyszloscig -
odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerow”
Zakres przedsiewziecia miesci sie w granicy dziatki 388, obreb Zloty Stok i ma na celu,
wykonanie wykonczeniowych prac konserwatorskich elewacji 1 wnetrza mauzoleum na bazie
programu prac konserwatorskich w oparciu o analizg¢ stanu zachowania. Zadanie niniejsze jest
kontynuacjg odrestaurowania mauzoleum rodziny Guttlerow, ktére poprzednio odnosilo sie
przede wszystkim do prac naprawczych i wzmacniajgcych konstrukcje budynku (Sciany,
schody, dach) oraz wykonania nowego pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem.

Uwaga: prace dotyczace elewacji mauzoleum tj. wzmocnienie kamienia, dezynfekcja

odgrzybiajaca, oczyszezenia powierzchni kamienia, odsalanie i uzupelnienie kamienia,

uzupelnianie fug, prace konserwatorskie przy napisie na tympanonie, portyku
kolumnowym, portalach, stolarce, slusarce i szkleniu zostaly wykonane przy realizacji
uprzedniego projektu.

Zakres prac konserwatorskich w ramach zadania pn. Wspélna przeszloé¢ - wspdlng

przyszloscia - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttleré6w” obejmuje:

e Wrykonanie inwentaryzacji wstepne] oraz organizacja spotkan roboczych
z przedstawicielem DWKZ.

Zabiegi zwigzane z inwentaryzacja i zabezpieczeniem szczatek ludzkich.

e Prace konserwatorskie dla elewacji mauzoleum - prace wykonczeniowe, doczyszczenie
kamienia po fugowaniu, patynowanie kitow 1 scalanie kolorystyczne kamienia,
wykonanie iniekeji w niskolepkie] zywicy cykloalifatycznej w miejscu spekan i odspojen
kamienia, wykonac zabiegu hydrofobizacji.

¢ Prace konserwatorskie wnetrz - roboty tynkarskie, wnetrze kaplicy i krypty dolnej
tynkowanie, zabiegi oczyszczania suchego (gumkowania) oraz oczyszczania powierzchni
parownicami, dezynfekcja $cian przy pomocy preparatow biobdjczych (natrysk),
usunigcie zdezintegrowanych osypujacych sig partii wystroju tynkowego, zabezpieczenie
rys 1 spekan, uzupehienie glebokich ubytkéw tynku z zastosowaniem czystowapiennej
zaprawy trasowej, uzupelnienie ubytkéw powyzej 1 cm wapiennym tynkiem trasowym
gruboziarnistym podkladowym o granulacji do ok 4mm, zacieranym na mokro,
uzupelnienie pltytkich ubytkdéw ziarnistym tynkiem wapiennym na trasie wulkanicznym,
reperacje i scalenie powierzchni zacierkg na bazie wapna dyspergowanego gaszonego.

e Uzupelnienie posadzki marmurowej materialem zgodnym z pierwotnym, po zbadaniu
warstw podtoza - jego uzupelnienie.

e Roboty malarskie - wykonanie powtérnych badan stratygraficznych sprawdzajacych
w niedostgpnych miejscach w trybie nadzoru konserwatorskiego i autorskiego odnoénie
kolorystyki scian, malowanie zgodnie z zatwierdzona kolorystyka przy uzyciu farb
wapiennych lub silikatowych po wykonaniu préb na fragmencie powierzchni $cian.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

e Prace w zakresie okladzin marmurowych (cokoly scian i posadzki) - sprawdzenie stan
techniczny i mocowanie wszystkich elementow okladzin, oczyszezenie powierzchni
okladzin przy pomocy $rodkéw powierzchniowoczynnych oraz parownicy, wykonanie
przytwierdzenia elementéw naruszonych, uzupelnienie ubytkéw indywidualnie
przygotowanymi Kkitami na bazie Zywicy sztucznej i bialej maczki marmurowe;j,
uzupelnienie fugowania, przywrocenie poleru pokrycie powierzchni okladzin
marmurowych woskami mineralnymi w celu zabezpieczenia powierzchni przed
degradacja.

e Prace w zakresie elementéw wyposazenia — tawa i oltarz, wykonanie inwentaryzacji
w celu okreslenia ilosci zachowanych elementéw oryginalnych oraz ich rekonstrukcja
z wykorzystaniem istniejacych elementéw, w tym takze rekonstrukcja krzyza
wewnetrznego. :

e  Uzupelnienie, renowacja i odtworzenie tablic z inskrypcjami przy portalu wejsciowym.

o Prace zwigzane ze wzmocnieniem przelamanej plyty granitowej w krypcie dolnej
i uzupelnienie wg wzoru istniejgcego - drugiej czesei plyty (nakrywy).

e Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie majg na celu naruszenie art. 7
i 29 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 z péin. zm.), a majq jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwarn
Jjakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusiczia rozwigzania
rownowaine pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu techneologiczinego,
wydajnosciowego i funkcjonalnego zaloionego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy
wlasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzgdzer i wyposazianie'
zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uiyte w celu sprecyzowania
oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajgcy informuje, Ze
dopuszcza skladanie ofert, w kiorych poszczegolne urzqdzenia bgdi materialy wymienione
w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robdt moggq byé zastgpione urzqdzeniami
bqd: materialami réwnowainymi. Poprzez pojecie materialdow i urzgdzen réwnowainych
naleiy rozumie¢ materialy gwarantujgce realizacje robot zgodnie z projektem oraz
zapewniajgce uzyskanie parametrow ftechnicznych nie gorszych od zaloZonych
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz
przedmiarze robot. Rownowazne produkty i urzqdzenia muszg byé dopuszczone do obrotu
i stosowania zgodnie 7 obowigzujgcym prawem. Wykonawca, ktdry zaoferuje predukty oraz
urzqdzenia rownowaine wymagajgce zmiany posiadanych decyzji, bedzie musial w ramach
wykonania zamodwienia w imieniu Zamawiajgcego, uzyska¢ wymagane decyzje wlasnym
staraniem [ kosztem, gwarantujgc jednoczesnie wykonanie zamdwienia w terminie
wynikajgcym 7 SIWZ. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowaine opisane
przez Zamawiajqgcego, jest zobowigzany wykazaé, e oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spelniajq wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznosci produktu jest obowigzkiem wynikajgcym z ustawy,
ktory moze byc spetniony w jakikolwiek sposob pozwalajgcy Zamawiajgcemu jednoznacznie
stwierdzi¢ zgodnos¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami okreslonymi
wSIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie skladnia ofert zawierajgcych produkty
réwnowazne.
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Projekt wspétfinansowany jest ze srodkéw EFRR oraz budzetu panstwa za posrednictwem
Euroregionu Glacensis.

Zatgcznik nr 1 do SIWZ

W zakresie robot do wykonania s3g:

I. Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce terenu robét.

Prace zabezpieczajace miejsce prowadzonych robot przed osobami postronnymi wraz
z wlasciwym oznakowaniem,

Wykonanie inwentaryzacji wstepnej budynku mauzoleum — wykonanie szczegétowej
inwentaryzacji fotograficznej i1 konserwatorsko-technologicznej stanu zachowania
obiektu przed przystapieniem do bezposredniej realizacji prac konserwatorskich
i restauratorskich.

Organizacja placu budowy. (Uwaga: zgodnie z zapisami wumowy: wywdz
i unieszkodliwienie odpadow, nadmiaru ziemi, doprowadzenie energii elektrycznej
iwody na potrzeby wykonywanych prac, uzyskanie zgody na zajecie ulic
i chodnikow na czas budowy oraz korzystania z nieruchomosci sqsiedniej nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i stanowi jego koszt),

Prace zabezpieczajace istniejgce drzewa i krzewy, (Uwaga: w przypadku kolizji
z istniejgcym drzewostanem do obowigzkow wykonawcy naleZy uzyskanie zezwolenia
na jego usunigcie zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami i stanowi to jego koszi),
Uwaga: Wszystkie prace kolizyjne i zwigzane z odbiorami technicznymi w stosunku
do infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, cieplowniczej,
wodociggowej, kanalizacyjnej oraz drogowej nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w uzgodnieniach braniowych zawartych w dokumentacji technicznej.
Prace te nalezq do obowiqzkow Wykonawcy i stanowiq jego koszt.

II. Zabiegi zwiazane z inwentaryzacja i zabezpieczeniem szczatek ludzkich.

Usuniecie z kaplicy gornej i krypty dolnej trumien 1 szczatkow ludzkich
z odpowiednim ich zabezpieczeniem i inwentaryzacja — 1 kpl.

I11. Prace konserwatorskie — Tynki i malowania wewng¢trzne.

Ustawienie rusztowan wewnetrznych — 1 kpl,

Osuszanie pomieszczen przy uzyciu osuszacza kondensacyjnego — 2 pomieszczenia,
Wzmacnianie odparzonego tynku odstajgcego od podkiadu na powierzchni — kaplica
gérna — 20,00m?,

Oczyszczanie suche sklepien i scian (gumkowanie) — 114,3 89m2,

Przetarcie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawg rys 1 drobnych uszkodzen — kaplica
g6rna — 26,00m>,

Przetarcle tynkow wewnetrznych wraz z naprawa rys 1 drobnych uszkodzen -
46,00m?,

Oczyszczanie sklepien i $cian parownicami — 185, 370m’,

Konserwacja malarstwa na papierze naklejonym na $ciane - zastrzykl likwidujace
pecherze zaprawa konsolidujac - technika klejowa - (proste) — 8,00m>,

Konserwacja zabytkowego malarstwa na papierze naklf:]Dnym na sc1anf; -
zabezpieczenie przez utrwalenie farby - technika klejowa - (proste) — 18, 00m>,
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Projekt wspdtfinansowany jest ze srodkéw EFRR oraz budzetu panstwa za poérednictwem
Euroregionu Glacensis.

Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Usuwanie plesni, grzybow, alg itp. — 185,37m?,

Wykonanie tynku renowacyjncgo podk{adowegn o grubodci 1 em na $cianach
o powierzchni do 2 Orn w jednym miejscu - z zastosowaniem wapiennego tynku
trasowego — 35,248m?,

Wykonanie tynku renowacyjnego podkladowego o grubosci 1| em na $cianach
o powierzchni do 2,0m*> w jednym miejscu - promien krzywizny do 8 m -
z zastosowaniem wapiennego tynku trasowego — 11,094m?,

Wykonanie szpachlbwkl o grubosci do 0,5cm na tynku renowacyjnym na scianach
o powierzchni do 2, Om w jednym miejscu - z zastosowaniem wapiennego tynku
trasowego — 70, 493m?,

Wykonanie Szpachléwkl o grubosci do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na stropach
o powierzchni do 2, Om® w jednym migjscu - pmmlen krzywizny do 8 m -
z zastosowaniem wapiennego tynku trasowego — 22, 189m?,

Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby — 140,992m?,
Naprawa ubytkéw w profilach ciagnionych szerokosé profilu 15-20cm — 16,001'112,
Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych szeroko$é profilu 10-15 em — 20,130m?,
Naprawa ubytkow w profilach ciagnionych przez szpachlowanie (do 5 mm), szerokosé
profilu do 10em —23,12m?,

Naprawa pl‘Dﬁll ciagnionych przez szpachlowanie (do 5 mm), szerokos¢ profilu 15-
20cm — 31,15m?,

Wykonanie powtérnych badan stratygraficznych sprawdzajacych w niedostepnych
miejscach w trybie nadzoru konserwatorskiego i autorskiego odnosnie kolorystyki
scian — 1 kpl,

Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby — 44,378m?,
Wykonanie prob malowania — S,OOmz,

Malowanie farba silikatows dwukrotnie; tynk gladki - powierzchnie z ozdobami
i profilami ciggnionymi do 10% - 185,37m?,

Malowanie farbg silikatowsa profili ciggnionych o szer. 5-10cm — 2,3 121112,

Malowanie farbg silikatowa profili ciagnionych o szer. 10-20cm — 9,43m?,

IV. Prace konserwatorskie — okladziny marmurowe $cian i posadzek.

Wstepne czyszczenie posadzek i cokoléw marmurowych — 64,957m?,

Oczyszczanie marmuréw parownicami — 64,957m?,

Uzupehienie ubytkow — flekowanie marmuru — 20szt,

Uzupelnianie ubytkéw za pomoca kitéw na bazie zywicy sztucznej i bialej maczki
marmurowej z ewentualnie dodatkami modyfikujacymi (kity podbarwiony w masie na
kolor otoczenia) — 52dm?,

Sklejanie elementéw kamiennych elastyczng dwuskladnikows zywica firmows -
polamane elementy — 16,00m,

Roboty renowacyjne posadzki wewnetrzne pelne z elementéw prostokatnych
o obwodzie elementu do 10 m/m? - skaly marmurowe — 11,477m?,

Roboty renowacyjne pasy i gzymsy wewnetrzne okfadzinowe - elementy grubosci do
6 cm 1 szerokosci do 50 cm - marmur — 32,039m,

Uzupetnienie spoin w okladzinach marmurowych — 64,957m?,
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Projekt wspotfinansowany jest ze srodkéw EFRR oraz budzetu paristwa za posrednictwem
Euroregionu Glacensis.

Zatgcznik nr 1 do SIWZ

— Szlifowanie lub polerowanie reczne plaszezyzn w marmurze po obrébce udarowej
o szerokosci ponad 20 cm do faktury polerowanej - 64,957m?,

— Renowacja marmurowego oltarza materialem zgodnym z pierwotnym wg wskazan
konserwatorskich w ramach nadzoru — 1 kpl,

— Renowacja marmurowej lawy materialem zgodnym z pierwotnym wg wskazan
konserwatorskich w ramach nadzoru — 1kpl,

— Prace zwigzane ze wzmocnieniem przetamanej plyty grobowej granitowej w krypcie
dolnej wg wskazan konserwatorskich w ramach nadzoru — 1kpl,

— Prace zwigzane z uzupelnieniem wg wzoru istniejacego drugiej czgsci plyty grobowej
(nakrywy) granitowej w krypcie dolnej wg wskazan konserwatorskich w ramach
nadzoru — 1kpl,

— Renowacja krzyza materialem zgodnym z pierwoinym wg wskazan konserwatorskich
w ramach nadzoru — 1 kpl,

— Woskowanie posadzek i cokolow taflowych — 64,95711‘12.

V. Prace konserwatorskie wykonczeniowe — §ciany zewnetrzne.

- Wzmocnzienie ostabionych partii kamienia przy pomocy preparatu hydrofilnego —
19,483m",

— Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metoda smarowania — jednokrotne — 162,355m?,

— Doczyszczenie kamienia po fugowaniu — 131,508m?,

— Wykonanie iniekcji w niskolepkiej zywicy cykloalifatycznej w miejscu spekan
i odspojen kamienia — 162,355m,

— Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) — 243 5,325dm’,

~ Hydrofobizacja podlozy preparatem - powierzchnie z kamienia, malowanie reczne —
162,355m?,

VI. Prace konserwatorskie wykonczeniowe — portyk kolumnowy.
— Doczyszczenie kamienia po fugowaniu portyk i kolumny — 10,548m?,
— Wykonanie iniekcji w niskolepkiej zywicy cykloalifatycznej w miejscu spekan
i odspojen kamienia — 46,150m,
— Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) — 791,136dm’,
- Hydrofoigizacja podiozy preparatem - powierzchnie z kamienia, malowanie reczne —
32,964m",

VII. Prace konserwatorskie wykonczeniowe przy portalu kaplicy gérnej i krypty dolnej.
— Doczyszczenie kamienia po fugowaniu portali — 2,025m?,
— Wykonanie iniekcji w niskolepkie] zywicy cykloalifatycznej w miejscu spekan
i odspojen kamienia — 4,86m,
— Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) — 48,6dm?,
- Hydmfcszizacja podiozy preparatem - powierzchnie z kamienia, malowanie reczne —
2,025m",

VII. Prace konserwatorskie — tablice z inskrypcjami.
— Badania wstepne obiektu — 2 tablice
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Projekt wspétfinansowany jest ze srodkéw EFRR oraz budzetu panstwa za posrednictwem
Euroregionu Glacensis.

Zatacznik nr 1 do SIWZ
Inwentaryzacja obiektu 1 wstepny opis — 2 tablice,
Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen pochodzenia mineralnego badz
organicznego — tablice — 120,64dm2,
Usuwanie nawarstwien korozyjnych metodg chemiczng — tablice — 120,64dm?,
Przygotowanie materialu do uzupehienia — 60,32dm2,
Uzupelnienie ksztaltu innym materialem — 60,32dm?,
Malowanie znakow, liter i cyfr - 600,00 szt,
Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych obiektow poprzez
nanoszenie powlok ochronnych — 120,64dm?,

Prace wykonczeniowe
Uporzadkowanie budowy i przyleglych terenéw wraz pisemnym poswiadczeniem
wiascicieli tych nieruchomosdci,
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budynku mauzoleum - wykonanie
szczegolowe] inwentaryzacji fotograficznej, rysunkowej 1 konserwatorsko-
technologicznej stanu po wykonaniu robot z realizacji prac konserwatorskich
1 restauratorskich.
Wykonanie budowlanej dokumentacji powykonawczej.



zatgeznik nr 2 do SIWZ

...........................................

(pieczed adresowa firmy oferenta)

Gmina Zloty Stok
Rynek 22
57-250 Zloty Stok

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nicograniczonym na zadanie pn.:
,»Wspélna przeszioéé - wspdlng przyszloscig - odrestaurowanie mauzoleum rodziny
Guttlerow™”.

1.

Oferujemy wykonanie wyzej wymienionych rob6t za nastgpujacg ceng:

Cena brutto (I4620a): ...ccciavuiiiiciirasrrrnsrsrsiratasaniniiorasisississserasassnsssasisassensses PLN

slownie ZIotychi cuvvveveiiiiiiiiiiiiiir i s e e

slownie zlotych: ..oiiiiiiiiiiiiiiir s s s e

Cena netto (3eZna): ..ccviiiiiiiiinirirnarerarrererrreiiiiiinnerrssr s rasessaiasssisarsersnns PLN

slownie ZHotych: ..o s s e e s s s

Oswiadczamy, ze:

L

W cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia i realizacji
przysztego $wiadczenia umownego oraz, ze cena nie zostanie zmieniona w trakcie
wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawiona w ofercie cena nie stanowi ceny dampingowej i zlozenie oferty nie stanowi
czynu nieuczeiwej konkurencji.

Powyzsza kwota nie podlega zmianie z tytutu wzrostu cen na rynku, w trakcie wykonywania
robot.

Zapoznaliémy sie z warunkami podanymi w SIWZ oraz dokumentacja techniczng wykonang
dla zadania stanowiacego przedmiot zamo6wienia i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen.
Uzyskaliémy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamowienia.

Roboty objete niniejszym zamdéwieniem wykonamy w terminie: ..................ooiniies
Na wykonane roboty budowlane i konserwatorskie udzielamy ..................... miesigcy
gwarancji.

Uwazamy sie za zwigzanych oferta na czas wskazany w SIWZ, tj. na okres 30 dni od
uplywu terminu skladania ofert.



9. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy 1 zobowiazujemy sie, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Oéwiadezam/my, Ze jestem/$émy przedsigbiorca: mikro, matym, $rednim.

(odpowiednie podkreslic)
11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci robét brutto

zobowigzania wniesiemy w formie ........coooereveiiiii
(wypelnia Wykonawca)
12. Do oferty dolagczamy nastgpujace dokumenty:

1} connsmonmnnonesnpussnmunnnnansasvannypases eeeresasssssanasranienaras

(wypelnia Wykonaweca)

NIPWYKOBAWEY! cuussnsesnsrssssassnsmnnsonsnpenpyeransasens

REGON WYKORAWEY? «ovivaveussovass snoeasssans syesssekansnsvaesvss sussmmsinm

Numer telefonu Wykonawcy:..veeeeens essesssssssssssssssssaasssrsansaars

Imie i nazwisko osoby wpisanej w dokumentach rejestrowych przedsiebiorstwa lub imig i nazwisko
osoby fizycznej prowadzacej dzialalnos¢ gospodarcza:

Podpisano :

Migjsce i data cvvvvvraeresrarresareses
(imie [ nazwisko i podpis)
Podpis osoby fizyeznej lub 0séb figurujgcych w rejestrach uprawnionych
do zaciggania zobowigzan w imieniu aferenta lub we wlasciwym upowaznieniu,



Zalacznik nr 3 do SIWZ
Gmina Zloty Stok

ul. Rynek 22
57 - 250 Zioty Stok

Wykonawea:

....................................................................................................

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

.....................................................................................................

Oswiadczenie wykonawcey
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.
»Wspdlna przeszlos¢ - wspdlng przyszlosciq - odrestaurowanie mauzoleum rodziny
Guttleréw” prowadzonego przez Gmine Zloty Stok

o$wiadezam, co nastepuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

O$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.

(miejscowosc) (podpis)

Oséwiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjalem nastepujgce srodki naprawcze:

...............................................................................................................

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje¢ sie w niniejszym
POStEPOWARING 1 5w smin s inn aavain aainnnaTE s R doa
(podaé pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i

zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc) (podpis)



Zalacznik nr 4 do SIWZ

Gmina Zloty Stok
ul. Rynek 22
57 — 250 Zioty Stok

Wykonawca:

.....................................................................................................

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....................................................................................................

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacyi)
Oswiadczenie wykonawey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.

» Wspolna przeszloéé - wspélng przyszloscig - odrestaurowanie mauzoleum rodziny
Guttlerow”

prowadzonego przez Gmine Zloty Stok.

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, Zze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Os$wiadezam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
polegam/nie polegam* na zasobach nastgpujacego/ych podmiotw/ow:

.....................................................................................................

(wskazaé podmiot i okreslié odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oséwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os§wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc) (podpis)

* niepotrzebne skreslic



Zalacznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy — Pzp.

Nazwa i adres Wykonawcy:

...........................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Skladajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na zadanie

»Wspolna przeszlo§é - wspélng przyszloScia - odrestaurowanie mauzoleum rodziny
Guttleréw”

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy - PZP informujg, Ze podmiot, ktéry
reprezentuje/reprezentujemy:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(nazwa firmy)

1. nie nalezy do grupy kapitatowej*

2. nalezy do grupy kapitalowej i w zwiazku z tym przedkiadamy listg podmiotéw nalezacych do tej
samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

*Niepotrzebne skreslic

N | - OSSR
imig, nazwisko (pieczed) i podpis/y oséb/osoby
upowaznionej/yeh do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:
. Informacje o przynaleznosci do grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy —PZP" sklada kazdy z Wykenawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia.
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ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ

(piecze¢ Wykonawcey)

PROPOZYCJE ZLECENIA CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM
na zadaniu prowadzonym pod nazwa:

,Wspélna przeszlosé - wspdlng przyszloscia - odrestaurowanie mauzoleum rodziny
Guttlerow”.

Zamawiajgcy: GMINA ZLOTY STOK, UL. RYNEK 22, 57-250 ZLOTY STOK

WYkOMaWea; 5o st el e i naninmen w

Prace, ktére maja zostac zlecone :
LE, podwykonawcy Firma podwykonawcy

" (miejscowosc i data)

(podpis osoby upowaznionej)

Uwaga:
Podanie firm podwykonawey w tym formularzu nie oznacza automatycznej zgody zamawiajgcego na

zatrudnienie podwykonawcy, szczegdlnie w rozumieniu art. 647" KC. Ostateczng zgode na
zatrudnienie podwykonawcy zamawiajgcy udzieli w formie pisemnej po spefnieniu warunkow

zapisanych w SIWZ (np. we wzorze umowy).
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Umowa Nr...../2018

zawarta W dniu ..eeeeeeee 2018 r., w Ztotym Stoku pomiedzy:

Gming Zloty Stok, Rynek 22, 57 — 250 Zioty Stok, zwana dalej Zamawiajgcym, w imieniu
ktorej dziata:

Burmistrz - Grazyna Orczyk

Skarbnik Gminy (kontrasygnata) - Irena Biskupska

nnnnn

.......................................................................................................

.................. REGON s

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, oznaczonym RL.271.3.2018

Postanowienia umowy:

§1

1. Przedmiot umowy.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

pn. ,, Wspdlna przeszlos¢ - wspoélng przyszloscia - odrestaurowanie mauzoleum rodziny
Guttleréw”.

Zakres prac konserwatorskich w ramach zadania pn. Wspdlna przeszlos¢ - wspolng
przyszloscig - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerow” obejmuje:

Wykonanie  inwentaryzacji wsiepnej oraz organizacja spotkan  roboczych
z przedstawicielem DWKZ.

Zabiegi zwigzane z inwentaryzacjg i zabezpieczeniem szczatek ludzkich.

Prace konserwatorskie dla elewacji mauzoleum - prace wykonczeniowe, doczyszczenie
kamienia po fugowaniu, patynowanie kitow 1 scalanie kolorystyczne kamienia,
wykonanie iniekcji w niskolepkiej zywicy cykloalifatycznej w miejscu spekan i odspojeri
kamienia, wykona¢ zabiegu hydrofobizacji.

Prace konserwatorskie wnetrz - roboty tynkarskie, wngtrze kaplicy i krypty dolnej
tynkowanie, zabiegi oczyszczania suchego (gumkowania) oraz oczyszczania powierzchni
parownicami, dezynfekcja $cian przy pomocy preparatow biobdjezych (natrysk),
usuniecie zdezintegrowanych osypujacych si¢ partii wystroju tynkowego, zabezpieczenie
rys i spekan, uzupelnienie glebokich ubytkéw tynku z zastosowaniem czystowapiennej
zaprawy trasowej, uzupelnienie ubytkéw powyzej 1 cm wapiennym tynkiem trasowym
gruboziarnistym podkladowym o granulacji do ok 4mm, zacieranym na mokro,
uzupelnienie plytkich ubytkéw ziarnistym tynkiem wapiennym na trasie wulkanicznym,
reperacje i scalenie powierzchni zacierka na bazie wapna dyspergowanego gaszonego.
Uzupelienie posadzki marmurowej materialem zgodnym z pierwotnym, po zbadaniu
warstw podloza - jego uzupelnienie.
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e Roboty malarskie - wykonanie powtdrnych badan stratygraficznych sprawdzajacych
w niedostepnych miejscach w trybie nadzoru konserwatorskiego i autorskiego odnoénie
kolorystyki scian, malowanie zgodnie z zatwierdzong kolorystykg przy uzyciu farb
wapiennych lub silikatowych po wykonaniu préb na fragmencie powierzchni scian.

e Prace w zakresie okladzin marmurowych (cokoly $cian 1 posadzki) - sprawdzenie stan
techniczny i mocowanie wszystkich elementow okladzin, oczyszczenie powierzchni
okladzin przy pomocy srodkéw powierzchniowoczynnych oraz parownicy, wykonanie
przytwierdzenia elementéw naruszonych, uzupelnienie ubytkéw indywidualnie
przygotowanymi kitami na bazie Zywicy sztucznej i bialej maczki marmurowej,
uzupelnienie fugowania, przywrécenie poleru pokrycie powierzchni okladzin
marmurowych woskami mineralnymi w celu zabezpieczenia powierzchni przed
degradacja.

e Prace w zakresie elementow wyposazenia — fawa 1 oltarz, wykonanie inwentaryzacji
w celu okreslenia ilosci zachowanych elementéw oryginalnych oraz ich rekonstrukcja
z wykorzystaniem istniejacych elementéw, w tym takZze rekonstrukcja krzyza
wewnetrznego.

Uzupelnienie, renowacja i odtworzenie tablic z inskrypcjami przy portalu wejsciowym.

e Prace zwigzane ze wzmocnieniem przelamanej plyty granitowe] w krypcie dolnej
1 uzupelnienie wg wzoru istniejgcego - drugiej czgsci plyty (nakrywy).

e  Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

2. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujgce skladniki:

a) projekt techniczny,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

¢) Oferta Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

3.1. Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy reguluja: obowigzujagce w Polsce
przepisy. a przede wszystkim:

— Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2017.1579 z péZn.
Zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 z p6zn. zm.).

3.2. Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu,
zezwoleniu, zatwierdzeniu, $wiadectwie Ilub postanowieniu wydanym przez
kogokolwiek, rozumie sig¢ to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzgdzony na
pismie. Dokumenty takie sa wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione
osoby.

4. Prawa i obowigzki stron, rola Inspektora nadzoru w procesie realizacji zadania.

4.1. Inspektor nadzoru powinien wypelnia¢é obowigzki i dzialaé w ramach kompetencji
wyszczegolnionych w Umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.

42. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres
uprawnien Inspektora nadzoru, wiazace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem
wypadkéw wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych
z dokumentéw Umowy.
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4.3. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i1 staje sie¢ obowilazujaca po
doreczeniu kopii Wykonawcy.

5. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

5.1. Wykonaweca zatrudni niezbgdne kierownictwo robét na czas ich wykonywania.

5.2. Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawecy, bedzie
otrzymywal od Inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.

5.3. Wykonawca zatrudni na placu budowy, w zwigzku z wykonaniem robét, takich
pracownikow technicznych i robotnikow, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbajg o dobre
wykonywanie swoich prac.

5.4. Inspektor nadzoru ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktére jego
zdaniem, sg nickompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy lub ktérych
obecnosé na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepozadana.

5.5. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem Robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, dla, ktérych jest konieczna
obecnos¢ osoby je wykonujacej na Terenie budowy byly wykonywane w oparciu
0 umowe o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz.U.2018.108 z p6zn. zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogg
wykonywa¢ zadnych czynnosci na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowg o pracg u
Wykonawey i Podwykonawcdédw Robot. Wymaganie nie dotyczy Kierownika budowy i
Kierownika prac konserwatorskich, jezeli Wykonawca udowodni, iz osoba powotana do
petnienia tych funkeji byla zwiazana przed zawarciem niniejszej] Umowy z Wykonawea
inng forma zatrudnienia np. wieloletnim kontraktem lub prowadzi dzialalnosé
gospodarcza obejmujacg pelnienie tej funkcji.

6. Przekazanie placu budowy.

6.1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwea 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

6.2. Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu
umowy.

6.3. Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski 1 nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

6.4. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie
wolnym od przeszkdd, skladowaé¢ materialy 1 sprzet w ustalonych miejscach
i w nalezytym porzadku, a zbgdne przedmioty usungc¢ z placu budowy.

6.5. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé teren placu budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 7
dni po zakonczeniu robét.

7. Obowiazki i zadania Wykonawey.

7.1. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty z nalezyta starannoscia i zgodnie
z postanowieniami  dokumentéw Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne
kierownictwo, sile robocza, materialy, sprzet i inne urzgdzenia oraz wszelkie przedmioty
niezbedne do wykonania oraz usunigcia ewentualnych wad.

7.2. Wykonawca zagospodaruje i zabezpieczy plac budowy na swoj koszt.
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7.3. Wykonawca zabezpieczy istniejace drzewa i krzewy, (Uwaga: w przypadku kolizji
z istnigjacym drzewostanem do obowiazkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie zezwolenia
na jego usunigcie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i stanowi to jego koszt).

7.4. Wykonawca zapewni wodg i energie na cele budowlane wlasne i zobowigzuje sig¢ poniesé
koszty z tym zwigzane (lgcznie z zainstalowaniem miernikéw i licznikow);

7.5. Wykonawca zobowiagzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy oraz roboty z uwzglednieniem
przepisow BHP oraz ponies¢ koszty z tym zwigzane.

7.6. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacjag
techniczng wykonania i odbioru robdt, ktéra Wykonawca przyjmuje bez uwag oraz
oferta.

7.7. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé w formie zgodnej
z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawo Budowlane — Dziennik Budowy.

7.8. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelng dostepnoéé do robdét.
Wykonawca jest zobowigzany zglaszaé do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty
zanikajgce lub ulegajace zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni. Jezeli wykonawca nie
poinformowatl o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

7.9. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie
roboty az do momentu odbioru.

7.10.Wykonawca wywiezie gruz, odpady budowlane na wysypisko wedlug wiasnego uznania
i poniesie zwigzane z tym koszty.

7.11.Jezeli calos¢ robot zostanie ukonczona Wykonawca powiadamia o tym Inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz przesyla zawiadomienie Zamawiajacemu.
Takie zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawey o dokonanie odbioru
wykonanych robot.

7.12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowg i prawng za wszystkie szkody powstale
z Jego winy w czasie realizacji umowy 1 w okresie gwarancyjnym na rzecz
Zamawiajgcego 1 0sob fizycznych.

8. Podwykonawstwo.

8.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii takiej umowy oraz kopii
jej ewentualnej zmiany.

8.2.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy; Termin
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zlecone] podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

8.3.Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
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1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 8.2.

8.4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezefi do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w pkt 8.3., uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8.6. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w pkt 8.3. zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt 8.3.

8.7 Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt 8.3. uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartoéci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

8.9. W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 8.8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w pkt 8.2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
UmMownej.

8.10.Zapisy punktéw: od 8.1. do 8.9. stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

8.11.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

8.12.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 8.11. dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po =zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

8.13.Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8.14.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawey
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt
8.11. Zamawiajgcy informuje, Ze termin zglaszania uwag wynosi 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
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8.15.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 8.14., w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwodei Zamawiajacego co do wysokodci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnoéé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.

8.16.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey, o ktérych mowa w pkt 8.11., Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8.17 . Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 8.11., lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamOwienia
publicznego przez Zamawiajgcego lub do naliczenia kary umownej.

8.18.Przepisy art. 143a—-143d Pzp nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajaccgo
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.
647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

8.19.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 25 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zaméwienia.

8.20.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodow potwierdzajgcych zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom. Dowodami niniejszymi sg:

1) oswiadczenie Wykonawcey o dokonaniu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw lub  dalszych Podwykonawcéw, zawierajacego  pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o dokonaniu powyzszej
zaplaty;

2) potwierdzenie przelewu bankowego wraz z pisemnym oswiadczeniem Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcey o otrzymaniu naleznej czeéci wynagrodzenia. Powyzsze
dowody zaplaty Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajgcemu nie pézZnie) niz
wterminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego zadania przedloZenia
powyzszych dowodow.

8.21.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialnoéci za wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jakosci oraz rekojmi, aby
niec byly one krotsze od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajagcego z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi, a takze zobowigze
Podwykonawecéw (dalszych Podwykonawcéw) do ponoszenia wobec Zamawiajgcego
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solidarnej odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy, ktére moga ujawnié sie
w okresie gwarancji jakosci oraz w okresie regkojmi. Ponadto zapewni uprawnienie do
zadania w kazdym czasie przez Zamawiajacego od Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcow) oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 8.20.

8.22.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

8.23.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowigzani sg solidarnie do
usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci oraz w okresie rekojmi.

§2
9. Terminy realizacji umowy i zmiana umowy.
9.1. Termin wykonania zamoéwienia.

Roboty budowlane nalezy wykonaé w terminie: .....ceeceeeans od dnia podpisania

umowy.

9.2. Termin usuniecia usterek i wad nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni roboczych od daty

‘protokolarnego stwierdzenia usterki w obecnosci Wykonawey.

9.3. Warunki zmian postanowien umowy.

Zmiany tre$ci niniejsze] umowy wymagajg po rygorem niewaznosci zgody obu stron,

z zachowaniem formy pisemnej i sa dopuszczalne w trybie art. 144 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2017.1579 z péZn. zm.), ponadto,

dy:

lg) yStr()ny przewiduja mozliwo$é dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy
konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosei, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:

a) zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub wynikajacych
z prawomocnych orzeczefi lub ostatecznych aktéw administracyjnych wilasciwych
organéw - w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbgdne w celu dostosowania
postanowienn Umowy do zaistnialego stanu prawnego lub faktycznego,

b) sila wyzsza - rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dalo sie unikngé nawet
przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czgéci. W razie wystapienia sity wyzszej
Strony Umowy zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do
minimum opé6Znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalego na
skutek dziatania sily wyzszej powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia
zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewnoécig, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

¢) z powodu dzialai os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to
dzialania nie sa konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy.
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9.3.1.0 wystgpieniu okoliczno$ci mogacych wplynaé na zmiane termindéw Wykonawca
winien jest poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie 1 natychmiast odnotowac to
w dzienniku budowy.
9.3.2.Strony z powoddéw, jakie moga wplywaé na zmiany termindéw wykonania robot,
wylaczajg niedogodnos$ci zwigzane z pogoda, typowa dla okresu wykonywania robdt w
miejscu budowy.

9.4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosdci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia w formie pienigzne] naleznego mu z tytuhlu
wykonania czgsci umowy do momentu odstapienia od umowy.

10. Kary umowne.
10.1.Wykonawca placi Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za opdznienie w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy za kazdy dzien
opdznienia,

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosei 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy za kazdy
dzien op6znienia liczony od dnia ustalonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od Umowy z winy Wykonawcy — w wysokodci 20 % wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy;

4) braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia ustalonego w umowie
z Podwykonaweg terminu platnosei;

5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany a takze poswiadczonej za
zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy lub jej zmiany — w wysokosci 0.5 %
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy za
kazdy dzien opdZnienia i za kazdy przypadek;

6) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kopii umowy braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci: 500 zi. brutto
za kazdy dzien opoznienia w zakresie obowigzku dostosowania umowy do tresci
niniejsze] umowy, ktéra przewiduje maksymalny 30 dniowy termin zaplaty tego
rodzaju naleznoéci.

7) za niewywigzanie si¢ Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych
czynnosci okreslone w § 1 ust. 5 niniejsze] umowy na umowe o prace, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 12 niniejszej umowy.

10.2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokodei 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktorym odbiér powinien by¢ zakonczony.

2) za odstapienie od umowy z winy Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto za przedmiot Umowy;
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10.3.Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w Umowie tytulu nie pokrywa
poniesionej szkody, strona, ktéra poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajagcego, dokumentujac swoje roszczenie wyliczeniem - rzeczywiscie
poniesionych szkéd oraz scistym zwigzkiem z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem danego zobowiazania Umowy przez strone druga.
10.4.Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez strone, kidra naruszala postanowienia
Umowy, w terminie 30 dni od daty wystapienia przez stron¢ drugg z zgdaniem zaplaty.
Zamawiajagcy w razie opOZnienia w zaplacie kary moze potracié nalezng mu kare
z naleznosci Wykonawcy lub dochodzié na drodze sgdowej.
Wykonawca w przypadku opdéznienia Zamawiajgcego moze dochodzi¢ zaptaty na drodze

sadowej.

11. Gwarancja.

11.1.0kres gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane przez siebie, w ramach udzielonego
zamowienia, roboty - gwarancje na okres .....oeeevevnnnnes miesigey, liczac od dnia odbioru
przedmiotu zaméwienia bez usterek i wad.

11.2.W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodplatnego usuwania
zaistniatych wad.

11.3.Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zlecié ich usuniecie osobie trzeciej (innemu
Wykonawey) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunigcia wad
osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawcg, co najmniej na 7 dni
wezesniej. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecig zostanie w takim przypadku
potracony z wynagrodzenia lub kaucji gwarancyjnej.

§3

12. Wynagrodzenie.

12.1.Strony ustalajg ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy
zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy
wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczaltowe. platne
jednorazowa faktura konicowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 12.2 nie
bedzie podlegalo waloryzacji w okresie obowigzywania Umowy, nie moZe byé
zmienione z powodu zmian popytu i podazy na rynku pracy, zmian cen materialow
budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych. W kazdym przypadku wigzaca jest cena
brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 12.2 niniejszej Umowy.

12.2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 12.1. wyraza si¢ kwota:
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Platnikiem faktury jest Gmina Zloty Stok.
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12.3.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty faktury za przedmiot umowy w terminie 30 dni
od daty dostarczenia faktury pod warunkiem odbioru robot bez usterek 1 wad.

§4
13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
13.1.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny catkowitej brutto
zgodnie z przediozong oferta, fj. .cveeervererasnsnesaranassssanassasaransasmmrasmmn zl. (stownie
OO v R R G b
13.2.Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawey w jednej lub kilku
nastepujacych formach (art. 148 pkt 1 Prawo zamowien publicznych):

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Za zgoda zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartodciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
o0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

13.3.W przypadku wplaty zabezpieczenia w formie pienigznej nalezy wplacaé na depozytowe
konto:
Bank Spoldzielezy w Zabkowicach SL, oddz. Zloty Stok,
ar rachunku 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigznej Zamawiajacy przechowuje na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione

w formie pienieznej z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na

ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz

prowizji bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

13.4.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione
W ToEmie: s

13.5. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 149
ustawy Pzp.

13.6.70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy
w ciagu 30 dni po przekazaniu do eksploatacji przedmiotu umowy bez usterek i wad.
13.7.30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey
w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi dla przedmiotu umowy bez usterek
i wad.

13.8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w inngj formie wnosi si¢ na
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ZAtACZNIK NR 9 DO SIWZ
okres nie krétszy niz 5 lat. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawcg do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed
upltywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego Ww  innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej] mowa
w zdaniu poprzednim nastepuje nie poézZniej niz w ostatnim dniu  waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis art. 149 Pzp stosuje sig.

13.9. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niz pienigdz i jednoczesnie
w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiazany bedzie
na 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia dostarczy¢ aneks przediuzajgcy
waznos¢ obowigzywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres
o tresci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien
wynikajacych z zabezpieczenia.

§5

14. Odbior robot.

14.1.Przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcz.

14.2.Podstawe do rozpisania odbioru stanowi catkowite zakonczenie wszystkich robét,
sktadajacych sie na przedmiot umowy, wykonanych bez usterek i wad, wpis inspektora
nadzoru w dzienniku budowy oraz powiadomienie Zamawiajacego, ze roboty nadaja si¢
do odbioru.

14.3.Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od daty stwierdzenia
przez inspektora nadzoru, ze przedmiot umowy jest gotowy do odbioru.

14.4.Zamawiajagcy zawiadomi strony i innych uczestnikéw odbioru koncowego
0 wyznaczonym terminie odbioru.

14.5.Przed rozpisaniem odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu pelng dokumentacje powykonawcza.

14.6.Protok6t odbioru koricowego przedmiotu umowy sporzadzi Zamawiajgcy i dorgezy go
uczestnikom odbioru.

14.7.W okresie gwarancyjnym Zamawiajagcy ma prawo przeprowadza¢ przeglady
gwarancyjne przy udziale Wykonawey i inspektora nadzoru.

§6

15. Postanowienia koncowe.

15.1.Wszelkie zmiany Umowy mogg nastapi¢ za zgoda obu stron w formie pisemnej do
niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci.

15.2 Niewazne sg zmiany Umowy, jezeli sg niekorzystne dla Zamawiajacego, a dla ich
uwzglednienia niezbedna jest zmiana tresci oferty przetargowej, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy 1 zawarcia Umowy chyba, ze koniecznos¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego.

15.3.Zadna ze stron niniejszej umowy nie moze przenosi¢ zadnych praw, obowigzkow
i wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody drugiej strony umowy.

11
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15.4.Spory wynikie na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
wedlug siedziby Zamawiajgcego.
15.5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych i Prawa budowlanego.
15.6.Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego, |
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:

12
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
|, Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania sg roboty konserwatorsko-renowacyjne w mauzoleum rodziny Giittleréw na cmenta-
rzu przy ul. 3-Maja w Zlotym Stoku.
W opracowaniu ujgto:

1) prace konserwatorsko-renowacyjne wnetrz
2) prace konserwatorskie cian zewnetrznych,

Zalozenia do kosztorysowania.
1. Wywoz odpadow z rozbiorek i zbytecznej ziemi na odleglosé 10 km
2.

Zestawienie odpadow z tytutu robét rozbidrkowych

1. Gruz budowlany 4 tony

mgr inz. Wiestaw Zbrojewicz

Narma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny; 28795 Uzytkownik: Wieslaw Zbrojewicz Pracownia Proj-Kosziorysowa
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DZIALY
'L| Kod | - Nazwa dziatu -
p.| wg
| CPV o

Mauzoleum Zloty Stok - zabiegi konserwatorskie
454540 | Zabiegi zwigzane z inwentaryzacjg i zabezpieczeniem szczatek ludzkich
g%a 1 Inwentaryzacje koserwatorskie
3 §§4§53‘I iTynki i malowanie wewnetrzne - prace konserwatorskie

3348531 iOkiadziny_man'n—urow_e §cian i posadzek - prace konserwatorskie
gﬁg?TB'SN_T'S'Eiaﬁy zewnetrzne z piaskowca - prace konserwatorskie
'45;1531 ’F’ortyk kolumnowy - prace konserwatorskie

ggE%B‘I \Prace konserwatorskie przy portalu kaplicy gornej i krypty dolnej
2532531 Tablice z inskrypcjami - prace konserwatorskie

—

| o
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(o =]
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PRZEDMIAR
Lp. | Pndstawa \ Opisi wyllczema - \ jm. |
Mauznleum Zloty Stok - zabiegi konserwatorskie
1/45454000-4 | Zabiegi zwigzane z inwentaryzacja i zabezpieczeniem szczatek ludzkich
1INZ Usunigcie z kaplicy gomej i krypty dolnej trumien i szczatkow ludzkich z od-  [kpl.
d.1\wycenain- |powiednim ich zabezpieczeniem i inwentaryzacjq - w ilosci szacukowej 9 szt
dywidualna |trumien ‘ i
1 - S
. B I B I
2/45453100-8 Inwentaryzacje koserwatorskie R
| 2|NZ Szczegolowa wstepna inwentaryzacja fotograficzna i konserwatorska stanu  [kpl. |
" d.2|wycena in- |ohiektu poprzedzajaca rozpoczgcie prac konserwatorskich | renowacyjnych
dywidualna |
| 1 = ;t.kra!:
- 3NZ Sporzadzenie powykonawczej dokumentacii konserwatorskie], fotograficzne] kpl.
d.2\wycenain- | rysunkowe].
dywidualna ‘
. N — kpl.
|_ 3|45453100-8 | Tynki i malowanie wewnetrzne - prace konserwatorskie '
4[KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych |m?2 |
d.3|1605-03 z. |na sufitach przy wysokosci do 7 m Wysokost transportu ponad posadzke 1- '
sz. 2.12. szej kandygnacji 6 m. ! |
9918 , -
[2,79+0,60%2+2°0,33]°[2,86+2°0,32+2°0,59] o mZ |
5/KNR 2-02  |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do m2 |
d.3/1605-07 z. | robat wykonywanych na cianach przy wysokoéci rusztowania do 7 m Wyso- |
sz.2.12 |kosc transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 6 m. ‘
9918
. _‘gs_,_zgj[[g.?9+n,eo-z+2*o.33]*2+[2.aa+2'n,32+2*o,591'2] m?
6/KNR 2-02 1. |Czas pracy rusztowan grupy 3 ;
d.3 16 2.52.5.15 |(poz.:9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24,26,28,29,30) | |
7/IKNR 921 | Osuszanie pomieszczen o kubaturze 80-130 m3 przy uzyciu osuszacza kon- po- |
d.3/0201-04 densacyjnego (nie obejmuje osuszania podioZa) migsz-
|cZenie
12 po-
|miesz-
c czenie |
8/ TZKNBK X  Wzmacnianie odparzonego tynku odstajacego od podkladu na powierzchni ’m'?'
d.3{1401-02 do 1.0 m2 \
analogia
. <kaplicagoma>20 _ m?
9|NZ Oczyszeznie suche sklepier i §clan (gumkowanie) |m2
d.3|wycena in- |
dywidualna !
<sklepienia=2,86"3,14"1,9"1.4 m2
<§ciany> -
=== <éciany>4,85°([2,79+0,60°2+2°0,33]"2+[2,86+2°0,32+2"0,59]"2] m2
10/ TZKNBK VIl Przetarcie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzef o m2
d.3/07-64 powierzchni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na sufitach ‘
<kaplicagoma>26 - = m?
11|TZKNBK VIl Przetarcie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych uszkodze o m?
d.3/07-63 | powierzchni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na cianach
) <kaplicagérna=46 S m

-4-

Norma PRO Warsja 4,60 Nr seryjny: 29795 Uzytkownik: Wieslaw Zbrojewicz Fracownia Proj-Kosztorysowa
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PRZEDMIAR
| Lp. Podstawa [ mOp}s i m-ryllc_zan'lg . . _”'
12|NZ Oczyszcznie sklepien i scian parownicami
d.3|wycena in-
dywidualna
|=sklepienia parter>2,86*3,14*1,9"1,4
| \<schody parter=2,0*1,3<wsp wyoblenia>
<sufit podpiwniczenia=16,80+1,09
A (suma czeéciowa)
|<4ciany=
<kaplica parter>4,85"[[2,79+0,60"2+2"0,33]"2+[2,86+2"0,32+2"0,59]"2]
<podpiwniczenie=2,68*[[1,37+0,15+2,82+0,15+0,60]+(0,61+0,14+0,8+1,23+
0,8+0,14+0,61])*2
B (suma czesciowa)
13|TZKNC N-K/ Konserwacja malarstwa na papierze naklejonym na $ciane - zastrzyki likwidu-
d3/1t21-d.25 |jace pgcherze zaprawsa konsolidujaca - technika klejowa - (proste)
— J
14| TZKNC N-K/ |Konserwacja zabytkowego malarstwa na papierze naklgjonym na $ciane -
d.3|1t21-d.01 |zabezpieczenie przez utrwalenie farby - technika klejowa - (proste)
I -
15[KNR K04 | Usuwanie plesni, grzybow, alg itp
d.3/0403-02
pozi2
" 16/ZKNRC-1 | Wykonanie tynku renowacyjnego podkiadowego o grubosci 1 cm na &cia-
‘ d.3,0409-01 nach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu - z zastosowaniem wapien- |
nego tynku trasowego
' poz.12B*25%
|
‘ 17|/ZKNR C-1 | Wykonanie tynku renowacyjnego podkladowego o grubosci 1 cm na scia-
d.3/0409-01 w.s. nach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym migjscu - promien krzywizny do 8 m
[ 4,9910 - z zastosowaniem wapiennego tynku trasowego
} poz12A*26%
" 18|ZKNRC-1 | Wykonanie szpachiowki o grubosci do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na
d.3/0411-01 Scianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu - z zastosowaniem wa-
piennego tynku trasowego
poz.12B*50% S
19/ZKNR C-1 | Wykonanie szpachlowki o gruboéci do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na
d.3|0411-04 w.s. stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym migjscu - promieri krzywizny do
4,9910 8 m - z zastosowaniem wapiennego tynku trasowego
[ _poz12A*50%
~ 20/KNR 19-01 |Przetarcie istnigjgcych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub
d.3/0716-01 zdzieraniem tapet na Scianach
poz.12B i
21|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychszerokos¢ profilu 15-20 cm ‘
| d.3/0417-07
[ —_ |
22|ZKNRC-2  Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychszerokos¢ profilu 10-15 cm
d.3|0417-06
| 20,13
| |

Norma PRO Wersja 4,60 Nr seryjny: 28785 Uzytkownik; Wieslaw Zbrojewicz Pracownia Proj-Kosziorysowa

jim. | Poszcz. | Razem
i B e
| |
m2 23,888 '
m 2,600
m2 17.890
|
m2 | 44,378,
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m | 140902 |
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m
| .
m2 | 8000
| RAZEM 8000
m2
|
m2 18000
RAZEM | 18,000/
mﬂ MEY . 00
m } 185.3701
. | RAZEM | 185370
me |
i
m? { 35248
j | RAZEM 35248
/m2 | |
|
m2 11,094
~ RAZEM | 11,004
me ‘
m2 70,496
| | RAZEM | 70496
|m2 | i
| .
|
Im2 22,189 |
; RAZEM 22,189
m2
‘ |
m? | 140,992 . |
| RAZEM 140,992
im2 T ‘
|
o e
| RAZEM | 16,000
m? ‘ |
m 20,130 |
. [RAZEM | 20,130
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opisiwyliczenia ~  jm. Poszcz. | Razem |
23|ZKNR C-2  Naprawa ubytkow w profilach ciagnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); |m2 !
| d.3|0417-05  szerokost profilu do 10 cm ; |
§ 2312 . m2_ 23120 —
24|ZKNR C-2  |Naprawa profili ciagnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokosé profi-m2 |
d.3|0417-03 lu 15-20 cm i
131,15 o m2 | sas0)
— . T TRAzEM | 380
25 Wykonanie powtdrnych badari stratygraficznych sprawdzajacych w niedo-  |kpl.
d.3\wycena in- | stepnych miejscach w trybie nadzoru konserwatorskiego i autorskiego od- .
' dywidualna |nosnie kolorystyki écian
A - 1 Ee = kpl. 1000
- = = - RAZEM. 1,000
26|KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3|0716-02 | zdzieraniem tapet na stropach !
| poz12A . md | 44378]
| 1 | | i | RAZEM | 44,378
27INZ Wykonanie prob malowania m?
d.3 wycena in- ' ‘
dywidualna | ‘ ‘
_l— - ‘5 s ‘mz + 5'0001 _____
' - 1 RAZEM 5,000
28|ZKNR C-2 | Malowanie farba silikatowa{dwukrotnie; tynk gladki - powierzchniez  m2 | |
d.3/0119-07 ozdobamii profilami ciggnionymi d0 10 % ‘
9902
i poz20+poz26 me | 185370
I —— A —— | [ RAZEM | 185370
29 KNR 19-01  Malowanie farba silikatowa profili ciagnionych o szer. 5-10 cm Im2
d.3/1302-05 | :
analogia '
|poz.23°0,1 R m 2312 |
— | RAZEM 2,312
30|KNR 1901 | Malowanie farba silikatows profili ciagnionych o szer. 10-20 cm m?2
d.3{1302-06
[ analogia
_ [poz.21+poz.24]°0,.20 m2_ | 9430
2. ST N — . | RAZEM 9430
4/45453100-8 | Oktadziny marmurowe Scian i posadzek - prace konserwatorskie ]
31/KNR 19-01 |Wstepne czyszczenie posadzek i cokolow marmurowych m?
d.4|1314-11 '
<cokoly=>
<kaplica parter=[[2,79+0,60*2+2*0,33]*2+[2,86+2"0,32+2*0,59]*2]*0,30 im2 5,598
<podpiwniczenie>[[1,37+0,15+2,82+0,15+0,60]+{0,61+0,14+0,8+1,23+0,8+ |m? 21,101
0,14+0,61]]"2*1,12 1
A (suma czesciowa)
m2 26,699
<pos parter>18,80 im2 18,800
<pos podpiwniczenie pom 011 02, schody cz pionowa>16,8+1,09+0,195*6* |m? 19,458
1,34
B (suma czgsciowa) e
S m2 | 3,258 5
| - | | RazEM 64,957
32/NZ Oczyszeznie marmurow parownicami m | |
d.4 wycena in- ‘
dywidualna | |
' pozst . . m? 64957,
| I | RAZEM | 64,957
| 33|TZKNC N-K/ Uzupelnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzehni do 10 cm2. Marmur szt |
d.4|VI5/1-d
|36-16 |szt. 20,000/ ]

o G
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa _ Opisiwyliczenia _jm. | Poszcz. | Razem |
L I |  [RAZEM | 20,000
34|TZKNC N-K/| Uzupelnianie ubytkow za pomoca kitéw na bazie zywicy sztucznej i bialej  dm?
d4|Vl 3/4-a maczki marmurowej z ewentualnie dodatkami modyfikujacymi (kity podbar- |
Rx0,3 wione w masie na kolor otoczenia) |
analogia ‘
[ 52 \dm? 52000
35|KNR BC-02 | Sklejanie elementow kamiennych elastyczng dwuskladnikowa zywicg firmo- |m |
d.4/0310-03 wa - polamane elementy
analogia
|16 - m 18000
= | |RAZEM | 16,000
36 KNR-W 2-02  Posadzki wewnetrzne pelne z elementéw prostokatnych o obwodzie elemen- m2 | :
d4/2127-02z. |tu do 10 m/m2 - skaly marmurowe - roboty renowacyjne ‘ |
sz.5.3.
| l <30% posadzek z marmuru kaplica dolna i gérna>poz.31B*30% me _1_1..-4_?_7}
. ‘ _ RAZEM | 11477
37|KNR-W 2-02 | Pasy | gzymsy wewnetrzne okladzinowe - elementy grubosci do 6 cm i szero- m
d.4/2120-04 z. |koci do 50 cm - marmur - roboty renowacyjne | ‘
sz.5.3.
| POz 1A 5°40% no | amme
] I | - [ RAzEM | 21359
- 38 KNR-W 2-02 | Pasy i gzymsy wewngtrzne okladzinowe - elementy grubosci do 6 cm; doda- im
| d412120-05 2. tek za dalsze 10 cm szerokosci - skaly wybuchowe i przeabraZeniowe - robo- ;
, sz.5.3, ty renowacyjne |
| Krotnosc = 5 ‘ '
_ |pozd7i2 - m_ | 10680
I : o l | RAZEM 10,680
| 39INZ Uzupelnienie spoin w okladzinach marmurowych m2
d.4 wycena in-
dywidualna
poz31 SR - m. | 84%7|
| | RAZEM 64,957
40[TZKNBK | Sziifowanie lub polerowanie reczne plaszczyzn w marmurze (0 ™ |
d.4|XVI 5008-01 |obrébee udarowsj o szerokosci ponad 20 cm do faktury polerowangj 1 :
L poz.31 - - m2 64957 -
= - — | (RAZEM | 64957
41|NZ Renowacja marmurowego oftarza materialem zgodnym z pierwotnym wg kpl. |
d.4\wycenain-  wskazan konserwatorskich w ramach nadzoru \
dywidualna |
| 1 i - kel | 1000
D | RAzEM 1,000
42|NZ Renowacja marmurowej tawy materialemn zgodnym z pierwotnym wg wska- ‘kp[.
d.4|wycenain- |zan konserwatorskich w ramach nadzoru |
dywidualna |
i 1 B I kpl, 1000
- . | RAZEM 1,000
43|NZ Prace zwigzane ze wzmacnieniem przelamanej plyty grobowej granitowej w  kpl. |
d.4|wycenain- |krypcie dolnej wg wskazan konserwatorskich w ramach nadzoru ‘
dywidualna ‘ |
| - - k| 1000,
44)NZ \Prace zwigzane z uzupelnieniem wg wzoru istniejacego drugiej czesci plyty  |kpl.
d4|wycenain- |grobowej (nakrywy) granitowej w krypcie dolnej wg wskazal konserwators-
dywidualna |kich w ramach nadzoru
1 e kpl. 1000
— : = — | RAZEM = 1,000
45|NZ Renowacja marmurowej krzyza materialem zgodnym z pierwotnym wg wska- kpl. |
d.4\wycenain- |zan konserwatorskich w ramach nadzoru ‘ ‘
. dywidualna \
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Norma PRO Warsja 4,60 Nr seryjny: 28795 Uzylkownik: Wieslaw Zbrojewlcz Pracownia Proj-Kosziorysows

PRZEDMIAR
| Lp. | Podstawa |  Opisiwyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| 1 S - kpl. | 1,000/
U A e G S RAZEM 1,000
46/ TZKNBK XI |Woskowanie posadzek i cokolow taflowych m2 |
d.4 0610-68
| poz31 m2 64957
I ! | RAZEM | 64,957
_5/45453100-8 | Sciany zewnetrzne z piaskowca - prace konserwatorskie ]
47|KNR 19-01  |Wzmocnienie ostabionych partii kamienia przy pomocy preparatu hydmf ilne- |m2 ‘
d.5|0830-04 rgi ,
analogia ! | :
<gzymsy poddachowe>0,50"[[6,42+7,02]*2+<tympanony=5,52+2,72] ‘ 17,560 |
<el zach>4,85'[4,79+0,60+0,58]+<wejscie do krypty>2,59*1,82+<nad gzym- 38,338
'sami>1,0*4,67 |
=gl wsch>4,85%[4,79+0,60+0,58]+<wejscie do krypty=2,59*1,82+<nad gzym- 38,338
sami>1,0"4,67
‘ <gl poin=4,85*6,0+1,68*2,33-<drzwi>1,68"1,49+<nad gzymsami=1,0"4,67 ‘ 35,181
| |<el pold>4,85%6,0+<nad gzymsami>1,0*4,67-<drzwi>2,91*1,24+<przy scho- 32,938 !
dach=0,78"1,78"2 | ‘
f A (obliczenia pomacnicze) ‘ s=====s==|
| 162,355/
L poz.A*12% jmﬁ 19,483
| . . . . ! RAZEM 19,483,
48 fZKNR C-2 | Odgrzybianie scian ponad 5,0 m2 metodg smarowania - jednokrotne m2
| d.5| 0404 05 |
_ |poz4TA . m2 | 162355 |
! | - | RAZEM 162,355
| 'Doczyszczenie kamienia po fugowaniu ‘mﬂ \
' d.5 analiza indy- ‘ ‘
‘widualna |
 pozd8'8t% ome 131508
50|NZ Wykonanie iniekcji w niskolepkiej zywicy cykloalifatyczne] w migjscu spekan i ‘m
d.5|analiza indy- | odspojen kamienia |
widualna - |
S — poz.48*10*10% . ‘ === m_ | 162 355 N
| — | sy B B o — RAZEM ‘ 162,355
51|TZKNC N-K/ | Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) dm2 =
d.5Vl37-a
| poz.48*15%"100 dm2 | 2435325
e _ [RAZEM | 2435325
| 52 KNRBC-02 |Hydrofobizacja podiozy przy renowacii starego budownictwa preparatem  |m?
| d.5/0129-01 powierzchnie z kamienia, malowanie reczne
analogia
- 16238
| | RAZEM 162,355
6/45453100-8 | Purlyk kolumnowy - prace konserwatorske |
| 53|NZ 'Doczyszczenie kamienia po fugowaniu m? ]
d.6|analiza indy-
widualna \
<kolumny=0,48*3,14"4*4,85 | 29,240
‘<portyk od spodu>0,76*4,90 I 3724
A (obliczenia pomocnicze) =========)
32,964
32964*32% _ |m2 10,548 ]
RAZEM 10,548
54|NZ Wykonanla |n|ekc_]| W nlskolep!cIEJ zywlcy cykloahfatyczne; w miejscu spekan | 'm | B
d.6analiza indy- odspojen kamienia -
widualna ‘ |
32,964*14%"10 Im 46150
] — | RAZEM | 46,150



Mauzoleum rob konserw Zioty Stok PRZEDM20180124.kst

PRZEDMIAR
 Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
55/ TZKNC N-K/ | Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) dm?2 | ‘
dB|VI3T-a
32,964"24%"100 dm? 791 .136; ]
R | | | RAZEM 791,136
‘ 56|KNR BC-02 Hidrifiiliiija podiozy przy renowac]i starego budownictwa preparatem m? |
d.6|0129-01 powierzchnie z kamienia, malowanie reczne |
analogia ; ‘
Lo |32964 m? 32,964 i
: . = == | RAZEM 32,964
7/45453100-8 Prace konserwatorskie przy portalu kaplicy gornej i krypty dolnej — |
57|NZ \Daczyszczenie kamienia po fugowaniu mé -
d.7 analiza indy- ‘ j |
widualna ‘ . ‘
<portal kaplicy gérnej=0,5*[3,14*[1,81-1,39]]*1,41<wsp> m?2 0,930 J
<portal krypty dolnej>1,23*0,89 m } (1,085
o | S e —— e - - _+_.BA§E_M_{ _.2...92%
58|NZ |Wykonanie iniekcji w niskolepkiej Zywicy cykloalifatycznej w migjscu spgkan i m
d.7 |analiza indy- |odspojen kamienia |
widualna ‘ |
; 2,025*24%*10 m | . 4860 |
| | |  [RAZEM 4860
59 TZKNC N-K/| Scalanie kalorystyczne kitow (patynowanie) idm2 ; |
d.7\VI 3/7-a : |
2,025'24%100 am? | 48600 B
60|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa preparatem  |m2 | ‘
d.70129-01 _- powierzchnie z kamienia, malowanie reczne |
analogia '
2,025 ] om0
| - [ RAZEM_ 2025
| 8[45453100-8 Tablice z inskrypcjami - prace konserwatorskie = ]
61|TZKNC N-K/ | Badania wstepne obiektu; st. trudnosci trudny \obiekt [
| d.8/XVIIl t.01-b.1 ‘
2 ‘obiekt 2,000,
T ) | RAZEM | 2,000
62 TZKNC N-K/| Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis; st. trudnosci skomplikowany (obiekt '
d.8 Xvil t01-c.3 | ‘
2 . S S _ obiekt | 2000 |
. B | RAZEM 2,000/
63| TZKNC N-K/|Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszezen pochodzenia mineralnego dm? | |
d.8(XVIl t.02-a. |badz organicznego - plyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wy- | ‘
1A stroju arch. o char. prostym lub érednio zloZonym; pow. gtadka; st. trudnosei | |
- prosty | |
o oE2geM0 . i dm2 | 120640 |
|RAZEM | 120,640
64| TZKNC N-K/ |Usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda chemiczng - plyty, naczyniai  |dm? ’
d.8XVII t.05-h. | przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub érednio ‘
1B zlozonym; pow. rzezbiona; st, trudnosci - trudny ‘
= _ lpoz63 - dm? | 120640, |
= S § — . | RAEM 120,640
65| TZKNC N-K/| Przygotowanie materialu do uzupelnienia obiektu - miedz, mosiadz, braz; st. |dm?
| d.8/XVIlt12-a. |trudnosci - prosty Iub dm |
1B ‘
[ poz.63*50% dm? 60,320 ‘
lub dm |
RAZEM 50,320‘
66 TZKNC N-K/ | Uzupelnienie ksztattu obiektu innym materialem - plyty, naczynia i przedmic- [dm?
d.8 XVIlt.14-a. |ty o formach prostych, el, wystroju arch. o char, prostym lub érednio zlozo-  |lub dm |
\ 1B |nym; pow. rzezbiona, zdobiona; st. trudnosci - prosty ' |
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

poz.65

67 KNNR-W 9 |Malowanie znakow, liter i cyfr o wys, 2-5cm
d.8/1110-03
600

1B el. wystroju arch. o char. prostym lub ér. zlozonym; pow. rzezbiona; st.trudn. |
- prosty
— T‘ |poz.63 .
=10 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 28795 Uizytkownik: Wieslaw Zbrojewicz Pracownia Proj-Kosziorysowa

68| TZKNC N-K/ | Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszezonych obiektow poprzez nano-
d.8|XVIIt.23-a. | szenie powlok ochronnych - plyty, naczynia i przedmioty o formach prostych,

__jm. | Poszcz. | Razem
idm? 60,320
_|lubdm i
| RAZEM 60,320
szt,
szt. 600,000 e
| 'RAZEM | 600,000
dm? ' ‘
| |
. _}dm_z 120,640
RAZEM | 120,640



