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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-M 00.00.00 

Wymagania ogólne 

 

 

 

l. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

1.1.1.Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną 
wykonane w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do 
km 1+065m 
 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót ujętych 
w poniŜszych grupach klasyfikacji  Wspólnego Słownika Zamówień obejmujacych poniŜsze szczegó-
łowe specyfikacje techniczne.  

I GRUPA : 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU 
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 21-23 
D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzaków 24-27 
D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu 28-30 
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 31-36 
D.02.02.01. Wykopy w gruncie kat.I-IV 37-39 
D.02.03.01. Wykonanie nasypów 40-47 
II GRUPA : 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE W ZNOSZENIA KOM-

PLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ĘŚCI ORAZ ROBO-
TY W ZAKRESIE INZYNIERII L ĄDOWEJ 

D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi  48-58 
D.04.01.01. Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podoŜa  59-63 
D.04. 03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  64-68 
D.04.04.00  Podbudowa z kruszywa . Wymagania ogólne.     69-77 
D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stab mechanicznie     78-80  
D.04.08.05. Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stab. Mechanicznie                81-84 
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego                    85-96 
D.06.01.01. Umocnienie skarp rowów i ścieków .    97-100  
D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami   101-105 
 
1.4. Określenia podstawowe 

UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
 
1.4.0. Wspólny Słownik Zamówień – przyjeta systematykapodziału robót budowlanych z podziałem 

na grupy , klasy i kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), 
zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień". 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem,' stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technolo-
giczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony: 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu. 

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzę-
dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robo-
tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego  postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji na-
wierzchni. 

1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wy-
liczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają po-
twierdzeniu przez Inspektor Nadzoru. 

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiające-
go, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości mate-
riałów oraz robót. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projek-
tową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. 

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń 
od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5cm  

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na   podbudowę projektowana z be-
tonu asfaltowego gr. 5cm 

c)   Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub  profilu 
istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego a przy grubości warstwy >8cm z kruszywa mineral-
nego stabilizowanego mechanicznie. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na  podłoŜe. 
Podbudowa składa  się z podbudowy zasadniczej i podbudowy    pomocniczej. 

e)Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

    konstrukcji nawierzchni wykonana z asfaltobetonu o grubości warstwy 8cm. 

f)   Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca funkcję nośną wykonana z mie-
szanki kruszywa naturalnego z doziarnieniem 40% kruszywa lamanego o grubości warstwy 20cm. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i)   Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do  nawierzch-
ni. 
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1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜli-
wościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

I.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni o szerokości 1,50m 

1.4.26. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.27. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 
w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.28. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektor 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub cał-
kowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜ-
nym) istniejącego połączenia. 

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowe-
go, pieszego. 

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje loka-
lizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów 
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linü prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą sze-
rokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.39. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegól-
nych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z 
wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4:40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technolo-
gicznej ich wykonania. 

1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość kon-
strukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-
tacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.       

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 

      Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współ-
rzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej. i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomia-
rowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonaw-
ca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

      Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projekto-
wą: - Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obo-
wiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

     W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

     Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 

     W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

     Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

     W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod   ruchem") 

     Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru osta-
tecznego robót. 
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     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót pro-
jekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

     W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapew-
niając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.      Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabez-
pieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

     Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

     Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączo-
ny w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

     Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

     Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

     Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączo-
ny w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie  unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a   wynikających ze skaŜenia, hałasu lub in-
nych przyczyn powstałych w następstwie jego  sposobu działania. 

  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami.     toksycznymi,  
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− moŜliwością powstania poŜaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

     Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

     Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. 

     Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe, dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

     Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu więk-
szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

     Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.     Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwo-
wej. 

     JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiają-
cy. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

     Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie mate-
riałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie po-
wiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekto-
ra Nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
     W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządze-
nia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób za-
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

      Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru). 

      Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie   Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po   otrzymaniu tego polece-
nia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

      Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze   centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób   związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,   przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

       Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni   odpowiedzialny za wypeł-
nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o   swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

      Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

      Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
      Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzy-
skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

      Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiające-
go i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

      Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
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      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-
riałów z jakiegokolwiek źródła. 

      Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

     Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpo-
wiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
    Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowa-
dzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w doku-
mentach umowy. 

     Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu spraw-
dzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji okre-
ślonej partii materiałów pod względem jakości. 

     W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
riałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie  
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

     KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.     Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

 

     Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspek-
tora Nadzoru. 

     Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym umową. 

     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

     Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

     JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

     Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopusz-
czone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych od-
cinków dróg na koszt Wykonawcy. 

     Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-
niami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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     Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na wła-
sny koszt. 

     Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.      Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące ak-
ceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty nor-
malnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

     Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

     Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzo-
ru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumen-
tacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

     Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-
tów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością   wykonywanych 
robót, 

− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

− własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie   badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis   pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i   zastosowanych korekt w pro-
cesie technologicznym, proponowany sposób i  formę przekazywania tych informacji In-
spektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami   technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie   próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas  dostaw materiałów, wytwarzania miesza-
nek i wykonywania poszczególnych   elementów robót, 



Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec 

PRO-KOM  Olecko , sierpień 2007r. 13

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało-
Ŝoną jakość robót. 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapew-
ni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

     Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przepro-
wadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

     Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 

     Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.   Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają-
cych procedury badań. 

     Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych mate-
riałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

     Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

     Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym praw-
dopodobieństwem wytypowane do badań. 

     Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

     Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych mate-
riałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wy-
konawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonaw-
ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiają-
cy. 

     Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nad-
zoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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     Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

     Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

     Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wyko-
nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników ba-
dań dostarczonych przez Wykonawcę. 

      Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wyko-
nawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtór-
nych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtór-
nych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami   technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych przepisów i dokumentów technicz-
nych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  i które spełniają wymogi SST. 

     W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia do-
starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

     Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczo-
ne przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

     Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 (1) Dziennik budowy 

     Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczy-
wa na Wykonawcy. 

     Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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     KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytel-
ne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

     Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   
robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i osta-

tecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnieniá, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających   ograni-
czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   pro-
jektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w   trakcie 
wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  ba-
dań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

      Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

      Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Pro-
jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr obmiarów 

      Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przy-
jętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie In-
spektora Nadzoru. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( 1 ) - (3) następujące doku-
menty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,  korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

     Dokumenty budowy będą' przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. 

     Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

     Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

     Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

     Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

     Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

     Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płat-
ności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

     Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone pozio-
mo wzdłuŜ linü osiowej. 

     Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

     Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

     Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
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     Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 

     Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

     Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

     Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

     Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspekto-
rem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

      Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

      Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
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  Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

     Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

     Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

     Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

     Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

     W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-
niających i robót poprawkowych. 

     W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

     W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komi-
sja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

     Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

     Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełnia-
jące lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  i ew. 
PZJ, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  SST i 
ew. PZJ, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii  tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
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− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji   powykonawczej. 
     W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

     Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

    Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

     Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót'. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

     Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest  wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

     Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie  uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,  określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

      Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
      Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

     Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosz-
torysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

     Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu   or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzo-
ru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu  robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
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(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier,   oznakowań i dre-
naŜu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

     Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, pozio-
mych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

     Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia IS grudnia   1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,   poz. 29). 

  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z   późniejszymi zmia-
nami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-01.01.00 

 
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 

 
   
 1.    WSTĘP  
         
 1.1.  Przedmiot SST   
         
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych.   
         
 1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
                  Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną 
wykonane w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do 
km 1+065m mające na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej , projektowanej kanali-
zacji deszczowej ,telefonicznej i usytuowania obiektów izynierskich /przepustów/  i punktów wysoko-
ściowych zgodnie z dokumentacją projektową ,  zaliczonych do grupy  robót 45100000-8 Przygoto-
wanie terenu pod budowę  według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 
   
 1.3.1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
         
 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem   (wyznaczeniem) trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą:   
         

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów  głównych osi trasy i               
punktów wysokościowych ;  

       b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ułatwiającymi wytyczenie geometrycznych ele-
mentów  drogi , przepustów . 

       c) zastabilizowaniem punktów w sposób trwały, ochrona ich  przez zniszczeniem   oraz oznako-
wanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

d) wyznaczenie połoŜenia projektowanych przepustówdrogowych 
e) wyznaczenie trasy i projektowanych elementów kanalizacji deszczowej 

         
 1.4.  Określenia podstawowe   
         
 1.4.1.Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i koń-

cowy punkt trasy.   
 
1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót   
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 W trakcie robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  bezpieczeństwo ruchu drogowego i 
osób trzecich w obrębie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i za-
bezpieczających na przekazanym placu budowy.  
 
 2.    MATERIAŁY    
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 Sposób odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych wynika z charakteru pro-
wadzonych robót i polega na ich wyznaczeniu na szpilkach metalowych lub palikach drewnianych. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane o długości ok. 0,30 m i średni-
cy 0,05 - 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć  długość ok. 0.5 m i prze-
krój prostokątny lub okrągły.  
 
 3.    SPRZĘT   
         
 Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować odpowiedni 
sprzęt geodezyjny:  

- teodolity lub tachimetry,   
- niwelatory,   
- tyczki,   
- łaty,   
- taśmy stalowe.  

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.   
 
 4.    TRANSPORT  
         
          Nie występuje.  
 
 5.    WYKONANIE ROBÓT   
         
 5.1.  Ustalenia ogólne  
         
 Z uwagi na charakter projektowanych robót odtworzenie trasy polegać będzie na wytyczeniu 
elementów łuków poziomych i krzywych przejściowych na załamaniach trasy.  
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z 
dokumentacją projektową, SST oraz  zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora  
Nadzoru.   
 Wykonawca powinien natychmiast  poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błę-
dach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.   
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu  określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe  rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o 
tym Inspektora Nadzoru.   
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy    nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników  pomiarów przez Inspektora Nadzoru.   
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty  pośrednie osi trasy muszą być zaopa-
trzone w oznaczenia  określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń  powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich ozna-
czeń w czasie trwania robót.   
         
 5.2.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi trasy i punktów wysokościowych.   
         
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia określono w sposób bez-
wzgledny poprzez określenie ich współrzędnych .  
 Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi 
trasy drogowej. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie 
płaskim powinna wynosić 500 m. 
Usytuowanie reperów roboczych na długości trasy zostało przedstawione mna palnie sytuacyjnym i 
profilu podłuznym. 
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 Wykonawca moŜę zagęścić sieć reperów roboczych dowiązując się do podanych np. metodą 
niwelacji dwukrotnej.   
 
5.3.  Wyznaczenie osi trasy.   
         
 Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geo-
dezyjne przekazane  przez Zamawiającego.  
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych  i w punktach pośrednich nie rza-
dziej niŜ co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi   trasy w stosunku do dokumentacji pro-
jektowej nie moŜe  być większe niŜ 5cm. Rzędne punktów osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 
cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.   
 Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć odpowiednich pali drewnianych lub rur metalo-
wych.wyniesionych poza obręb robót ziemnych.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i 
punktów wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK.  
   
7.    OBMIAR  ROBÓT  
         
 Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem    (wyznaczeniem) trasy w terenie 
jest 1 km trasy drogowej.   
         
8.    ODBIÓR ROBÓT   
         
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy   w  terenie  następuje  na  
podstawie   szkiców  i  dzienników   pomiarów   geodezyjnych   lub  protokołu   z kontroli  geodezyj-
nej,  które  Wykonawca  przedkłada  Inspektorowi Nadzoru.  
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI   
         
 Płatność za kilometr naleŜy przyjmować na podstawie  szkiców i dzienników pomiarów geo-
dezyjnych lub protokołu   z kontroli geodezyjnej.   
         
          Cena wykonania robót obejmuje:   
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i  punktów wysokościowych,   
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,   
- wykonywanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową.  
   
       Przedmiar  przewiduje  wykonanie  pomiarów  na  odcinku  o   długości  1,065km trasy drogowej 
. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji GUGiK Warszawa1979 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma , GUGiK 1978 
Instrukcja techniczna G-1. Wysokościowa osnowa geodezyjna , GUGiK 1983 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe , GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne , GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne , GUGiK 1983. 



Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec 

PRO-KOM  Olecko , sierpień 2007r. 24

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.01. 

 
USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW. 

 
 
WSTĘP.  
 
Przedmiot specyfikacji.  
 
 Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji  są  wymagania dotyczące wykonania robót przygoto-
wawczych- usuwanie drzew i krzaków w obrębie robót drogowych.  
   
1.2. Zakres stosowania SST.  
 
 Szczegółowa  specyfikacja  stanowi  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót które zostaną 
wykonane w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do 
km 1+065m i obejmują  wszystkie  czynności związane z usuwaniem drzew i krzaków wykonywa-
nych w ramach robót przygotowawczych. 
Niniejsza specyfikacja dotyczy usunięcia 13 sztuk drzew oraz  0,08ha krzaków z pasa robót ziemnych. 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
  
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami w SST D. 00. 00. 00. „Wymagania ogólne”.  
   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, oraz  za  ich  zgodność z 
dokumentacją projektową, i z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST D.00.00.00.  
 
2.0.MATERIAŁY  
 
 Nie występują.  
 
3.0.SPRZĘT  
 Sprzęt  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST.PZJ. lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  przez Inspektora Nadzoru ,a w przypadku 
braku takich  dokumentów  powinien  być  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Z 
uwagi na usytuowanie drzew na koronie oraz w bliskiej odległości od zabudowań i linii energetycznej 
naleŜy indywidualnie zaplanować sposób wycinki kaŜdego z drzew stosując w tym celu podnośnik 
hydrauliczny , czy wyłączenia napięcia w linii energetycznej. 
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 Jakikolwiek  sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych i bezpieczenstwa robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedo-
puszczone do robót. 
    Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew naleŜy stosować: 
 -piły mechaniczne, 
             -specjalne  maszyny  przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z   pasa drogowego, 

 -spycharki, 
 -koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych   z wyrębem 

drzew.  
– podnośniki hydrauliczne. 

Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
4.0.TRANSPORT 
 
 Pnie, karpina oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. 
 Pnie przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób 
nie powodujący ich uszkodzeń.  
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na szosie , wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych.  
 
5.0.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne 
 Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie pni 
drzew ,wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy, na wskazane miejsce ,zasypanie dołów 
sięgających poniŜej poziomu projektowanych robót ziemnych oraz  ewentualne spalenie na miejscu 
pozostałości po wykarczowaniu.  
 Teren  pod  budowę drogi w pasie robót ziemnych ,w miejscach dokopów i innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z drzew.  
 Prace związane z usunięciem będą prowadzone na podstawie prawomocnej decyzji na wycin-
kę drzew wydaną przez Wójta Gminy Dubeninki. 
W miejscach dokopów i tych wykopów,   z  których   grunt  jest przeznaczony do wbudowania w na-
sypy ,teren naleŜy całkowicie oczyścić z roślinności wykarczować pnie i usunąć korzenie tak aby wy-
kluczyć występowanie części roślinnych w gruntach wbudowanych w nasypy.  
 W miejscach nasypów teren naleŜy oczyścić tak, aby Ŝadne części roślinności nie znajdo-
wały się na głębokości do 60cm poniŜej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.  
 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia , powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona  przed  uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być zachowana , 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wy-
konawcy ,w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.  
 
5.2. Usunięcie drzew.  
 Wszystkie  pnie  drzew  znajdujących  się w pasie robót ziemnych powinny być wykarczowa-
ne , za wyjątkiem następujących przypadków:  
W obrębie nasypów – jeŜeli średnica pni jest mniejsza d  8cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu 
znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni   projektowanej korony  drogi  albo powierzchni 
skarp nasypu 
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. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyŜej niŜ 10cm ponad powierzchnią terenu. 
PowyŜsze odstępstwo od ogólnej zasady wymagającej karczowania pni ,nie ma zastosowania na po-
wierzchniach skarp przewidzianych do stopniowania powierzchni terenu pod podstawę nasypu.  
W obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. 
 W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniŜej jej poziomu.  
 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach  powinny być wypełnione grun-
tem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone ,zgodnie z  wymaganiami   zawartymi  w PN-S-
02205  (1).  
 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo  zabezpieczyć  przed  gromadzeniem 
się w nich wody.  
 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie robót.  
 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z 
duŜą ostroŜnością ,w sposób  , który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w 
odpowiednim gruncie.  
 
5.3. Spalanie usuniętej roślinności. 
 Spalanie roślinności w obrebie robót jest przewidziane z wykluczeniem miejsc w sąsiedztwie 
zabudowy.  Dopuszcza się spalanie w przetransportowanej roślinności w uzgodnione miejsce z za-
chowaniem wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.  
 Zaleca się stosowanie technologii ,umoŜliwiających intensywne spalanie ,z powstawaniem 
małej ilości dymu ,to jest spalanie  w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym do-
pływem powietrza.  
Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony ,bez pozostawiania tlących się 
części.  
 JeŜeli  warunki  atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spa-
lania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalania stanowi przeszkodę w prowadzeniu  
innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce  tymczasowego  składania  lub  w  inne miej-
sce wskazane przez Inspektora Nadzoru ,w którym będzie moŜliwe dalsze spalanie.  
 Pozostałości po spaleniu powinny być złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-
zoru. W przypadku gdy pozostałości są zakopywane,  to powinny być one układane w warstwach. 
KaŜda warstwa  powinna  być  przykryta  warstwą  gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta 
warstwą gruntu o grubości co najmniej  30cm  i  powinna  być odpowiednio wyrównana i zagęszczo-
na. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane  pod rowami odwadniającymi ani pod jakimi-
kolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.  
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno  spełniać  odpowiednie  wymagania  określone  w 
SST.D-03.00.00. „Roboty ziemne”.  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
 
    Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest:  
dla drzew – sztuka,  
dla krzaków – 1ha 
 Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 
 Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 Obmiar  nie  powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji pro-
jektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych  na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty 
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wykonane bez pisemnego upowaŜnienia Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń 
o dodatkową zapłatę.  
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbioru robót związanych z usunięciem drzew dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
robót przez Wykonawcę.  
 Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie  ewentualnych  
poprawek bez hamowania postępu robót.  
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nad-
zoru.  
 
9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p.7. zgodnie z obmia-
rem ,po odbiorze robót.  
      Cena wykonania robót obejmuje:  

− wycięcie i wykarczowanie drzew  
− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na   wskazane miejsce,  

− zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po  wykarczowaniu.  
Niniejsza specyfikacja dotyczy usunięcia 65 sztuk drzew oraz  0,21ha krzaków z pasa robót 
ziemnych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 1. BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne"  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.02. 

 
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU  

 
 
1. WSTĘP.  
 
Przedmiot specyfikacji.  
 
 Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji  są  wymagania dotyczące wykonania   robót  przygo-
towawczych  -  zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ w obrębie prowadzonych robót drogo-
wych.  
 
Zakres stosowania SST.  
 
 Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót wymienionych w w punkcie 1.1.  
 
Zakres robót objętych SST.  
 

 Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót które zostaną 
wykonane w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do 
km 1+065m i obejmują wszystkie czynności związane ze zdjęciem warstwy humusu i darniny grubo-
ści średniej 15cm , wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.   
 
Określenia podstawowe.  
 
 Stosowane   określenia   podstawowe   są   zgodne   z obowiązującymi  odpowiednimi  pol-
skimi normami oraz z definicjami w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST  oraz  z  poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania doty-
czące robót podano w SST D-0.00.00.”Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY.   
 
    Nie występują.  
 
3. SPRZĘT.  
 
 Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartych  w SST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót ,zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru, a w przypadku braku 
takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.  
 Jakikolwiek sprzęt ,maszyny ,urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

− Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu naleŜy stosować:  

− równiarki  
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− spycharki  
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania  robót ziemnych w miejscach 

gdzie prawidłowe wykonanie   robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe,  

− koparki i samochody samowyładowcze.  
 
4. TRANSPORT.  
 
 Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek a po zhałdowaniu  
przewozić transportem samochodowym.  
 Wybór  środka  transportu  zaleŜy  od  warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.  
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów tech-
nicznych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.   
 
5.1. Wymagania ogólne.  
 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy w pasie wykonywanych robót a takŜe w in-
nych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zdjąć warstwę humusu.  
 Teren naleŜy oczyścić całkowicie tak aby wykluczyć występowanie  części roślinnych w grun-
tach wbudowywanych w nasypy.  
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu.  
 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy umac-
nianiu skarp ,rekultywacji terenu zajętego na czas budowy itp.  
 Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami Inspektora 
Nadzoru.  
 Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.  
 W  wyjątkowych  sytuacjach  gdy zastosowanie maszyn nie jest   wystarczające   do   prawi-
dłowego   wykonania  robót /sąsiedztwo budowli ,zmiana grubości warstwy humusu/  naleŜy dodat-
kowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  
 Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót  ziemnych wskazanego na 
przekrojach poprzecznych w dokumentacji projektowej oraz w innych miejscach  wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru.  
 Humus naleŜy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania ,która będzie określona w dokumenta-
cji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru ,według faktycznego stanu występowania. 
Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu.  
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach.  
 Miejsce składowania humusu powinno być przez Wykonawcę tak  dobrane  aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem  ,a  takŜe  najeŜdŜaniem przez pojazdy i zagęszczeniem. 
 Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich ,aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.   
 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z po-
wierzchni pasa robót ziemnych.  
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7. OBMIAR ROBÓT.   
 
 Jednostką obmiarowa robót związana ze zdjęciem warstwy  humusu jest metr kwadrato-
wy.  
Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar wymaga ak-
ceptacji Inspektora Nadzoru.  
 Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych  w dokumentacji pro-
jektowej z wyjątkiem zaakceptowanych  przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez 
pisemnego  upowaŜnienia  Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
 
 Odbioru robót związanych ze zdjęciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu 
robót do odbioru przez Wykonawcę.  
 Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie  ewentualnych  
poprawek bez hamowania postępu robót.  
 Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez In-
spektora Nadzoru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
    Płatność za metr kwadratowy naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem po odbiorze robót.  
      Cena wykonanych robót obejmuje:  
- zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania   wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezie-
niem na odkład.  
Niniejsza specyfikacja dotyczy zdjecia humusu sredniej grubości 15cm z powierzchni 4152m2 okre-
ślonej w przedmiarze robót drogowych  
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.   
 
1.PN-S-02205 „Drogi samochodowe.Roboty ziemne. Wymagania i badania”.  

2.Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych  i  mostowych realizowanych na dro-
gach zamiejskich krajowych i wojewódzkich. 



Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec 

PRO-KOM  Olecko , sierpień 2007r. 31

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 

D-02.00.01 
ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

1.0 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru liniowych robót ziemnych. 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wy-
konane w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do km 
1+065m zaliczonych do grupy  robót 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę kategorii ro-
bót 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne według klasyfikacji Wspólnego Słowni-
ka Zamówień mające na celu określenie  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wyko-
pów w ramach wykonania rowów oraz pozyskiwaniem gruntu z ukopu lub dokopu, na budowę nasy-
pów drogowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

Nasyp średni -nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.  

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.9. Wykop 
głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót dro-
gowych. 

1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związa-
nych z trasą drogową. 
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1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określo-
na wg wzoru: 

Is=d/ds 

gdzie:  

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

1.4.16. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U=  d60 / d10 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.17: Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
1.5. 

 

2.0 MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej grun-
tów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST  
D-02.03.01, pkt 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów z pogłebienbia rowów przewidziano do wbudowania 
w nasypy na poszerzenie korpusu drogowego na odcinku projektowanego ciagu pieszo-rowerowego. 

Na podstawie kontrolnych odwierów dokonanych na poboczu drogi w obrebie korytowania pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni stwierdzono wystepowanie na całym odcinku gruntów przydatnych 
do budowy nasypów w postaci piasków , drobnych , średnich . 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8]    

Kate-
goria 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość objęto-
ściowa wstanie 

naturalny-
mkN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w% 
od pierwotnej 

objętości 

1 
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 
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Kate-
goria 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość objęto-
ściowa wstanie 

naturalny-
mkN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w% 
od pierwotnej 

objętości 

2 

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 

17,7 od 15 do 25 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 
mm 

12,7 od 15 do 25 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłucz-
niem lub odpadkami drewna 

16,7 od 15 do 25 

świr bez spoiwa lub małospoiste 16,7 od 15 do 25 

 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 18,6 od 20 do 30 

3 Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 

 

 

3. SPRZĘT 

3.I. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością ko-
rzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, , koparki, ładowarki, itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki,  równiarki,  
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,  
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydaj-
ność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 
do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wy-
konawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcze-
śniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się 
od projektowanego o więcej niŜ 10% jego 

wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wyma-
gania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w do-
kumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niw-
elety. 

5.5. Rowy 

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ ± 5 
cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST 
D-02.01.01 1. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfika-
cji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  
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Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 
Pomiar szerokości korpusu ziem-
nego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w 
punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R >_ 100 
m co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu 

ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 
Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłuŜnego po-
wierzchni korpusu, lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz 
w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej war-
stwy lecz nie rzadziej niŜ raz na kaŜde 500 m3 nasypu 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego . 

Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 
cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości po-
chylenia wyraŜonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelato-
rem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 
większych niŜ -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powinien być zgodny z zało-
Ŝonym dla kategorii ruchu ruchu KR3 i mieć wartość większą lub równą od 0,97. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zo-
staną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfi-
kacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadnicze-
go wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyni-
ki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 
pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badanie właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprze-
puszczalności. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

7 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
D-02.01.01 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-VKATEGORII 
 
 
1. W STĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii. 

 
1.2. Zakres stosowania SST.  
 
 Szczegółowa  specyfikacja  stanowi  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wykonane 
w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do km 
1+065m Przygotowanie terenu pod budowę kategorii robót 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień i obejmują  czynności związane z 
wykonaniem wykopów : 

− wykopy pod projektowane przepusty drogowe 

− wykopy zwiazane z renowacją rowów przydroŜnych 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w zakresie jak 
w pkt 1.3. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V). 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące 
robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt I .5. 

 

2.0 MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01, pkt 2, 
tablica 1. 
Grunty z wykopów z pogłebienia rowów na całym odcinku objętym projektem nie są przydatne do 
wykorzystania do budowy nasypów z uwagi na znaczne zanieczyszczenia organiczne. Mogą być wy-
korzystane do rekultywacji terenów starych wyrobisk itp. 

3.0 SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 

 

4.0 TRANSPORT 
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Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót 
ziemnych. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przy-
datności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymiesza-
nie. Odstępstwo od powyŜszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geo-
technicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojo-
nych  gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyŜej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Ruch  KR1 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 120 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

0,97 

Warstwy gruntu poniŜej 120cm 0,95 
 
 JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźni-
ka zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, poda-
nych w tablicy 1. 
 JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu pod-
łoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zasto-
sowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In-
spektorowi Nadzoru. 
 
5.3. Ruch budowlany 
 Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedy-
nie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych                                                  
w punkcie 5.2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie , 

- odwodnienie wykopu 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie 332m3 wykopów z odwiezieniem na odkład. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
D-02.03.01 

WYKONANIE NASYPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru nasypów. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wy-
konane w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do km 
1+065m zaliczonych do grupy  robót 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę kategorii ro-
bót 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne według klasyfikacji Wspólnego Słowni-
ka Zamówień i obejmują wykonanie nasypów na odcinku uzupełnień korpusu drogowego w wielkości 
wynikajacej z projektowanych  rzędnych nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania , określone w PN-
S-02205 [4]. 

Grunty pozyskane z wykopów a mianowicie piaski , piaski pylaste i gliniaste oraz pospółki jako speł-
niające wymagania przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].są 
przydatne do wykonania nasypów. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

W tablicy 2 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęsz-
czającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [8] 



Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec 

PRO-KOM  Olecko , sierpień 2007r. 41

D
zi

ał
an

ie
 s

pr
zęt

u 

py
zę

 

Rodzaj sprzętu 

Grunty niespoiste: piaski 
Ŝwiry , pospółki 

Mieszanki gruntowe z małą zawar-
tością frakcji kamienistej 

Grubość 
warstwy w 

cm 

Liczba prze-
jazdów 

Grubość war-
stwy w cm 

Liczba przejazdów 

S
ta

ty
cz

ne
 

1.Walce gładkie 

.2. Walce okołkowane 

 

3. Walce ogumio-
ne(samojezdne i przyczepne) 

od 10 do 20 od 4 do 8 od 10 do 20 od 4 do 8 

- - od 20 do 30 od 8 do 12 

od 20 do 40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10 

D
yn

am
ic

zn
e 

4. Płytki spadające (ubijaki) 

 

 

5. Szybko uderzające ubijaki 

 

 

 

6. Walce wibracyjne lekkie 
(do 5 ton)średnie (5=8 ton) 

cięŜkie (> 8 ton) 

 

 

 

7. Płyty wibracyjne 

lekkie 

cięŜkie 

- - od 50 do70 od 2 do 4 

od 20 do44 od 2 do4 od 20 do30 od 2 do 4 

 

od 30 do50 

od 40 do60 

od 50 do80 

 

od 3 do 5 

 

od 3 do 5 

 

od 3 do 5 

 

od 20 do40 

od 30 do50 

od 40 do60 

 

od 3 do 5 

 

od 3 do 5 

 

od 3 do 5 

od 20 do40 

od 30 do 60 

 

od 5 do 8 

od 4 do 6 

od 10 do20 

od 20 do40 

 

od 5 do 8 

od 4 do 6 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 

5.2. Dokop 

5.2.1. Miejsce dokopu 

Miejsce dokopu powinno być wskazane wybrane przez Wykonawcę i , musi być ono zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, Ŝeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach. O ile to moŜliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub 
zgodnie ze spadkiem terenu.  
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5.2.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez In-
spektora Nadzoru. Głębokość na jaką naleŜy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do 
zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba Ŝe wymaga tego dostęp 
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty 
nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskaza-
niami InŜspektora Nadzoru. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiają-
cego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygo-
towawcze, określone w SST D-01.00.00' "Roboty przygotowawcze". 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłoŜu nasypów 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w gór-
nej strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby 
powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 

JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpo-
średnie zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiają-
ce uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoŜa nasypów do głębokości 0,5 m od 
powierzchni terenu 

Nasypy 

o wysokości 
Minimalna wartość I dla katego-

rii ruchu KR1 

do 2 metrów 0,95 

ponad 2 metry 0,95 

 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad 
podanych w punkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za-
wczasu przez Inspektora Nadzoru, 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać następu-
jących zasad: 

Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju gruntu 
i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moŜe 
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy po-
przedniej. 
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Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach, jednakowej grubo-
ści na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste naleŜy wbudowywać dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu. 

Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepusz-
czalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1 %. Kiedy nasyp jest budowany w terenie pła-
skim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp je budowany na zboczu spadek powinien być jedno-
stronny, zgodny z jego pochyleniem Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać 
lokalne gromadzenie s wody. 

JeŜeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wy-
konana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny b: ukształtowane ku osi nasypu, a woda 
odprowadzona poza nasyp z zastosowanie ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu 
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra naleŜy wykonać z gruntów niewysadzino-
wych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym c 8 m/dobę. JeŜeli Wykonawca nie 
dysponuje gruntem o takich właściwościach, lnspektora Nadzoru moŜe wyrazić zgodę na ulepszenie 
górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim 
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni 
wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany nasyp. Inspektor 
moŜe dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem je zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu naleŜy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 
metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyle-
niem skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wy-
konanych z gruntów o róŜnych właściwościach lub w róŜnym czasie.  

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 
to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wap-
nem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 
korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawi-
dłowego odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. d). 

W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. JeŜeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moŜe on nakazać Wykonawcy usu-
nięcie wadliwej warstwy. 

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie 
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śnie-
giem lub lodem. 

W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 
ani układać na niej następnych warstw. 
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5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się okre-
ślić doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w 
punkcie 5.3.4.5. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw róŜnych gruntów oraz liczby przejazdów róŜnych 
maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od 
-20% do +10% jej wartości. 

JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej warto-
ści, to wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć przez dodanie wody. 

JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt nale-
Ŝy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaŜ z warstwy gruntu 
przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w 
punkcie 6.3.2 i 63.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za po-
mocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształ-
cenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, okre-
ślonych zgodnie z normą BN-64J8931-02 [6], naleŜy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [7]. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN77/8931-12 [7], powinien 
na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach  

Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is dla: 
ruchu kategorii KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

 

0,97 

 

 

0,95 

NiŜej leŜące warstwy nasypu do głębokości od 
powierzchni robót ziemnych: 

- 1,2 m  

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni 
robót ziemnych poniŜej: 

- 1,2 m  

 

JeŜeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca po-
winien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli 
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powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na pono-
wienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasy-
pów oraz innych prac i dotyczą gruntu pozyskanego z wykopu powyŜej poziomu istniejącej na-
wierzchni ze znacznymi zanieczyszczeniami organicznymi . 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

JeŜeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. NiezaleŜnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

' O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zo-
stanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora Nadzoru. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego 
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciąŜają Wykonawcę. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uŜyt-
ki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile wa-
runki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoŜliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inspektora 
Nadzoru. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, Ŝe spełnione są warunki 
określone w p. 5.4.1. JeŜeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, 
zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w 
całości obciąŜa Wykonawcę. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 

Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji .oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
naleŜy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej,  
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów  
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami okre-
ślonymi w p. 2, 3 oraz 53 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 



Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec 

PRO-KOM  Olecko , sierpień 2007r. 46

c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobra-
nych z partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny. 

 W kaŜdym badaniu naleŜy określić następujące właściwości: 

-skład granulo metryczny, wg PN-B-04481 [1], 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1],  
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [ I ], 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu        gruntowego, wg PN-
B-04481 [ 1 ], 
- granicę płynności, wg PN-B-04481 [1), 
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3], 
- wskaźnik piaskowy, wg BN-6418931-O1 [5]. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdze-
niu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia kaŜdej warstwy, 
c) grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić 
nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.33,1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.33.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania grun-
tów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w p. 
53.1.2 i p. 5.3.4.4. Do bieŜącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 
[7], oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/893102 [6]. 

Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: 

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtór-
nego modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryj-
nych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: - prawidłowości wykonania skarp, 

- szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej oraz 
w p. 5.3.5. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na pozio-
mie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, 
określonych w dokumentacji projektowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 



Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec 

PRO-KOM  Olecko , sierpień 2007r. 47

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako róŜnica ogólnej objętości na-
sypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy 
nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie 
rodzimym do objętości w nasypie. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów po-
przecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 

Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako róŜnica obję-
tości wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia 
gruntu i zastrzeŜeń sformułowanych w pkt. 5.4. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania i m3 nasypów obejmuje:  
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/ dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, - wbudowanie dostarczonego 

gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
- odwodnienie terenu robót, 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie 882m3 nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

D.03.01.01  
PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 

 
1.0. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące    wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem przepustów rurowych jednootworowych z rur Ŝelbetowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które wykonane w 
ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do km 1+065m 
zaliczonych do grupy  robót 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie inŜynierii ladowej  klasy 
robót 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dróg ,lotnisk i kolei kategorii 
robót 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad i dróg według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 
i obejmują przedłuŜenie przepustu   d=0.6m pod koroną drogi oraz wykonanie ścianek czołowych 
Ŝelbetowych na istniejących przepustach o średnicach 0,6m,  
1.4. Określenia podstawowe  
 
 1.4.1.  Przepust  -  budowla  mająca nad sobą nasyp i słuŜąca do przepuszczania  wody  lub  dróg albo 

innych urządzeń  pod nasypami drogowymi lub kolejowymi. 
1.4.2.  Prefabrykat - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie  przemysłowym lub poligonowo, 

która po zmontowaniu na budowie stanie się przepustem.  
1.4.3.  Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów 

prefabrykowanych. 
1.4.4.  Przepust Ŝelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z Ŝelbetu. 
1.4.6.  Przepust  rurowy  -  przepust, którego konstrukcja nośna  wykonana jest z rur. 
  
1.5. Ogólne wymagania robót  
 
 Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych      materiałów  i  wykonywa-
nych  robót  oraz  za ich zgodność z dokumentacją, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.0. MATERIAŁY  
 
2.1. Beton i jego składniki  
 
 Poszczególne  elementy  konstrukcji  przepustu betonowego w  zaleŜności od warunków ich 
eksploatacji, naleŜy wykonywać z betonu klasy min. B30. 
       Beton  do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać  następujące wymagania (PN-88/B-
06250): 
        a) nasiąkliwość - nie większa niŜ 5% 
        b) przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co  najmniej W8  
        c) odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150  
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2.1.2. Cement 
 NaleŜy   stosować   wyłącznie   cement  portlandzki  (bez dodatków) marki 45 o następującym 
składzie: 
        - zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu)-50-60% 
        - zawartość glinianu trójwapniowego - do 7% 
        -  zawartość  alkaliów  - od 0,6% do 0,9% pod warunkiem  stosowania kruszywa niereaktywnego. 
       Cement z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w  normie  PN-88/B-30000.Nie  
dopuszcza  się  występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach.  
 
2.1.3. Stal zbrojeniowa  
 
 Pręty stalowe do zbrojenia betonu  powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-9315.  
Przeznaczona do odbioru partia prętów musi być zaopatrzona w atest w którym ma być podane:  
       - nazwa wytwórcy  
       - oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215  
       - numer wytopu lub numer partii  
       - wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według  analizy wytopowej  
       - masa partii  
       - rodzaj obróbki cieplnej  
  
 Pręty  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbami moŜna opalać  lampami     benzynowymi    lub    
czyścić    preparatami   rozpuszczającymi tłuszcz.  
 Stal  naraŜoną  na  choćby chwilowy kontakt ze słoną wodą  zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą czyścić szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub teŜ poddać  piaskowa-
niu. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić średnice prętów.  
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody.  
 
2.1.4. Woda 
 
 Woda  powinna  odpowiadać  wymaganiom  wg.  PN-88/B-32250  "Materiały Budowlane - 
Woda do betonów, zapraw.  
Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań.  
       Wymagania techniczne dla wody zarobowej:  

        - ogólna zawartość soli (sucha pozostałość po wysuszeniu w 105oC) nie więcej  niŜ 5000 
mg/dcm3  
        - stęŜenie jonów wodorowych (pH) - nie mniej niŜ 4  
        - zawartość cukrów - nie więcej niŜ 500 mg/dcm3  
        - zawartość siarkowodoru - nie więcej niŜ 20 mg/dcm3  
 
2.2. Materiały na ławy fundamentowe  
 
 Część przelotowa przepustu posadowiona na:  
      - ławie z pospólki 
 
2.3. Materiały izolacyjne  
 
 Do izolowania przepustu naleŜy stosować materiały:  
      - emulsja kationowa wg BN-68/6753-04  
      - roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622  
      - asfalt PS 105/15 wg PN-76/C-96178  
 
3.0. SPRZĘT  
 
 Sprzęt  uŜywany  do  wykonania przepustu drogowego musi być  zaakceptowany przez In-
spektora Nadzoru. 
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4.0. TRANSPORT  
 
 Rodzaj  środków transportowych musi odpowiadać rodzajowi transportowanych materiałów i 
być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty ziemne  
 
 Zgodnie z zasadami określonymi w D.02.02.01. i D.02.03.01. 
  
5.1.1. Roboty przygotowawcze  
 
 Wykonawca  zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy   w zakresie:  
       - odtworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktów wysokościowych zgodnie z SST D.01.01.01.  
       - odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru 
       - regulacji cieku na wlocie przepustu wg dokumentacji projektowej  
 
Wykopy  
 
5.1.2.1. Wykonywanie wykopów  
 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby  po ich zakończeniu 
moŜna było przystąpić natychmiast do  wykonania  przewidzianych  w nich robót budowlanych i  
szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.  
 Zaleca  się  wykonywanie  wykopów  szeroko-przestrzennych ręcznie  do  głębokości   nie  
większej  niŜ 2,0m, a koparką do 4,0m.  
 
5.1.2.2. Wymiary wykopów  
 
 Wymiary   wykopów  w  planie  powinny  być  dostosowane  do   wymiarów  fundamentów  w  
planie,  sposobu  ich  wykonania, głębokości,  rodzaju  gruntu,  poziomu  wody gruntowej oraz  ko-
nieczności  i  moŜliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku  gdy  nie  ma moŜliwości 
wykonania bezpośredniego pochylenia skarp wykopu, naleŜy uwzględnić w szerokości dna  wykopu  
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
zabezpieczeniem ściany  wykopu  a  wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń  ta  
powinna  wynosić  nie  mniej niŜ 0,60m, a w  przypadku ścian izolowanych nie mniej niŜ 0,80m.  
 
5.1.2.3. Nienaruszalność struktury dna wykopu  
 
 Wykopy  powinny  być  wykonane  bez  naruszenia  naturalnej   struktury  gruntu  dna  wyko-
pu,  przy  czym w porównaniu do  projektowanego poziomu    powinna być pozostawiona nienaruszo-
na  warstwa  gruntu o grubości min. 20cm. Warstwa ta  powinna  być  usunięta  bezpośrednio przed 
betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do 
poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza  się  wyrównanie  posadowienia  przez pogrubienie 
korka betonowego.  
 
       Tolerancje wykonania wykopów  
 Wymiary   wykopów   w   planie   powinny   być  wykonane  z  dokładnością  plus  minus  
15cm,  z  uwzględnieniem zaleceń   podanych powyŜej.  
Ostateczny   poziom   dna  wykopu  przed  wykonaniem  korka  betonowego  powinien  być  wykona-
ny z tolerancją plus minus  2cm w stosunku do rzędnych projektowanych.  
 
5.1.3  Nasypy i zasypka  
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 Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po  wykonaniu  w  nich  
projektowanych  elementów obiektu i  określonych  robót.  Przed rozpoczęciem zasypywania wyko-
pów  ich  dno  powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz   ewentualnych   innych  za-
nieczyszczeń  obcych,  a  w      przypadku potrzeby odwodnione.  
Do   zasypywania   powinien  być  uŜyty  grunt  niespoisty, niezamarznięty    i    bez   jakichkolwiek   
zanieczyszczeń      organicznych i innych. 
Nasypy  nad  przepustami  wykonać  jednocześnie z obu stron przepustu.  
 
5.1.4. Zagęszczenie nasypów i zasypek  
 
 KaŜda  warstwa  gruntu  w  nasypie  powinna być zagęszczona mechanicznie. Grubość za-
gęszczanych warstw winna wynosić:  
      b/ przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub  ubijakami  mechanicznymi - 

max. 0,4m  
      c/ przy zagęszczaniu ręcznym - 15cm 
 Zagęszczanie  gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej  kontroli  laboratoryjnej,  
a  wskaźnik zagęszczenia powinien być > 1,00.  
 
 Wilgotność  gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliŜona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku wilgotności  mniejszej  niŜ  0,8 optymalnej grunt naleŜy polewać wodą, a w 
przypadku  wilgotności większej niŜ 1,25 optymalnej naleŜy  przesuszyć.  
 Przy   zagęszczaniu   gruntów   nasypowych,  dla  uzyskania równomiernego wskaźnika nale-
Ŝy:  
      - rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym l lub lekkim 
sprzętem mechanicznym  
      - warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej  szerokości,  przy  jednakowej  l` liczbie  
przejść  sprzętu   zagęszczającego  
      - prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu  
 
          Dopuszczalne odchyłki  
 Odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niŜ:  
        0,002 - dla spadków terenu  
        + 2% - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów  
        4cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40m,  
       15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna>1,5m  
        5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna<1,5m  
 
5.1.5. Umocnienie wlotów i wylotów  
 Wykonać  zgodnie  z  ustaleniami  projektu technicznego i  SST. 
 
5.2. Roboty betonowe  
 
5.2.1. Wykonanie mieszanki betonowej 
             Skład  mieszanki  betonowej powinien być opracowany przez        wyspecjalizowaną  jednost-
kę  wskazaną przez inwestora . Powinien  zapewniać przy najmniejszej ilości wody szczelne ułoŜenie 
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.  
 W  celu  polepszenia  właściwości  mieszanki  betonowej i   betonu zaleca się stosowanie do-
mieszek wg p. 2.1.4.  
 Przy    projektowaniu    składu    mieszanki    betonowej  zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach  naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10 stopni  C)  

średnią  wymaganą  wytrzymałość  na ściskanie        naleŜy    określić   jako   równą   1,3   RbG   

(RbG   wg  PN-91/S-10042). W przypadku odmiennych warunków wykonania  i  dojrzewania  betonu  

(np.  prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie  w warunkach podwyŜszonej temperatury) naleŜy 
uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu.  
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 Wartość stosunku W/C ma być mniejsza niŜ 0,50.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony  doświadczalnie,    powinien    odpowia-
dać    najmniejszej   jamistości. 
 
 Przy  doświadczalnym  ustalaniu  uziarnienia  kruszywa naleŜy przestrzegać  nast. zasad:  
            - stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno   dozowanych,   powinien  być  
taki  jak  w    mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości - zawartość piasku w stosie okruchowym 
powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy  zagęszczaniu  
przez  wibrowanie oraz nie powinna przekraczać 42% przy kruszywie grubym do  16mm  

         Max. ilość cementu dla klasy B30 - 400 kg/m3.  
          Dopuszcza  się  przekroczenie tej ilości o 10% za zgodą Inspektora Nadzoru w uzasadnionych 
przypadkach.  
 Konsystencja  mieszanki  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-
06250 symbolem K-3.  
         Zaleca się następujące ilości zaprawy:  
           - 500 do 550 dm3/m3 przy ziarnach kruszywa do 16mm 
            Recepta  
 Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 
        - ustalenie danych i załoŜeń dotyczących mieszanki:  
          przeznaczenie  i  warunki  uŜytkowania  betonu,  klasa  betonu,   marka     mrozoodporności i  
wodoszczelności, warunki formowania, konsystencja,    urabialność, porowatość mieszanki itp.  
        - dobór i badania składników betonu  
        - ustalenie wstępne składu mieszanki betonowej wg zasad  p. 2.2.2.  
        - próby i badania kontrolne, korekta składu i ustalenie  recepty roboczej  
 Recepta laboratoryjna określa skład w jednostkach masy na  1m3 mieszanki, w odniesieniu do 
kruszywa suchego.  
 Próby  kontrolne   naleŜy   przeprowadzać  na  zarobach roboczych o objętości co najmniej 10l  
Do  celów produkcyjnych naleŜy sporządzać receptę roboczą  uwzględniając:  
        - zawilgocenie kruszywa  
        - pojemność betoniarki z uwzględnieniem spęcznienia  składników w stanie l luźnym  
        - sposób dozowania składników  
        - warunki temperaturowe w okresie zimowym  
 
5.2.1.1. Transport 
 
 Transport  mieszanki  do  miejsca jej wbudowania powinien być  wykonany      przy zastoso-
waniu środków  uniemoŜliwiających:  
        - segregację składników  
        - zmianę składu mieszanki  
        - zanieczyszczenie mieszanki  
  - zmiany temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi  
 Czas  transportu powinien zapewnić dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania, o konsy-
stencji załoŜonej w projekcie.  
 Mieszanka  betonowa  powinna  być  dostarczona do miejsca   ułoŜenia  bez przeładunku.  
 Przy transporcie dalekim naleŜy stosować:  
- mieszalniki samochodowe tzw. "gruszki"  
Czas  transportu  we  wszystkich  środkach  transportu nie  powinien być dłuŜszy niŜ:  

        - 90 min. przy temp. otoczenia +15oC,  

        - 70 min. przy temp. otoczeni  +20oC, 

        - 30 min. przy temp. otoczenia +30oC.  
 
5.2.1.2. Kontrola jakości  
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 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza  się  podczas  projektowania  
jej  składu i następnie przy  wytwarzaniu betonu. Dopuszcza się dwie metody badania:  
        - metodę Ve-Be  
        - metodę stoŜka opadowego  
       Porowatość   sprawdza   się  wg  PN-88/B-06250.  Kontroli konsystencji  w  trakcie  wytwarzania 
mieszanki betonowej  naleŜy dokonać:  
        - co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej dla  jednej klasy betonu w przypadkach:  
 a/ gdy mieszanki są wykonywane w zakładach prefabrykacji i   przeznaczone   do   formowa-
nia    elementów na miejscu  
          b/ gdy mieszanki są wykonane bezpośrednio na placu   budowy  
        - 1 raz dla kaŜdej porcji mieszanki odpowiadającej pojemności  uŜytkowej  mieszalnika  samo-
chodowego, gdy  mieszanka  transportowana jest na plac budowy  
 RóŜnice    pomiędzy   załoŜoną   konsystencją   mieszanki        betonowej  a  kontrolowaną  
metodami  normowymi  nie mogą  przekroczyć:  
        + 20% wartości wskaźnika Ve-Be  
        + 10% przy pomiarze stoŜkiem opadowym  
 Pomiaru  konsystencji  mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-0620  naleŜy dokonywać aparatem 
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej (K3) dopuszcza się na budowie pomiar przy  pomocy stoŜka opa-
dowego.  
5.2.2. Wykonywanie zbrojenia  
 
 Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego   drutu stalowego 
tzw. wiązałkowego jeŜeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek  dystansowych z betonu lub zaprawy, z azbesto-
cementu i z   tworzyw sztucznych.  
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii  prostej wynosi 4mm.  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy,   młotków,  wciągarek.  
       Sprawdzeniu podlegają:  
        - średnice uŜytych prętów 
        - rozstaw prętów 
        - grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju  elementu Ŝelbetowego  
        - rozstaw prętów - róŜnice rozstawu w płytach 1cm, w innych elementach 0,5cm  
        - róŜnice w rozstawie strzemion - 2cm 
 
5.2.3. Wykonanie deskowań  
 
5.2.3.2. Deskowania  
 
 Do  deskowań   naleŜy  stosować  drewno  o  klasie  nie  niŜszej  od  K  33  pozbawione  wad  
w  postaci  sęków, o grubości nie mniejszej od 18mm, łączone równolegle na wpust  lub  pióro  z  
uszczelnieniem.  Szczególną uwagę naleŜy  zwrócić  na  styki  naroŜne  spodu deskowania ze  ścianą,  
stosując  listwy  fazujące  przekrój  elementu betonowego  nawet wtedy kiedy projekt tego nie przewi-
duje.  Rozstaw  Ŝeber  i  usztywnień  decyduje o odkształceniach obiektu betonowego.  
         KaŜde   deskowanie   podlega   odbiorowi.   Przedmiotem  kontroli jest:  
          - klasa drewna i jego wady  
          - szczelność deskowań w płaszczyznach i naroŜach  wklęsłych  
          - poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed  i  po betonowaniu   oraz porów-
nanie z wymaganym   poziomem w dokumentacji projektowej.  
         Dopuszczalne odchyłki:  
          a/ rozstaw Ŝeber  0,5% lecz nie więcej niŜ o 2cm  
          b/ odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od    płaszczyzny o -0,1%  
          c/ róŜnice w grubości desek  0,2cm  
          d/ odchylenie ścian od pionu o  0,2% lecz nie więcej  niŜ 0,5cm  
          e/ miejscowe wybrzuszenie powierzchni o  0,2cm na odcinku 3m  
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          f/ odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych):  
                -0,2% wysokości lecz nie więcej niŜ -0,5cm  
                +0,5% wysokości lecz nie więcej niŜ +2,0cm  
                -0,2% grubości (szerokości) lecz nie więcej niŜ   -0,2cm  
                +0,5% grubości (szerokości) lecz nie więcej niŜ   -0,5cm  
 
5.2.4.1. Betonowanie 
 
 Rozpoczęcie   robót   betoniarskich  powinno  nastąpić  w oparciu o    szczegółowy    program   
i   dokumentację        technologiczną obejmującą:  
        - wybór składników betonu  
        - opracowanie recept lab. i roboczych  
        - sposób transportu mieszanki betonowej  
        - kolejność i sposób betonowania  
        - wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w           przerwach  
        - kierunki rozdeskowania konstrukcji  
        - zestawienie koniecznych badań  
 Dokumentację   technologiczną   opracowuje   Wykonawca  w    uzgodnieniu z Projektantem i 
Zmawiającym.  
 Przed    przystąpieniem   do   betonowania   powinna  być  stwierdzona   przez   Inspektora 
Nadzoru   prawidłowość  wykonania  wszystkich   robót   poprzedzających   betonowanie,  a  w szcze-
gólności:  
        - prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień  pomostów itp.  
        - prawidłowość wykonania zbrojenia  
        - prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających  
        - prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania  elementów  wbudowanych w be-
tonową konstrukcję  
       - gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania        
Przy  betonowaniu  konstrukcji  mostowych naleŜy zachować  następujące warunki: 
- przed ułoŜeniem zbrojenia, deskowanie naleŜy pokryć  środkiem  antyadhezyjnym  dopuszczonym 
do stosowania w  budownictwie (np. separbet, olform 2),  
- przed betonowaniem sprawdzić połoŜenie i ilość  
zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  projektem, czystość  deskowania, obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą grubość otuliny,  

-  betonowanie  wykonywać  wyłącznie w temperaturach nie  niŜszych  niŜ  5oC  zachowując  warunki  
umoŜliwiające   uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa   przed pierwszym zamarz-
nięciem.  

 W  wyjątkowych  wypadkach  dopuszcza się betonowanie w  temp.-5oC,    jednak    wymaga    

to   zgody   nadzoru inwestorskiego  oraz zapewnienia mieszanki betonowej o    temp.+20oC  w  chwi-
li  jej  układania i zabezpieczenia           betonowanego  elementu przed utratą ciepła w czasie co  naj-
mniej 7 dni.  
 Zezwolenie na betonowanie powinno być potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do 
dziennika budowy.  
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej  niŜ  0,75  m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku  gdy  wysokość  jest  większa naleŜy mieszankę podawać za pośrednictwem ryn-
ny zsypowej - do wysokości 3m,   lub   leja  zsypowego  teleskopowego  z  pośrednimi  łopatkami - do 
wysokości 8,0m. 
 Przy betonowaniu naleŜy stosować wibratory:  
         -  wgłębne  o  częstotliwości  min.  6000 drgań/min. Nie wolno   dotykać   zbrojenia  buławą  
wibratora. Buławę zagłębiać w warstwę poprzednią na 5-6 cm i  
przetrzymywać w jednym miejscu przez 20-30 sek., po  czym wyjmować w stanie wibrującym. Kolej-
ne miejsca zagłębienia  buławy  powinny być od siebie oddalone o            35-70 cm.  
 Mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika za  pośrednictwem  rynny, warstwa-
mi  o  grubości  40cm  zagęszczając  wibratorami wgłębnymi. 
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5.2.4.2. Pielęgnacja betonu 
 
 Bezpośrednio   po   zakończeniu  betonowania  zaleca  się przykrycie    powierzchni    betonu    
lekkimi   osłonami   wodoszczelnymi   zabezpieczającymi   odparowaniu  wody  i chroniącymi przed 
deszczem.  

 Przy temp. wyŜszej niŜ 5oC naleŜy nie później po 12 godz. po zakończeniu betonowania roz-
począć pielęgnację betonu i   prowadzić  ją  przez co najmniej 7 dni. Przy temperaturze otoczenia  

+15oC  i  wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu        pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co naj-
mniej 1 raz w  nocy, a następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  

 Przy  temperaturze  powietrza  niŜszej  niŜ  +5oC moŜna w  okresie   pielęgnacji   nie  stoso-
wać  nawilŜania  betonu, natomiast  naleŜy  beton  zabezpieczyć przed utratą wody. MoŜna  w  tym  
celu  przykryć  beton  wilgotnym piaskiem, matami, folią lub tkaninami.  
 Betony   naparzane   naleŜy   nawilŜać   bezpośrednio  po  naparzaniu  przez  co  najmniej  3  
dni.  Woda uŜywana do  polewania  betonu  w  okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania   po-
winna   mieć  temperaturę  dostosowaną  do        temperatury elementu.  
 Młody beton naleŜy chronić przed uderzeniami i wstrząsami do   chwili   uzyskania   przez  
niego  wytrzymałości  na  ściskanie co najmniej 15 MPa.  
       ObciąŜenie   świeŜo   zabetonowanej  konstrukcji  ludźmi, lekkimi  środkami transportu, desko-
waniami itp. dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie   co   najmniej  5  
MPa.  W  przypadku  uŜytkowania  świeŜo zabetonowanych   konstrukcji   do  celów  komunikacyj-
nych naleŜy  dodatkowo  ułoŜyć  tory  z  desek grubości 36mm i  szerokości 20cm.  

 Przy   prawidłowej   pielęgnacji   betonu   i  temperaturze  otoczenia powyŜej 15oC dla beto-
nów z cementów portlandzkich      dojrzewających w sposób naturalny moŜna stosować  następujące 
terminy usunięcia deskowań licząc od dnia     zakończenia betonowania wg.PN-63/B-06251  - 4 dni 
lub gdy wytrzymałość betonu na ściskanie osiągnie  5 kg/cm2 

Gdy  średnia  dobowa  temperatura  spada poniŜej 0oC naleŜy uznać, Ŝe  beton  nie twardnieje i takich 
dób nie wlicza się  do czasu twardnienia betonu.  
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Badania związane z wykonaniem robót ziemnych  
6.1.1. Program badań  
       1. Badania przed rozpoczęciem budowy  
           a/ sprawdzenie robót pomiarowych  
           b/ Sprawdzenie robót przygotowawczych   
 
       2. Badania w czasie budowy  
           a/ sprawdzenie robót pomiarowych   
           b/ Sprawdzenie wykonania wykopów  
           c/ Sprawdzenie wykonania nasypów i zasypki  
           d/ Sprawdzenie zagęszczenia gruntu  
           f/ Sprawdzenie ławy fundamentowej  
 
       3. Badania odbiorcze  
           a/ sprawdzenie robót pomiarowych   
           b/ Sprawdzenie wykonania wykopów 
           c/ Sprawdzenie wykonania nasypów i zasypki  
           d/ Sprawdzenie zagęszczenia gruntu  
           e/ Sprawdzenie umocnienia wlotów i wylotów  
           f/ Sprawdzenie ławy fundamentowej  
 
6.1.2. Opis badań  
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       Ad.a/ Polega na porównaniu wykonanych robót ziemnych z PT   oraz   na   stwierdzeniu   wza-
jemnej  zgodności  na   podstawie oględzin i pomiarów  
       Ad.b/ NaleŜy sprawdzać odwodnienie wykopu oraz   usytuowanie i zgodność z wymaganiami pkt 
5.1.2.  
       Ad.c/ Sprawdzenie wizualne, poprzez pomiar lub poprzez pomiar   i   obliczenie.   Robota   zani-
kowa-odbiór   powinien być odnotowany w dzienniku budowy.  
       Ad.d/ Zgodnie z ustaleniami normy PN-S-02205 i pkt   5.1.4.  
       Ad.e/ Sprawdzenie wizualne zgodności z PT.  
       Ad.f/ Sprawdzeniu podlega:  
              - rodzaj i ilość uŜytego materiału  
              - grubość ławy 
             
6.2. Badania mieszanki betonowej i betonu 
 
 Badania zgodnie z PN-88/B-06250:  
      - konsystencji mieszanki betonowej  
      - nasiąkliwość betonu 
      - wytrzymałość na ściskanie  
      - mrozoodporność  
      - wodoszczelność 
 
6.2.1. Nasiąkliwość betonu  
 
 Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu naleŜy pobrać przy  stanowisku  betonowania  -  co  
najmniej  1 raz w okresie betonowania obiektu   oraz   kaŜdorazowo  przy  zmianie  składników  beto-
nu, sposobu układania i zagęszczania - po  3  próbki  o  kształcie  regularnym  lub  po  5  próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.  
 Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w  wieku po 28 dniach zgodnie z 
PN-88/B-06250.  
 Nasiąkliwość   zaleca   się  równieŜ  badać  na  próbkach  wyciętych z konstrukcji.  
 
6.2.2. Wytrzymałość na ściskanie 
 
 Dla  określenia  wytrzymałości  na  ściskanie wbudowanego  betonu  naleŜy  w  trakcie  beto-
nowania  pobrać  próbki w   postaci  sześcianów  o  boku  oczka  15cm  w  ilości  nie  mniejszej niŜ 3.  
 Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie  w  okresie betonowania, a następnie 
oznakowuje i przechowuje  oraz bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.  
 JeŜeli   próbki  pobierane  i  badane  jak  wyŜej  wykaŜą  wytrzymałość  niŜszą  od  przewi-
dzianej dla klasy betonu, naleŜy   przeprowadzić   badania   próbek   wyciętych   z  konstrukcji.  JeŜeli  
wyniki tych badań będą pozytywne to   beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie.  
 W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na  ściskanie  po  28  dniach doj-
rzewania dopuszcza się w        uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie  
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ   90 dni.  
 Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek i badanie  wytrzymałości  betonu  na ści-
skanie w wieku wcześniejszym  od 28 dni.  
 
6.2.3. Mrozoodporność betonu  
 
 Dla  określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku  betonowania  -  co  
najmniej  1 raz w okresie  betonowania   obiektu   oraz   kaŜdorazowo  przy  zmianie  składników  
betonu, sposobu układania i zagęszczania - po   12  próbek  regularnych  o  minimalnym  wymiarze 
boku lub  średnicy  próbki  100mm. Do okreslenia mrozoodporności mogą być uŜyte próbki sześcien-
ne o boku 15cm. Próbki  przechowywać  naleŜy  w  warunkach  laboratoryjnych i badać w wieku 90 
dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.  
Zaleca  się  badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z  konstrukcji.  
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6.2.4. Wodoszczelność betonu  
 
 Wymagany  stopień wodoszczelności sprawdza się pobierając  1 raz w okresie betonowania 
obiektu oraz kaŜdorazowo przy  zmianie składników betonu,   sposobu   układania   i zagęszczania  -  
6  próbek  regularnych  o  grubości  nie większej   niŜ  160mm  i  minimalnym  wymiarze  boku  lub  
średnicy 100mm. 
Próbki  przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i  badać w wieku 28 dni zgodnie z normą 
PN-88/B-06250.  
Dopuszcza   się   badanie   wodoszczelności  na  próbkach wyciętych z konstrukcji.  
 
 
7.0 OBMIAR                   
 
 Jednostką obmiaru jest 
dla części przelotowej - 1m (metr) przepustu.  
Dla ścianek czołowych – 1m3  betonu w ściance 

 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu:  
      -wykop, fundament, izolacja, warstwa ochronna izolacji 
 
8.2. Ostateczny  odbiór robót - całego przepustu  
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny - po upływie okresu gwarancyjnego 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
 Płatność  za  m  przepustu  zgodnie z obmiarem na podstawie    atestów jakości prefabrykatów 
oraz wyników pomiarów i badań   laboratoryjnych.  
 Cena jednostkowa obejmuje:  
       - roboty pomiarowe i przygotowawcze  
       - wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem  
       - wykonanie nasypu wraz z zagęszczeniem  
       - dostarczenie materiałów  
       - wykonanie ław fundamentowych i ich pielęgnację  
       - montaŜ konstrukcji przepustu  
       - wykonanie ścianek czołowych  
       - wykonanie izolacji ścianek przepustu  
       - zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem  
       - zabezpieczenie terenu budowy  
       - uporządkowanie terenu budowy 
 
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania przedłuŜenia przepustu d=0,60m o 3,0m praz wykonania 
4szt murków czołowych o objętości łącznej 6,68m3 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02480      Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział  i  opis gruntów 

PN-B-04492  Grunty budowlane. Badania własności fizycznych.Oznaczanie   wskaźnika wodoprze-
puszczalności 

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania.Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.Oznaczanie zawartości siarki   metodą bromową 
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BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowlane  z betonu. Kręgi  betonowe  i Ŝelbetowe. 

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250  Beton zwykły 
PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08      Cement. Transport i przechowywanie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.04.01.01. 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁO śA. 

 

 

1.0  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa gruntowego. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wy-
konane w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do km 
1+065m zaliczonych do grupy  robót 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie inŜynierii ladowej  
klasy robót 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dróg ,lotnisk i kolei katego-
rii robót 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad i dróg według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 

dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia kon-
strukcji nawierzchni na zjazdach gospodarczych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

     Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2.0.  MATERIAŁY 

 

     Nie występują. 

 

3.0  SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
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     Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; 

Inspektor Nadzoru  moŜe dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spy-
charki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z czerpakami profi-
lowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych na poszerzeniach. 

     Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 

 

4.0.  TRANSPORT 

 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

      Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w,  D-04.03.01 pkt 4. 

 

5.0.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

      Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniej-
sze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa jest moŜliwe wyłącz-
nie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

      W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.3. Wykonanie koryta 

      Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcze-
śniej przygotowane. 

      Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi dla koryta na 
całej szerokości  lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dla wykonania koryta 
na poszerzeniach paliki lub szpilki rozmieścić w rzedzie równoległym do osi drogi. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w od-
stępach nie większych niŜ co 10 metrów. 

      Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym pro-
wadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
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Koryto na poszerzeniach moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

     Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

     Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 

     Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-
czeń. 

Profilowanie podłoŜa przewiduje się do wykonania ręcznie w miarę moŜliwości  naleŜy stosować 
równiarki . Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

     Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (IS) 

 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla ruchu KR2 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50cm od po-
wierzchni podłoŜa 

0,97 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tole-
rancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

     JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie foru lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania ko-
lejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoŜa Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

 

6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie robót 

6.2.2. Szerokość koryta  

      Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o wię-
cej niŜ +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta  

      Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4]. 

           Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

      Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projek-
tową z tolerancją ± 0,5"/o. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

     RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta  

     Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg 
 BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

     Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

     Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność gruntu podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do + 
10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego    podłoŜa) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrówna-
nie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

 

7.0.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

     Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8.0.  ODBIÓR ROBÓT 

     Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

     Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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      Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania koryta głębokości do 10cm wobrębie poszerzeń 
nawierzchni , i skrzyŜowań o łącznej powierzchni 220,8m2 objetej przedmiarem robót. 

 

10.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

1.   PN-B-04481        Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2.   PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3.   BN-64/8931-02   Drogi samochodowe.   Oznaczanie     modułu   odkształcenia 

                                  nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

4.   BN-68/8931-04   Drogi samochodowe.   Pomiar       równości     nawierzchni 

                                  planografem i łatą 

5.   BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.03.01 

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE   WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

 

 

1.0.   WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wy-
konane w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do km 
1+065m zaliczonych do grupy  robót 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie inŜynierii ladowej  
klasy robót 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dróg ,lotnisk i kolei katego-
rii robót 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad i dróg według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień i  obejmują skropienie 
międzywarstwowe emulsją asfaltową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

      Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2.0.  MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

     Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5). 

2.4. ZuŜycie lepiszczy do skropienia 
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Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy l. 

Tablica 1. Orientacyjne  zuŜycie lepiszczy do skropienia warstwy wiąŜącej nawierzchni 

Lp Rodzaj lepiszcza ZuŜycie (kg/m2) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,3 do 0,5 

 

Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy i stanu jej po-
wierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości. 

     Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia grzewcze i 
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Ŝelbetowych 
przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 

     Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. 

     Nie naleŜy stosować zbiornika walcowego leŜącego, ze względu na tworzenie się na duŜej po-
wierzchni cieczy "koŜucha" asfaltowego zatykającego później przewody. 

     Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

 

3.0.  SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

     Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się moŜliwo-
ścią korzystania z następującego sprzętu: 

- szczotek mechanicznych, zaleca się uŜycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek po-
winna być wykonana z twardych elementów czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania 
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie 
elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania. Zaleca się uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządze-
nia odpylające, 

- spręŜarek, 

- zbiorników z wodą, 

- szczotek ręcznych. 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

      Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być 
wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następu-
jących parametrów: 

- temperatury rozkładanego lepiszcza, 

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

- prędkości poruszania się skrapiarki, 

- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 

- dozatora lepiszcza. 
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      Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było moŜliwe za-
chowanie stałej temperatury lepiszcza. 

      Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

      Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości załoŜonej. 

 

4.0.  TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
4. 

 

4.2. Transport lepiszczy 

 

      Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających 
izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed 
dostępem wody. 

      Emulsja moŜe być transportowana w cysternach, autocysternach , skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, 
dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wy-
kroje w dnie umoŜliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do trans-
portu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 

5.0.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

      Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu 
przy uŜyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. 

W miejscach trudno dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach nie-
zabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy uŜy-
ciu spręŜonego powietrza. 

 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

 

      Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

      JeŜeli do czyszczenia warstwy była uŜywana woda, to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić dopie-
ro po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia moŜe być 
wilgotna. 

      Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. 

      Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek, a w miejscach 
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową). 

      Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 
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Lp Rodzaj lepiszcza Temperatury (0C) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa Od 20 do 40*) 

 

*) W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

     JeŜeli do skropienia została uŜyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozosta-
wiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umoŜliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i 
odparowania wody z emulsji. W zaleŜności od rodzaju uŜytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 
24 godzin. 

     Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

 

6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania          ogólne" pkt 6 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne   skropienie warstwy w 
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i  określenia wymaganej ilości lepiszcza w 
zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy  przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, Ŝe Wykonawca powinien kontro-
lować dla kaŜdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 

         Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wła-
ściwości 

Badania według nor-
my 

1 Emulsja asfaltowa kationowa Lepkość EmA-94 

 

NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metod   podanej w opracowaniu 
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa" [4]. 

 

7.0.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"     pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest: 

        - m2 / metr kwadratowy/ oczyszczonej powierzchni, 

m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 
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6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza 

 

8.0.  ODBIÓR ROBÓT 

 

     Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

     Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki po-
zytywne. 

 

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

     Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni   z ewentual-
nym polewaniem wodą lub uŜyciem spręŜonego powietrza, 

ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

     Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

- technicznej. 

 

 Niniejsza specyfikacja dotyczy oczyszczenia i skropienia  3762m2 warstwy wyrównawczej  pod war-
stwę scieralną nawierzchni. 

 

 10.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

 1. PN-C-04134   Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 

 2. PN-C-96170    Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

 3. PN-C-96173    Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni   drogowych 

10.2. Inne dokumenty 

4."Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa"  zalecone przez 
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia   1992-02-03. 

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.04.04.00 
PODBUDOWA Z KRUSZYW . WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
 
 
1.0.  WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych me-
chanicznie, 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 
1.3. Zakres robót objętych  SST 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wykonane 
w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do km 
1+065m zaliczonych do grupy  robót 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie inŜynierii ladowej  
klasy robót 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dróg ,lotnisk i kolei katego-
rii robót 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad i dróg według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień i obejmują wykonanie 
podbudowy grubości 16cm z kruszywa naturalnego na zjazdach gospodarczych wg PN-S-06102 [21]: 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą wg Katalogu typowych konstrukcji na-
wierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces teclmologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w SST U-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4 oraz w  SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2.0. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w  
SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:  
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

2.3. Wymagania dla materiałów 
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 ~3j powinna leŜeć między krzywy-
mi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą(dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
   
   
2.3.2. Właściwości kruszywa   
   
   
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 .    

 



Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec 

PRO-KOM  Olecko , sierpień 2007r. 71

    
Tablica 1.   
    

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Kruszywo naturalne 
Podbudowa zasadni-

cza wymagania 
Badania według 

1 
Zawartość ziaren mniejszych 
niŜ 0,075 mm, % [m/m] 

od 2 
do 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 
Zawartość nadziarna,% [m/m] ,nie 
więcej niŜ 

5 
PN-B-06714 

-15 [3] 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych % 
m/m , nie więcej niŜ 

35 
PN-B-06714 

-16 [ 4] 

4 
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, m/m), nie więcej niŜ 

1 
PN-B-06714 

-26  [8] 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrot-
nym zagęszczaniu metodą l lub II 
wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

BN-64/8931 
-01 [26] 

6 

Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nic 
więcej niŜ 
b) Ścieralność częściowa po I/5 
pełnej liczby obrotów, nic 
więcej niŜ 

35 
PN-B-06714 

-42[12] 

30 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

2,5 
PN-B-06714 

-18  [6] 

8 
Mrozoodporność ubytek masy po 25 
cyklach zamraŜania, %(m/m , nie 
więcej niŜ 

5 
IPN-B-06714 

-19 [ 7 ] 

9 
Rozpad krzemianowy i Ŝelazawy 
łącznie, % (m/m) nie więcej niŜ 

- 

PN-B-06714 
-37 [10 ] 

PN-B-06714 
-39 [7 ] 

10 
Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niŜ 

1 
PN-B-116714 

-28 [9] 

I1 

Wskaźnik nośności  wnosn  mieszanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu Is >1,00 
b przy zagęszczeniu Is>1,03 

80 
 

120 

PN-S-06102 
[21] 
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2.3.6. Woda 

NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 
3.0.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie po-
winien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki kruszywowej , wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trud-
no dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
 
4.0.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmioto-
wych. 

5.0.  WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w  SST D-04.01.01 "Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa" i SST' D-02.00.00 "Roboty ziemne". 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nie przenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

5
85

15 ≤
d

D
 

w którym: 
D-wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi ł5°,% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy od-
sączającej, w milimetrach, 
D85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wyty-
czenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapew-
nienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frak-
cji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbu-
dowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej  osta-
teczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona 
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbu-
dowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana 
i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawil-
gocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20%jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyŜsza od optymalnej 0 10%jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinien odpowiadać przyjętemu po-

ziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp 11 

5.5. Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 
celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania. kruszywa jest właści-

wy, 
- określenia grubości warstwy materiału w sianie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo-
ści warstwy po zagęszczeniu, 

-- określenia liczby przejść sprzętu zgęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, roz-
kładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywaniu podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 600 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inspektora Nadzoru. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna. być utrzymywana w do-
brym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbu-
dowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowo-
dowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa 
Wykonawcę robót. 

6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI RORÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne° pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materia-
łów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej  SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 

2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych me-
chanicznie 

Lp Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy przypadają-
ca na jedno bada-
nie [m2] 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 100000m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 pkt 
2.3.2 

Dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜ-
dej zmianie kruszywa 

 
6.3.2, Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy po-
bierać w sposób Iosowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieŜąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Procto-
ra, zgodnie z PN-B-04481 [1 ] (metoda 11), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność naleŜy określić we-
dług PN-I3-06714-17 [>]. 

 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30j. W przypadku, gdy prze-
prowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg RN64/8931-02 [27] i nie rzadziej niŜ raz na 5000 
m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej war-
stwy konstrukcyjnej podbudowy. 

2,2
1

2 ≤
E

E
 

 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inspektora Nadzoru. 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

6.4.2. Szerokość podbudowy 
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Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm -5 cm.  

 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o wartość wskazaną w dokumentacji  projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-mctrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nic 
mogą przekraczać: 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
ztolerancją±0,5%. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać -+ 1 cm, -2 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej a więcej niŜ: 
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  

6.4.8. Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg PN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 

Wnos nie mniej-
szym 
niŜ, % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
Zagęszczenia Is nie 

mniejszy niŜ 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm 

MPa 

od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

60 1,0 60 120 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm. wy-
równane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ. 5 cm i nic za-
pewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
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odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej., to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez inŜyniera. Koszty tych dodatkowych 
robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 
7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicz-
nie. 

8. ODRIOR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano ev OS'1' D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt  
Roboty· uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie, podano w  SST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, D- 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
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12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mecha-

nicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamienne-

go 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni dro-

gowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
 
10.2. Inne dokumenty  
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 
Warszawa 1997.  
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 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D-04.04.01 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy      z kruszywa natu-
ralnego stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót które będą prowadzone w ramach 
przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do km 1+065m zaliczo-
nych do grupy  robót 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie inŜynierii ladowej  klasy robót 
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dróg ,lotnisk i kolei kategorii robót 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad i dróg według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień i dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicz-
nie grubości 16cm na zjazdach gospodarczych. 

 
 Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wy-
magania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub Ŝwiru, spełniająca wymagania niniej-
szej specyfikacji. 
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST            D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

 
3 SPRZĘT 

 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymaga-
nia ogólne” pkt 3. 
 
1. TRANSPORT 

 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
  Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST     D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
 
5.5. Odcinek próbny 
 Nie przewiduje się. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”    pkt 6.2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kru-
szywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.08.05 

WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM 

STABILIZOWANYM MECHANICZNIE  

 

 

l. WSTĘP 

 

1.1..Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłuŜnego podbudowy 
kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
                  Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną 
wykonane w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do 
km 1+065m zaliczonych do grupy  robót 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie inŜynierii la-
dowej  klasy robót 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dróg ,lotnisk i kolei 
kategorii robót 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad i dróg według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień i dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem wyrównania podbudowy: mieszanka kruszywa łamane-
go o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowaną mechanicznie o sredniej grubosci wyrównania 5cm  

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu 
wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłuŜnym. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4 oraz w SST D-04.04.00 "Podbu-
dowy z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

I.S. Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym   mechanicznie 
 Do wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie naleŜy stosować mate-
riały spełniające wymagania określone w: 
SST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2, 
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2.3. Składowanie materiałów 

 

     Kruszywa uŜywane do robót naleŜy składować w zasiekach materiałowych na podłoŜu utwardzo-
nym, dobrze odwodnionym w warunkach zabezpieczających je przed zmieszaniem z innymi gatunka-
mi kruszyw i frakcjami. 

     Materiał w okresie składowania nie moŜe ulec zanieczyszczeniu. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

     Do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem określonym w SST D-04.04.00 "Podbudowy z kruszyw. 
Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

     Transport kruszyw powinien spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 "Podbudowy z 
kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

     Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

     Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywa powinny spełniać wymagania określone w SST 
D-04.04.01 "Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie" pkt 5. 

5.3.Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania kruszywem   stabilizowanym mechanicz-
nie 

     Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania powierzchnia podbudowy powinna zostać 
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, zgodnie z SST D-04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie 
warstw konstrukcyjnych" pkt 5. 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane w sposób umoŜliwiający wykonanie wyrównania podbudo-
wy zgodnie z dokumentacją projektową. 

      Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 

      Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umoŜliwiać naciągnięcie linki do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

      Po wytyczeniu wyrównania podbudowy naleŜy ustawić wzdłuŜ istniejącej podbudowy prowadnice 
w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą podbudowy w stanie niezagęszczo-
nym. Prowadnice winny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się w czasie 
układania i zagęszczania kruszywa.  

5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

     Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od największego wymiaru ziarna w kruszywie. 
Warstwę wyrównawczą z kruszywa stabilizowanego mechanicznie układa się i zagęszcza według 
zasad określonych w SST D-04.04.01 "Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicz-
nie" pkt 5 . 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. 0gólne zasady kontroli jakości robót 

     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z ustaleniami za-
wartymi w SST D-04.04.01 "Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie" pkt 
6  

 

6.3. Badania w czasie robót 

     Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania podbudowy 
podano w SST D-04.04.00 "Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy 

 

     Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanego wyrównania 
powinny być zgodne z określonymi dla podbudowy w SST D-04.04.00 "Podbudowy z kruszyw. Wy-
magania ogólne" pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

     Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

     Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

     Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

     Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy naleŜą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich odbioru są określone w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.2. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00        "Wymaga-
nia ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

            Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym        mechanicznie 
obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- transport materiału na plac budowy, 

- przygotowanie mieszanki, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji tech-
nicznej. 

Niniejsza specyfikacja dotyczy wrównania istniejącej nawierzchni Ŝwirowej  mieszanką kruszywa 
łamanego o uziarnieniu  0-31,5mm  stabilizowanym mechanicznie w ilości 157,4m3 

 

      10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
           Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania kruszywem stabilizowanym   mecha-
nicznie są podane w SST D-04.04.00 "Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 D-05.03.05 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw  konstrukcji nawierzchni z betonu asfal-
towego. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą robót które zostaną wykonane w ramach prze-
budowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do km 1+065m do grupy  
robót 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie inŜynierii ladowej  klasy robót 45230000-8  Robo-
ty budowlane w zakresie udowy autostrad, dróg ,lotnisk i kolei kategorii robót 45233000-9 Roboty w 
zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg według 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień i obejmują wykonanie  warstwy ścieralnej grubości 5cm  
z betonu asfaltowego 0-16mm wg PN-S-96025:2000 [10]. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytwo-
rzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowa-
nym, ułoŜona i zagęszczona. 
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwięk-
szenia jego przyczepności do kruszywa. 
1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy zmieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 
 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Asfalt 
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     NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w  
PN-C-96170:1965 [5]. 
     W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty 
drogowe podane w tablicy 1 i 2. 
 
2.4. Wypełniacz 
     NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w 
 PN-S-96504:1961 [8] dla wypełniacza podstawowego. 
     Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8]. 
Tablica I. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Lp. Rodzaj materiału nr normy 
Kategoria ruchu 

KR 1-2 
1 Kruszywo łamane granulowane wg 

      PN-B-11112:1996: 
 

a) z litego surowca skalnego, ze skał:  
- magmowych  
- przeobraŜonych k1. I,II1); gat.l II 
- osadowych jw, 
b) z surowca naturalnie rozdrobnionego j.w. 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg    
PN-B-11112:1996 

k1. I,II; gat.l II 

3 świr i mieszanka w   PN-B-11111:1996 Kl. I,II 
4 Grys i Ŝwir kruszony wg 

   WT/MK-CZDP 84 
Kl. I,II ;gat. 1, 2 

5 Piasek w  PN-B-11113:1996 Gat.1 , 2 
6 Wypełniacz mineralny:  

a) wg PN-S-96504:1961 Podstawowy 
,zastepczy 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laborato-
rium drogowego 

Pyły z odpylania 
popioły lotne z 

egla kamiennego 
7 Asfalt drogowy wg  PN-C-96170:1965 50/70 
) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak 
dla kl. I;gat.1 

 
 
2.5. Kruszywo 
     Na warstwy ścieralną i wiąŜącą naleŜy stosować kruszywa podane w 
tablicy 1 i 2. 
     Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 
 
2.6. Asfalt upłynniony 
     NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C- 
96173:1974 [6]. 
 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
     NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 
określone w WT.EmA-94 [12]. 
 
3. SPRZĘT 
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3.I. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
     Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-  wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 
  mieszanek mineralno-asfaltowych, 
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
- skrapiarek, 
- walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich, 
- walców ogumionych, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
 
4. TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
     Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]. 
 
4.2.3. Wypełniacz 
 
     Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
     Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.2.4. Kruszywo 
 
     Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
 
     Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi 
wyposaŜonymi w pokrowce brezentowe. 
     W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 
     Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
     Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposaŜonej w system ogrzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
     Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 5. 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
     Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno- 
asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności 
InŜyniera. 
     Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 
     Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano  
w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

 

Wymiar oczek sit #, 
mm Zawartość asfal-

tu 

Kategoria ruchu KR 1 

Mieszanka mineralna, 0/16mm 

Przechodzi 
przez 

 

16,0 100 
12,8 85 - 100 
9,6 70 - 100 
8,0 62 - 94 
6,3 56 - 87 
4,0 45 - 76 
2,0 35 - 64 

(zawartość frakcji 
grysowej) 

(36 - 65) 

0,85 26 - 50 
0,42 20 - 39 
0,30 17 - 33 
0,18 13 - 24 
0,15 12 - 22 
0,075 7 - 11 

Orientacyjna 
zawartość 

asfaltu w mie 
szance mine- 
ralno-asfalto- 
we',%, m/m 

5,0 - 6,5 

 
 
     Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 
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próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 
lp.1=6. 

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷168 mm do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego dla KR 2 

 
     Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania 
podane w tablicy 4 Ip. 7=9. 
 
5.2.2. Warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
 
     Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
wiąŜącej , wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne 
zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 
próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 
lp. 1 -  6. 
     Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 7 - 9. 
 
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z   betonu 
asfaltowego 
 

Lp. Właściwości 
Kategoria ruchu 

KR 1 

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/16;   

2 Moduł sztywności pełzania1), MPa Nie wymaga się 

3 
Stabilność wg Marshalla w temperaturze     
60 C, kN 

>5,5 

4 
Odkształcenie wg Marshalla w temp. 600 C, 
mm 

2,0  - 5,0 

5 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, /o 1,5 - 4,5 
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Lp. Właściwości 
Kategoria ruchu 

KR 1 

v/v 

6 
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 
Marshalla, % 

75,0 - 90,0 

7 
Grubość warstwy z mieszanki 
     mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm 
- 0/16 

4,0 - 5,0 

8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % > 98,0 
9 Wolna przestrzeń w warstwie, v/v 1,5 - 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
     Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i 
wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
     Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i 
zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy 
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. 
     Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
     JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 
sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją± 50 C. 
     Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla 50/70 140 o C ÷160o C 
      Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
      Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna 
wynosić: 
- dla 50/70 135 o C ÷165o C 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w 
czasie wytwarzania) oraz o temperaturze niŜszej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad 
produkcyjny. 
 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu   asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez 
kolein. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe     nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place 
PodłoŜe  pod  warstwę 

ścieralną 
2 Drogi klas „D” 12 

 
W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, 
podłoŜe naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 
      Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy 
skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. 
Projektuje się skropienie warstwy wyrównawczej i warstwy wiąŜącej emulsją kationową szybkoroz-
padową K-65 w ilości 0,3kg/m2 
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Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym  przez In-
spektora Nadzoru. 
 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 
     KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułoŜe-
niem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalo-
nej w SST. 
     Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 
podano w tablicy 9. 
Tablica 9.  Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 
       upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

L.p Połączenie nowych warstw 
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłyn-
nionego kg/m2 

1 Asfaltowa warstwa wiąŜącą 
0,1 - 0,3 

2 Asfaltowa warstwa ścieralna 
 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrn na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi conajmniej: 
- 0,5 h przy ilości 0,2 = 0,5 kg/m2 emulsji  
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
 
     Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura 
otoczenia w ciągu doby była nie niŜsza od So C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z 
betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
5.7. Zarób próbny 
     Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiąza-
ny do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. 
     W pierwszej kolejności naleŜy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kon-
troli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego   
projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po opróŜnieniu zawar-
tości mieszalnika. 
     Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, naleŜy wykonać pełny zarób 
próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w 
mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
     Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 10. 
 
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem  składu za-
projektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji,      % m/m 

Lp. Składniki mieszanki mineralno asfaltowej 
Mieszanki mineralno-asfaltowe do - 
nawierzchni dróg o kategorü ruchu 

KR1 

1 

Ziarna pozostające na sitach o oczkach    # 
(mm): 
    16,0; 12,8; 9,6; 8,0; ± 5,0   ± 4,0     6,3; 
4,0; 2,0 

±5,0 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 
±3,0 

 

3 
Ziarna przechodzące przez sito o 
    oczkach # (mm) 0,075 

± 2 ,0 

4 Asfalt  ± 0,5 
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5.8. Odcinek próbny 
 
     JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co 
najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 
-  określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 
  koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia  warstwy. 
     Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wyko-
nania warstwy nawierzchni. 
     Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
     Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez InŜyniera. 
 
5.9. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
     Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
     Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. 
     Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
     Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ: 
- dla 50/70 125 o C  
     Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w  ablicy 4 i6. 
     Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linü prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. 
     Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym pozio-
mie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.l. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej i przedsta-
wić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
     Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 11. 
 
 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki     mineral-
no-asfaltowej 
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L.p Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań Minimalna liczba badań 

na dziennej działce roboczej 
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki 

2 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej po-
branej z  wytwórni 

2 próbka przy produkcji do 500 Mg  
 

3 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dosta (cysterny ) 
4 Właściwości wypełniacza 1 na 100Mg 
5 Właściwości kruszywa 1 na 200 M i przy kaŜdej zmianie 

6 
Temperatura składników mieszanki mineral-
no-asfaltowej 

dozór ciągły 

7 
Temperatura mieszanki mineralno- asfalto-
wej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 

9 
Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
     Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po wymieszaniu 
kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z 
zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 
 
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
     Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji 
wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną 
w tablicy 10. 
 
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 
 
     Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2. 
 
6.3.5. Badanie właściwości  wypełniacza 
     Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić właściwości wypełniacza, 
zgodnie z pkt 2.4. 
 
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa 
     Z częstotliwością podaną w tablicy 11 naleŜy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.5. 
 
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej      Pomiar temperatury skład-
ników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego 
termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 
 
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
     Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termome-
tru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
     Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w recepcie i SST. 
 
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
     Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej 
jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.  
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
     Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
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6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z 
   betonu asfaltowego 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
     Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowe-
go podaje tablica 12. 
 
6.4.2. Szerokość warstwy 
     Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projekto-
wą, z tolerancją ± 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nie ograniczonej krawęŜni-
kiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony co naj-
mniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm. 
 
6.4.3. Równość warstwy 
    Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [9] 
nie powinny być większe od podanych w tablicy I3. 
 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z  betonu   asfaltowe-
go 
 

Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o dl. 1km 
2 Równość warstwy Planograf  albo łata co 20m 
 Równość poprzeczna 10 razy na odcinku drogi o długości 1km 
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1km 
4 Rzędne wysokościowe warstwy według dokumentacji budowy 
5 Ukształtowanie osi w planie według dokumentacji budowy 
6 Grubość wykonywanej warstwy Cała długość złącza 
7 Złącza podłuŜne i poprzeczne Cała długość 
8 Krawędź , obramowanie warstwy Ocena ciągła 
9 Wygląd warstwy Cała powierzchnia 
10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z powierzchnimax 3000m2 
11 Wolna przestrzeń w warstwie j.w. 
12 Grubość warstwy j.w 

 
Tablica 12. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych , mm 
 

Lp Drogi i place Warstwa ścieralna 
2 Drogi klas „D” 9 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
      Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją± 0,5%. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
      Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją± 1 cm.  
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
      Oś warstwy w planie powinna       być usytuowana zgodnie z   dokumentacją 
projektową, z tolerancją± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość warstwy 
      Grubość warstwy ścieralnej oraz wiąŜącej powinna wynosić 50mm , z tolerancją ± 10%.  
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6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 
      Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linü prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym pozio-
mie. 
 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
      Warstwa ścieralna na odcinku ścieku z brukowca powinna wystawać 3=5 mm ponad powierzchnię 
jego krawędzi.  Warstwy bez oporników powinny być  równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte 
asfaltem. 
 
6.4.10. Wygląd warstwy 
      Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfalto-
wanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
6.4.1 l. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
      Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
recepcie laboratoryjnej. 
 
6.4.I2. Moduł sztywności pełzania 
      Moduł sztywności pełzania określony na próbkach wyciętych z warstwy, powinien 
być zgodny z ustalonym w recepcie laboratoryjnej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
     Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
     Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 8. 
     Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜynie-
ra, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
  Cena wykonania l m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
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- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
  technicznej. 
  Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: 

• warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego  0-16mm grubości 5cm – 3762m2 
  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
IO.I. Normy 
1. PN-B-I 1111:1996   Kruszywa    mineralne. Kruszywa naturalne   do   nawierzchni   drogowych. 
świr i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996    Kruszywa    mineralne. Kruszywa łamane      do   nawierzchni  drogowych 
3. PN-B-11113:1996    Kruszywa    mineralne. Kruszywa naturalne   do   nawierzchni   drogowych. 
Piasek 
4. PN-C-04024:1991    Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i  transport 
5. PN-C-96170:1965    Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
6. PN-C-96173:1974    Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni   drogowych 
7. PN-S-04001:1967    Drogi   samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
8. PN-S-96504:1961    Drogi samochodowe.  Wypełniacz kamienny    do mas     bitumicznych 
9. BN-68/8931-04  Drogi  samochodowe. Pomiar równości  nawierzchni        planografem i łatą. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM -1997 
D-05.03.05  Nawierzchnia z betonu asfaltowego     31 
12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IßDiM -1994 
13. WT/MK-CZDPB4 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z  naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni  drogowych 
14. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia  trwałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno- bitumicznych metodą 
pełzania pod obciąŜeniem statycznym. IBDi M - Zeszyt 48/1995. 



Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec 

PRO-KOM  Olecko , sierpień 2007r. 97

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-06.01.01 

UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ 
HUMUSOWANIE, OBSIANIE 

 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem umocnienia skarp przez humusowanie, z obsianiem nasionami traw. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót które zostaną wykonane w 
ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do km 1+065m 
zaliczonych do grupy  robót 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie inŜynierii ladowej  klasy 
robót 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dróg ,lotnisk i kolei kategorii 
robót 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad i dróg według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień obejmujących wyko-
nywanie umocnienia skarp przez humusowanie i obsianie nasionami traw. 
 
Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemia roślinną w celu zapewnienia dobrego 
wzrostu trawy i jej przyjęcia się. 
 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wymagania ogólne dotyczące Robót podano w ST D-00.00.00. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. 
 
Materiały do wykonania umocnienia skarp 
 
 Materiałami do wykonania umocnienia skarp według zasad n/n ST są następujące materiały, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru: 
2.2.1 Humus 
 Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20 % składników organicznych. 
Humus powinien być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych. 
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 Do humusowania skarp naleŜy uŜyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych i składowa-
ną zgodnie z SST 01.02.02. 
2.2.4 Trawa 
 Wybór gatunków traw naleŜy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby 
i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw, mające gęste i drob-
ne korzonki. 
 Do obsiania skarp naleŜy uŜyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości, 
spełniającej wymagania PN-78/R-65023. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00. 
 
Sprzęt do wykonania umocnienia skarp 
 
 Sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
równiarki przeznaczone do wyrównywania skarp, 
ubijaki ręczne, wibratory samobieŜne do zagęszczania ziemi roślinnej, 
Pozostałe roboty mogą być wykonywane ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. 
 
Transport materiałów do wykonania umocnienia skarp 
 
4.2.1 Transport humusu 
 Transport humusu moŜe być wykonywany dowolnymi środkami transportu, wybranymi przez 
Wykonawcę. 
4.2.3 Transport trawy 
 Środki transportowe powinny być czyste i zabezpieczające nasiona przed zamoknięciem oraz 
obniŜeniem ich wartości siewnej. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
 Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST 00.00.00. 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram 
Robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykony-
waniem umocnienia skarp przez humusowanie, obsianie, darniowanie. 
 
Wykonanie umocnienia skarp 
 
5.2.1 Humusowanie 
 Przed przystąpieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie powinny odpowiadać wyma-
ganiom określonym w dokumentacji projektowej i SST 02.01.01 oraz ST 02.03.01. 
 Grubość przykrycia ziemią roślinną zgodnie z dokumentacja projektowa wynosi 10 cm. Dla 
lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca się w powierzchni skarpy naciąć 
niewielkie rowki poziomo lub pod kątem 30-45 st. w odstępach co 0,5-1,0 m i głębokości 15-20 cm. 
 Warstwę ziemi roślinnej naleŜy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne i przedłu-
Ŝyć poza górna krawędź skarpy oraz podnóŜe skarpy nasypu na długość 15-25 cm. 
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5.2.2 Obsianie trawą 
 Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. 
 Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 6 kg/1000 
m2 skarpy, a po rozsianiu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 
 Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy 
po ich zasianiu. W okresie suszy naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp. 
 Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót: 
dla grubości warstwy humusu - + 2 cm 
dla ilości wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
 
 Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. 
 
Kontrola przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić jakość materiałów uŜywa-
nych do umocnienia skarp w zakresie zgodności z p.2.2 n/n ST. 
 
Kontrola jakości wykonania umocnienia skarp 
 
 W trakcie wykonywania robót i odbioru naleŜy zbadać: 
prawidłowość humusowania skarp i obsiania trawą, 
jakość darniowania. 
6.3.1 Badanie jakości humusowania i obsiania trawą 
 Kontrola robót w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu: 
oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 
rozścielenia humusu z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
zgodności składu mieszanki traw z wymaganiami, 
gęstości zasiewu nasion. 
 Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu Robót: 
dla grubości humusu - + 2 cm 
dla ilości wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00. 
 Jednostką obmiaru umocnienia skarp jest 1 m2 (metr kwadratowy) skarp umocnionych, na 
podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. 
 Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaświadczenia o jakości  (atesty) materiałów, 
wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli materiałów i robót wg p.6 n/n ST. 
 
Rodzaje odbiorów 
 
 Odbiór umocnienia skarp obejmuje: 
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odbiór końcowy , 
odbiór ostateczny umocnienia skarp (po upływie okresu gwarancyjnego), 
zgodnie z zasadami podanymi w ST 00.00.00. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Płatność jest ustalona 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusowanie, obsia-
nie, darniowanie zgodnie z obmiarem i oceną jakościowa materiałów i Robót. 
 Zgodnie z Dokumentacja Projektową, umocnienie skarp przez humusowanie, obsianie, dar-
niowanie obejmuje: 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze, 
dostarczenie humusu z hałd z odległości do 1 km, 
wbudowanie humusu wraz z obsianiem trawą, 
konserwację i pielęgnację umocnień zgodnie z Dokumentacją Projektową i n/n S.T. 
 
Niniejsza specyfikacja umocnienia przez humusowanie z obsianiem trawą powierzchni skarp  w ilości 
928m2 objetych przedmiarem robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy. 
PN-R-65023  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
D-06.02.01 

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 
 
 
 
l. WSTĘP 
 
l. l. Przedmiot SST 
      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod  zjazdami. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
      Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót które zostaną wykonane w ra-
mach przebudowy drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec  od km 0+000 do km 1+065m 
zaliczonych do grupy  robót 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie inŜynierii ladowej  klasy 
robót 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dróg ,lotnisk i kolei kategorii 
robót 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad i dróg według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień związanych z wyko-
nywaniem przepustów rurowych pod zjazdami gospodarczymi i na drogi boczne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do prze-
prowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów. 
 
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych plasty-
kowych 
 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów pod zjazdami są: 
− rury z HDPE o gładkiej ściance wenętrznej i karbach zewnetrznych zapewniajacych parametry 

hydrauliczne i wytrzymałosciowe 
− materiały kamienne i kruszywo do , umocnienia skarp i rowów poza przepustem, 
− grunt do zasypki przepustu, 
− inne materiały, np. darnina, trawa, humus, zaprawa cementowa, itp. 
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2.3. Rury z tworzywa HDPE 
 

Do budowy przepustow objetych niniejsza specyfikacją przewidziane sa nastepujące elementy rur 
o przekroju kołowym 

− d=400mm rury z tworzywa sztucznego i uzebrowaniu zewnetrznym  
 

 
2.5. Materiały do umocnień skarp oraz   wlotu i wylotu rowów poza przepustem 

 Do umocnienia skarp nasypu wokół wlotu i wylotu przepustu zaprojektowno umocnienie bru-
kiem na podsypce cementowo piaskowej do wysokości krawędzi skarpy... Materiały do umocnienia 
skarp, rowów itp. powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST i powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
− kamień łamany, wg BN-70/6716-02 [20] i PN-B-01080 [1], 
− brukowiec, wg PN-B-11104 [6], 
− Ŝwir i mieszanka, wg PN-B-11111 [7], 
− kruszywo kamienne łamane, wg PN-B-11112 [8], 
− piasek, wg PN-B-11113 [9], 
− darnina, trawa, wg SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków.” 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Sprzęt do wykonania przepustu 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu z blachy spiralnie karbowanej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparki do wykonywania wykopów, 
− sprzęt zagęszczający, zaleŜny od wielkości otworu przepustu i wielkości zasypki przepustu: ubijaki 

ręczne, zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, róŜne typy walców, 
− sprzęt do transportu rur. 
 
4.0 TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2. Transport rur karbowanych  i elementów łączących 
  Transport rur karbowanych HDPE  oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być 
wykonane starannie, tak aby nie uszkodzić odcinków rur przewidzianych do wbudowania..  
 W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczane przed 
przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
 
4.3. Transport innych materiałów 
 Transport materiałów kamiennych, kruszyw, elementów deskowania, składników betonu, stali 
zbrojeniowej itp. powinien odpowiadać wymaganiom SST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 



Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zdręby-Suchorzec 

PRO-KOM  Olecko , sierpień 2007r. 103

5.2. Zakres robót 
 Zakres robót wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje: roboty przygotowawcze, 
wykopy, podłoŜe pod przepust, montaŜ przepustu z rur HDPE zasypkę przepustu, umocnienie skarp 
wlotu i wylotu oraz umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem. 
 Przepusty montuje się ze specjalnie profilowanych  rur  z tworzywa HDPE , dostarczanej 
przez producentów wykonanych z jednego odcinka rury bez stosowania złaczek 
 Wlot i wylot przepustu na skarpę drogi powinien być wykonany: 
a) z umocnioną skarpą przez obrukowanie, 
 Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem wykonuje się przez zabrukowanie skarp na 
szerokości po 1,0m po obu stronach rury. 
 
5.4. Wykop pod przepust 
 Wykonanie wykopu powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-02205 [19]. 
 Metoda wykonania robót powinna być dobrana w zaleŜności od wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. W przepustach pod zjazda-
mi wykonanie wykopów przewiduję się przy uzyciu koparki. 
 Z uwagi na mała głebokośc wykopów nie przewiduje się zabezpieczenia ścian wykopów. 
 
5.5. PodłoŜe pod przepust 
 W przypadku układania przepustu przepust naleŜy ułoŜyć na podsypce wyrównawczej z pia-
sku grubości 0,2m i szerokości rownej dwukrotnej srednicy przepustu. 
 Powierzchnia podsypki powinna być dokładnie wyrównana i dostosowana do kształtu przepu-
stu, gdyŜ po ułoŜeniu przepustu nie ma moŜliwości jej uzupełnienia lub dogęszczenia. 
 
5.6. MontaŜ przepustu z rur HDPE 
  
W przypadku  uzycia przewodu jednoczęsciowego montaŜ polega na umieszczeniu na przygotowa-
nympodłoŜu zgodnie z projektowanymi rzednymi spadkami podłuznymi przewodu. 
 
5.7. Zasypka przepustu 
 Zasypka przepustu powinna być wykonana ściśle według instrukcji producenta przepustów 
lub dokumentu dopuszczającego do stosowania przepustów (np. aprobaty technicznej), gdyŜ praca 
przepustu polega głównie na przenoszeniu parcia zagęszczonego wokół niego gruntu zasypki. W 
przypadku niepełnych danych zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, naleŜy przestrzegać po-
niŜszych wskazówek. 
 Zasypka wokół przepustu na odległość około 20 cm od jego powierzchni zewnętrznej powinna 
być wykonana z grysu jednofrakcyjnego o średnicy ziarn do 4 mm, odpowiadającego wymaganiom 
PN-B-11112 [8]. 

Pozostałą zasypkę wykonuje się z materiału uŜywanego zazwyczaj do budowy nasypów we-
dług zaleceń podanych w PN-S-02205 [19]. 

Podczas zagęszczania zasypki naleŜy stale kontrolować wymiary wewnętrzne przepustu. Kon-
trolę taką wykonuje się systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju 
poprzecznego. Nie dopuszcza się przemieszczeń większych niŜ 1% w dowolnym kierunku od pier-
wotnego kształtu.  

 
5.8. Umocnienie skarpy wlotu lub wylotu przepustu 
 Dokumentacja projektowa przewiduje umocnienia skarpy wlotu lub wylotu, brukiem z kamie-
nia łamanego na podsypce cementowo piaskowej z zalaniem spoin zaprawą cementową.: 
− umocnieniu skarpy brukowcem - wykonać podsypkę zgodną z dokumentacją projektową oraz ob-

rukować skarpę brukowcem, wg SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”, 
− powierzchni skarpy powyŜej zabrukowania umocniona przez zahumusowanie warstwą humusu 

grubości 10cm z obsianiem nasionami traw. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji: 
− aprobatę techniczna na rury z tworzywa HDPE Pecor Optima 
− wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót, zgodnie z wymaganiami określo-

nymi w punkcie 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Kontrola robót przygotowawczych i wykopów 

 Kontrolę robót przygotowawczych i wykopu pod przepust naleŜy przeprowadzić z uwzględ-
nieniem wymagań określonych w punktach 5.3 i 5.4. 

6.3.2. Kontrola wykonania podłoŜa pod przepust 

 W czasie przygotowania podłoŜa pod przepust naleŜy zbadać: 
− zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
− prawidłowość wyprofilowania kształtu podłoŜa w dostosowaniu do kształtu spodu przepustu, 
− grubość warstwy podsypki i jej wymiary w planie, 
− zagęszczenie podsypki wg BN-77/8931-12 [24]. 

6.3.6. Kontrola wykonania zasypki przepustu 

 Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji wykona-
nia przepustu dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami              punktu 5.9. 
 Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie: 
− dokładności ułoŜenia pierwszej warstwy zasypki, wpływającej na naleŜytą stabilizację dolnych 

naroŜy przepustu, 
− prawidłowości wykonania następnych warstw zasypki, z uwzględnieniem dopuszczalnych grubości 

warstw oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
− poprawności wykonania zasypki i prowadzenia zagęszczania zasypki w bezpośrednim otoczeniu 

przepustu, ze zwróceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powłoki ochron-
nej, 

− właściwości uŜytych materiałów (gruntów) do zasypki, 
− powierzchni wykonywanej zasypki, 
− nieodkształcalności wymiarów wewnętrznych przepustu pod wpływem działania zasypki. 

6.3.7.  Kontrola  wykonania  ,  umocnienia  skarpy  i  rowów  wlotu  lub     wylotu przepustu 
a) umocnienie skarpy lub rowu brukowcem: oględziny zewnętrzne zabrukowanej powierzchni, 

sprawdzenie konstrukcji bruku, ścisłości ułoŜenia kamieni - zgodnie z wymaganiami SST D-
06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”, 

b) umocnienia rowu przez humusowanie, obsianie i darniowanie: oględziny wykonanego umocnienia 
- zgodnie z wymaganiami SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonany wykop, 
− wykonane podłoŜe pod przepust, 
− przepust na podłoŜu lub podsypce, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− przygotowanie podłoŜa pod przepust, 
− montaŜ przepustu z rur karbowanych, 
− zasypkę przepustu, wykonaną zgodnie z instrukcją, z zagęszczeniem warstwami, 
− umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie 8 szt przepustów  d=0,4m pod zjazdami gospodarczymi o 
długosci łacznej 56m  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy 
   
1. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
2. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i  mieszanka 
3. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
5. PN-M-82006 Podkładki okrągłe dokładne 
6. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
7. PN-M-82054-09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek 
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
9. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne materiały 

1   Katalogi producentów przepustów z HDPE. 
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