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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  ogólne  dotycz¹ce

wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawê  opracowania szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
1.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Ilekroã w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym � nale¿y przez to rozumieã:

a) budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi,

b) budowlê stanowi¹c¹ caùo�ã techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami,

c) obiekt maùej architektury;

1.4.2. budynku �  nale¿y przez to rozumieã  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  zwi¹zany  z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  budynek  wolno  stoj¹cy  albo
budynek  o  zabudowie  bliêniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  sùu¿¹cy  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,  stanowi¹cy  konstrukcyjnie  samodzieln¹  caùo�ã,  w  którym  dopuszcza  siê
wydzielenie  nie  wiêcej  ni¿  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu
u¿ytkowego o powierzchni caùkowitej nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni caùkowitej budynku.

1.4.4. budowli  �  nale¿y  przez to  rozumieã  ka¿dy  obiekt  budowlany nie  bêd¹cy  budynkiem  lub  obiektem
maùej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,
wolno stoj¹ce maszty antenowe, wolno stoj¹ce trwale zwi¹zane z gruntem urz¹dzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stoj¹ce

instalacje  przemysùowe  lub  urz¹dzenia  techniczne,  oczyszczalnie  �cieków,  skùadowiska  odpadów,

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  tak¿e  czê�ci  budowlane  urz¹dzeñ

technicznych  (kotùów,  pieców  przemysùowych  i  innych  urz¹dzeñ)  oraz  fundamenty  pod  maszyny i
urz¹dzenia,  jako  odrêbne  pod  wzglêdem  technicznym  czê�ci  przedmiotów  skùadaj¹cych  siê  na
caùo�ã u¿ytkow¹.

1.4.5. obiekcie maùej architektury � nale¿y przez to rozumieã niewielkie obiekty, a w szczególno�ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury,

b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) u¿ytkowe  sùu¿¹ce  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu porz¹dku,  jak:  piaskownice,  hu�tawki,

drabinki, �mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym � nale¿y przez to rozumieã obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego  u¿ytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwaùo�ci  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  tak¿e  obiekt  budowlany  nie  poù¹czony  trwale  z
gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzeda¿y  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia
namiotowe i powùoki pneumatyczne, urz¹dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  okre�lonym  miejscu,  a
tak¿e odbudowê, rozbudowê, nadbudowê obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach  budowlanych  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  budowê,  a  tak¿e  prace  polegaj¹ce  na
przebudowie, monta¿u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wykonywanie  w  istniej¹cym  obiekcie  budowlanym  robót

budowlanych  polegaj¹cych  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowi¹cych  bie¿¹cej

konserwacji.
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1.4.10. urz¹dzeniach budowlanych � nale¿y przez to rozumieã urz¹dzenia techniczne zwi¹zane z obiektem
budowlanym  zapewniaj¹ce  mo¿liwo�ã  u¿ytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przyù¹cza i urz¹dzenia instalacyjne, w tym sùu¿¹ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak¿e
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki.

1.4.11. terenie budowy � nale¿y przez to rozumieã  przestrzeñ,  w której  prowadzone s¹  roboty budowlane
wraz z przestrzeni¹ zajmowan¹ przez urz¹dzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie  do  dysponowania  nieruchomo�ci¹  na  cele  budowlane  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  tytuù
prawny  wynikaj¹cy  z  prawa  wùasno�ci,  u¿ytkowania  wieczystego,  zarz¹du,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo stosunku zobowi¹zaniowego, przewiduj¹cego uprawnienia do wykonywania robót

budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu  na  budowê  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  decyzjê  administracyjn¹  zezwalaj¹c¹  na
rozpoczêcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji  budowy  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  pozwolenie  na  budowê  wraz  z  zaù¹czonym

projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoùy  odbiorów  czê�ciowych  i  koñcowych,  w  miarê
potrzeby,  rysunki  i  opisy  sùu¿¹ce  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  ksi¹¿kê  obmiarów,  a  w
przypadku realizacji obiektów metod¹ monta¿u � tak¿e dziennik monta¿u.

1.4.15. dokumentacji  powykonawczej  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  dokumentacjê  budowy  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie  zamkniêtym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  teren  zamkniêty,  o  którym  mowa  w  przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno�ci  lub  bezpieczeñstwa  pañstwa,  bêd¹cy  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych
podlegùych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zùo¿a, bêd¹cy w dyspozycji zakùadu górniczego.

1.4.17. aprobacie  technicznej  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  pozytywn¹  ocenê  techniczn¹  wyrobu,
stwierdzaj¹c¹ jego przydatno�ã do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wùa�ciwym  organie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub
organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  wùa�ciwo�ci  okre�lonych  w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie  budowlanym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodno�ci,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób  trwaùy  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  poù¹czeniu  stanowi¹cym  integraln¹  caùo�ã
u¿ytkow¹.

1.4.20. organie samorz¹du zawodowego � nale¿y przez to rozumieã organy okre�lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póên. zm.).

1.4.21. obszarze  oddziaùywania  obiektu  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrêbnych,  wprowadzaj¹cych  zwi¹zane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opùacie � nale¿y przez to rozumieã kwotê nale¿no�ci wnoszon¹ przez zobowi¹zanego za okre�lone

ustaw¹ obowi¹zkowe kontrole dokonywane przez wùa�ciwy organ.

1.4.23. drodze  tymczasowej  (monta¿owej)  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  drogê  specjalnie  przygotowan¹,

przeznaczon¹  do  ruchu  pojazdów  obsùuguj¹cych  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzian¹ do usuniêcia po ich zakoñczeniu.

1.4.24. dzienniku  budowy  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  dziennik  wydany  przez  wùa�ciwy  organ  zgodnie  z
obowi¹zuj¹cymi  przepisami,  stanowi¹cy  urzêdowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeñ i okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku  budowy  �  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcê  robót,  upowa¿niona  do  kierowania
robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz¹ca ustawow¹
odpowiedzialno�ã za prowadzon¹ budowê.

1.4.26. rejestrze obmiarów � nale¿y przez to rozumieã � akceptowan¹ przez Inspektora nadzoru ksi¹¿kê z
ponumerowanymi stronami, sùu¿¹c¹  do wpisywania przez Wykonawcê  obmiaru dokonanych robót

w formie  wyliczeñ,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  zaù¹czników.  Wpisy w rejestrze  obmiarów

podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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1.4.27. laboratorium  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiaj¹cego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego,  niezbêdne  do
przeprowadzania  niezbêdnych  badañ  i  prób  zwi¹zanych  z  ocen¹  jako�ci  stosowanych  wyrobów

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. materiaùach  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wszelkie  materiaùy  naturalne  i  wytwarzane  jak  równie¿

ró¿ne  tworzywa  i  wyroby  niezbêdne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej  zgodno�ci  �  nale¿y  przez to  rozumieã  zgodno�ã  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  je�li  granice  tolerancji  nie  zostaùy  okre�lone  �  z  przeciêtnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotycz¹ce  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie  �  nale¿y  przez to  rozumieã  uprawnion¹  osobê  prawn¹  lub  fizyczn¹  bêd¹c¹  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  roboty  maj¹ce  na  celu  uporz¹dkowanie  i  przywrócenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. czê�ci obiektu lub etapie wykonania � nale¿y przez to rozumieã czê�ã obiektu budowlanego zdoln¹
do speùniania przewidywanych funkcji techniczno-u¿ytkowych i mo¿liw¹ do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach  technicznych  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegóùowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót � nale¿y przez to rozumieã grupy, klasy, kategorie okre�lone w
rozporz¹dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sùownika Zamówieñ

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póên. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego �  osoba posiadaj¹ca  odpowiednie wyksztaùcenie  techniczne i
praktykê  zawodow¹  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonuj¹ca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow¹ obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bie¿¹c¹ kontrolê jako�ci i ilo�ci wykonanych robot, bierze
udziaù w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj¹cych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urz¹dzeñ technicznych, jak równie¿ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obsùugi (eksploatacji) � opracowana przez projektanta lub dostawcê urz¹dzeñ

technicznych  i  maszyn,  okre�laj¹ca  rodzaje  i  kolejno�ã  lub  wspóùzale¿no�ã  czynno�ci  obsùugi,

przegl¹dów  i  zabiegów  konserwacyjnych, warunkuj¹cych  ich efektywne i  bezpieczne u¿ytkowanie.

Instrukcja techniczna obsùugi (eksploatacji) jest równie¿ skùadnikiem  dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych  wymaganiach  �  oznaczaj¹  wymagania  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa,  zdrowia  i  pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja speùniaã roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich  �  oznaczaj¹  normy przyjête  przez Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC) jako �standardy europejskie
(EN)�  lub  �dokumenty  harmonizacyjne  (HD)�,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  dziaùania  tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robót � to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno�ci

technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegóùowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalaj¹cych

szczegóùowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegóùowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru

robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilo�ci  jednostek  przedmiarowych  robót

podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej �  minimalny zakres prac, które  po wykonaniu s¹  mo¿liwe  do odebrania pod
wzglêdem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzglêdniaj¹ przyjêty stopieñ scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym Sùowniku Zamówieñ � jest systemem klasyfikacji produktów, usùug i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówieñ  publicznych.  Skùada  siê  ze  sùownika  gùównego  oraz  sùownika

uzupeùniaj¹cego. Obowi¹zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporz¹dzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  okre�lania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiaj¹cych  z  ówczesnych  Pañstw  Czùonkowskich  UE  staùo  siê  obowi¹zkowe  z  dniem  20
grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówieñ  publicznych  przewidziaùo  obowi¹zek  stosowania  klasyfikacji  CPV
pocz¹wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
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1.4.43. Zarz¹dzaj¹cym  realizacj¹  umowy  �  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  okre�lona  w  istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarz¹dzaj¹cym,  wyznaczona  przez  zamawiaj¹cego,

upowa¿niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow¹ w zakresie okre�lonym  w
udzielonym  peùnomocnictwie  (zarz¹dzaj¹cy  realizacj¹  nie  jest  obecnie  prawnie  okre�lony  w
przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj¹cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka¿e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizacjê  i  wspóùrzêdne

punktów  gùównych  obiektu oraz reperów,  przeka¿e  dziennik  budowy oraz dwa egzemplarze  dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno�ã  za  ochronê  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do
chwili  odbioru  koñcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i
utrwali na wùasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraã opis, czê�ã graficzn¹, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem  podanym  w  szczegóùowych  warunkach  umowy,  uwzglêdniaj¹cym  podziaù  na  dokumentacjê
projektow¹:

 dostarczon¹ przez Zamawiaj¹cego,

 sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê.

1.5.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru  stanowi¹  zaù¹czniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choãby  jednym  z  nich  s¹
obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie¿no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi¹zuje  kolejno�ã  ich
wa¿no�ci wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy�.

Wykonawca  nie  mo¿e  wykorzystywaã  bùêdów  lub  opuszczeñ  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomiã  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie¿no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów

s¹ wa¿niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy maj¹ byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

Wielko�ci  okre�lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  bêd¹  uwa¿ane  za  warto�ci  docelowe,  od
których  dopuszczalne  s¹  odchylenia  w  ramach  okre�lonego  przedziaùu  tolerancji.  Cechy  materiaùów  i
elementów budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã  zgodno�ã  z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiaùy  lub  wykonane  roboty  nie  bêd¹  zgodne  z  dokumentacj¹
projektow¹ lub SST i maj¹ wpùyw na niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy zostan¹
zast¹pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  kontraktu a¿
do zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  bêdzie  utrzymywaã  tymczasowe  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,  w
tym:  ogrodzenia,  porêcze,  o�wietlenie,  sygnaùy  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  �rodki

niezbêdne do ochrony robót, wygody spoùeczno�ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w
cenê umown¹.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowi¹zek  znaã  i  stosowaã  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz¹ce

ochrony �rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoñczeniowych Wykonawca bêdzie:

a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,

b) podejmowaã wszelkie konieczne kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych

ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla
osób  lub  wùasno�ci  spoùecznej,  a  wynikaj¹cych  ze  ska¿enia,  haùasu  lub  innych przyczyn powstaùych  w
nastêpstwie jego sposobu dziaùania.

Stosuj¹c siê do tych wymagañ, Wykonawca bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na:

1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami,

c) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca bêdzie utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w
maszynach i pojazdach.

Materiaùy  ùatwopalne  bêd¹  skùadowane  w  sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed dostêpem osób trzecich.

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem  wywoùanym  jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji i urz¹dzeñ zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroci¹gi, kable itp. Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwùocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  u¿ytkowników  oraz  bêdzie  z  nimi  wspóùpracowaù,  dostarczaj¹c  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie spowodowane
przez  jego  dziaùania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz¹dzeñ  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego.

1.5.8. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów

Wykonawca  stosowaã  siê  bêdzie  do  ustawowych  ograniczeñ  obci¹¿enia  na  o�  przy  transporcie  gruntu,
materiaùów  i  wyposa¿enia  na i  z  terenu robót.  Uzyska on wszelkie  niezbêdne  zezwolenia  od  wùadz  co  do
przewozu nietypowych wagowo ùadunków i w sposób ci¹gùy bêdzie o ka¿dym takim przewozie powiadamiaù
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ùadunki powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie osiowe nie bêd¹ dopuszczone na
�wie¿o ukoñczony fragment budowy w obrêbie terenu budowy i wykonawca bêdzie odpowiadaù za naprawê
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeñstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót  wykonawca bêdzie przestrzegaã  przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i  higieny
pracy.

W  szczególno�ci  wykonawca ma obowi¹zek  zadbaã,  aby personel  nie  wykonywaù  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  bêdzie  utrzymywaù  wszelkie  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,  socjalne  oraz sprzêt  i
odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje siê,  ¿e  wszelkie koszty zwi¹zane  z wypeùnieniem  wymagañ  okre�lonych  powy¿ej  nie podlegaj¹
odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do robót

od daty rozpoczêcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowi¹zany  jest  znaã  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  pañstwowej  i
samorz¹dowej,  które  s¹  w  jakikolwiek  sposób  zwi¹zane  z  robotami  i  bêdzie  w  peùni  odpowiedzialny  za
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przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz¹dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  bêdzie  przestrzegaã  praw  patentowych  i  bêdzie  w  peùni  odpowiedzialny  za  wypeùnienie

wszelkich  wymagañ  prawnych  odno�nie  wykorzystania  opatentowanych  urz¹dzeñ  lub  metod  i  w  sposób

ci¹gùy bêdzie  informowaã  Inspektora  nadzoru  o  swoich  dziaùaniach,  przedstawiaj¹c  kopie  zezwoleñ  i  inne
odno�ne dokumenty.

2. MATERIA£Y

2.1. �ródùa uzyskania materiaùów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegóùowe  informacje  dotycz¹ce,  zamawiania  lub
wydobywania  materiaùów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  �wiadectwa  badañ  laboratoryjnych  oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowi¹zany  jest  do  prowadzenia  ci¹gùych  badañ  okre�lonych  w  SST  w  celu
udokumentowania,  ¿e  materiaùy  uzyskane  z  dopuszczalnego  êródùa  speùniaj¹  wymagania  SST  w  czasie
postêpu robót.

Pozostaùe materiaùy budowlane powinny speùniaã  wymagania jako�ciowe  okre�lone  Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegóùowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiaùów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych wùadz na pozyskanie materiaùów

z jakichkolwiek zùó¿ miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i jest zobowi¹zany

dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji zùo¿a.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacjê  zawieraj¹c¹  raporty  z  badañ  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã  za speùnienie  wymagañ  ilo�ciowych  i  jako�ciowych  materiaùów  z
jakiegokolwiek zùo¿a.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opùaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów do robót, chyba ¿e postanowienia ogólne lub szczegóùowe warunków

umowy stanowi¹ inaczej.

Humus  i  nadkùad  czasowo zdjête  z  terenu wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku i  ¿wiru  bêd¹

formowane w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiaùy  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do
wymagañ umowy lub wskazañ Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  êródeù  materiaùów  bêdzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowi¹zuj¹cymi  na
danym obszarze.

2.3. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym

Materiaùy  nie  odpowiadaj¹ce  wymaganiom  jako�ciowym  zostan¹  przez  Wykonawcê  wywiezione  z  terenu
budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka¿dy  rodzaj  robót,  w  którym  znajduj¹  siê  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiaùy,  Wykonawca
wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezapùaceniem.

2.4. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do robót,

byùy  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowaùy  swoj¹  jako�ã  i  wùa�ciwo�ã  do  robót  i  byùy
dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiaùów

Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã  zastosowania ró¿nych rodzajów materiaùów

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiaùu.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiaùu  nie  mo¿e  byã
póêniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZÆT

Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  u¿ywania  jedynie  takiego  sprzêtu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy
i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jako�ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajno�ã  sprzêtu  bêdzie  gwarantowaã  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umow¹.

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowo�ci  do  pracy.  Bêdzie  speùniaù  normy  ochrony  �rodowiska  i  przepisy  dotycz¹ce  jego
u¿ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu

do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je¿eli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj¹  mo¿liwo�ã  wariantowego  u¿ycia  sprzêtu  przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska
jego akceptacjê  przed u¿yciem  sprzêtu.  Wybrany sprzêt,  po akceptacji  Inspektora nadzoru,  nie mo¿e  byã
póêniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  stosowania  jedynie  takich  �rodków  transportu,  które  nie  wpùyn¹

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.

Liczba  �rodków  transportu  bêdzie  zapewniaã  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz¹ce przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  bêd¹  speùniaã  wymagania  dotycz¹ce  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ  na osie i  innych parametrów  technicznych.  Úrodki

transportu nie odpowiadaj¹ce  warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ  na osie mog¹  byã  dopuszczone przez
wùa�ciwy  zarz¹d  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  u¿ytkowanych  odcinków  dróg  na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczêciem robót wykonawca opracuje:

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skùadaã siê z czê�ci opisowej i graficznej,

 plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

 projekt organizacji budowy,

 projekt technologii i organizacji monta¿u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych
o wiêkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  umow¹  lub kontraktem oraz

za jako�ã zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹
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pro­jektow¹,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�ã  za  peùn¹  obsùugê  geodezyjn¹  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  okre�lonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  pi�mie  przez  Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcê
na wùasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elemen­tów robót bêd¹

oparte  na  wymaganiach  sformuùowanych  w  dokumentach  umowy,  doku­mentacji  projektowej  i  w  SST,  a
tak¿e w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotycz¹ce  realizacji  robót  bêd¹  wykonywane  przez  Wy­konawcê  nie
póêniej  ni¿  w czasie  przez niego wyznaczonym,  pod groêb¹  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe z tytuùu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako�ci

Do  obowi¹zków  Wykonawcy  nale¿y  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora
nadzoru  programu  zapewnienia  jako�ci  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania
robót,  mo¿liwo�ci  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantuj¹ce  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacj¹ projektow¹, SST.

Program zapewnienia jako�ci winien zawieraã:

 organizacjê wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia,

 wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów robót,

 system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót,

 wyposa¿enie  w  sprzêt  i  urz¹dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  wùasnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ),

 sposób  oraz  formê  gromadzenia  wyników  badañ  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  tak¿e
wyci¹ganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany sposób  i
formê przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz  maszyn  i  urz¹dzeñ  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje  i  ilo�ã  �rodków  transportu  oraz urz¹dzeñ  do  magazynowania  i  zaùadunku  materiaùów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób  i  procedurê  pomiarów  i  badañ  (rodzaj  i  czêstotliwo�ã,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urz¹dzeñ  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiaùów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  peùn¹  kontrolê  jako�ci  robót  i  stosowanych  materiaùów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c w to personel, laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie
urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót.

Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  pomiary  i  badania  materiaùów  oraz  robót  z  czêstotliwo�ci¹

zapewniaj¹c¹  stwierdzenie,  ¿e  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
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projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w SST. W przypadku, gdy
nie  zostaùy  one tam  okre�lone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewniã
wykonanie robót zgodnie z umow¹.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieã  nieograniczony dostêp  do  pomieszczeñ  laboratoryjnych  Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  przekazywaã  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedoci¹gniêciach  dotycz¹cych  urz¹dzeñ  laboratoryjnych,  sprzêtu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne,  ¿e  mog¹  wpùyn¹ã  ujemnie
na wyniki badañ, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u¿ycie do robót  badanych materiaùów i  dopu�ci

je  do  u¿ytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedoci¹gniêcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostan¹  usuniête  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów.

Wszystkie  koszty  zwi¹zane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badañ  materiaùów  i  robót  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  ¿e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog¹  byã  z  jednakowym  prawdopodobieñstwem

wytypowane do badañ.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieã  zapewnion¹  mo¿liwo�ã  udziaùu  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora  nadzoru  Wykonawca bêdzie  przeprowadzaã  dodatkowe  badania  tych  materiaùów,  które  budz¹
w¹tpliwo�ci  co  do  jako�ci,  o  ile  kwestionowane  materiaùy  nie  zostan¹  przez  Wykonawcê  usuniête  lub
ulepszone  z  wùasnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badañ  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  bêd¹  dostarczone przez Wykonawcê  i  zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcê  do  badañ  bêd¹  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  bêd¹  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy
normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaã mo¿na wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed  przyst¹pieniem  do  pomiarów  lub  badañ,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na
pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badañ

Wykonawca bêdzie  przekazywaã  Inspektorowi nadzoru kopie  raportów  z  wynikami  badañ  jak  najszybciej,
nie póêniej jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedùug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jako�ci  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiaùów  u  êródùa  ich  wytwarzania.  Do  umo¿liwienia  jemu  kontroli
zapewniona bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez Wykonawcê,

bêdzie  oceniaã  zgodno�ã  materiaùów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badañ
dostarczonych przez Wykonawcê.

Inspektor nadzoru mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezale¿nemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badañ,  albo  oprze  siê  wyù¹cznie  na  wùasnych  badaniach  przy  ocenie  zgodno�ci  materiaùów  i  robót  z
dokumentacj¹ projektow¹ i SST. W takim przypadku, caùkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i
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pobierania próbek poniesione zostan¹ przez Wykonawcê.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te wyroby i materiaùy, które:

1. posiadaj¹  certyfikat  na  znak  bezpieczeñstwa  wykazuj¹cy,  ¿e  zapewniono  zgodno�ã  z  kryteriami
technicznymi  okre�lonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  wùa�ciwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz¹dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj¹ deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:

3. Polsk¹ Norm¹ lub

4. aprobat¹  techniczn¹,  w przypadku wyrobów,  dla których  nie ustanowiono Polskiej  Normy,  je¿eli  nie s¹
objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt. 1 i które speùniaj¹ wymogi SST.

5. znajduj¹ siê w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz¹dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W  przypadku  materiaùów,  dla  których  ww.  dokumenty  s¹  wymagane  przez  SST,  ka¿da  ich  partia
dostarczona do robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jedno­znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzêdowym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê
w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  koñca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  bêd¹  dokonywane  na  bie¿¹co  i  bêd¹  dotyczyã  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zaù¹czone  do  dziennika  budowy  protokoùy  i  inne  dokumenty  bêd¹  oznaczone  kolejnym  numerem
zaù¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci:

 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgùoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,  czê�ciowych  i  ostatecznych
odbiorów robót,

 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturê  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj¹cych  ograniczeniom  lub
wymaganiom w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi,

 zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotycz¹ce  czynno�ci  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania
robót,

 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane  dotycz¹ce  jako�ci  materiaùów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badañ  z
podaniem kto je przeprowadzaù,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  bêd¹  przedùo¿one

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siê.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjêcia lub zajêciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siê.  Projektant
nie jest jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.

[2] Ksi¹¿ka obmiarów

Ksi¹¿ka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalaj¹cy  na  rozliczenie  faktycznego  postêpu  ka¿dego  z
elementów  robót.  Obmiary wykonanych robót  przeprowadza siê  sukcesywnie  w jednostkach przyjêtych  w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  materiaùów,  orzeczenia  o  jako�ci

materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jako�ci.  Dokumenty  te  stanowi¹  zaù¹czniki  do  odbioru  robót.  Winny  byã
udostêpnione na ka¿de ¿yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostaùe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce dokumenty:

a) pozwolenie na budowê,

b) protokoùy przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoùy odbioru robót,

e) protokoùy z narad i ustaleñ,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl¹du

na ¿yczenie Zamawiaj¹cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.

Jakikolwiek  bù¹d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilo�ci  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub
gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowi¹zku  ukoñczenia  wszystkich  robót.  Bùêdne  dane
zostan¹  poprawione  wg  ustaleñ  Inspektora  nadzoru  na  pi�mie.  Obmiar  gotowych  robót  bêdzie

przeprowadzony z czêsto�ci¹  wymagan¹  do celu miesiêcznej  pùatno�ci  na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre�lonym w umowie.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiaùów

Zasady okre�lania  ilo�ci  robót  podane  s¹  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowej, przedmiarze robót.
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7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie urz¹dzenia  i  sprzêt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót  bêd¹  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt

wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urz¹dzenia  pomiarowe  bêd¹  przez  Wykonawcê  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  caùym

okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra¿ania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz¹dzenia  wagowe  odpowiadaj¹ce  odno�nym  wymaganiom  SST.
Bêdzie  utrzymywaã  to  wyposa¿enie,  zapewniaj¹c  w  sposób  ci¹gùy  zachowanie  dokùadno�ci  wg  norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz¹dzeñ technicznych,

c) odbiorowi czê�ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koñcowemu),

e) odbiorowi po upùywie okresu rêkojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upùywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jako�ci  wykonywanych  robót

oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo�ã  danej  czê�ci  robót  do  odbioru  zgùasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  bêdzie  przeprowadzony  niezwùocznie,  nie
póêniej  jednak ni¿  w ci¹gu  3  dni  od daty zgùoszenia  wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako�ã  i  ilo�ã  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów

zawieraj¹cych  komplet  wyników  badañ  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacj¹ projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czê�ciowy

Odbiór  czê�ciowy  polega na ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanych  czê�ci  robót.  Odbioru  czê�ciowego  robót

dokonuje  siê  dla  zakresu  robót  okre�lonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilo�ci) oraz jako�ci.

Caùkowite  zakoñczenie  robót  oraz  gotowo�ã  do  odbioru  ostatecznego  bêdzie  stwierdzona  przez
Wykonawcê wpisem do dziennika budowy.
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Odbiór  ostateczny  robót  nast¹pi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licz¹c  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakoñczenia  robót  i  przyjêcia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbieraj¹ca  roboty  dokona  ich  oceny  jako�ciowej  na  podstawie
przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót

z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  siê  z  realizacj¹  ustaleñ  przyjêtych  w  trakcie
odbiorów  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  oraz  odbiorów  czê�ciowych,  zwùaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupeùniaj¹cych i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupeùniaj¹cych  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisjê,  ¿e  jako�ã  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacj¹  projektow¹  i  SST  z  uwzglêdnieniem

tolerancji  i  nie  ma  wiêkszego  wpùywu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszon¹
warto�ã wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koñcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokóù  odbioru  ostatecznego  robót,  sporz¹dzony  wg  wzoru  ustalonego
przez Zamawiaj¹cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty:

1. dokumentacjê powykonawcz¹, tj. dokumentacjê budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegóùowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupeùniaj¹ce  lub
zamienne),

3. protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i zanikaj¹cych,

4. protokoùy odbiorów czê�ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy),

7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badañ  i  oznaczeñ  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programem
zapewnienia jako�ci (PZJ),

8. deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  wbudowanych  materiaùów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeñstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ),

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz¹cych  (np.  na  przeùo¿enie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoùy odbioru i przekazania tych robót  wùa�cicielom

urz¹dzeñ,

10. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc¹  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupeùniaj¹cych  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upùywie okresu rêkojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót

zwi¹zanych z usuniêciem wad, które ujawni¹ siê w okresie rêkojmi i gwarancjigwarancyjnym i rêkojmi.

Odbiór  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  bêdzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu 
z uwzglêdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót(koñcowy) robót�.
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9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw¹  pùatno�ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcê  za  jednostkê  obmiarow¹
ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu przyjêt¹ przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana przez Wykonawcê i
przyjêta przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczaùtowe  bêdzie  uwzglêdniaã  wszystkie
czynno�ci,  wymagania  i  badania  skùadaj¹ce  siê  na  jej  wykonanie,  okre�lone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã:

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z narzutami,

 warto�ã  zu¿ytych  materiaùów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy,

 warto�ã pracy sprzêtu wraz z narzutami,

 koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ale z wyù¹czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projek­tu  Inspektorowi  nadzoru  i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu robót,

(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  o�wietlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpie­czeñstwa

ruchu,

(c) opùaty/dzier¿awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, ozna­kowañ i drena¿u,

(f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych.

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usuniêcie  tymczasowych  oznakowañ  pionowych,
poziomych, barier i �wiateù,

(b) utrzymanie pùynno�ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj¹cy.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Ustawy

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z póên. zm.).

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. � o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. � o ochronie przeciwpo¿arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
 147, poz. 1229).

� Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. � o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póên. zm.).
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� Ustawa z dnia  27  kwietnia  2001 r.  �  Prawo ochrony �rodowiska  (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627  z  póên.

zm.).

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. � o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporz¹dzenia

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  �  w  sprawie  systemów  oceny
zgodno�ci  wyrobów  budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.  U.  Nr  209,
poz. 1779).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  �  w  sprawie  okre�lenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upowa¿nionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Spoùecznej  z  dnia  26  wrze�nia  1997  r.  �  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. � w sprawie bezpieczeñstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. � w sprawie informacji dotycz¹cej

bezpieczeñstwa  i  ochrony zdrowia  oraz planu  bezpieczeñstwa  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,
poz. 1126).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrze�nia  2004  r.  �  w  sprawie  szczegóùowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  �  w  sprawie  sposobów

deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz.  U.
Nr 198, poz. 2041).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  �  zmieniaj¹ce  rozporz¹dzenie  w
sprawie  dziennika  budowy,  monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogùoszenia

zamawiaj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta¿owych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O�rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.


