Zamawiajacy : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Sygnatura akt: IP.271.9.29.2018.TK

Istotne postanowienia umowy
UMOWA NR IP.271.9.29.2018.TK

na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad wykonaniem robét budowlanych na inwestycji
Termomodernizacja i remont budynku domu ludowego w Mrocznie

WdniU e s roku pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON
871118900, reprezentowana, przez:

Pana mgr Tomasza Szczepanskiego - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Pana mgr Jacka Grzywacz — Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiajacym,

a
NIP ........... , REGON ..........

wpisanym do rejestrul .....coveivvveeiiiiieeiiiieeeeiinnnene. ,

prowadzonego Przez ........ocoeeeenvennennn.n. pod numerem .....................

wpisanym do ewidencji dziatalnosci gospodarcze;j ................ pod numerem ...........

IEPIEZENTOWAILYIIL PIZEZ: ...uuinitiininiiiineieneteieinerreensrtesssnenesnenenneaesenaanes
zwanym dalej Wykonawca

Strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

Umowa zawarta bez stosowania ustawy prawo zaméwiern publicznych, poniewaz
szacunkowa warto§¢ zamoéwienia nie przekroczyla kwoty 30 000 € [art.4 pkt.8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z
poZniejszymi zmianami, Zarzadzenie nr 75/2015 Wéjta Gminy Grodziczno z dnia 18 maja
2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zaméwien, ktérych warto$é nie
przekracza wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty 30000 €.

g 1.
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Zamawiajacy : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Sygnatura akt: IP.271.9.29.2018.TK

1. Przedmiotem zaméwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
wykonaniem robét budowlanych na inwestycji Termomodernizacja i remont budynku
domu ludowego w Mrocznie.

Inwestycje podzielono na dwa zadania - zadanie nr 1 to ,Remont budynku domu ludowego
w Mrocznie”, zadanie nr 2 to ,Termomodernizacja budynku domu ludowego w Mrocznie”.
Zadanie nr 1 obejmuje roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
roboty ziemne, roboty przy wznoszeniu rusztowan, demontaz rusztowan, roboty
wykoniczeniowe w  zakresie obiektow  budowlanych, instalowanie urzadzen
klimatyzacyjnych. Zadanie nr 2 obejmuje roboty izolacyjne, roboty w zakresie stolarki
budowlanej, wykonanie pokryé dachowych, roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych, roboty ziemne, roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych, instalowanie kottéw.

2.Prace budowlane inwestycji objetej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego
opisuje projekt budowlany, przedmiar robét i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét.

3. W ramach pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do obowiazkéw
Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) udziat w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robét budowlanych terenu budowy,

2) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej
reallzac_]l z pro_]ektem specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét, obowiazujacymi
normaimi i przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi,

3) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowiazany jest
Zamawiajacy, a dotyczacych prac budowlanych realizowanych przez Wykonawce roboét
budowlanych w okresie obowigazywania niniejszej Umowy,

4) stale uczestnictwo w naradach technicznych, koordynacyjnych i innych organizowanych
przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

5) wspélpraca z Zamawiajacym, jednostka projektowa i Wykonawca robét budowlanych w
zakresie realizowanych robét, w tym stale konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz
Zamawiajacego, celem wspoélnego poszukiwania rozwigzan biezacych probleméw,

6) weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce robét budowlanych
zwigzanych z odbiorem robét budowlanych, w tym m. in.: atestow, certyfikatow, Swiadectw
jakosci, wynikéw badan, itp., sprawdzania obmiaréw wykonanych robét i protokoléw oraz
kontrola materialéw i urzadzen przed ich wbudowaniem,

7) przygotowanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokolu
odbioru w zakresie wykonywanych robét, kontrola ilo$ci i wartosci wykonanych robét
budowlanych, odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy oraz
kontrola prawidlowosci wykonania robét,

8) sprawdzanie jakos$ci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegblno§ci  zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

9) zatwierdzanie materialdéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z
dokumentacja projektowa dla wszystkich asortymentéw robét,

10) potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do
realizacji rob6t w oparciu o obowigzujace przepisy, normy techniczne, dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

11) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych, ekspertyz,
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12) wydawanie w porozumieniu z Zamawiajacym poleceri kierownikowi budowy/robét
dotyczacych usuniecia nieprawidlowo$ci lub zagrozen, ktére skutkowaé¢ moglyby
zagrozeniem bezpieczeristwa lub spowodowaé niedopuszczalna niezgodnosé z projektem,
13) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz
w przypadku, gdy Wykonawca robét budowlanych nie wypelia swych obowiazkéw z
nalezyta starannos$cia, wiedza techniczng i postanowieniami zawartej z nim Umowy, w tym
zlecanie usuniecia robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowiazujacego standardu,
14) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych
rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, Szczegélowych Specyfikacji Technicznych dla
robét, technologii robét, zastosowania materialéow,
15) kontrolowanie prawidlowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidlowego
gromadzenia atestow, materialéw, orzeczenn o jakosci materialéw, kontrolnych wynikéw
badan i innych dokumentéw stanowiacych zataczniki do odbioru robét,
16) prawidtowe przechowywanie wszystkich dokumentéw budowy,
17) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej w toku prowadzonych robét, a w razie
potrzeby zaciaganie opinii autora projektu,
18) egzekwowanie od projektanta uzupelnien lub poprawek dokumentacji w trakcie
realizacji robét w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,
19) sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawniefi do prowadzenia prac budowlanych os6b
zatrudnionych przez Wykonawce robét,
20) sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy/robét odpowiednich dokumentéw
(atestow, swiadectw jakosci, wynikéw badan, certyfikatéw) dotyczacych dostarczonych
elementow i innych wyrob6éw oraz dokonanie ich oceny jakosci na placu budowy przed ich
wbudowaniem. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza i zatwierdza dana partie
materiatéw przeznaczonych przez Wykonawce robét do wbudowania,
21) sprawdzanie kompletnosci i zatwierdzenie przedstawionej przez Wykonawce robot
caloSciowej dokumentacji powykonawczej niezbednej do przeprowadzenia odbioru
konicowego inwestycji,
22) podejmowanie wszelkich niezbednych dzialait w celu dotrzymania terminu realizacji
budowy,
23) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy/robét o gotowosci robét
budowlanych do odbioru (po zakoriczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych
prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym
urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét budowlanych,
24) sporzadzanie protokoléw koniecznosci (w przypadku gdy strony ustalily wykonanie
robdt zamiennych, dodatkowych w ramach niniejszej Umowy) - bez zgody Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy
polecenia wykonania robét zamiennych i dodatkowych,
25) monitorowanie postepu robét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci realizacji z obowiazujacym przy realizacji Umowy, harmonogramem rzeczowo -
finansowym robot,
26) uczestniczenie na zadanie Zamawiajacego w kontrolach przeprowadzanych przez
Instytucje Zarzadzajaca oraz inne instytucje uprawnione do kontrolowania projektow
wspolfinansowanych ze $§rodkéw Unii Europejskiej,
27) wyegzekwowanie od Wykonawcy rob6t podlegajacemu nadzorowi kompletu
dokumentow niezbednych do przeprowadzenia odbioru koncowego,
28) inne zadania wynikajace z przepiséw prawa.
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4. W ramach pelnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo po uprzednim
powiadomieniu Zamawiajacego:

1) wydawaé kierownikowi budowy/robét potwierdzone wpisem do dziennika budowy
polecenia dotyczace: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych,

2) zadaé od Kierownika budowy/robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badZ spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$é z projektem,

3) zadaé od Kierownika budowy/robét zawieszenia prowadzenia robét budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja moze spowodowaé znaczne straty materialne. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ zawiadamiaé Zamawiajacego niezwlocznie o
zaistniatlych na budowie nieprawidtowosciach.

5. Wykonawca zobowiazuje sie zawiadomi¢ Zamawiajacego niezwlocznie (najpdézniej w
terminie 24 godzin) o zaistnialych na nadzorowanych robotach nieprawidtowosciach.

6. Wykonawca zobowiazany jest zapewnié¢ nadzér inwestorski w okresie realizacji robét w
zakresie ogloszonych i rozstrzygnictych postepowan na roboty budowlane, ktére ma
nadzorowaé, lacznie z bezusterkowym odbiorem koficowym, oraz przekazaniem
Zamawiajacemu przez Wykonawce wszystkich robdét poprawnie dzialajacych instalacji i
systemoéw technicznych.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do stawienia sie na budowie, na
kazde wezwanie Zamawiajacego w ciagu 24 godzin od mailowego lub pisemnego
powiadomienia.

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do zweryfikowania przedtozonych
mu przez Zamawiajacego jak i Wykonawce dokumentow w terminie 2 dni od dnia ich
przediozenia.

9. Czestotliwo§é pobytu poszczegdlnych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego na budowie
powinna by¢ taka, aby nie hamowala postepu robét.

10. Podczas wykonywania robét obecno$é Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie
robbt gdzie beda prowadzone roboty winna by¢ zgodna z ilo§cig pobytéw na terenie robot w
tygodniu wskazana w formularzu ofertowym.

11. Wyloniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien w trakcie catego procesu
inwestycyjnego podejmowaé takze inne dzialania, niewymienione powyzej, Kktore
zabezpieczaé¢ beda interes Zamawiajacego i przyczynia sie do sprawnego realizowania
inwestycji.

12. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jako osoba pelniaca samodzielne funkcje
techniczne, jest odpowiedzialny za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami
obowigzujacego prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannoscia w
wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakoS¢.

§ 2.
1. Wykonawca oswiadcza, ze wyznacza do pelnienia obowiazkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, osobe posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane w branzy
budowlanej posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen:
Pan/Pamni .....oovvieiiiiiiiie
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznacza do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, osobe posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan /Pani .....cccoiiiiiiiiii

§ 3.
Osobg do kontaktéw ze strony Zamawiajacego jest Pan Tomasz Krystochowicz — inspektor
zatrudniony w Urzedzie Gminy w Grodzicznie.

8§ 4.
1. Termin rozpoczecia realizacji ushugi: od dnia podpisania umowy. Termin zakoriczenia
realizacji ushugi: do dnia 15.07.2018r.
2.Zamawiajacy zastrzega, ze termin realizacji rob6t budowlanych a tym samym okres
pelnienia nadzoru inwestorskiego moze ulec zmianie.
3. Zamawiajacy okresla minimalnag ilo§¢ pobytu w ciggu tygodnia na terenie robét w ilosci
1 raz w tygodniu podczas trwania robét budowlanych lub na wezwanie Zamawiajacego.
Zamawiajacy lub osoba przez niego upowazniona potwierdza pobyt inspektora nadzoru na
terenie robét. Inspektor nadzoru zglasza telefonicznie do Zamawiajacego pobyt na
inwestycji.

§ 5.
Zamawiajacy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa.

§ 6.
1. Ustala si¢ warto$¢ przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze zlozona oferta forma
wynagrodzenia ryczaltowego:
1) kwota bez podatku VAT netto ZEotych: ........ooooiiiiriniiiiinie et
(STOWTIIE: ..o e e e e et e et e e et reeeeeaeanaaes )
2) podatek VAT w wysokoSci .............. %, to jest w kwocie zlotych: ........ccoeviiiiiiiiiineiinn,
(SIOWIIIE: ..o i ettt e et et et te e e e e et anns )
3) kwota z podatkiem VAT brutto ZEotyCh: ......couviiiiiiiiiiiii ettt a e
(STOWIUIE: L.ttt e et e e ettt e e e s et e e et eeta et eeaeeeaenaenaa )

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi jedna faktura konicowa po
zakoniczeniu catosci robét na podstawie podpisanego protokolu koficowego odbioru, a w
przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad po protokolarnym odebraniu ich usuniecia.
3. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego
prawidiowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr.......................
4. Podstawe do wystawienia faktury bedzie zrealizowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
umowa,

§7.
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1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
Cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztow - ze
skutkiem natychmiastowym jezeli:
1) zostanie zlozony wniosek o otwarcie postepowania ukladowego dla Wykonawcy lub
oglosi on otwarcie likwidacji,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
3) Wykonaweca nie wykonuje ustug zgodnie z umowa,
4) nie podjal wykonania obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy w terminie 3 dni,
od daty przekazania terenu budowy,
5) przerwal pelienie swoich funkcji i obowiazkéw opisanych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, stanowigce] zalacznik do mniniejszej umowy, 2z przyczyn
nielezacych po stronie Zamawiajacego, za$ przerwa trwa dluzej niz 7 dni. Nie dotyczy to
przerw w robotach budowlanych zaakceptowanych przez Zamawiajacego w czasie realizacji
inwestycji.
2. W wypadku odstgpienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, bedzie on zobowiazany do zaplacenia Zamawiajacemu
kary umownej w wysokosci 30% wartos§ci brutto ryczaltowego wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy. Poza kara umowna z tytulu odstapienia Wykonawca zobowiazany
bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich innych przewidzianych w umowie kar
umownych, jezeli przed odstapieniem od umowy zaszly okolicznosci uzasadniajace ich
naliczenie.
3. W wypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaplacenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci 30% wartosci brutto ryczaltowego wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.
4, W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie, Wykonawca zobowiazuje sie do pokrycia
roszczenl 0s6b trzecich z tego tytulu wobec Zamawiajacego.
5. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
cywilnym, jezeli:
1) Zamawiajacy oglosi otwarcie likwidacji,
2) zostanie wydany nakaz zajecia catosci majatku Zamawiajacego.
6. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstapienia.
7. W razie odstapienia od umowy Zamawiajacy i Wykonawca sporzadza protokél
okre$lajacy stan realizacji umowy na dzien odstapienia a Wykonawca zobowiazuje sie
sporzadzié i przekazaé¢ wszelkie dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowala odstapienie od umowy.
8. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:
1) w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysiac zlotych 00/100) za brak udzialu w odbiorach
bez uzasadnionej przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajacego
Zamawiajacemu przesuniecie terminu odbioru,
2) w wysokosci 500,00 zt (slownie: pieéset zlotych 00/100) za nieprzybycie na budowe
pomimo wczesniejszych pisemnych ustaleii terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajacym,
3) w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za brak pobytéw inspektora na
terenie robét w ciagu tygodnia podczas trwania robét budowlanych okre§lonych przez
Wykonawce zgodnie z oferta przetargowa.
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9. Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przyshuguje prawo do
dochodzenia odszkodowania do pelnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogélnych
zasadach lub w formie kar pieni¢znych oraz uregulowanie, tych odszkodowan lub kar
przez strone odpowiedzialna za niedopelnienie postanowienn umownych, nie zwalnia tej
strony z wykonania zobowiazan wynikajacych z umowy.

10. Zastrzezone w umowie kary umowne moga byé kompensowane z naleznosciami
Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci kompensaty wystawione zostana noty
obciazeniowe z 7 dniowym terminem platnosci. '

§ 8.
Wykonawca oS§wiadcza, ze wszelkie czynnosci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy beda
wykonywane osobi§cie przez osoby w niej wskazane z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

§ 9.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia nastepujacych zmian postanowien
zawarte] Umowy:

1) w zakresie wynagrodzenia - gdy nastapi zmiana stawki podatku od towaréw i ushug
(VAT) w zwigzku ze zmiang przepisow o podatku od towaréw i uslug - o kwote bedaca
réznica pomiedzy kwota VAT po zmianie stawki tego podatku,

2) w zakresie terminu wykonania ushugi, w przypadku: zmiany terminu realizacji robot
budowlanych zwiazanych 2z realizacja inwestycji. Zmiana taka nie wplynie
na wysoko§é wynagrodzenia Wykonawcy,

3) wystapi konieczno$é¢ zmiany osdb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie okreslone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6zn. zm.} z uwagi na niezalezne od Stron Umowy
okolicznosci (w szczegdlnosci choroba, wypadki losowe) dotyczace os6b kluczowych dla
realizacji Umowy tj.: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 0séb reprezentujacych strony,

4) strony dopuszczaja mozliwo$é zmian redakcyjnych, omylek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez
koniecznosci sporzadzania aneksu.

2. Wszelkie zmiany zawarte w ust. 1 pkt. 1) — 3) w tresci Umowy wymagaja pod rygorem
niewaznos$ci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.
3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adreséw Wykonawcy i Zamawiajacego. Zmiany takie
dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia danej Strony i wywohuja
skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

4. Strony zobowigzuja sie do niezwlocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia
o kazdej zmianie ich siedziby lub adresu doreczen korespondencji. W przypadku
naruszenia powyzszego obowiazku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany
adres bedzie uznane za doreczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez poczte
po dwukrotnym awizowaniu.

S. Zmiany treSci umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja zachowania formy pisemne;j
w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
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6. Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a W
szczegblnosci przedmiot umowy i wysoko$é wynagrodzenia, stanowia informacje publiczna
w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 o dostepie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 roku, nr 112, poz. 1198 z pédzn. zm. ), ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.2 .

7. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w § 9 ust.6,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym
imie i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dzialalnos§ci gospodarczej- rowniez w zakresie
firmy.

8. Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji Umowy beda rozstrzygane w pierwszej
kolejnosci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego
porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

10. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przenoszone na
osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

11. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach - 1 egz.
dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA

{podpis osoby lub oséb figurujacych w rejestrach uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub we wlasciwym petnomocnictwie)

ZAMAWIAJACY

{podpis Zamawiajgcego)
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