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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ST-450.0.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania 0Ogdlne” odnosi sie do

wspolnych  wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych prac
termomodernizacyjnych w Zespole Szkét w Jankowie Przygodzkim.
1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego:
~Modernizacja budynku Przedszkola Samorzadowego w Krobi”.
1.1.3. Adres inwestycji:
63-840 Krobia
Ul. Kobylinska 4
1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1.1.4.1. Zamawiajacy :
Gmina Krobia
Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
1.1.4.2. Wykonawca : do wytonienia w postgpowaniu przetargowym

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i stosowaé¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych
w pkt.1.1. oraz w wykonawczej dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego na potrzeby realizacji kontraktu.

Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zamowien
CPV:

Grupa robdt: 452 Roboty wykonczeniowe w obiektach budowlanych

Klasa robdt: 4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

Kategoria robdt 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.2.1. Wymagania 0Ogdlne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):
Rozdziat 1 Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe (grupa CPV

451)
ST-451.1.20 Roboty rozbidrkowe

Rozdziat 2 Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji obiektéw
budowlanych (grupa CPV452)

ST-452.3.20 Slusarka aluminiowa

Rozdziat 4 Roboty wykonczeniowe (grupa CPV 454)
ST-454.3.20 Stolarka PCV

1.2.2. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.
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1.3. Zakres Robét objetych ST
1.3.1. Ogolny zakres robot.

Zakres robét obejmuje w zakresie robdét ogolnobudowalnych wszelkie dziatania
zwigzane z robotami:

- rozbiérkowymi,

- wymiang stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej,

- wymiang parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3.2. Lokalizacja robot
Roboty objete zamdwieniem dotyczg budynku przedszkolnego zlokalizowanego w Krobi
woj. Wielkopolskie przy ul. Kobylinskiej 4.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kontraktowga i techniczng, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy (Inspektora Nadzoru). Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dostarczona przez zamawiajacego
wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki w
formacie A3 lub A4 i przediozy je w 3-ch kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Rysunki bedg przedktadane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnic
mu nie mniej niz 14 dni roboczych na ich analize. Dostarczenie rysunkow roboczych
elementow wspotzaleznych nalezy skoordynowac tak, by do zatwierdzenia przekazac
komplet umozliwiajacy analize ich wzajemnych powigzan. Rysunki winny by¢
doktadne, kompletne i wyrazne, z oznaczeniem elementéw odniesienia do projektu
wykonawczego, a takze opisane (nazwa budowy, numer umowy, tytut dokumentu,
numer rysunku, data przekazania potwierdzona pieczatka i podpisem Inspektora
nadzoru). W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wymagac akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1 ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.3 Zarzadzajacy realizacjg umowy - w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci robét z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunkéw umowy.
Polecenia Inspektoréw Nadzoru majg moc postanowien zarzgdzajacego realizacjg
umowy.

1.4.4 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.4.5 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.6 Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do odnotowywania wydarzen zaistniatych w toku wykonywania
zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i
korespondencji technicznej miedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Zamawiajgacym.

1.4.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.
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1.4.8 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene technicznga wyrobu
stwierdzajacqa jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

1.4.9 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z normag lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono norm).

1.4.10 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.11 Wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.12 Polecenia Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot Iub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.13 Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.14 Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.15 Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu -
takze ksigzke montazu.

1.4.16 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi, a takze DTR-ki, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen

zainstalowanych badz wykonanych w toku realizacji robot.

1.4.17 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgacznikéw Wpisy w rejestrze
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
1.5.1. Ogodlne zasady prowadzenia robot.

1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq i
Sciste przestrzeganie terminu ich zakonczenia oraz jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakosci, planem bioz oraz
poleceniami Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg
umowy (np. Inspektora Nadzoru).
1.5.1.2. Przed rozpoczeciem robot wykonawczych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i

zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy

b) zagospodarowanie terenu budowy

c) ochrona $rodowiska

d) zabezpieczenie dostepu do medidw.
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e) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
sanitarno-socjalnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.5.1.3. Roboty modernizacyjne bedg prowadzone bez wytaczania obiektow
z uzytkowania. Roboty mogg by¢ prowadzone w dowolnych godzinach pracy.
Zamawiajacy zabezpieczy dostep do mediow:

a) pobdér wody na potrzeby budowy odbywacé sie bedzie z miejsca wskazanego
przez Zamawiajgcego.

b) pobér energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywac¢ sie bedzie z
istniejacego przytacza energetycznego, z miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Dostawy mediéw beda odbywa¢ sie na koszt Zamawiajacego.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren robot.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi,

- kopie pozwolenia na budowe,

- Dziennik Budowy

- jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej,

- jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
Pozostate kopie w/w dokumentéw Wykonawca winien wykonaé¢ na swoje potrzeby we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wtasciciela obiektu, w ktérym prowadzone bedg prace.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
(1) Dokumentacja Projektowa
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra opracowuje Zamawiajacy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z Umowg na wykonanie Robot Dokumentacje
projektowa.

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa, ktéora Wykonawca opracuje we
wilasnym zakresie w ramach ceny ofertowej
Wykonawca jest zobowigzany w cenie umowy opracowa¢ we wiasnym zakresie
i uzgodni¢ nastepujacg dokumentacije:
1.5.3.2.1. Projekt organizacji Robot.
Wykonawca wykona szczegdtowy Projekt organizacji Robot uwzgledniajacy technologie
prac i sposdb prowadzenia robot. Projekt ma zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
robét w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
harmonogramem robét.
Wykonawca w projektach technologicznych robdét uwzgledni wszelkie niezbedne prace
zwigzane z zabezpieczeniem robot, bezpieczenstwem i higieng pracy, a ktérych nie
ujeto w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych.
1.5.3.2.2. Szczegotowy harmonogramu robot inwestycyjnych i finansowania.
Roboty beda odbywatly sie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajqcego
i dostarczonym wykonawcy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.
1.5.3.2.3. Projekt organizacji placu i zaplecza technicznego budowy
Wykonawca wykona szczegdtowy Projekt organizacji Placu budowy. Projekt winien
zawierac szczegotowe ustalenia dotyczgce sposobu zasilania placu budowy w energie
elektryczng i wode. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
1.5.3.2.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3.2.5. Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
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a) czesc ogdlng opisujaca:

- system (procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt,

- ustawienie mechanizméw sterujagcych a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
kontrolno-pomiarowe,

- rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ , pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Termin opracowania programu : 7 dni od przekazania placu budowy.

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonac¢ i skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robdt, w tym réwniez:

- protokoty odbiorowe robot,

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu

w budownictwie,

- instrukcje obstugi, konserwacji i DTR-ki urzadzen itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

1.5.4. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowaq i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego
realizacjag umowy (np. Inspektora Nadzoru) stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych na podstawie ktéorych uzyskat zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego
zarzadzajacego realizacja umowy (np. Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
ST.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréow jest wazniejszy od odczytow ze skali
rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjq
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ zrealizowanych robdt
budowlanych, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie bezpieczenstwa Terenu
Robét oraz wszystkich materiatdow i elementéw wyposazenia istniejgcych i uzytych do
realizacji robot od chwili przekazania Terenu Robot do ostatecznego odbioru robdt i
zdania Terenu Robét Zamawiajgcemu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajqce.

Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob
satysfakcjonujacy Zamawiajgcego. Moze on bowiem wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Wykonawca w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z prowadzeniem prac i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do
pracy, a takze na wilasny koszt zabezpieczy Teren Robét przed dostepem
0s6b nieupowaznionych,

(b) Dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce Teren Robot zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych w strefie wykonywanych robdt.

Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy zawarte we wszystkich regulacjach prawnych dotyczace ochrony s$rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat kroki
zeby stosowal sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen , hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:
- stosowac sie Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z pézn. zm.),
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu
Robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje sktadowisk materiatdéw i drog dojazdowych,
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru,
C) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przylegtym

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie w odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wskazanych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
( Dz.U.2003.47.401)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 w sprawie ogdlnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie
ogollnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 )

- pozostate obowigzujace przepisy prawne okreslajgce wymagania bhp przy
wykonywaniu prac.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajgq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow prawnych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie stale utrzymywaé wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny
sprzet przeciwpozarowy w stanie gotowosci: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych
i magazynach, na placu budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych takich jak rurociggi i kable etc. oraz pozostatych instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na terenie prowadzonych robdt i zapewnienie ich wiasciwego
zabezpieczenia. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen podziemnych, informacje podane na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
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W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach Terenu robdt, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajacego o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu obcych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy ich naprawie,
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane jego dziataniem
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tytutu
nadmiernego obcigzenia osiowego pojazddw.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru robdét przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane roboty bylty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. W miare postepu robdt plac
budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajgq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.14. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy stosownie
do wartosci umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytutu
szkdéd, ktore mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikow
oraz osbéb trzecich, za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a takze ruchu pojazdéw w zwigzku z
wykonywanymi robotami. Ubezpieczenie powinno obejmowac sprzet, urzadzenia,
maszyny i roboty zaangazowane w realizacji zamédwienia

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie ,Zamawiajgcego”
polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek. Nie zawarcie umowy
ubezpieczenia bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajgq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.
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1.5.15. Przygotowanie terenu robét.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze
i towarzyszace zwigzane z planowanymi robotami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych wykonawca winien
odpowiednio przygotowaé teren, na ktérym te roboty bedg prowadzone a w
szczegolnosci:

a) wygrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé¢ w czasie
wykonywania robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot.

b) zapewni¢ korzystanie z wody do robdét budowlanych i do uzytku pracownikéow
zatrudnionych przy robotach,

c) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu
robot budowlanych oraz os$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

d) wznies¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowac budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzadzen oraz przygotowaé¢ miejsce do skifadowania
materiatdw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

e) usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty
mogace stwarzaé przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

2. MATERIALY

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania
umowy odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto powinny by¢ zgodne z:

ustawaq z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),

- obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o] systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087),

- Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny
posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $wiadectwa
(certyfikaty) zgodnosci potwierdzajagce wymagang jakos¢ zastosowanych materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane od
wybranego dostawcy w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i sktadowania materiatow
wg asortymentdw, z zachowaniem bezpieczenstwa, w sposdb zapewniajacy ich
wiasciwg jakosc¢ i przydatnosé do robdt.

2.1. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na

pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wiaczajac w to zZrddia
wskazane przez Zamawiajagcego oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
robét. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddta.
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2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu robdt. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci do robodt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu robot w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem robot w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Wszelkie zmiany i odstepstwa od Dokumentacji Projektowej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany projektowanych
rozwigzan materiatowych i urzadzen nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztéw eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do
dokumentacji jest mozliwe wytgczenie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie odpowiedzi na zapytanie
ofertowe. Wniosek winien zawiera¢ precyzyjne opisanie proponowanego rozwigzania
zamiennego oraz poréwnanie parametrow technicznych z rozwigzaniem zawartym w
Dokumentacji projektowej.
W trakcie realizacji robdét Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

- wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaproponowane rozwigzanie posiada istotne wady, niemozliwe do usuniecia bez

zastosowania odmiennego rozwigzania.

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i
uzyska zgode Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego.
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez
konieczne, rowniez potwierdzona przez projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystgpity).

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Umowy Ilub wymagan ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw oraz stan drég. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz
dojazdach do terenu robdt.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne zasady wykonywania Robét.

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowag, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiajgcego ( w
tym réwniez Inspektora Nadzoru).

5.1.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych w branzy konstrukcyjno-
budowlanej).

5.1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w zakresie
wykonanych robét zostang poprawione przez Wykonawce na jego witasny koszt.

5.1.4. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

5.1.5. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
6.1.1. Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem

i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdét i jakos¢ zastosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i przywotanych
wytycznych.

6.1.2. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, Zze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatdw. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
6.1.3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
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organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowgq i
ST. Wymagania do programu zapewnienia jakosci okreslono w ust. 1.5.3.2.5.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zostac
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej z pozycji, ktérej dotyczy.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania

materiatéw do celéw kontroli jakosci i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Badania kontrolne mogaq
by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiajagcego wynikow
badan jako niewiarygodnych. Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatdw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakoséci, certyfikaty i deklaracje dotyczace materialéow i urzadzen
6.4.1. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materiaty dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujace petng zgodno$¢ z warunkami wymaganymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materiaty ktore
posiadajq: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczna.
6.4.2. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
6.4.3. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
6.4.4. W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatow dla

zachowania odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw.
6.4.5. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci materiatdw z wymaganiami
ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dokumenty dopuszczajace materialy i urzadzenia do stosowania w
budownictwie

Badania certyfikacyjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, wyniki
badan bedg gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty
te stanowig zatgcznik do odbioru robdt i winny zosta¢ przekazane Zamawiajagcemu
najpozniej wraz z protokotem, ktérego dotycza. Dokumenty te bedq na biezaco
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajqcego.
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(2) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, orzeczenia o jakosci
materiatébw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone przez
Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zafgcznik do
protokotdow odbiorowych robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
e protokdt przekazania Terenu robot,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robét)
i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje roboczg z przebiegu robot budowlanych,
opinie ekspertow i konsultantow,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty bedq przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym na Terenie robdt. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawiane do wgladu na jego zyczenie. Dokumenty sktadane Zamawiajacemu
winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg Zamawiajgcego i nazwa przedsiewziecia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady rozliczania robét .

7.1. W przypadku rozliczania robdét zgodnie z ceng ryczattowag - w toku wykonanych
robét nie bedzie prowadzona Ksigzka obmiardw. Wowczas jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich roboét i nie daje podstaw do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

7.2. W przypadku rozliczania robot zgodnie z ceng kosztorysowg - w toku wykonanych
robét bedzie prowadzona Ksigzka obmiardéw, ktéra stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robat.

Zasady prowadzenia obmiaréw okreslajq ust. 7.2 - 7.6.

7.2 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonhczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jesli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat dodatkowo, by jakas czes$¢ robdt zostata
obmierzona, to uprzedzi o tym Wykonawce, ktéry winien wzig¢ udziat w dokonaniu
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pomiarow. Jezeli Wykonawca nie stawi sie , to pomiary dokonane przez Inspektora
Nadzoru bedg uwazane za wazne.

7.3 Zasady okreslania iloéci Robét i materiatéw

Obmiary bedq dokonywane w ilosciach netto dla kazdego z elementdéw roboét, a zasady
okreslania ilosci robdét bedg okreslone we wiasciwych Specyfikacjach Technicznych lub
w Przedmiarze.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.5 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.6 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed odbiorami warunkujgcymi ptatnosci czesciowe
lub przed koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy(podwykonawcy) Robdt.

Obmiar Robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,
c) odbidr korncowy.
Odbiér koncowy bedzie odbywat sie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

8.2.0dbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac
telefonicznie Inspektora Nadzoru i jednocze$nie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie
wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia
Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
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Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan oraz w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ktore
stanowig zakonczony element catego zadania i dotyczy:
a) kazdego odcinka robdét w odniesieniu do ktérego ustalono, ze podlega
odbiorowi czesciowemu,
b) kazdej znaczacej czesci robot, ktoéra albo zostata ukonczona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
c) kazdej czesci robdt, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed ukonczeniem.
Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac
telefonicznie Inspektora Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie
wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan oraz w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdét winno zosta¢ pisemnie zgtoszone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przestana na adres
Zamawiajacego. Informacja o gotowosci do odbioru winna zosta¢ rownoczesnie
przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie.
Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Pozostate wymagania odnosnie zgtaszania robot do odbioru zawiera wzdér umowy.
Odbioru ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie ztozonych
dokumentdéw, oceny wizualnej wykonanych robdt oraz zgodnosci z ST i Dokumentacja
Techniczng. Ponadto Komisja zapozna sie z realizacjgq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow czesciowych, branzowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku
niewykonania nakazanych robot poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie
odbiega w poszczegdlnych asortymentach od jakosci wymaganej ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego
bezpieczenstwo, Komisja podejmie decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru
wykonanych robét.

8.5. Dokumenty do odbioru Koicowego Robét
8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest
pisemny protokét odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
e powykonawczg Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowaq , jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
e Rejestr Obmiardw (jesli wynagrodzenie bedzie obliczane metodg obmiarowa)
e dokumenty potwierdzajagce =zastosowanie materiatdw dopuszczonych do
obrotu w budownictwie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa,
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e wyniki pomiardw kontrolnych, przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw
zgodne z wymaganiami ST,
wszystkie sporzadzone protokoty odbiorowe,
karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i konserwacji (spetniajgce wymagania
8.5.1) o odpowiedniej szczegdtowosci umozliwiajagcej eksploatacje,
konserwacje, regulacje i naprawy zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
e Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i
stanu terenu budowy
e Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujacymi lub wskazanymi normami,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami w ST.
W przypadku gdy, wedtug Komisji Odbiorowej Zamawiajgcego , roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin na uzupetnienie dokumentacji
powykonawczej i ponowny termin odbioru koncowego robat.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione przez Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

8.5.2. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie do tego przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany
Zamawiajgcemu.

8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocene zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementéw robdét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Protokot ostatecznego odbioru i przejecia robdt zostanie podpisany po zakonczeniu
okresu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajacego z
wnioskiem o ostateczne przejecie robdét w ciggu 21 dni przed uptywem terminu
gwarancji. Jezeli Zamawiajacy nie dokona odbioru i nie podpisze protokotu odbioru i
przejecia robét w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to bedzie sie
uwazato, ze roboty zostaly odebrane, a protokoét wystawiono w ostatnim dniu tego
terminu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne

informacje dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robdt, rozwigzan
technicznych oraz materiatow niezbednych do wykonania zamodwienia oraz informacji
dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw na
wartosc ztozonej oferty przetargowej.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce okreslona w ofercie
przetargowej.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i
dokumentacji technicznej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
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e warto$s¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku

pracy),
o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i

eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowana robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robdt, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty =zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e koszty organizacji terenu robdt, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych
itp.

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie
gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot opisanych tg pozycjq kosztorysowa.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
podana przez Wykonawce dla tej pozycji kosztorysowej.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich
prac wynikajacych z projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia
przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym (jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie, rozliczane beda na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robét w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralng czes¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogiebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami norm.

10.2. Ogdline przepisy prawne.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U.2006.156.1118 z p6zn.zm.)

2. PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”

3. PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

W sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 )

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w

sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmian.)
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086)
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10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

11. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (
Dz.U.1999.80.912 )

12. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),

14, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow  budowlanych  oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-451.1.20
ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV Opis robot
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiorkowych stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow,
ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robot modernizacyjnych Przedszkola
Samorzadowego w Krobi.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem
okreslonym w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie
robot rozbidrkowych, wyburzeniowych i demontazowych, wynikajacych z zakresu prac
przewidzianych w dokumentacji projektowej.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji technicznej.
Zakres robét rozbidérkowych obejmuje:
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,
- wywdz gruzu i odpaddw na odlegtosé ok. 15km,
- unieszkodliwienie odpadow.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
~Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét oraz ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg , ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2.Wymagania szczegodtowe.

Odpady uzyskane w wyniku robét rozbidrkowych - stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.
Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowaé, skiadowaé w
wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na
odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy
nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaty gruz oraz inne
odpady nieszkodliwe dla $srodowiska uzyskane w wyniku robot rozbidrkowych nalezy
wywiez¢ na najblizsze wysypisko odpaddw.
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Materiaty nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekaza¢ do do
zaktadu utylizacji.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika
Zamowien CPV:

Grupa robét: 451  Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robdét: 4511 Roboty w zakresie burzenia

Kategoria robot 45111 Roboty rozbidérkowe

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wbudowania nie wystepuja.
2.2. Materiat z rozbiodrki: elementy metalowe (ztom stalowy), szkto, drewno.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00
~Wymagania ogolne”.

3.2. Roboty mozna wykonywac recznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
dobranego przez Wykonawce dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac
rozbiérkowych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-450.0.00
~Wymagania ogdlne”.

4.2. Materiaty z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju i ciezaru przewozonych materiatdw spetniajgcymi
wymagania ogdlne okreslone w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoélne” dobranymi przez
Wykonawce : samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, ciggnik z
przyczepg itp. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie i
spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonywad
stosowne zabezpieczenia.
Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowac¢ na samochody i wywiez¢.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
> podraznienia bton $luzowych
» uszkodzenia gtowy
> upadek z wysokosci
> uszkodzenia rak i ndg
Pozostate ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych.
5.2.1. Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogamia
BHP,
- przygotowac urzadzenia pomocnicze do skltadowania materiatow, przyrzadow,
narzedzi i odpadow,
- zaplanowac kolejnos$¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci
- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.
- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
- zapoznac sie z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania
5.2.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:
> recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy
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> obstugiwac urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

> zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

> prowadzi¢ robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr

Roboty rozbiérkowe nalezy:

> prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,

> prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

> elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowym,

> znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przy wykonywaniu robét rozbidérkowych nalezy:

> uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych

> utrzymywaé¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do
rozbiodrki

> konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

> W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

> W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

> bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

> o problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomié przetozonego

> W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy
zastosowac zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowg

> kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a
stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

5.2.3. Pozostate wymagania dla robét rozbidérkowych.

5.2.3.1. Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementéw budowlanych

wymienionych przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST.

5.2.3.2. Elementy i materiaty (odpady), ktore stajg sie wiasnoscia Wykonawcy

powinny by¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w sposob nie kolidujacy z

wykonywaniem innych robot. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatdw rozbidrkowych

przy budynku jak rowniez nie mozna spowodowal zanieczyszczenia odpadami

rozbiérkowymi otoczenia obiektu.

5.2.3.3. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych

mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi

przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdét budowlanych. Teren

prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy wygrodzi¢ zgodnie z przepisami bhp,

oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb nieupowaznionych. Przy prowadzeniu

robot rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i p.poz. Przed

rozpoczeciem robot demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub

przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajace

rozbiorce, a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

5.2.3.4. Wszystkie materiaty z rozbiérki nalezy ztozy¢ w miejscu sktadowania.

Elementy metalowe nalezy posortowac i wywiez¢ do punktu ztomu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot rozbiérkowych polega na:
- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych,
- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci
zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen
rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,
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- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania lub pozostajgcych w konstrukciji,

- prawidlowosci wykonanej segregacji odpaddw,

- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdét z ST i ustaleniami z
Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

- drzwi, okna, oécieznice - szt. lub m?

- obrébki blacharskie - m?

- parapety - m

- wywdz gruzu - m
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w
przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe
nakfady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

3

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robét zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady pfatnosci podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne”
9.2. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robot rozbiorkowych skalkulowana przez
Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej za jednostke
obmiarowa.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- rozkucie i demontaz elementéw podlegajacych rozbidrce,

- transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementoéw,

- ukfadanie i segregowanie materiatéw na placu budowy,

- utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- dla materiatéw stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy : zatadunek i wywéz

materiatdw na wysypisko,
- koszty skfadowania gruzu na wysypisku,
- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgan na uchwycie.
Mtoty do rozbijania betonu i mioty udarowe.

10.2. Pozostate przepisy.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
( Dz.U.2003.47.401),
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn.
Dz.U.2003.169.1650 )
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313 )
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych- Wydawnictwo Arkady
5. Rozporzadzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.1972.13.93)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-452.3.20
SLUSARKA ALUMINIOWA

Kod CPV Opis robot
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki aluminiowej, ktora zostanie dostarczona i zamontowana w budynku
Przedszkola Samorzgdowego w Krobi.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie stolarki aluminiowej. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materiatow i montazem robdét.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1:
Zakres prac obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatéw, sprzetu, narzedzi oraz
drabin i rusztowan niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,
- wytadunek materiatdw na terenie robot,
- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatéw i narzedzi,
- rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacija,
- przygotowanie do wbudowania materiatdw, narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich
instrukcjg technologiczng
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy:
montaz i demontaz niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji
pomocniczych,
- przygotowanie podtoza pod roboty montazowe,
- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem,
- roboty montazowe $lusarki aluminiowej,
- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét - kontrola zadziatania,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robét,
- unieszkodliwienie odpaddw,
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i montaz w miejscu przeznaczenia:
- okien wg zestawienia stolarki w dokumentacji projektowej,
- drzwi zewnetrznych wg zestawienia stolarki w dokumentacji projektowej,
- drzwi ognioodporne EI30 wg zestawienia stolarki w dokumentacji projektowej,
- witryny zewnetrzne i wewnetrzne wg zestawienia stolarki w dokumentacji
projektowej.
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
~Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne” , PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét i zastosowanych
materiatdbw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajacego. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00
~Wymagania ogdlne”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspoélnego Stownika

Zamoéwien CPV:

Grupa robdt: 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robdt: 4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria robdt 452421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania

0ogolne”.

Dostarczone na obiekt wyroby powinny by¢ oznakowane znakami CE i posiadac

aktualng aprobate techniczng wydana przez ITB dopuszczajacg ten wyréb do

zastosowania np. w budynkach szkolnych (obiektach uzytecznosci publicznej) itp.

Dodatkowe oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta, typ wyrobu,

kraj pochodzenia i date produkcji. Do kazdego dostarczonego asortymentu wyrobu

producent winien dostarczy¢ instrukcje okreslajaca zasady wbudowania
materiatu/urzadzenia w obiekcie.

2.2. Wymagania szczegdbtowe.

2.2.1. Witryny zewnetrzne i wewnetrzne oraz okna o konstrukcji z profilu

aluminiowego z przektadka termiczng PI50

Wymiary witryn i okien - zgodnie z dokumentacja .

Konstrukcja stolarki z profili aluminiowych:

- profil tzw. ,ciepty” wykonany z ksztattownikéw sktadajacych sie z dwoch profili
aluminiowych zespolonych przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego widknem
szklanym w ilosci 25%,

- ksztattowniki aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN-AW spetniajace
wymagania normy PN-EN 573-3 , stan T6 wg PN-EN 515,

- zlacza konstrukcyjne ram winny by¢ przyciete pod katem 45° i potaczone w
narozach ram przy zastosowaniu naroznikédw systemowych metodg zagniatania lub
skrecania,

- zespolone ksztattowniki stupkéw przyciete pod katem 90° powinny by¢ potaczone z
ksztattownikami ramy (oscieznicy) przy zastosowaniu fgcznikdw mechanicznych
typu T.

- narozniki, faczniki mechaniczne oraz profile w strefie taczenia powinny byc¢
dodatkowo pokryte klejem do metalu,

- w dolnych poziomych elementach skrzydet oraz w szczeblinie nalezy wykonaé¢ w
$ciankach ksztattownikdédw otwory odprowadzajagce wode opadowa. W kazdym
skrzydle nalezy wykona¢ po min. 2 otwory podituzne o wym. 5,5x38mm.
Dodatkowo w gérnych poziomych elementach skrzydet nalezy wykonaé po 2
otwory odpowietrzajace @5mm.

- powierzchnia profilu zabezpieczona antykorozyjnie poliestrowg powtokg proszkowaq
w kolorze biatym spetniajaca nastepujace wymagania jakosciowe:

= grubos¢ oznaczana wg PN-EN ISO 2360 - 75+15um
= twardos¢ wzgledna oznaczana wg PN-79/C-81530 - nie mniej niz
0,7



Foecyfikacje Techniczne ST-452.3.20 — Konstrukcja aluminiowa

» przyczepno$¢ do podtoza oznaczana wg PN-EN ISO 2409 -
stopien 0,

= odporno$¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-88/C-81523 (metoda
B) - stan powtoki bez zmian po 1000h dziatania mgty,

= odpornos¢ na dziatanie cieczy oznaczana wg PN-93/C-81532/01
- stan powfoki bez zmian po 500h dziatania roztworéw 1%NaOH,
1%HCIl, 1%H,S0, , i 5%CH3;COOH oraz 1000h dziatania
roztworow 1%NaOH, 1%HCI, 1%H,S0, , 3% NaCl, 1%NH;0H

- szklenie:

o Okna winny by¢ szklone szybami zespolonymi float, niskoemisyjnymi
4/16/33.2 o wartosci wspodfczynnika przenikania ciepta w $rodkowej
czedci szyby zespolonej U,s<1,0W/m? K, wspétczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U<1,3W/m? K.

W oknach zastosowa¢ od wewnatrz szkto bezpieczne klasy szyby
minimum P2 o symbolu 33.2 (sktadajace sie z 2 tafli szkta 3 mm i dwdch
warstw folii o gr. min. 0,76mm kazda).
W witrynie wewnetrznej zastosowac szkto bezpieczne zaréwno od
wewnatrz jak i z zewnatrz.
- izolacyjnos¢ akustyczna nie gorsza niz 35dB
- Okno musi posiada¢ pozytywng ocene w zakresie sprawnosci dziatania skrzydet,
wielkosci sity potrzebnej do uruchomienia okué, odpornosci na obcigzenia
statyczne i dynamiczne oraz nosnosci potaczen w narozach ram.
Wymagania dla witryn zewnetrznych:
- Wartosci wspo’rczynnika przenikania ciepta w $rodkowej czesci szyby zespolonej
Umax<1,0W/m? K,
- Wspoitczynnik przenikania ciepta dla witryny U<1,55W/m?K ;
Wymagania dla witryn wewnetrznych:
- Wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby zespolonej
Umax<1,1W/m? K,
- Wspotczynnik przenikania ciepta dla witryny U<1,80W/m?K ;
Wymagania dla okien:
- Wartosci wspo’rczynnika przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby zespolonej
Umax<1,0W/m? K,
- Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien U<1,30W/m? K ;
Dopuszczone do obrotu w budownictwie na podstawie Aprobaty technicznej ITB oraz
certyfikatu zgodnosci.

2.2.2. Drzwi o konstrukcji z profilu aluminiowego z przeszkleniem i wypetnieniem z

przek%aqu termiczng PI50 wg dokumentacji :
profil tzw. ,ciepty” wykonany z ksztattownikow sktadajacych sie z dwdch profili
aluminiowych zespolonych przekfadkg termiczng z poliamidu zbrojonego wtdknem
szklanym w ilosci 25%,

- ksztattowniki aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN-AW spetniajace
wymagania normy PN-EN 573-3 , stan T6 wg PN-EN 515,

- zkacza konstrukcyjne ram winny byé przyciete pod katem 45° i poftaczone w
narozach ram przy zastosowaniu naroznikéw systemowych metoda zagniatania lub
skrecania,

- zespolone ksztattowniki stupkdw przyciete pod katem 90° powinny byé potaczone z
ksztattownikami ramy (oscieznicy) przy zastosowaniu tacznikdw mechanicznych
typu T.

- Narozniki, fgczniki mechaniczne oraz profile w strefie tgczenia powinny byc¢
dodatkowo pokryte klejem do metalu,

- zamki rolkowe wyposazone we wkiadke patentowg spetniajacq wymagania PN-EN
1303 z trzema kluczami,

- dzrzwi wyposazy¢ w dwa zamki patentowe,

- drzwi wyposazone w zamkniecie awaryjne spetniajace wymagania normy PN-EN
179,
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- powierzchnia profilu zabezpieczona antykorozyjnie poliestrowg powioka proszkowg
w kolorze biatym (drzwi w witrynach) oraz brazowym (drzwi wskazane w
dokumentacji) spetniajacg nastepujgce wymagania jakosciowe:

= grubos¢ oznaczana wg PN-EN ISO 2360 - 75+15um

= twardos¢ wzgledna oznaczana wg PN-79/C-81530 - nie mniej niz
0,7

= przyczepno$¢ do podtoza oznaczana wg PN-EN ISO 2409 -
stopien 0,

= odpornos$¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-88/C-81523 (metoda
B) - stan powtoki bez zmian po 1000h dziatania mgty,

= odporno$¢ na dziatanie cieczy oznaczana wg PN-93/C-81532/01
- stan powtfoki bez zmian po 500h dziatania roztworéw 1%NaOH,
1%HCI, 1%H,SO, , i 5%CH3;COOH oraz 1000h dziatania
roztworéw 1%NaOH, 1%HCI, 1%H,S04 , 3% NaCl, 1%NHs0H

Dopuszczone do obrotu w budownictwie na podstawie Aprobaty technicznej ITB oraz

certyfikatu zgodnosci

Przeszklenie:

o szklenie szybg zespolong ze szkta float, spetniajgcq wymagania PN-B-
13079, jednokomorowg, 4/16/33.2 (wewnatrz szkto bezpieczne). Szyby
mocowane przy uzyciu listew przyszybowych 2z ksztattownikow
aluminiowych oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego EPDM
wg DIN 7863

Wymagania dla drzwi zewnetrznych:

- Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta w $rodkowej czesci szyby zespolonej
Umax<1,0W/m? K,

- Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,55W/m?K ;

Wymagania dla drzwi wewnetrznych:

- Wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby zespolonej
Umax<1,1W/m? K,

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,80W/m? K ;

2.2.4. Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe EI30 o konstrukcji z profilu

aluminiowego bez przeszklenia i z wypetnieniem wg dokumentacji:

- rama skrzydta i iScieznicy wykonana z ksztattownikéw trzykomorowych z przegrodg
termiczng o gtebokosci 78mm

- Skrzydto wypetnione panelem malowanym proszkowo w kolorze profili

- Uszczelnienie gumowe na catym obwodzie,

- drzwi wyposazy¢ w samozamykacz goérny, kompletny, z ramieniem, S$rubami i
szablonem montazowym i ostong, Ilub zawias sprezynowy (zamykajacy
samoczynnie)

- drzwi wyposazy¢ w zamek spetniajgcy wymagania normy PN-91/B-94402 z
wktadkg patentowq spetniajaca wymagania PN-EN 1303 + minimum 3 klucze ,

- klamka o wymaganaej odpornosci pozarowe — zamkniecie awaryjne,

- powierzchnia profilu zabezpieczona antykorozyjnie poliestrowg powioka proszkowg
w kolorze RAL 9002

- Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,70W/m? K

- Izolacyjnosc akustyczna Rw=40dB

Dopuszczone do obrotu w budownictwie na podstawie Aprobaty technicznej ITB oraz

certyfikatu zgodnosci

Klasyfikacja w zakresie dymoszczelnosci, atest PZH.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00
~Wymagania ogdlne”.
3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy.
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4. TRANSPORT

4.1. 0Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00
~Wymagania ogolne”.

4.2. Elementy konstrukcji winny by¢ przewozone specjalistycznymi $rodkami
transportu przystosowanymi do ich transportu, nie wplywajacymi niekorzystnie na
wlasciwosci przewozonych materiatdow. W czasie transportu na miejsce wbudowania
stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania,
wghiecenia itp.) oraz przed zbiciem szyb.

4.3. Transport drzwi nalezy prowadzi¢ pojazdami zamknietymi zgodnie z PN-B-05000.
Drzwi nalezy transportowaé¢ w pozycji pionowej, w opakowaniach fabrycznych np.
zapakowane w folie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty montazowe.

Montaz  konstrukcji prowadzi¢ Scisle wg wytycznych producenta systemu. Przy
mocowaniu elementédw konstrukcji aluminiowej do konstrukcji budynku musi by¢
zapewniona szczelnos¢ potaczenia elementy ze $ciana.

Po zamontowaniu Slusarki nalezy wykona¢ obrébki murarskie i tynkarskie w sposob
zapewniajacy ciagtos¢ i jednolitos¢ faktury powierzchni $cian. Wszelkie zabrudzenia
zaprawg konstrukcji aluminiowej nalezy niezwtocznie usunac.

Drzwi zewnetrzne nalezy wykonac i zamontowac tgcznie z witrynami.

5.2. Montaz okien i drzwi.

Mocowanie $lusarki mozna przeprowadzi¢ za pomoca kotew ze stali ocynkowanej i
nierdzewnej lub specjalnych uchwytéw i kotew ( w przypadku zamocowania witryn i
drzwi przed pfaszczyzng Sciany). Przy mocowaniu elementdw konstrukcji aluminiowej
do konstrukcji budynku musi by¢ zapewniona szczelno$¢ potaczenia elementy ze
sciana.

W przypadku mocowania okien za pomocg specjalnych kotkdw (kotew), ktore
zabudowuje sie do muru bezposrednio przez rame, rozstaw mocowan winien spetniac
nastepujgce warunki: odlegtos¢ kotka rozporowego od krawedzi ramy pionowej i
poziomej nie moze by¢ mniejsza niz 150mm, natomiast odlegtos¢ miedzy sgsiednimi
kotkami nie moze przekracza¢ 700mm. W celu unikniecia uszkodzenia profilu ramy ,
nalezy wiercenia nalezy uzywac wiertet przedtuzonych. Dobér rodzaju, dtugosci i
$rednicy kotkow i Srub nalezy uzgodni¢ z producentem stolarki.

W pierwszym etapie montazu nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne $lusarki
przeznaczonej do montazu beda pasowaty do wymiaréw otworu. Nastepnie doktadnie
oczysci¢ miejsce osadzenia ramy w murze.

Rame nalezy ustawi¢ w murze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby
miedzy murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe. Wstepnie zamocowacd
rame w murze przy pomocy klinbw. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ ustawienie ramy w
poziomie i pionie pomocy poziomicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga
przekroczy¢ 2mm na dtugosci 1m oraz 3 mm na dtugosci powyzej 1 m. Po zakonczeniu
prawidtowego ustawiania, nastepuje trwate zamocowanie ramy w murze za pomoca
dybli lub kotew. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu ramy w murze. Otwarte
przestrzenie pomiedzy ramg , a murem wypeinia sie masg uszczelniajaca w ilosci
niezbednej do uszczelnienia np. piankg poliuretanowg. Pianka montazowa nie moze
stuzy¢ do mocowania okna w osciezu, lecz jedynie do uszczelniania styku wzdtuz ich
obwodu. Przed natozeniem pianki miedzy stojaki os$cieznicy trzeba wstawi¢ rozpory,
aby nie doszto do ich odksztatcenia wskutek rozprezania sie pianki. Mozna tez wybrac
pianke o obnizonej rozpreznosci, ktéra o potowe mniej niz zwykia zwieksza swojq
objetos¢ - dzieki czemu niebezpieczenstwo wypaczenia sie oscieznicy jest mniejsze.
Przed rozpoczeciem uszczelniania dobrze jest zwilzy¢ osScieze wodg, co zwiekszy
przyczepnos¢ pianki. Szczeline wypetnia sie do 1/3 jej objetosci. Pianke pozostawia sie
do wyschniecia na czas okreslony przez producenta. Po wyschnieciu nadmiar pianki
Scina sie nozem w ptaszczyznie oscieznicy.
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Zabrania sie uzycia do uszczelnien materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Po prawidlowym zamocowaniu ramy w otworze, nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i
przykreci¢ klamki. Jezeli jest konieczna dodatkowa regulacja , nalezy ja wykonac¢ - w
prawidtowo zamontowanym oknie po otwarciu , skrzydta okienne powinny pozostawac
w okreslonym potozeniu, a nie samoczynnie otwierac sie lub zamykac¢. Osadzone okno
po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknag¢.

Po zamontowaniu stolarki nalezy wykonaé¢ obrdbki murarskie i tynkarskie osciezy
zgodnie z normg PN-70/B-10100 w sposdb zapewniajacy ciggtos¢ i jednolitos¢ faktury
powierzchni Sciany.

Wszelkie zabrudzenia zaprawg nalezy niezwtocznie usunac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
Kontroli jakosci podlega:

O sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatbw na podstawie dowodow

dostawy : zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci

na opakowaniu materiatu, i $wiadectw jakosci lub atestéw producentéw oraz ogledzin
wizualnych,

- wytrzymato$¢ aluminiowych ksztattownikdédw zespolonych przektadkg termiczng na

écinanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 24N/mm , a na rozcigganie nie mniej niz

12N/mm w temperaturze -20°C(£2°C), +20°C(£2°C) i +80°C(£2°C)

O sprawdzenie jakosci wykonanych robét:

- wymiary wyrobdw; pomiaréw dokonuje sie doktadnoscig do 1mm.

o Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 22768-
1 dla klasy tolerancji m (Sredniodoktadnej),

o Odchyitki od prostokatnosci ramy i skrzydta powinny by¢ zgodne z PN-
77/M-02136 i powinny wynosi¢ £0,75mm/500mm

o Odchyiki ptaskosci skrzydet powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 1101 dla
m14 szeregu tolerancji

- sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyrobdéw:

o drzwi , okna i ramy nie powinny wykazywaé¢ zadnych uszkodzen
mechanicznych , peknie¢ , zataman, itp. oraz nie powinno nastgpic
pogorszenie sprawnosci dziatania i funkcjonalnosci drzwi po 500 cyklach
wstrzgséw wykonywanych zgodnie z PN-88/B-06079,

o powioka malarska winna by¢ ciggta i jednorodna.

- przegrody zewnetrzne nie powinny wykazywac przeciekédw wody przy zraszaniu ich
powierzchni woda w iloéci 120l na 1h na 1m? powierzchni przy réwnicy cinien
p=150Pa

- odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej $lusarki,

- rodzaj, sposob zamocowania i sprawnos¢ dziatania okuc i zawiaséw:

o0 sita przytozona do klamki potrzebna do zamkniecia skrzydta na zapadke
nie powinna by¢ wieksza niz 10daN.

o ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ ptynny, bez
zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci wyrobu. Dziatanie
ruchomych elementéw okuc¢ powinno przebiegaé bez zacie¢. Uszczelka
przylgowa powinna Scisle przylega¢ do ptaszczyzny wyrobu na catym
obwodzie,

o po 100000 cykli otwierania i zamykania drzwi powinny zachowywac
sprawnosc dziatania skrzydet oraz nie powinny ulec uszkodzeniom,

- obcigzenie skrzydta sitg skupiong 30daN w kierunku zamykania i 50daN w kierunku
otwierania dziatajagce prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie z PN-87/B-
06077 nie powinno powodowac¢ widocznych uszkodzen skrzydfa i szklenia. Skrzydto
powinno zachowac sprawnos¢ dziatania

- ugiecie elementow ram i drzwi zewnetrznych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-
77/B-02011 nie powinny by¢ wieksze niz 1/300 rozpietosci miedzy punktami
zamocowan. Dopuszczalne ugiecia szyb (przy krawedzi szyby) wynoszg 8mm
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- szczelne przyleganie skrzydet drzwi do oscieznic,

o skrzydto drzwiowe zamocowane sztywno w gornym narozu obcigzone
sitg skupiong 20daN dziatajacq prostopadle do ptaszczyzny skrzydia w
dolnym narozu potozonym na przeciwprostokatnej nie powinno ulec
uszkodzeniom lub trwatym zmianom ksztattu, powodujgcym pogorszenie
funkcjonalnosci i sprawnosci dziatania drzwi.

- roboty wykonczeniowe wykonanych robdt.

O sprawdzenie jakosci robot szklarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag

PN-72/B-10180;

- badanie materiatéw,

- wyglad zewnetrzny szyb,

- prawidlowos¢ wykonanych robdt (dobor grubosci szyby do wielkosci jej
powierzchni, prawidtowosé przyciecia, prawidtowos¢ umieszczenia w ramie,
uszczelnienie)

Kontrola jakosci robot pod wzgledem estetyki obejmuje:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednej, wymaganej kolorystyki,
- trwato$¢ zamocowania i osadzenia witryn, drzwi i Swietlikdw,
- wiasciwe zabezpieczenie przed zabrudzeniem stolarki.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za

wykonane prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia

ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposéb
doprowadzenia do zgodnosci robét murowych z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa:

- szt., m2 - stolarka okienna,

- szt. - oscieznice, skrzydta drzwiowe

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w
przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi

poleceniami Zamawiajacego.

8.3. Odbidr robot obejmuje:

O odbidr jakosciowy zastosowanych materiatéw; sprawdzenie zgodnosci

zastosowanych materiatéw z dokumentacjg

O sprawdzenie prawidtowos¢ wykonania robot zgodnie z zakresem okreslonym w

pkt.6

Odbiér robét szklarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag PN-72/B-10180.

8.4. Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne.

8.5. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci
odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego.

- instrukcje konserwacji,

8.6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada kompletnos$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny wykonanych robdt z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobdéw ich montazu i rozmieszczenia ,
oraz zgodnosci z umowa_, ST i normami i pozostatymi przepisami ,

- sporzadzi protokdét odbioru robédt .
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Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowag,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaty zakoniczone,
- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub
ze wzgledu na swoje wady nie nadaja sie do uzytkowania.
Sporzadzony protokdt odbiorczy zawiera¢ bedzie :
- ocene wynikédw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamdwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.
8.7. Protokodt winien zostac podpisany przez wszystkich cztonkow komisji
zamawiajacego oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot
budowlanych).
8.8. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowac w dzienniku
budowy.
8.9. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.
8.10. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole ,
zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt , potwierdzajac fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem oraz rownoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardow i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

9.2.Cena wykonania roboét.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce
i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania
w celu osiggniecia zakfadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty
wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii sktadajace sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow, sprzetu, narzedzi oraz
drabin i rusztowan niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,
- wyladunek materiatdw na terenie robot,
- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatéw i narzedzi,
- rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacija,
- przygotowanie do wbudowania materiatdw, narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich
instrukcjg technologiczng
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy:
montaz i demontaz niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji
pomocniczych,
- przygotowanie podtoza pod roboty montazowe,
- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem,
- roboty montazowe $lusarki aluminiowej,
- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot — kontrola zadziatania,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robot,
- unieszkodliwienie odpaddw,
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Cena uwzglednia réowniez :
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- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z
przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci bedq realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru

zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy
e PN-EN 515 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenie
standw.
¢ PN-EN 573-3 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdéw
przerobionych plastycznie. Sktad chemiczny.
e PN-EN 12206 Farby i lakiery. Powtoki na stopy aluminium dla budownictwa. Cze$¢ 1: Powtoki
z farb proszkowych
e PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Cze$¢ 14: Terminologia.
e PN-88/C -81523 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci powtok na dziatanie mgty
solnej.
PN-93/C -81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci na ciecze. Metody ogodlne.
PN-79/C -81530 Wyroby lakierowane. Oznaczenie twardosci powtok.
PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
i Scian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
i metody badan.
PN-91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.
PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 356 Szklo w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.
PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.
¢ PN-EN ISO 11600 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelnien. Klasyfikacja i wymagania
dotyczace kitow.
e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 1279-1 Szkio w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalajace charakterystyke uktadu.
e PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
i $cian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
e PN-EN 179 "Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub
ptytka naciskowg. Wymagania i metody badan"
¢ PN-EN 1125 "Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢ uruchamiane pretem
poziomym. Wymagania i metody badan"
e PN-EN 1303 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkoéow. Wymagania i metody
badan"
¢ PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan"
e PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan"
e PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan"
e PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania
i metody badan"
e PN-EN 12365-1 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja"
e PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami"
PN-B-94025-1 "Okucia budowlane. Zakretki. Okreslenia, podziat i oznaczenie"
PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakretki. Ogdlne wymagania i badania"
PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z orzechem"
PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczkg"
PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z klameczka"
PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narozniki ptaskie"
PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat"
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e PN-74/B-94070 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprezynowe. Okreslenia

i podziat"

e PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego"

e PN-B-94091 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa"

e PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania

i badania"

e PN-92/B-94398 "Okucia budowlane. Zamki. Funkcje"

e PN-88/B-94399 "Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja

i oznaczenia"

e PN-92/B-94402 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O"

¢ PN-91/B-94405 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O"
PN-92/B-94406 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A"

PN-B-94411 "Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek"

PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A"

e PN-B-94422 "Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwory. Wymiary przekrojow
poprzecznych, tolerancje i pasowania"

e PN-B-94423 "Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe"

PN-B-94430 "Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy"

PN-73/B-94441 "Okucia budowlane i meblowe. Klucze ptaskie zamknie¢ bebenkowych"
PN-79/B-94450.01 "Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bebenkowe. Okreslenia i podziat"
PN-74/B-94461.01 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Okreslenia i podziat"
PN-83/B-94461.03 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wktadki jednostronne"
PN-84/B-94461.04 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wktadki dwustronne"
e PN-75/B-94461.05 "Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe profilowe. Wkiadki dwustronne z
gatka"

e PN-B-94461-6 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wytyczne stosowania"

e PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

e PN-EN 22768-1 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiardw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji.

e PN-77/M-02136 Uktad tolerancji katéw.

e PN-EN ISO 1101 Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) Tolerowanie geometryczne.
Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.

10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych

- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313 )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o] systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnoséci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011)
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST-454.3.20

STOLARKA PCV
PARAPETY

Kod CPV Opis robot
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi oraz drzwi
balkonowych, ktore zostang wykonane w wyniku prowadzonych robot
modernizacyjnych Przedszkola Samorzadowego w Krobi.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot w zakresie wymiany stolarki oraz
parapetéw wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym
obiektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatdbw, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z dostawg
i montazem stolarki okiennej i drzwiowej:
Zakres prac obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich materiatéw i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatéw i urzadzen, sprzetu,
narzedzi niezbednych do prawidlowego wykonania robot,
- wyfadunek materiatéw i sprzetu na terenie robot,
- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan
i drabin,
- rozpakowanie materiatdw, przeglad i segregacja,
- przygotowanie materiatdw do wbudowania,
- osadzenie stolarki wraz z elementami pomocniczymi do montazu,
- wbudowanie wszystkich materiatdw niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,
- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,
- sprawdzenie poprawnosci montazu,
- prace porzadkowe,
- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,
- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,
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- przygotowanie wykonanych robot do odbioru
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:
- okien PCV,
- drzwi balkonowych PCV,
- podokiennikow wewnetrznych,
- wykonanie parapetédw zewnetrznych z blachy powlekanej gr. min. 0,55mm

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Podstawowe okreslenia;
e szyby bezpieczne - chronig przed zranieniem przy ich rozbiciu. Posiadajq
podwyzszong odpornos$¢ na uderzenia. Stosuje sie szkto hartowane (rozpada sie na
drobne kawatki o tepych krawedziach), laminowane, klejone zywica lub zbrojone
siatkg z drutu (po rozbiciu szyby te nadal stanowig jeden element). Stopien
wytrzymatosci tych szyb okreslajg klasy 01, 02 - chronigce tylko przed zranieniem -
oraz P1, P2 - bardziej odporne na zniszczenie i stanowigce pewne utrudnienie przy
probie ich sforsowania

- szyby bezpieczne (laminowane) sg zbudowane z dwoch tafli szkfa i jednej lub
dwéch warstw folii PVB. Oznacza sie je za pomocg odpowiednich kodéw. Np. 33.1 to
szyba klasy 02 zbudowana z dwdch tafli szkta, kazda grubosci 3 mm, i jednej warstwy
folii, a 44.2 to szyba klasy P2 ztozona z dwdch tafli 4-mm i dwdch warstw folii PVB.
e szyby antywlamaniowe - sktada sie z dwdéch sklejonych tafli miedzy ktérymi
umieszcza sie kilka warstw folii antywltamaniowej. Stosuje sie gtdwnie szyby klas P3 i
P4 - szyby te sg wykonane z dwoch tafli szkta grubosci 4 mm i odpowiednio trzech lub
czterech warstw folii PVB.
e szyby niskoemisyjne - szkto niskoemisyjne zwieksza temperature szyby
wewnetrznej
e szkto float - szkto o idealnie gtadkiej powierzchni, bez znieksztatcen optycznych,
formowane metoda poziomego formowania tafli
e Szyba dzwiekochtonna - jest po prostu znacznie grubsza, a zarazem ciezsza od
standardowej. Moze by¢ ze szkta zwyktego, hartowanego lub laminowanego (dwie tafle
lub wiecej, potaczone folig PVB - poliwinylowo-butarylow butarylowa).

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z okresleniami podanymi
w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdblne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych
materiatdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajacego. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00
~Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika

Zamoéwien CPV:

Grupa robdt: 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robdt: 4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria robdt 452421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogodlne”.
Stolarka okienna i drzwiowa winna spetnia¢ wymagania PN-88/B-10085, a
okucia PN-EN 1906.

Dostarczone na obiekt wyroby powinny by¢ oznakowane znakami CE i posiadac
aktualng aprobate techniczng wydana przez ITB dopuszczajacq ten wyréb do
zastosowania.

Dodatkowe oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta, typ wyrobu,
kraj pochodzenia i date produkcji. Do kazdego dostarczonego asortymentu wyrobu
producent winien dostarczy¢ instrukcje okreslajaca zasady wbudowania
materiatu/urzadzenia w obiekcie.

2.1. Okna i drzwi balkonowe z profili PCV wraz z okuciami, posiadajace atest PZH
oraz aprobate ITB potwierdzajacq spetnianie wymagan parametrow normatywnych.
2.1.1. Konstrukcja.

Okna wykonane z jednoramowych  ksztattownikéw  wyprodukowanych z
pieciokomorowego biatego nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV). Ksztattowniki
oscieznic, ram, skrzydet i stupkdéw statych musza by¢ wzmocnione ksztattownikiem
stalowym ocynkowanym o grubosci powtoki minimum 275g/m? .

2.1.2. Szklenie.

Okna winny by¢ szklone szybami zespolonymi float, niskoemisyjnymi 4/16/33.2 o
wartosci wspédiczynnika przenikania ciepta w $rodkowej czesci szyby zespolonej
Uos<1,0W/m? K, wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,3W/m? K.

W oknach zastosowa¢ od wewnatrz szkto bezpieczne klasy szyby minimum P2 o
symbolu 33.2 (sktadajace sie z 2 tafli szkta 3 mm i dwdch warstw folii o gr. min.
0,76mm kazda).

2.1.3. Listwy przyszybowe.

Do mocowania i uszczelniana szyb we wrebach skrzydet okien od strony wewnetrznej
nalezy stosowac listwy przyszybowe z uszczelkami wcisnietymi fabrycznie w kanat na
uszczelke lub wspoétwyttaczanymi z ksztattownikami listew. Listwy przyszybowe winny
spetnia¢ wymagania podane w Aprobacie Technicznej zastosowanego systemu. Listwy
nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.1.4. Uszczelki.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach okien oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem,
siemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863.
2.1.5. Okucia.

W oknach stosowac kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz
obcigzen eksploatacyjnych.

2.1.6. Wykonanie.

Ztacza konstrukcyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) ksztattowniki oScieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢é
pofaczone w narozach metoda zgrzewania,

b) potaczenia stupkéw z elementami oscieznicy w oknach dwudzielnych powinny
by¢ wykonane z zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych

c) sztywno$¢ oscieznic i skrzydet powinna by¢ zapewniona przez stalowe
ksztattowniki wzmacniajace umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie
od wymiarow: ksztattowniki stalowe przyciete stosownie do wymiaru
ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny
by¢ z nimi taczone za pomoca wkretéw samogwintujgacych.

d) Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzone w sposob ciaglty, bez naprezania ,
na catym obwodzie okien i drzwi, w kanatach przylgi zewnetrznej oscieznicy
(stupka, Slemienia) oraz kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta. Obie uszczelki
przylgowe (zewnetrzna i wewnetrzna) powinny by¢ ciagte, a potaczenia stykow
ich koncow powinny by¢ usytuowane w potowie dtugosci géornego poziomego
ramiaka skrzydta.
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e) Szyby zespolone powinny by¢ osadzone na podktadkach (podporowych,
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie- zaleznie od potozenia osi obrotu
skrzydta - zgodnie z Instrukcjg ITB. Podktadki nie powinny stanowic
przeszkody w odprowadzaniu wody z wrebu na szybe oraz odpowietrzeniu
wrebu. Do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrebach nalezy stosowac
listwy przyszybowe oraz uszczelki osadcze.

f) W dolnych poziomych elementach oscieznic i skrzydet powinny by¢ wykonane
otwory o przekroju 150mm? do odprowadzania wody opadowej, ktéra
przenikneta we wreby na szybe i do kanatu zbiorczego oscieznicy. Liczba
otworédw w jednym elemencie winna wynosi¢ 2. W gérnych poziomych
elementach oscieznic i skrzydet powinny by¢ wykonane otwory odpowietrzajgce
i odprezajace o przekroju co najmniej 110mm? .

2.1.7.Minimalne wyposazenie:

- klamka z blokada obrotu,

- mikrouchylanie,

- kotwy montazowe

- maskownica na otwory odwadniajace,

2.1.8. Wtasciwosci techniczne.

a) Wodoszczelnosé: okna nie powinny wykazywaé przeciekdw wody przy
zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 120l na 1h na 1m? powierzchni przy
rownicy cisnien p=150Pa tzn. powinny spetnia¢ wymagania klasy $A wg PN-EN
12208

b) Izolacyjnos¢ akustyczna ; R,<35dB

c) odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: ugiecie czolowe wzgledne najbardziej
odksztatconego elementu okien pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011
nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210 - klasa C wg
wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

d) Sprawnos¢ dziatania skrzydet: ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna
powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci
okna. Sita potrzebna do uruchomienia okué¢ zamykajgcych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10daN. Sita potrzebna do poruszenia
odryglowanego skrzydfa powinna by¢ mniejsza niz 8daN.

e) Sztywnos$¢ skrzydet na obcigzenie statyczne sita skupiong dziatajacg w
ptaszczyznie skrzydta: skrzydta okien poddane dziataniu sity skupionej 50daN
dziatajacej w ptaszczyznie skrzydta i przytozonej do ramiaka skrzydta od strony
zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowac swojg sprawnosc
dziatania. Nie moze nastgpi¢ uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwatosci ich
zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

f) Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenie dynamiczne i statyczne sita skupiong
dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny skrzydta: skrzydta okien poddane
obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sitg skupiong 40daN
dziatajacq prostopadle do ptaszczyzny zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno
powodowac¢ widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia. Skrzydio powinno
zachowac sprawnos¢ dziatania.

g) Nosnos¢ zgrzewanych narozy ram F,;, nie powinna by¢ mniejsza niz:

o 3075N - w przypadku ramy oscieznicy
o 3700N - w przypadku ramy skrzydfa

h) do wyrobow dostarczonych odbiorcy winna by¢ dotgaczona informacja
zawierajgca co najmniej:

- nazwe i adres producenta

- klase ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC wg PN-EN 12607

- dane identyfikujgce oszklenie i klase akustyczng

- wspotczynnik przenikania ciepta U

- nr Aprobaty Technicznej,

- nr dokumentu dopuszczajacego wyrdb do obrotu w budownictwie,

- znak budowlany.

2.2. Nawiewniki higrosterowane.
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Wywiewniki higrosterowane, bez uzycia elektroniki dostosowujg ilo$¢ przeptywajacego
powietrza do rzeczywistych potrzeb. Czujnik zamontowany w elementach systemu
mierzy poziom wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu i steruje iloSciami
przeptywajgcego powietrza.

Zastosowaé¢ wywiewniki z tworzywa sztucznego w kolorze biatym z ostong-okapem
akustycznym i siatkg przeciwko owadom. Zapewniajacy izolacyjnos$c¢ akustyczng nie
gorszg niz 33dB. Zakres pracy: od 30% do 70% wilgotnosci wzglednej powietrza.
Przeptyw (minimalny-maksymalny) przy 10Pa: 5-35m3/h. Powierzchnia netto przy
otwarciu maksymalnym: 4.000 mm2.

2.3. Wielokomorowe parapety wewnetrzne z kapinosem , wykonane z twardego
tworzywa PCV pokrytego folia dekoracyjng o duzej odpornosci na temperature i
uszkodzenia . Kolor biaty RAL 9010. Parapety winny by¢ wyposazone w koncowki
zabezpieczajace (zaslepki) w kolorze dopasowanym do koloru parapetu. Szerokos$¢
parapetu ok. 35 cm.

Pozostate wymagania : Swiattoodporne, trudnozapalne, samogasnace, wytrzymate na
dtugotrwate obcigzenia termiczne do 60° C.

2.4. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ognhiowo
(275g/m2) wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203 i powlekanej puralem (powfoka o
grubosci min. 50um z tolerancjg normowag). Blacha do obrdbek blacharskich o grubosci
minimum 0,55mm. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢ réwna , gtadka i
powleczona obustronnie ocynkiem i powtokg w sposob ciagty.

2.5. Bloczki z betonu komorkowego M600 59x24x24 i ptytki 59x24x12 wg PN-EN
771-4 oraz PN-B-19301

2.6. Cegta ceramiczna petna wg PN-B-12050:

a) klasy 100.

- wymiary : 25x12x6,5cm

- masa : 3,3-4,0kg

- nasigkliwosé nie wyzsza niz 24%

- wytrzymatos¢ na $ciskanie 10MPa,

- gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- odpornos¢ na uderzenia taka by cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sie,

- dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm
nie moze przekraczac ilosci — 10% cegiet badanych

2.7. Zaprawa murarska spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B-
1010. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie , w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.8. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN- 90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte".

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata
Techniczna.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw:
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgqcego. Zgodnie
z ustawgq_,Prawo zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
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~fownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez
Wykonawce gwarantujacego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien
spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00
~Wymagania ogdlne”.

4.2. Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi $rodkami transportu
przystosowanymi do jej przewozenia, nie wptywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci
przewozonych materiatéw. W czasie transportu na miejsce wbudowania stolarka musi
by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.)
przesunieciem i utratg statecznosci oraz przed zbiciem szyb.

4.3. Transport drzwi nalezy prowadzi¢ pojazdami zamknietymi zgodnie z PN-B-
05000,a drzwi nalezy przygotowac do transportu poprzez zapakowanie w folie.

4.4, Parapety wymagajq starannego przechowywania w pozycji lezacej na gtadkiej
powierzchni. Podczas transportu nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na zabezpieczenie
go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kategorycznie zabrania sie przewozenia
parapetéw zwisajacych ze skrzyn tadunkowych samochodow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania wykonawcze podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza do ktorego
ma przylegac¢ oscieznica. W przypadkach wystepujacych wad oscieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.2. Wymagania szczegotowe.
5.2.1. Montaz stolarki okiennej.
Przed wstawieniem okna musimy zdemontowac wszystkie skrzydta.
Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkow
rozporowych - zgodnie z systemem montazowym producenta oraz zgodnie z
ponizszymi wymaganiami:
Schemat wtasciwego rozmieszczenia punktdw mocowania okien i drzwi (wg Instrukcji
421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej — ,Montaz okien i drzwi balkonowych”)
A - odstep miedzy punktami mocowania:

- w oknach PVC i aluminiowych maks. 70 cm
E - odstep od naroznika wewnetrznego ksztattownika — min. 15 cm
P — odstep od krawedzi stupka min. 15 cm

E, A A, A A A _E

Od podanych wyzej ogolnych zalecen co do rozstawu fgcznikdw za wazniejsze nalezy
uznac zalecenia w dokumentacji montazowej lub instrukcjach montazu konkretnych
okien.
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W pierwszym etapie montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna
beda pasowaty do wymiardw otworu okiennego (szerokos¢ otworu w murze musi byc¢
wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm od szerokosci okna, a wysoko$¢ o min. 35 mm
i max. 50 mm wieksza od wysokosci okna). Nastepnie doktadnie oczysci¢ miejsce
osadzenia oscieznicy w murze. Przed przystgpieniem do montazu zdja¢ skrzydta
okienne z oscieznic. Oscieznice nalezy ustawi¢ na specjalnie wyprofilowanej listwie
progowej z PCV i wypoziomowaé oraz wypionowacé. Okno stabilizuje sie klinami
naroznymi umieszczanymi w poblizu naroznikow oscieznicy okna. W celu poprawnego
osadzenia o$cieznicy stabilizuje sie jg wstepnie w osciezu za pomocg drewnianych lub
plastikowych klinédw dystansowych umieszczonych blisko jej naroznikow, ustawiwszy
ja doktadnie w pionie i w poziomie. Po dokonaniu pomiaréw i wyregulowaniu
oscieznicy mocuje sie jg trwale w murze dyblami lub kotwami

Okno montuje sie przy zewnetrznej ptaszczyznie muru i mocuje zgodnie z wytycznymi
producenta np. atestowanymi kotwami obrotowymi wykonanymi ze specjalnie
wyprofilowanej blachy stalowej o wymiarach 110x30mm, grubosci 3mm
ocynkowanych - potgczonej zatrzaskiem do oscieznicy. Kotwy mocuje sie do Sciany
przy pomocy dwodch kotkdw rozporowych @8mm a odlegtos¢ miedzy kotkiem
rozporowym a krawedzig Sciany powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.

Luzy wokdt okna uszczelnia sie stosujac:

- uszczelnienie wewnetrzne - paroszczelne w postaci: materiatu trwale
elastycznego np. masy silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy
uszczelniajacej z pianki poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnien
wewnetrznych

- uszczelnienie sSrodkowe - cieplne i akustyczne wykonane z: pianki
poliuretanowej natryskiwanej pistoletem, elastycznej gabki z pianki
poliuretanowej,

- uszczelnienie zewnetrzne - wodoszczelne wykonane z materiatu trwale
elastycznego np. masy silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy
uszczelniajacej z pianki poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnien
zewnetrznych

Pianka montazowa nie moze stuzy¢ do mocowania okna w osciezu, lecz jedynie do
uszczelniania styku wzdtuz ich obwodu. Przed natozeniem pianki miedzy stojaki
oscieznicy trzeba wstawi¢ rozpory, aby nie doszto do ich odksztatcenia wskutek
rozprezania sie pianki. Mozna tez wybrac¢ pianke o obnizonej rozpreznosci, ktora o
potowe mniej niz zwykia zwieksza swojg objetos¢ - dzieki czemu niebezpieczenstwo
wypaczenia sie oscieznicy jest mniejsze. Przed rozpoczeciem uszczelniania dobrze jest
zwilzy¢ oscieze woda, co zwiekszy przyczepnos¢ pianki. Szczeline wypetnia sie do 1/3
jej objetosci. Pianke pozostawia sie do wyschniecia na czas okreslony przez
producenta. Po wyschnieciu nadmiar pianki $cina sie nozem w pfaszczyznie osScieznicy.
Zabrania sie uzycia do uszczelnien materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Po prawidlowym zamocowaniu ramy w otworze, nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i
przykreci¢ klamki. Jezeli jest konieczna dodatkowa regulacja , nalezy jg wykona¢ - w
prawidtowo zamontowanym oknie po otwarciu , skrzydfa okienne powinny pozostawac
w okreslonym potozeniu, a nie samoczynnie otwierac sie lub zamykaé. Osadzone okno
po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Po zamontowaniu stolarki nalezy wykonaé obrébki murarskie i tynkarskie osciezy
zgodnie z normg PN-70/B-10100 w sposob zapewniajgcy ciggtosc i jednolitosé¢ faktury
powierzchni $ciany.

Wszelkie zabrudzenia zaprawg nalezy niezwlocznie usuna¢. Okna nalezy oczyscicé
srodkami czyszczacymi nie zawierajacymi rozpuszczalnikow i nie powodujgcymi
zarysowania powierzchni.
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5.2.2. Montaz wywiewnikdéw.
Wywiewniki montuje sie w gornej czesci okien - w przypadku okien PVC nawiewniki
montuje sie na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna.

5.2.3. Montaz parapetéw wewnetrznych z tworzywa sztucznego.

Parapet dla kazdego okna nalezy wykonywac z jednego odcinka materiatu ( bez
dodatkowych taczen ) i zabezpieczy¢ na koncach, koncowkami zabezpieczajagcymi z
PCV.

Przy parapetach wewnetrznych najistotniejsze jest stabilne ich zamocowanie.
Przed odcieciem parapetu na zadany wymiar, nalezy doprowadzi¢ do osiggniecia przez
parapet temperatury pomieszczenia w ktérym bedzie montowany. Montujgc parapet
magazynowany zimg w temperaturze 10°C nalezy odczeka¢ 10h.W celu unikniecia
nagrzewania parapetu w konwekcyjnym strumieniu gorgcego powietrza nalezy
montowaé¢ go co najmniej 15 cm nad grzejnikiem. Nalezy przewidzie¢ szczeline
dylatacyjna miedzy parapetem a murem. Szczelina dylatacyjna winna wynosi¢ 0,5 cm
na jeden metr biezacy parapetu. W przypadku gdy parapet wystaje o 15 cm poza
ptaszczyzne montazowg, to nalezy zastosowac¢ do jego podparcia wsporniki katowe
(metalowe lub drewniane mocowane sSrubami i wkretami). Aby zapewnic
wystarczajacg stabilno$¢ parapetu zaleca sie montaz wspornikdw co 50 cm, ale
minimum dwu wspornikdw na jeden parapet. Parapet umocowany na gfadkich
powierzchniach najlepiej wigze sie z podtozem za pomocga klejow szybkoschnacych np.
wszystkich szybkowigzacych montazowych klejow poliuretanowych (np. typu firmy
Tytan, Lakma i Soudal lub innych réwnowaznych), silikonu montazowego lub pianki
montazowej typu Makroflex. Wszystkie szczeliny nalezy uszczelni¢ réwniez tymi
materiatami. Po zakonczeniu montazu parapet nalezy oczysci¢ za pomocg dostepnych
w handlu nieszorujacych ptynédw do mycia powierzchni z tworzyw sztucznych , nie
zawierajacych rozpuszczalnikow.

5.2.4. Montaz parapetow zewnetrznych z blachy tytan-cynk. powlekanej gr. min.
0,55mm.

Parapet dla kazdego okna nalezy wykonywac z jednego odcinka materiatu (bez
dodatkowych taczen). Parapet nalezy osadzi¢ na podktadzie cementowym z
wyprofilowanym spadkiem w kierunku elewacji. Ptaszczyzna podokiennika powinna by¢
nachylona pod katem przynajmniej 10°, tak by woda z niego nie sptywata na Sciane.
We wiasciwym odprowadzaniu wody pomaga wyprofilowanie krawedzi zewnetrznej,
zwanej kapinosem tak, aby woda nie $ciekata na spdd parapetu i nie sptywata stamtad
na sciane. Boczne krawedzie parapetéw nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami z tworzywa
sztucznego. Wszystkie potaczenia parapetu z oscieznicg okna i $cianami otworu
okiennego muszg by¢ bardzo szczelne. Koncowki parapetu nie mogg sztywno
przylega¢ do scianek otworu okiennego ze wzgledu na zjawisko rozszerzalnosci
cieplnej.

Parapety osadza sie w $cianach z zachowaniem luzu, ktéry potem wypetnia sie np.
silikonem. Po zakonczeniu montazu parapetu nalezy wykonaé niezbedne obrobki
murarskie. Samoprzylepna folie ochronng nalezy zerwa¢ po zamontowaniu parapetu

5.2.5. Roboty murarskie i tynkarskie.
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Otwory okienne oraz otwory drzwiowe wskazane w dokumentacji nalezy zamurowac.
Roboty murarskie nalezy prowadzi¢ odpowiednio z normami PN-68/B-10020 , PN -
68/B - 10024, PN-EN 771, PN-EN 771-3, PN-EN 771-4. Zamurowane otwory nalezy
obustronnie wytynkowac¢ i pomalowac¢ od strony wewnetrznej farbg emulsyjng. Mur
przeznaczony do otynkowania winien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi
tolerancjami zgodnie z PN-86/B-02355. Tynki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-65/B-10100 lub z suchej zaprawy tynkarskiej.

Tynki winny spetnia¢ wymagania normy PN—70/B-10100 oraz PN—70/B-10101.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego.

6.2. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.3. Kontroli jakosci podlega:

O sprawdzenie jakos$ci zastosowanych wyrobéw na podstawie dowoddéw dostawy :
zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na
opakowaniu materiatu, i $wiadectw jakosci lub atestéw producentdw oraz ogledzin
wizualnych,

O sprawdzenie jakosci wykonanych robét zgodnie z norma PN-B-10085:

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatu z jakiego zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6téw
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw stolarki,

Roznice wymiarédw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :

o 2mm przy diugosci przekatnej do 1m
o 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m
0o 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

- sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyrobdw,

- odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki : dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna i
nie wiecej niz 3mm,

- poprawnos¢ mocowan i uszczelnienia stolarki w otworach okiennych -
sprawdzenie osadzenia zgodnie z pkt.5

- rodzaj, sposéb zamocowania i sprawnos¢ dziatania skrzydet, elementéw
ruchomych, okuc i zawiaséw stolarki,

- szczelne przyleganie skrzydet stolarki do os$cieznic,

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdéw stolarskich:

Miejsca luzéw Wartos¢ luzéw i odchytek
okien drzwi
Luz miedzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznicg

Pozostate odchytki wymiarowe okien i przegréd przeszklonych powinny by¢ zgodne z
PN-88/B-10085/A2.

O mocowanie parapetdow, zachowanie spadkow parapetéw,

O roboty wykonczeniowe wykonanych robdét.

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy
uznac¢ za wykonane prawidtowo i zgodnie z wymaganiami. W przypadku niespetnienia
ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposoéb
doprowadzenia do zgodnosci robdt z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robét.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest :
- szt. - stolarka okienna,
- mb lub m? - podokienniki
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w
przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowej.
7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe
nakfady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty winny by¢é zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi
poleceniami Zamawiajacego.

8.2. Odbidr robot obejmuje:

O odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,

O sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z dokumentacjq,

O sprawdzenie prawidtowos¢ wykonania robot zgodnie z zakresem okreslonym w
pkt.6

- sprawdzenie wymiardw ; pomiardw dokonuje sie doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie

8.3. Do odbioru koncowego robdt Wykonawca winien dostarczyc:

- zgtoszenie do odbioru koncowego roboét stolarskich,

- protokoty odbioréw czesciowych lub dziennik budowy z adnotacjami
dotyczacymi kontroli robdt,

- dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci, dopuszczenia itd.),

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
8.4. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- przeprowadzi ogledziny wykonanych robdt z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobow i jakosci ich montazu, oraz
zgodnosci z umowg, ST i obowigzujgcymi normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- sporzadzi protokét odbioru koricowego robot .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowaq,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub
ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego lub poprawnego
uzytkowania.

Sporzadzony protokdét odbiorczy zawierac bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich
usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.

8.5. Protokdt winien zostac podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez
przedstawiciela Wykonawcy.

8.6. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane - z jednoczesnym
obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci
uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.



Foecyfikacje Techniczne ST-454.3.20 — Solarka PCV, parapety

8.7. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowac¢ w Dzienniku
Budowy.

8.8. W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie
pomiedzy odbiorami jakiekolwiek elementy robdt lub materiatéw nie ulegty destrukcji.
8.9. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole,
zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajgc fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogdlne”,
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardéw i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

9.2.Cena wykonania robét.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce
i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania
w celu osiagniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty
wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii sktadajace sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego
wykonania robot,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu,
narzedzi niezbednych do prawidiowego wykonania robot,
- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan
konstrukcji wsporczych,
- wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robot,
- rozpakowanie materiatdéw, przeglad i segregacija,
- przygotowanie materiatéw do wbudowania,
- osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu,
- wbudowanie wszystkich materiatdw niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,
- sprawdzenie poprawnosci montazu,
- prace porzadkowe,
- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,
- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,
- przygotowanie wykonanych robot do odbioru
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Cena uwzglednia réowniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robdt,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikite z
przestawiania sprzetu,
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

O PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

O PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

O PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

O PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

O PN-EN 1027 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badan.

O PN-EN 1020 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

O PN-EN 12210 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
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O PN-EN 12211 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metody badan.
O PN-EN 12608 Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja i metody badan.
O PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
O PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych.
O PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.
O PN-EN 356 Szkio w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.
O PN-EN 1279-1 Szkio w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine,
tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalajace charakterystyke ukfadu.
O PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan"
O PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan"
O PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan"
O PN-EN 12051 "Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badan"
O PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan"
O PN-EN 12365-1"Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja"
O PN-EN 12365-2 "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 2: Liniowa sita zamykajaca. Metody badan"
O PN-EN 12365-3 "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania"
O PN-EN 12365-4 "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania"
PN-75/B-94000 "Okucia budowlane. Podziat"
PN-71/B-94012 "Okucia budowlane. Zakretki i zasuwnice. Klucze bezpiérowe"
PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami"
PN-B-94025-1 "Okucia budowlane. Zakretki. Okreslenia, podziat i oznaczenie"
PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakretki. Ogdlne wymagania i badania"
PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z orzechem"
PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka"
PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z klameczkg"
PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narozniki ptaskie"
PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat"
PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania"
PN-83/B-94101 "Okucia budowlane. Ztacza $rubowe wpuszczane"
PN-72/B-94200 "Okucia budowlane. Zasuwnice. Okreslenia i podziat"
PN-72/B-94201 "Okucia budowlane. Zasuwnice, Ogélne wymagania i badania"
PN-74/B-94211 "Okucia budowlane. Zasuwnice wierzchnie suwakowo-zakretkowe czotowe"
PN-74/B-94212 "Okucia budowlane. Zasuwnice wpuszczane suwakowo-zakretkowe czotowe"
PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A"
PN-B-94422 "Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwory. Wymiary przekrojéw poprzecznych,
tolerancje i pasowania"
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - 68/B - 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonéw komédrkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

OO0oOO0OOoooOoOoooooooaa

PN-EN 771 Wymagania dotyczace elementdw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne
PN-EN 771-3 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 3: Elementy murowe z

betonu kruszywowego.4 Wymagania dotyczace elementdw murowych. Czesc¢ 4:
Elementy murowe z

10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkdéw metoda lekka.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (
Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (
Dz.U.2004.195.2011)
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