Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dla realiza-
cji inwestycji ,, Renowacja stawu ziemnego zlokalizowanego w Krobi w rejo-

nie ul. M. Gorecka i Odrodzenia.
M-P1.00.00

A. Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dla realizacji
inwestycji ,Renowacja stawu ziemnego zlokalizowanego w Krobi w rejonie ul. M. Go6-
reckiej i Odrodzenia.

M-P1.10.0G

kod robot budowlanych: 45247270-3 Budowa zbiornikow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna M-P1.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan technicznych dotycza-
cych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego: Renowacja
stawu ziemnego zlokalizowanego w Krobi w rejonie ul. M. Goéreckiej i Odrodzenia.
Zamawiajacy:

GMINA KROBIA

Ul. Rynek 1
63-840 Krobia

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i

wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z renowacja
stawu ziemnego zlokalizowanego w Krobi w rejonie ul. M. Géreckiej i Odrodzenia.

Prace obejmujag nastepujace roboty:

- usuniecie namutu z dna stawu,

- wykonanie umocnienia stopy skarpy od strony potudniowo-wschodniej kiszkg faszynowa @ 20 cm.
- wywOz namutu,

- wyréwnanie dna stawu,



- rozbidrka istniejgcych umocnien skarp — mury oporowe.
- umocnienie skarp stawu od strony ul. Odrodzenie i Miejsko — Géreckiej — gabionami
- rozbidrka i nastepnie wykonanie nowego ogrodzenia.
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
M-P1.21.BO. Cze$¢ budowlana
1.3.2. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wy-

mienione w specyfikacjach technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem wyko-

nawczym, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz po jednym egzempla-

rzu projektu budowlanego i wykonawczego i jeden komplet specyfikacji technicznej.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktorg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie za-
wiera¢ nastepujgce czesci:

- projekt budowlany,

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,

- ewentualne projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkdw,

- projekt organizacji i harmonogram robdt,

- projekt zaplecza technicznego budowy.

1.4.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspek-
tora nadzoru budowlanego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnio-
ne chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumenta-

Gji.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykry-
ciu powinien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione

innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn po-
wstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny
wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszy-
nach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosc¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicz-
nych wbudowania. JeZeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek

zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainte-
resowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy do-

konywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-

czonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru budowlanego
nad realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stu-
zacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewen-
tualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przepro-
wadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem bu-
dowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przezna-
czonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczagce proponowanego zrodta wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédfa w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu

robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materia-
tow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zo-
bowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zro-
dfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiego-
kolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwig-

zane z dostarczeniem materiatdw do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do ro-
bét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wiasciwosé do robodt i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wyko-

nuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmie-

niany bez zgody inspektora.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-



nawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organi-
zacji robot zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materia-
tow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nie-
typowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicz-
nych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami ST, PZ],

projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszyst-
kich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub prze-
kazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedag oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty nor-
malnie wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru pro-
gramu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogding opisujacy:
- organizacje wykonania robdét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechani-
zméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykony-
wania poszczegolnych elementéw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich in-
spekcji. Inspektor bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynac¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora bedg odpowiednio opi-

sane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczo-
nych przez Wykonawce. Inspektor moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor po-
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leci zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze

sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projekto-

wa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

1.

a.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-

mentdw technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostar-

czona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce inspektorowi nadzoru.

. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bez-

pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra doko-

nata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, doko-

nane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za-

tacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspekto-
rowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.
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6.8.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
téw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢

udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne

dane zostang poprawione wedtug instrukgji inspektora nadzoru na pismie.

13



Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspek-

tora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Objetos¢ mas ziemnych nalezy przyjmowac przy zageszczeniu jak w stanie naturalnym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres

trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie od-

dzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakry-
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ciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowa-
nia ogolnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednocze-
snym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdz-
niej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie in-
spektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajg-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawia-
jacego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych
lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdéinych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona po-
trgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego

robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy.

. Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

0 N OO U1~ W N

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-

towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzo-

ru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidor pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoéine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg usta-

long dla danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentaciji
projektowej.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

B. Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla zadania
inwestycyjnego ,, Renowacja stawu ziemnego zlokalizowanego w Krobi w rejonie ul. M.

Goreckiej i Odrodzenia.

1. Cze$¢ budowlana M-P1.21.BO

1.1. Wymagania ogoélne

1.1.1. Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy po 1 egzemplarzu dokumentacji projek-
towej, budowlanej i wykonawczej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w czasie przedstawionym przez Wyko-
nawce i zaakceptowanym przez Inwestora w projekcie umowy.

- Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

- Zawiadomienie wtasciwych organéw:
- Urzad Miejski w Krobi,
- projektanta
co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajgc osSwiadczenie kierownika budowy i inspek-

tora nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw j. w.

1.1.2. Obowigzki Wykonawcy
- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy oraz harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez In-
westora. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego i 0sob zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajace.

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
TresS¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowie-
dzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru korcowego.
W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet
i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktdw i poziomdw odniesienia.
- Zabezpieczenie dostawy mediéw.
- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:
a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru,
d) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

- Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robot budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdu-
jgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego robot).

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty moggce mie¢ wartos¢ zabytkowa lub ar-
cheologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocz-
nie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty sto-
sownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,

nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.1.3. Materialy i sprzet
- Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i obo-
wigzujacymi normami, posiadac¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akcep-
tacje inspektora nadzoru.
- Przechowywanie i skladowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydat-
nos¢ do robdt.
- Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem

pobrania reprezentatywnych probek.
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- Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jako$¢ robdt okreslong w dokumen-

tacji projektowej, polskich normach, warunkach technicznych i specyfikacji technicznej.

1.1.4. Transport
Srodki transportu kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego

tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.1.5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, doku-
mentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegdinych rodzajéw robot wyszczegdlnionych w Slepym kosztorysie.
Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdt wchodzacych w sktad zadania w
catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samo-
dzielnych funkgji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych)

nalezgcego do Izby Inzynierow Budownictwa.

1.1.6. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ na-
stepujgce dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiardw,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotdw odbioréw robdt,

- dziennik niwelacji,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony Scisle wg wymogow obowigzujgcego
Prawa budowlanego, przez kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisdw w dzienniku budowy oprdcz kierownika i inspektora nadzoru inwestor-
skiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykony-
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wania robot budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wyko-
nanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksiege obmiaru prowadzi kie-
rownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarow przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi

podstawe do obliczen.

1.1.7. Kontrola jakosci robét
Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementdw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wyko-
nawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedsta-
wienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Projekt
organizacji robot powinien zawierac:

- terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkdéw transportu,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych robdt,

- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i

cechowania sprzetu podczas prowadzenia robdt,

- sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich

jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow.

Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, a w przypadku odstepstwa - ich zmia-

na uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi

PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar roboét
Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych materiatow.
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Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem
Slepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajgcych przeprowa-
dza sie w czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowa-
nych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej

w formie zatgcznika.

1.1.9. Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich wartosci tech-
nicznej .

Odbior robot zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktdre po zakonczeniu podlegajg zakryciu,
przed ich zakryciem lub po zakonczeniu robdt , ktdre w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czeSciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegdlniony w harmonogramie robét.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres zadania

budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych ele-
mentéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okre-

sie.

1.1.10. Dokumenty do odbioru robaot
Do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
- ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiardéw zatgczonych do
dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- dokumentacje powykonawczg,
- kosztorys powykonawczy.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
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- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

1.1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie na piSmie Inwesto-
rowi.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ i jako$¢ zakonczonych robét komi-
sja stwierdza na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotycza-
cymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w grani-
cach tolerangji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakoS¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
odstepuje od odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okre$lonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajow

robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

1.2. Roboty ziemne M-P1.21.B1

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w
gruntach I-V kategorii i ich zasypania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy reali-

zacji i odbiorze.

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy ,,
Renowacja stawu ziemnego zlokalizowanego w Krobi w rejonie ul. M. Goreckiej i Odrodzenia.

Zakres robot obejmuje:
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- usuniecie namutu z dna stawu,

- wykonanie umocnienia stopy skarpy od strony potudniowo-wschodniej kiszkg faszynowa @ 20 cm.
- wywOz namutu,

- wyréwnanie dna stawu,

- rozbidrka istniejgcych umocnien skarp — mury oporowe.

- umocnienie skarp stawu od strony ul. Odrodzenie i Miejsko — Géreckiej — gabionami

- rozbidrka i nastepnie wykonanie nowego ogrodzenia.

1.2.1. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okre-
$lajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatdbw w stanie naturalnym oraz spulch-
nienie po odspojeniu.

Materiaty stosowane w robotach ziemnych i inzynieryjnych

- gabiony

- biowtdknina,

- humus,

- nasiona traw.

- kiszka faszynowa o $rednicy 20 cm

1.2.2. Sprzet

- spycharki 100 KM,

- koparki o pojemnosci tyzki 0,6 m®, 0,25 m?, 1,2 m3,
- samochody samowyfadowawcze 5-10 t,

- fopaty, mioty reczne, wiadra, taczki.

1.2.3. Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym

1.2.4. Wykonanie robét

Roboty ziemne

Metody wykonania robot (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, w
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.
Wykonawca robot jest zobowigzany do wytyczenia trasy osi zbiornika przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot ziemnych. Trwatej stabilizacji wymagaja punkty charakterystyczne watu (zatamania jego trasy) oraz

punkty przekrojéw charakterystycznych. Stabilizacja musi by¢ przeprowadzona w taki sposéb by w czasie
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prowadzenia prac budowlanych nie mogto nastgpic ich uszkodzenie.
W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym nalezy niezwtocz-
nie wstrzymac prace i zawiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzér autorski i archeolo-

giczny.

1.2.5. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegéing uwage nalezy zwré-
ci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci skarp wykopdw i nasypéw,

C) zageszczenie nasypdw - grobli.

1.2.6. Jednostka obmiaru
- roboty ziemne - objeto$¢ w m?, prace okreélone powierzchniowo w m?,

- drogi technologiczne, umocnienie biowtdkning- w m?,

1.2.7. Odbior roboét
Roboty odbiera inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow

czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét.

1.2.8. Podstawa platnosci

Po odbiorze robdt na podstawie protokdtu odbioru elementéw oraz odbioru koncowego.

1.2.9. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 6udownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. w sprawie dzien-
nika budowy oraz tablicy informacyjnej.

- PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.

- EN 1997 Eurocode 7 Projektowanie geotechniczne.

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- PN-B-04452:2000 Geotechnika. Badania polowe. Sondowania.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projek-
towe.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreélenia.

- PN-89/B06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Paski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszan-
ka.

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: piasek.

- PN-83/B-8959-01 Urzadzenia melioracji wodnych. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Zgodne z zaleceniem Ministerstwa Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Leénictwa oraz Minister-
stwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (sygn.: GWOP-002/90/94 Z dnia 16.09.1994 r.)
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