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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-450.0.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wspdlnych
wymagan dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robdt, przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych realizacji obiektu
Tymczasowe Sezonowe Kontenerowe Zaplecze Socjalne w Pudliszkach.
1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego:
~Kontenerowe zaplecze Socjalne Obiektu Sportowego”.
1.1.3. Adres inwestycji:
ul. Fabryczna 53, 63-842 Pudliszki
1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1.1.4.1. Zamawiajacy :
Gmina Krobia
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacd i stosowac¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.1. oraz w
wykonawczej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego na potrzeby
realizacji kontraktu. Niniejsza specyfikacja techniczna ST-450.0.00 stanowi podstawe do
opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych, stosowanych wraz z nim jako dokument
przetargowy i kontraktowy.

1.2.1. Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego
Stownika Zamoéwien.
Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa robét: 452 Roboty budowlane w =zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa robdt: 4521 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Kategoria robét 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

1.2.2. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST-450-00 Wymagania ogolne

ST-B00-00 Kontener

ST-B00-01 Wytyczenie obiektu

ST-B00-02 Roboty ziemne

ST-B01-01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

ST-B10-01 Instalacja wod-kan

ST-B01-01 Nawierzchnia z kostki betonowej

1.2.3. Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt Kontenerowego Zaplecza Socjalnego Obiektu Sportowego w Pudliszkach, ktore jest
budynkiem tymczasowym sezonowym przeznaczonym do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej.

W zapleczu socjalnym zaprojektowano 4 pomieszczenia szatniowe z umywalniami i weztami
sanitarnymi. W pozostatej czesci obiektu zlokalizowano pomieszczenie socjalne tj. szatnie
i tazienke dla sedzidéw, magazyn sprzetu, biuro kierownika obiektu, toalete dla mezczyzn i kobiet
(ogolnodostepngq) i toalete dla 0sdb niepetnosprawnych.
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Biuro kierownika nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na staty pobyt ludzi poniewaz
zaktadana praca w biurze - 1 osoba do 2 godzin dziennie.

1.3.2. Ogélny zakres robdt.

1.3.2.1 Kod CPV 45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

- zniwelowanie terenu pod kontener

- wykopy pod fundamenty kontenera

- wykonanie warstw z podsypki pod kontener

- wykonanie fundamentow

- wykopy pod wykonanie przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej energii, zasypy wykopdéw
1.3.2.2 Kod CPV 45223800 -4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Dostawa i montaz kontenera jako budynku Zaplecza Kontenerowego wraz z robotami
wykonczeniowymi i montaze wyposazenia

1.3.2.3. Kod CPV 45315100 -9 Instalacyjne roboty elektryczne

e zabudowa zestawu przytgczeniowo-pomiarowego

¢ wykonanie przyftacza energii elektrycznej na Scianie kontenera i tablicy
bezpiecznikowej

e podtaczenie instalacji wewnetrznej kontenera

e wykonanie uziemienia kontenera

e badanie linii kablowej

1.3.2.4. Kod CPV 45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i
rurociggéw do odprowadzenia $ciekdéw

¢ wykonanie podtaczen kanalizacji do kréécow kontenera

¢ wykonanie przyfacza kanalizacji ogélnosptawnej wraz ze studzienkg

Szczegotowy zakres robdt okresla dla kazdej z branzy robét dokumentacja projektowa.
1.3.2.3. Kod CPV 45315100 -9

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obrebie kontenera.

1.3.3. Lokalizacja robét
Roboty objete zamdwieniem zostang zrealizowane pod adresem, ul. Fabryczna 53, 63-842
Pudliszki, Nr ewid. dziatki 359/35; 354/3, obreb 0015, Pudliszki.

1.3.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy
(Inspektora Nadzoru). Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé wszystkie roboty Scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej.

Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dostarczona przez zamawiajacego
dokumentacja wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki w
formacie A3 lub A4 i przedtozy je w 3-ch kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Rysunki
beda przedkifadane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14
dni roboczych na ich analize. Dostarczenie rysunkéw roboczych elementéw wspdtzaleznych
nalezy skoordynowac tak, by do zatwierdzenia przekaza¢ komplet umozliwiajacy analize ich
wzajemnych powigzan. Rysunki winny by¢ doktadne, kompletne i wyrazne, z oznaczeniem
elementow odniesienia do projektu wykonawczego, a takze opisane (nazwa budowy, numer
umowy, tytut dokumentu, numer rysunku, data przekazania potwierdzona pieczatka i podpisem
Inspektora nadzoru). W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wymagacd
akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.3 Zarzadzajacy realizacjag _umowy - w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci robot z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunkéw umowy.
Polecenia Inspektoréw Nadzoru majg moc postanowien zarzadzajacego realizacjq
umowy.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego /Inspektor nadzoru/ - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzoér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
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wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5 Grupy, klasy i kategorie robdt - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
Komisji (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16. 12. 2002 r.) oraz w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz.
Urz. L3292z 17.12. 2003 r.)

1.4.6 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjq
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Materiaty uzyte do wykonania robot powinny byé nowe i petnowartosciowe.

1.4.7 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.8 Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoséci zachodzacych w toku wykonywania robot opatrzony pieczecig
Zamawiajacego. Zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do odnotowywania
wydarzen zaistniatych w toku wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i korespondencji technicznej miedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Zamawiajacym.

1.4.9 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.10 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

1.4.11 Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placowki naukowo badawcze.

1.4.12 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga s zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z normg lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono norm).

1.4.13 Znak zgodnos$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.14 Wyréb budowlany - nalezy rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.15 Jednostka notyfikowana - jednostka prowadzaca ocene oraz certyfikacje/rejestracje
systemodw jakosci na terenie Wspdlnoty Europejskiej na warunkach podanych w Ustawie
o systemie oceny zgodnosci oraz w zakresie dzwigdw w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla dzwigéw i ich
elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198

1.4.16 Polecenia Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdét Ilub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.17 Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.18 Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.19 Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze ksigzke montazu.

1.4.20 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w  toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
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powykonawczymi, a takze DTR-ki, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen
zainstalowanych badz wykonanych w toku realizacji robét.

1.4.21 Elementy robdét - wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badz stany
realizowanej przebudowy, stuzce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu
i rozliczaniu inwestycji.

1.4.22 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw Wpisy w rejestrze
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.23 Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robot.

1.4.24 Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

1.4.25 Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbidr koncowy”.

1.4.26 0Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
~odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu /odbiorze/ od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe o0sdb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem

i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej..

1.4.27 Wada techniczna - efekt nie zachowania przez Wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystanie z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.28 Protokot odbioru robdét - dokument odbioru roboét przez Inwestora od Wykonawcy,
stanowigcy podstawe do dokonania zaptaty.

1.4.29 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajacych sieci. Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajq na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu
zabytkowego)

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji

- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow
wysokosciowych (reperdow)

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych Iub elementéow
ulegajacych zakryciu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
1.5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot.
1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie terminu ich zakonczenia oraz jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programu zapewnienia jakosci, planem bioz oraz poleceniami Zamawiajgcego Ilub
upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjag umowy (np. Inspektora Nadzoru).
1.5.1.2. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych wykonawca winien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty beda prowadzone.
1.5.1.3. Roboty moga by¢ prowadzone w dowolnych godzinach pracy.
Zamawiajacy zabezpieczy dostep do medidow:
a) poboér wody na potrzeby budowy odbywac sie bedzie z istniejacego przytacza z miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego.
b) pobdr energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywac sie bedzie z istniejacego
przytacza energetycznego, z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.
1.5.1.4. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne 2z dokumentacjq projektowa,
wytyczenie nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie
wysokoséci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Wykonawca zapewni czasowe zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rowniez
pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci
konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem statych i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez
geodete. W przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja
ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow

1.5.1.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot  budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz witasciciela obiektu, w ktérym prowadzone bedg prace.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1) Dokumentacja Projektowa
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa, ktora opracowuje Zamawiajacy.
- Projekt budowalny

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wiasnym
zakresie w ramach ceny ofertowej
Wykonawca jest zobowigzany w cenie umowy opracowa¢ we wilasnym zakresie i uzgodnic
nastepujaca dokumentacje:
- Projekt organizacji placu i zaplecza technicznego budowy
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonaé¢ i skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robdét, w tym réwniez:

- protokoty odbiorowe robot,

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu

w budownictwie,

- instrukcje obstugi, konserwacji i DTR-ki urzadzen itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robédt.

1.5.4. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy (np.
Inspektora Nadzoru) stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardéw jest wazniejszy od odczytow ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosc¢ zrealizowanych robdt budowlanych, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie bezpieczenstwa Terenu Robdt oraz
wszystkich materiatdow i elementéw wyposazenia istniejacych i uzytych do realizacji robot od
chwili przekazania Terenu Robét do ostatecznego odbioru robdt i zdania Terenu Robdt
Zamawiajgcemu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wykonawca w szczegdlnosci:
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(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
prowadzeniem prac i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze na
wiasny koszt zabezpieczy Teren Robot przed dostepem osdéb nieupowaznionych,

(b) Dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace Teren Robot zapewniajac bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w
strefie wykonywanych robot.

Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposdb ustalony z zarzadzajagcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci tablice podajacg informacje o budowie zgodnie z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002r.
wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
zawarte we wszystkich regulacjach prawnych dotyczace ochrony s$rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen , hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.
W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:
- stosowac sie Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z pdzn. zm.),
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Robédt oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny
wzglad na:
- lokalizacje sktadowisk materiatow i drég dojazdowych,
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru,
C) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przylegtym

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wskazanych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w
sprawie ogdlnych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
( Dz.U.2000.26.313)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogdlnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 )

- pozostate obowigzujace przepisy prawne okreslajgce wymagania bhp przy wykonywaniu
prac.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie stale utrzymywac¢ wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzet
przeciwpozarowy w stanie gotowosci: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach,
na placu budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdob zgodny z odpowiednimi przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robédt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
takich jak rurociagi i kable etc. oraz pozostatych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
prowadzonych robdt i zapewnienie ich wtasciwego zabezpieczenia. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen
podziemnych, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach Terenu robdét, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
obcych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy ich naprawie, udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkédw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tytutu nadmiernego obcigzenia osiowego pojazdow.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby wykonane roboty byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. W miare postepu robdét plac budowy powinien byc¢
porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.14. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy stosownie do
wartosci umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd,  ktore
mogqa zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw pracownikdw oraz osob trzecich, za
szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem
terenu budowy, a takze ruchu pojazdéw w zwiazku z wykonywanymi robotami. Ubezpieczenie
powinno obejmowac sprzet, urzadzenia, maszyny i roboty zaangazowane w realizacji
zamoOwienia

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie ,Zamawiajacego” polisy
ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia bedzie
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.15. Przygotowanie terenu roboét.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszace
zwigzane z planowanymi robotami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych wykonawca winien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty bedg prowadzone a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot
osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot.

b) wznies¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw,
maszyn i urzadzen,

c) usung¢ warstwe ziemi roslinnej (humus),

d) zbada¢ czy sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne urzadzenia
podziemne i nadziemne,

e) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen o ktérych mowa w pkt. d) nalezy je zabezpieczy¢
po porozumieniu z organem do ktdérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub
nadzér nad nimi,

f) przygotowa¢ miejsce do skfadowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego Iub
pomocniczego poza budynkami,

g) zapewni¢ korzystanie z wody do robdét budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach,

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

i) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robdt.

j) zabezpieczy¢ prace geodezyjne, oraz ochrania¢ przyjete punkty geodezyjne i poziomy
odniesienia,

k) ochrona srodowiska

) w przypadku natrafienia w czasie wykopéw na przedmioty mogace mie¢ wartosc
zabytkowa lub archeologiczng, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te
przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wiadze konserwatorskie.
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2. MATERIALY

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy
odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2013
poz. 1409). Ponadto powinny by¢ zgodne z:

- ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),

- obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o] systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087),

- Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny
posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa (certyfikaty)
zgodnosci potwierdzajgce wymagang jakos¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane od wybranego
dostawcy w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i sktadowania materiatdw wg
asortymentéw, z zachowaniem bezpieczenistwa, w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jakosc i
przydatnos$c¢ do robdt.

2.1. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt. Eksploatacja zréddet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

2.2. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
robdt. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu robdt w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem robot w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Wszelkie zmiany i odstepstwa od Dokumentacji Projektowej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany projektowanych rozwigzan
materiatowych i urzadzen nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i
zwiekszenia kosztéw eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do dokumentacji jest mozliwe
wylaczenie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez
Zamawiajagcego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek winien zawieraé
precyzyjne opisanie proponowanego rozwigzania zamiennego oraz porownanie parametréow
technicznych z rozwigzaniem zawartym w Dokumentacji projektowej.
W trakcie realizacji robdt Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujacymi
przypadkami:

- wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne,
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- zaproponowane rozwigzanie posiada istotne wady, niemozliwe do usuniecia bez
zastosowania odmiennego rozwigzania.

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgode
Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, réwniez
potwierdzona przez projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do

robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystapity).

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy Ilub wymagan ST, =zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw
oraz stan drog. Liczba s$rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0godlne zasady wykonywania Robét.
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowag, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiajacego ( w tym rowniez Inspektora Nadzoru).
5.1.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli
robdt budowlanych w branzy konstrukcyjno-budowlanej). Do kazdej z branz nalezy ustanowic
kierownikow robét posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiednie dla danej branzy.

5.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
5.1.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w zakresie
wykonanych robét zostang poprawione przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

5.1.5. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementdéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.1.6. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli jakoséci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jako$¢ zastosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
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kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé
sg okreslone w ST, normach i przywotanych wytycznych.

6.1.2. Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona =zostanie
odpowiednia jako$¢ materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Koszt
wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej
kazdej z pozycji, ktérej dotyczy.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdow z wynikami badan.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
do celow kontroli jakosci i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone
w przypadku zakwestionowania przez Zamawiajacego wynikéw badan jako niewiarygodnych.
Zamawiajacy moze pobierac¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakoséci, certyfikaty i deklaracje dotyczace materiatéw i urzadzen
6.4.1. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz
wykazujace petng zgodno$¢ z warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materialty ktore posiadajq: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska Norma lub aprobatg
techniczna.
6.4.2. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.
6.4.3. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
6.4.4. W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania

odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow.
6.4.5. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci materiatdw z wymaganiami ST to
takie materiatly i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez pozostawiania pustych miejsc.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego (
np. inspektora nadzoru).
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
przebieg i postep roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
daty, przyczyny i okresy wszystkich przerw i opéznien w robotach,
uwagi, polecenia i instrukcje Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robdt z poleceniami
Zamawiajgcego,
« daty zgtoszenia odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw robot,

« przyjecia lub odrzucenia robét,
« wyjasnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto prébki pobierat i przeprowadzat badania,

« wyniki z przeprowadzonych préb i badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu i postepie robot.
Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawce do dziennika budowy winny
by¢ przekazywane na biezaco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Decyzje Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy o
wykonawstwo robét i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Dokumenty dopuszczajace materialy i urzadzenia do stosowania w budownictwie

Badania certyfikacyjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, wyniki badan bedg
gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zatgcznik
do odbioru robdt i winny zostaé przekazane Zamawiajagcemu najpdzniej wraz z protokotem,
ktérego dotycza. Dokumenty te beda na biezaco udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawce w
wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zatacznik do protokotéw odbiorowych robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokot przekazania Terenu robot,

protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje roboczg z przebiegu robdt budowlanych,

protokoty,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
Terenie robot. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajgacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.
Dokumenty sktadane Zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg Zamawiajacego i
nazwa przedsiewziecia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady rozliczania robét.

W przypadku rozliczania robdt zgodnie z ceng ryczattowg - w toku wykonanych robét nie bedzie
prowadzona Ksigzka obmiarow. Woéwczas jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét i nie daje podstaw do zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajq
nastepujacym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,
C) odbidr koncowy.
Odbiodr koncowy bedzie odbywat sie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego.

8.2.0dbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie
Inspektora Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika
Budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdow zawierajacych
komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowaq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktére stanowig
zakonczony element catego zadania i dotyczy:
a) kazdego odcinka robot w odniesieniu do ktérego ustalono, ze podlega odbiorowi
czesciowemu,
b) kazdej znaczacej czesci robdt, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub
jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
c) kazdej czesci robdt, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
ukonczeniem.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie
Inspektora Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt winno zosta¢ pisemnie zgtoszone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przestana na adres Zamawiajgcego. Informacja o
gotowosci do odbioru winna zosta¢ réwnoczesnie przekazana Inspektorowi Nadzoru
telefonicznie.




Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogélne

Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Pozostate wymagania odnosnie zgtaszania robdét do odbioru zawiera wzoér umowy. Odbioru
ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
dokona oceny jakosciowej robdét na podstawie ziozonych dokumentéw, oceny wizualnej
wykonanych robdét oraz zgodnosci z ST i Dokumentacja Techniczng. Ponadto Komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow czesciowych, branzowych, zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robét poprawkowych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega w
poszczegdlnych asortymentach od jakosci wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja
podejmie decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych robét.

8.5. Dokumenty do odbioru Konicowego Robét
8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest pisemny

protokét odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

« powykonawczg Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa ,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

« Dziennik Budowy,

« dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiatdw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,

* recepty i ustalenia technologiczne,

« wyniki pomiaréw kontrolnych, przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodne z
wymaganiami ST,

» wszystkie sporzgadzone protokoty odbiorowe,

e rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych jak np. przetozenie linii itp. oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

+ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

« DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i konserwacji (spetniajgce wymagania
8.5.1) o odpowiedniej szczegdtowosci umozliwiajacej eksploatacje, konserwacije,
regulacje i naprawy zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

« Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i stanu
terenu budowy

« Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi lub wskazanymi normami,

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami w ST.

W przypadku gdy, wedtug Komisji Odbiorowej Zamawiajacego , roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin na uzupetnienie dokumentacji powykonawczej i
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione przez Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

8.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urzadzen.

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po jednym egzemplarzu kompletnych
instrukcji eksploatacji i konserwacji w jezyku polskim dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajagce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych. Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru o stwierdzonych brakach.

8.5.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wytgcznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfada¢ Inspektorowi
Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w
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celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany Zamawiajacemu.

8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym

Odbidér ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocene zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementédw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

Protokdt ostatecznego odbioru i przejecia robdt zostanie podpisany po zakonczeniu okresu
gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o
ostateczne przejecie robot w ciggu 21 dni przed uptywem terminu gwarancji. Jezeli
Zamawiajacy nie dokona odbioru i nie podpisze protokotu odbioru i przejecia robét w terminie
28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to bedzie sie uwazato, ze roboty zostaty odebrane, a
protokdt wystawiono w ostatnim dniu tego terminu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany przed ziozeniem oferty uzyskac¢ wszelkie potrzebne informacje
dotyczace warunkow miejscowych, rozmiaru i natury robot, rozwigzan technicznych oraz
materiatdw niezbednych do wykonania zamédwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i
trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie moga mie¢ wptyw na warto$¢ ztozonej oferty
przetargowej.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena bedzie obejmowac:

« robocizne bezposrednia,

« wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

« koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéd4w nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz prowadzenia robdt, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

« koszty organizacji terenu robdt, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych itp.

« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajacych z projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu
zamowienia.

Rozliczenie robot nastepuje na =zasadach okreslonych w Umowie. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie, rozliczane beda na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robédt i
ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé facznie z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdézniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami norm.
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Podstawowe normy:

Numer normy Tytut normy

PN-ISO 6241 Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich opracowywania i czynniki,
ktére powinny by¢ uwzgledniane.

PN-ISO 7607-1 »~Budownictwo. Terminy ogolne”

PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”.

PN-ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-B-02005:1986 Obcigzenia budowli - Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami

PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem

PN-B-

02010:1980/Az1:2006

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem

PN-B-02015:1986 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne $rodowiskowe - Obcigzenie temperaturg

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli - Ogdlne zasady obliczen

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji

stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - Obliczenia i projektowanie

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

PN-B-03230:1984 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-

03264:2002/Ap1:2004

PN-EN 1990%*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991%*): Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992%*): Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993*): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1994*): Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

PN-EN 1996%*): Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogolne -

Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru
(w czesci dotyczacej gestosci obcigzenia ogniowego)

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

PN-B-02874 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Kryteria klasyfikacji materiatéw budowlanych pod

wzgledem palnosci.

10.2. Ogdlne przepisy prawne.

10.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2013. 1409 z pdzn. zm.)

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzn. zm.)

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.2004.202.2072 z pézn. zm.).

10.2.9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz. 462)

10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych  kosztéw robdt budowlanych okreslonych w  programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389)

10.2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektow budowlanych
(Dz.U.2003.120.1131)
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10.2.15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.1998.126.893)
10.2.13.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie ( Dz.U.1995.25.133)

10.2.14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

10.2.11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U.2008.25.150 z
pézn. zm.)

10.2.12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2010.185.1243 z pdzn. zm.)
10.2.16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.pozarowej ( Dz.U.2003.121.1137 z pézn. zm.)
10.2.17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony p.pozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw ( Dz.U.2010.109.719)

10.2.18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
p.pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U.2003.121.1139)

10.2.19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie p.pozarowej (tekst jedn. Dz.U.2009.178.1380 z pdzn.
zm.)

10.2.20. Ustawa z dnia 21 grudnia 2002r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000.122.1321 z pézn. zm.)
10.2.21. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.
Dz.U.2006.122.851 z p6zn. zm.) |

10.2.22.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkow , jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub ziemi , oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska (Dz.U.2006.137.984 z p6zn. zm.)

10.2.22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U.2001.97.1055).

10.2.23. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

10.2.24. Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
o0golnych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

10.2.25. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000.40.470).

10.2.26. Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313 z p6zn. zm.)

10.2.27. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.1999.80.912)

10.2.28. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych” (Dz.U.2001 nr 118 poz. 1263).

10.2.29. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

10.2.30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041)
10.2.31.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemodw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

10.2.32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy , montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2002.108.953)

10.2.33. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

10.2.34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz.U.2003.120.1126)
10.2.35. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U.2004.243.2441) z aktami wykonawczymi.
10.2.36. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz.U.
2001.38.455 ze zmianami)

10.2.37. Ustawa Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U.2006.89.625 z p6zn.zm.)

10.2.38. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiardéw wielkosci emisji (Dz.U.2004.283.2842)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w $rodowisku (Dz.U.2007.120.826)

10.2.39. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086)



