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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy dla inwestycji pn.: „Utworzenie

placówki opieki nad dziećmi do lat 3  „MALUCH+”  w Krobi”.

Niniejszy program funkcjonalno–użytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowi

podstawę do zaprojektowania  i wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmować będzie  w szczególności: 

-  wykonanie  prac  przedprojektowych  ,  opracowanie  projektu  budowlanego  i  wykonawczego

wielobranżowego  oraz  sporządzenie  szczegółowych  przedmiarów  robót  i  kosztorysów

inwestorskich  tj.  kompletnej  i  skoordynowanej  międzybranżowo  dokumentacji  wykonawczej

dotyczącej  przedmiotowego  zamierzenia  inwestycyjnego  zgodnie  z  zakresem  niniejszego

opracowania jak i  uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji  o pozwoleniu na budowę dla

inwestycji;

- wykonanie wielobranżowych robót budowlanych polegających budowie planowanego budynku

wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu;

- dostawa i montaż elementów niezbędnego wyposażenia; 

-  wykonanie wszelkich wymaganych prób i  odbiorów obiektów i  instalacji  oraz uzyskanie na

rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w/w  obiektów.

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPC 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45261410-1 Izolowanie dachu 

45261220-2 Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 
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45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w

budynkach 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45442100-8 Roboty malarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

 1.1  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  i  zakres  prac

budowlanych.

1.1.1  Podstawowym  założeniem  planowanej  inwestycji  jest  budowa  w  narożniku  północno-

zachodnim działki nr 1534/4 , zlokalizowanej przy  ul. Powstańców Wielkopolskich 103A w Krobi

budynku  pełniącego  rolę  opieki  nad  dziećmi  do  lat  3  „MALUCH+”    wraz  z  niezbędną

infrastrukturą  techniczną  oraz  zagospodarowaniem  terenu.  Nowy  budynek  będzie  obiektem

parterowym, wzniesionym w technologii tradycyjnej o wymiarach w rzucie ok. 27,05m x 13,65m i

wysokości ok. 4,25m. Powierzchnia wewnętrzna wyniesie ok. 330,00m2 a kubatura wewnętrzna

ok. 1010,00m3.  W ramach zadania wykonane zostaną przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i

opadowej , gazowe oraz elektryczne. 

1.1.2.  Dostępność dla niepełnosprawnych ruchowo.  Budynek w całości  będzie dostępny dla

osób niepełnosprawnych. Poziom parteru budynku położony będzie o 30 cm wyżej w stosunku

do  otaczającego  terenu.  Przedmiotowa  różnica  poziomów  zostanie  pokonana  przy  wejściu

głównym do budynku , zlokalizowanym na elewacji wschodniej , za pomocą biegu schodowego

2x15,0x35,0  oraz  pochylni  dla  osób  niepełnosprawnych  o  max.  spadku  wynoszącym  6% ,

wyposażonej zgodne z obowiązującymi przepisami  w stosowne oporęczowanie   wykonane ze

stali  nierdzewnej.   W  budynku  zaprojektowano  również  sanitariat  przeznaczony   dla  osób

niepełnosprawnych  wraz  z  niezbędnym  oporęczowaniem  i  wyposażeniem.  Układ  ciągów

komunikacyjnych  oraz  szerokości  drzwi  umożliwiają  osobom  niepełnosprawnym  swobodne

poruszania się po obiekcie.
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.2.1 Informacje o budynku istniejącym oraz o terenie inwestycji :

Nieruchomość stanowi własność Inwestora.  Teren inwestycji uzbrojony jest w media ( wod-kan,

gaz, nn) ,. Test to tren płaski w całości ogrodzony.  Na działce znajdują się lokalne skupiska

zieleni wysokiej i niskiej. Budynek starej gazowni nr 103A  oraz zbiornik gazu znajdują się w

Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krobia. Powierzchnia działki wynosi ok. 4739 m. Od strony

wschodniej, północnej i południowej  teren graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, a

od strony zachodniej z polami uprawnymi. Wjazd na działkę odbywa się poprzez istniejący zjazd

a następnie poprzez nieutwardzony odcinek drogi gminnej prowadzący od ulicy Powstańców

Wielkopolskich. 

1.2.2. Prace związane z budynkiem starej gazowni nie są objęte niniejszym opracowaniem i

realizowane będą w ramach zadania: „Rewitalizacja Krobi – przebudowa wraz  z rozbudową

budynku starej gazowni w Krobi w celu utworzenia Krobskiego Centrum Usług Społecznych”.

Wykonawca  będzie  zobowiązany  skoordynować  zakres  praz  w  szczególności  dotyczący

zagospodarowania  terenu  z  aktualnymi  planami  Zamawiającego  związanymi  z  rekultywacją

budynku starej gazowni oraz otaczającego jej terenu  na dz.   nr 1534/4.

1.2.3. Inwestycja nie będzie generować czynników negatywnych dla środowiska naturalnego. 

Ścieki i odpady  należy odprowadzać zgodnie z przepisami. 

Teren inwestycji  położony jest  poza granicami obszarów chronionych (  parków narodowych,

rezerwatów  lub  pomników  przyrody  )  oraz  poza  obszarami  Natura  2000   i  w  związku  z

powyższym planowana inwestycja z uwagi na odległą lokalizację i swój charakter nie będzie na

te obszary oddziaływać. Powyższe jest wystarczające dla stwierdzenia zgodności zamierzenia

budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Inwestycja nie leży w strefie oddziaływania obiektów drogowych ani w tym zakresie nie będzie

oddziaływać  na  środowisko.  Planowana  funkcja  nie  będzie  emitowała  nienormatywnych

poziomów  hałasu.  Założenia  projektowe  zakładają  użycie  materiałów  oraz  rozwiązań

projektowych  zapewniających  spełnienie  obowiązujących  przepisów  oraz  norm  w

przedmiotowym zakresie.  

1.2.4.  Planuje  się  aby  posiłki  dla  użytkowników  dostarczane  były  w  opakowaniach

jednorazowych na zasadach cateringu. Odpadki wynoszone będą w pojemnikach szczelnych.

1.2.5. Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w następującym zakresie:

1. Wykonanie ogrodzenia pełnego terenu inwestycji.

2.  Oznakowania  i  zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  podziemnej  i  naziemnej..

3.  Wyznaczenie  alternatywnych  ciągów  komunikacji  pieszej  i  kołowej  na  czas  realizacji

inwestycji wokół budynku istniejącego oraz dla potrzeb realizacji budowy.
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1.2.6. Działka, na której planowana jest inwestycja położona jest na terenie obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  o  numerze ewidencyjnym

1534/4  oraz  części  działki  o  numerze   ewidencyjnym  1561  położonych  w  Krobi  zgodnie  z

Uchwałą Nr XXXVI/320/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia  20 września 2017 r.

Zgodnie z ww. aktem na przedmiotowym terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „1U”

ustala się:

1) przeznaczenie  – teren zabudowy usługowej;

2) lokalizację budynków usługowych oraz budynków garażowych;

3) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 4000 m2;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,1;

5) maksymalną intensywność zabudowy 1,2;

6)  powierzchnię  terenu  biologicznie  czynną  nie  mniejszą  niż  20%  powierzchni  działki

budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy  określoną na  rysunku

planu;

9)  lokalizację  budynków usługowych  o  dowolnej  formie  połaci  dachowych  i  wysokości   nie

większej niż 14 m;

10) wysokość budynków garażowych nie większą niż 8 m;

11) kąt nachylenia połaci dachowych budynków garażowych nie większy niż 45 stopni;

12) obsługę komunikacyjną z przyległego terenu dr ogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku

planu symbolem 1KDW, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2.Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U dopuszcza się: 

1) lokalizację budynków garażowych bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki 

budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tych granic;

2) przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów budowlanych;

3 )lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

W związku  z  powyższym planowana inwestycja  w swoim kształcie  jest  zgodna  z  zapisami

przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.7.  Przed  przystąpieniem  do  opracowania  projektu  budowlanego  niezbędne  będzie

wykonanie co najmniej następujących dokumentów i opracowań:

1. Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych.

2. Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego.

3. Uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w związku z brakiem

możliwości zapewnienia wymaganego  prawnym dojazdu pożarowego do budynku.
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1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

1.3.1.  Inwestycja  zakłada  budowę  w  narożniku  północno-zachodnim  działki  nr  1534/4

zlokalizowanej przy  ul. Powstańców Wielkopolskich 103A 63 – 840 Krobia nowego  budynku

pełniącego  rolę  opieki  nad  dziećmi  do lat  3  „MALUCH+”    wraz  z  niezbędną  infrastrukturą

techniczną.  Nowy  budynek  będzie  obiektem  parterowym  ,  wzniesionym  w  technologii

tradycyjnej o wymiarach w rzucie ok. 27,05m x  13,65m i wysokości ok. 4,25m. Powierzchnia

wewnętrzna wyniesie ok. 330,00m2 a kubatura wewnętrzna ok. 1010,00m3. W ramach zadania

wykonane  zostaną  przyłącza  wody,  kanalizacji  sanitarnej  i  opadowej,  gazowego   oraz

elektrycznego. 

1.3.2. Układ funkcjonalny.

Budynek zaprojektowano w taki sposób aby sale przeznaczone na pobyt dzieci znajdowały się

od  strony  południowej  z  zapewnieniem  spełniania  wymagań  w  zakresie  nasłonecznienia  i

naturalnego  oświetlenia  zgodnie  §  13  ,57  i  60   ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA

INFRASTRUKTURY  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Zapewniono czas nasłonecznienia co najmniej

3  godziny  w  dniach  równonocy  (21marca  i  21  września)  w  godzinach  8.00  -  16.00.   W

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien (liczonej w świetle

ościeżnic) do powierzchni podłogi wynosi co najmniej 1:8.

Bezpośrednio przy salach zaprojektowano  węzły sanitarne , wyposażone w co najmniej  dwie

miski ustępowe, dwie umywalki oraz natrysk. Każda z sal  posiada  powierzchnię co najmniej

62,50m2 dzięki czemu w każdej z nich może przebywać do 25 dzieci.  Z sal zapewniono wyjścia

na taras usytuowany po stronie południowej  oraz dalej na plac zabaw. W budynku w części

północno-wschodniej  znajduje  się wejście  główne z wiatrołapem oraz pokój  administracyjny.

Następnie  zlokalizowano  szatnię  oraz  pomieszczenie  na  wózki.  Po  stronie  północnej  w

centralnej części znajduje się kuchnia i pomieszczenia socjalne dla pracowników. W narożniku

północno-zachodnim  przewidziano  kotłownie  oraz  pomieszczenie  gospodarcze  pełniące

funkcję  pralni  i  suszarni.  Drugie  wyjście  ewakuacyjne  znajduje  się  na  elewacji  zachodniej.

We wszystkich pomieszczeniach  przewidziano co najmniej  skutecznie działającą wentylację

grawitacyjną. Okna posiadać powinny konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% ich

powierzchni w danym pomieszczeniu w celu wietrzenia.

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na

grzejnikach centralnego ogrzewania umieścić należy osłony ochraniające od bezpośredniego

kontaktu z elementem grzejnym.

2.  Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno  -  użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach

powierzchniowo – kubaturowych.

a) powierzchnię  użytkową  poszczególnych  pomieszczeń  wraz  z  określeniem ich  funkcji

podano  na rysunku nr 2  przedstawiającym rzut parteru projektowanego budynku.
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b)        wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe :

Szczegółowe wskaźniki powierzchniowe:

1. Ilość kondygnacji: 1 - nadziemne 

2. Powierzchnia wewnętrzna ok. 330,00m2

3. Powierzchnia zabudowy ok. 370,00m2

4. Kubatura netto (wewnętrzna użytkowa pomieszczeń) ok. 1010,00m3.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Powierzchnia tarasu , schodów zewnętrznych i pochylni ok. 230,00m2

c) wysokości pomieszczeń:

W projektowanym budynku wysokości pomieszczeń netto będzie wynosić 3,05m. 

W sanitariatach , pomieszczeniach gospodarczych , technicznych i na ciągach komunikacyjnych

wysokości mogą zostać obniżone do poziomu ok. 2,55m.

d) określenie  wielkości  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszeń  przyjętych  parametrów

powierzchni i kubatur lub wskaźników

Dopuszcza  się  korektę  wykazanych  w  opracowaniu  wskaźników  powierzchniowych  i

kubaturowych na poziomie do 1%.

e)     liczba osób mogących przebywać w obiekcie i  personel 

Personel zatrudniony na stałe: 8

Dzieci do lat 3 ( dwie grupy po 25 dzieci) 50

3. Wymagania  Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należeć  będzie  analiza  i  interpretacja  udostępnionych  przez

Zamawiającego  materiałów  oraz  pełne  doprowadzenie  ich  do  stanu  funkcjonalnego

odpowiadającemu  wymogom  przepisów  prawa,  norm  oraz  wymogom  określonym  przez

Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robót winny uwzględniać wymagania Zamawiającego

zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno–Użytkowym wraz z materiałami stanowiącymi

jego załączniki. 

Dokumenty  stanowiące  części  niniejszego  PFU  oraz  Specyfikacji  Istotnych  Warunków

Zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym znaczeniu,

iż  w  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  rozbieżności  lub  wieloznaczności  nie  będzie  to

powodowało  w  żadnym  przypadku  ani  ograniczania  zakresu  Przedmiotu  Umowy,  ani

ograniczenia zakresu wymaganej staranności. 
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Warunki  techniczne,  wszystkie  parametry  i  ilości  podane  w  wymaganiach  Zamawiającego

należy traktować jako minimalne, o ile nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi prawem. 

Obowiązkiem  Wykonawcy,  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  jest  uzyskanie

wszelkich niezbędnych badań, pomiarów, opinii,  zgód, pozwoleń, decyzji itp. koniecznych dla

prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na

terenie  baz,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie

straty  spowodowane pożarem wywołanym jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel

Wykonawcy. 

Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana  przynajmniej w zakresie 
następujących branż: 

1. Architektura 

2. Technologia 

3. Konstrukcja 

4. Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa 

5. Instalacja oświetlenia ogólnego 

6. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

7. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych 

8. Instalacja od porażeń i uziemień wyrównawczych 

9. Sieci strukturalnej 

10. Instalacja monitoringu CCTV, nadzoru wizyjnego 

11. Instalacja kontroli dostępu, domofonów 

12. Kosztorysy inwestorskie 

13. Przedmiary robót 

14. STWIOR 

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy należy wygrodzić  i  oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Należy

wydzielić,  oznakować  i  zabezpieczyć  alternatywne  ciągi  pieszo  –  jezdne.  

Przed rozpoczęciem wykonywania  robót  budowlanych należy zinwentaryzować i  oznakować

istniejącą infrastrukturę podziemną oraz zieleń i obiekty przewidziane do pozostawienia.

Po  zakończeniu  robót  budowlanych  teren  należy  doprowadzić  do  porządku,  uszkodzone

nawierzchnie naprawić, tereny zielone zrekultywować.
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3.2 Architektura.

Struktura budowlano-instalacyjna powinna umożliwiać w przyszłości dokonywanie zmian układu

funkcjonalnego pomieszczeń.

Architektura  budynku  i  wyposażenie  muszą  spełniać  wymogi  Rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm prawnych

wymienionych w załączniku do rozporządzenia. 

Kształt  i  powierzchnia  pomieszczeń  powinny  umożliwiać  prawidłowe  rozmieszczenie,

zainstalowanie  i  użytkowanie  urządzeń,  aparatury  i  sprzętu,  stanowiących  jego  niezbędne

funkcjonalne wyposażenie.

Podłogi  pomieszczeń,  w  tym  również  ciągów  komunikacyjnych  powinny  znajdować  się  na

jednym  poziomie.   Podłogi  w  pomieszczeniach  sanitarnych  i  gospodarczych  powinny  być

wykonane  z  materiałów umożliwiających  ich  łatwe  mycie  i  dezynfekcję.  Połączenie  ścian  z

podłogami  powinno zostać  wykonane w sposób bezszczelinowy.   Ściany wokół  umywalek  i

zlewozmywaków  powinny  być  wykończone  w  sposób  zabezpieczający  ścianę  przed

zawilgoceniem. 

Szerokość drzwi powinna wynosić co najmniej  0,9m . W przypadku konieczności stosowania

drzwi  szerszych,  w  szczególności  w  ciągach  komunikacyjnych  należy  stosować  drzwi  co

najmniej półtoraskrzydłowe, z tym że część szersza powinna mierzyć co najmniej 0,9 m. 

Wykończenie obiektu

Ślusarka okienna:

Profile aluminiowe zewnętrzne  z ciepłą ramką, głębokość profilu min. 80mm; profile powlekane

kolor  antracytowy  RAL 7021;  klasa  P2.  Szkło  bezbarwne,  bezpieczne,  przezierne.  Klamki

metalowe malowane proszkowo, zamykane na klucz (jeden dla wszystkich okien).

•  współczynnik przenikania ciepła U(max)[W/(m2· K)]  = 1,1 dla całego okna.

• szyby niskoemisyjne zapewniające ochronę przed słońcem (przeciwsłoneczne), o neutralnym

zabarwieniu  i  wysokiej  przepuszczalności  światła,  o  współczynniku  zatrzymania  energii

słonecznej min. 50%,

• parapety zewnętrzne – blacha powlekana.

• parapety – od wewnątrz z aglomarmuru gr. 2cm, wypuszczony poza lico po 2 cm, zaokrąglone.

Ślusarka drzwiowa:

Ślusarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa,  współczynnik przenikania ciepła U(max)[W/(m2·

K)]  = 1,5 , szklone szkłem bezpiecznym, laminowanym, przeziernym.  

Drzwi wyposażone w płaski próg z uszczelką EPDM, montowane w warstwie izolacji za pomocą

profili  systemowych i taśmy rozprężnej.  Skrzydło zlicowane z ościeżnicą. Zawiasy rolkowe z

bezstopniową regulacją w trzech płaszczyznach. Klamki, pochwyty i rozety ze stali nierdzewnej,

samozamykacze w kolorze stali nierdzewnej. Kategorie szczelności dla drzwi: klasyfikacja 3 wg.

DIN EN 12207; klasyfikacja 9A wg. DIN EN 12208; klasyfikacja B4 wg. DIN EN 12210.
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Profile  zespolone  z  aluminiowych  kształtowników  oraz  wkładek  z  poliamidu  6.6  PA  lub

politermidu  PT.  Ciągłe  przekładki  termiczne  zaopatrzone  są  w  stalowy  pręt  zwiększający

wytrzymałość profili. Przy dużych gabarytach drzwi zastosowano przekładki termiczne dzielone

w celu uniknięcia efektu bimetalu. 

Uszczelki środkowe umieszczone są bezpośrednio we wkładce izolującej, uszczelka dociskowa

do strony pomieszczenia, wulkanizowane fabrycznie narożniki EPDM uszczelek.

Wszystkie uszczelki wykonane są z EPDM.

W celu zagwarantowania szczelność i sztywność ram zastosowano narożne łączniki z kanałami

na klej (zaciskane lub kołkowane) oraz wkładki usztywniające za stali nierdzewnej.

Główne drzwi wejściowe - klasa odporności na włamanie RC3 , wzmocniona konstrukcji drzwi.

Drzwi  wewnętrzne   aluminiowe,  przeszklone  i  pełne  (  do  pomieszczeń  technicznych,

magazynowych, gospodarczych i sanitarnych).

Do węzłów sanitarnych należy stosować drzwi z tulejami wentylacyjnymi, od góry z szybami

bezpiecznymi, nieprzeziernymi – mlecznymi (1/3 drzwi), a do 3/4 drzwi wypełnione blendą.

Drzwi ppoż. do pomieszczeń technicznych zgodnie z wymaganiami.

Drzwi aluminiowe wewnętrzne:

Profile aluminiowe zimne w kolorze białym.

Szklenie szybą bezpieczną hartowaną lub laminowaną.

Pola nieprzeźroczyste należy wypełnić blendą ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronną

okładziną aluminiową w kolorze białym.

Drzwi  należy  wyposażyć  w  samozamykacze  (dla  drzwi  dwuskrzydłowych  –  na  skrzydle

czynnym, wąskie skrzydło bierne blokowane).

– Przeszklenia wewnętrzne o określonej odporności ogniowej wykonać jako profilowe (profile

stalowe, lub aluminiowe) malowane lakierem proszkowym w kolorze białym, przeszklone szkłem

ognioodpornym; powinny posiadać stosowne atesty Zakładu Badań Ogniowych ITB.

Szklenie we wszystkich drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego,laminowanego, przeziernego.

Profile  lakierowane proszkowo razem na kolor  antracytowy (RAL 7021).  Zawiasy rolkowe z

bezstopniową regulacją w trzech płaszczyznach. Klamki, pochwyty i rozety ze stali nierdzewnej,

samozamykacze ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w próg ukryty.

Drzwi z pomieszczeń na komunikacje ogólną wyposażone w samozamykacze.

W posadzce należy stosować odbojniki  zabezpieczające przed uderzeniem klamki o ścianę,

usytuowane poza obrysem głównej przestrzeni komunikacyjnej.

Wszystkie  drzwi  zamykane  na  wkładkę  patentową;  drzwi  do  pomieszczeń  sanitarnych

wyposażone dodatkową w gałkę we wkładce od strony wewnętrznej.

Ścianki działowe

Projektowane  ścianki  działowe   należy  wykonać  w  systemie  ścian  gipsowo-kartonowych

hybrydowych  –gr.  15cm.   Ścianki  systemowe  z  izolacją  akustyczną  –  wełną  mineralną  w

ścianach  działowych  wewnętrznych  o  wymaganej  izolacyjności  akustycznej  i  o  gęstości  co
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najmniej  50kg/m3.  Obudowa ciągów ewakuacyjnych  oraz  wewnętrzne  ściany  w wymaganej

klasie  EI.  Wszystkie  ściany  obustronnie  obłożone  podwójna  płytą  gipsowo-kartonową   (dla

pomieszczeń  suchych),  lub  wodoodporną  (dla  pomieszczeń  mokrych  –  łazienek,  węzłów

sanitarnych) o grubości 2x1,25 cm; w obrębie kabin natryskowych jako warstwę zewnętrzną

stosować płyty włókno-cementowe.

Konstrukcja nośna ścian z kształtowników stalowych o szerokości 100 mm, dla ścian o grubości

15  cm  –  pojedyncza,  dla  ścian  poszerzonych  do  40  cm  –  podwójna  w  rozstawie  15  cm.

Wszystkie  obrzeża  otworów  drzwiowych  należy  wzmacniać  podwójnymi  profilami  nośnymi

kotwionymi  w posadzce (warstwie  podkładowej)  i  stropie.  Wewnątrz  ścian wykonać izolację

akustyczną – płyty z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości   zgodnie z normą. Od strony

pomieszczeń mokrych pod płytami gipsowo-kartonowymi wykonać paroizolację z folii PE.

Obrzeża  otworów drzwiowych  wzmocnić  konstrukcyjnymi  profilami  drzwiowymi.  Zastosować

wzmocnienie konstrukcji ścianek w miejscu montażu urządzeń sanitarnych i i wyposażenia.

Obudowy  szachtów  instalacyjnych  i  kanałów  wentylacyjnych  –  z  płyt  gipsowo-kartonowych

grubości 2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s = 75 mm. Dla szachtów wodno-

kanalizacyjnych należy stosować płyty wodoodporne.

Drzwiczki  rewizyjne  do  zaworów,  mieszczaczy  itp.  malowane  proszkowo  z  zamkiem,

zapewniające wygodny dostęp do instalacji.

Dopuszcza  się  wykonanie  ścian  działowych  wewnętrznych  w  technologi  tradycyjnej  np.  z

pustaka ceramicznego lub gazobetonowego lub w innej technologii ustalonej w porozumieniu z

Zamawiającym i konstruktorem na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Posadzki

Wszystkie posadzki należy wykonywać jako pływające.

Izolacje  przeciwwodne  w  pomieszczeniach  mokrych  muszą  posiadać  dokumenty

potwierdzające  dopuszczenie  do  stosowania   oraz  zapewniające  trwałość  połączenia  ze

ściankami działowymi.

Przy posadzkach wykonać cokoliki na wysokość 10 cm z tego samego materiału. Dla cokolików

z  wywiniętego  PCV  w  narożnikach  należy  stosować  podkładki  wyokrąglające.

Pomieszczenia  kuchni  ,  pomieszczenia  sanitarne i  gospodarcze  –  płytki  ceramiczne „gres”,

klejone do podłoża klejem elastycznym; spoiny nienasiąkliwe,  odporne na działanie środków

dezynfekcyjnych.

Pomieszczenia  sal  dla  dzieci  oraz  komunikacja  –  wykładzina  homogeniczna  PCV  (rulon),

bezkierunkowa, grupa ścieralności P, klejona do podłoża.

Tynki i powłoki malarskie

Ściany  żelbetowe  i  murowane  (za  wyjątkiem  części  przewidzianych  do  położenia  okładzin

ceramicznych)  –  tynk  gipsowy  0,5  cm.  Na  ścianach  z  płyt  gipsowo-kartonowych  wykonać

szpachlowanie  gipsowe  spoin  pomiędzy  płytami  oraz  warstwę  wyrównującą  wygląd  całej
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powierzchni  (szpachlowanej  i  nieszpachlowanej).  W  pomieszczeniach  wilgotnych  przed

położeniem okładzin ściennych wykonać powierzchniową impregnację przeciwwilgociową ścian.

Malowanie  ścian  farbami  autosterylnymi,  odpornymi  na  ścieranie  i  mycie  łagodnymi

detergentami,  dających  powierzchnię  gładką,  utrzymujących  dużą  odporność  powłoki,

dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Wykończenie ścian

 –  Pomieszczenie  higieniczno-sanitarne,pomieszczenia  gospodarcze,  kuchnia  –  okładzina  z

płytek ceramicznych do wysokości 2,10 m klejona, spoiny nienasiąkliwe, odporne na działanie

środków dezynfekcyjnych. Wykończenie krawędzi wypukłych okładzin z wyokrąglonych listew

PCV  (ćwierćwałek).  Powyżej  okładzin  ceramicznych,  w  tym  również  sufity  z  płyt  gipsowo-

kartonowych – malowanie farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych.

– Pomieszczenia techniczne – malowanie ścian i sufitów farbami zmywalnymi na bazie żywic

kopolimerowych.

–  Pozostałe  pomieszczenia  użytkowe,  sale  i   biuro  –  na  całej  wysokości  pomieszczenia

malowanie farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych.

– Ciągi komunikacji poziomej – na ścianach lamperie do wysokości 1,60 m malowane farbami

na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych. Powyżej lamperii – malowanie farbami akrylowymi.

Oblicowanie  ścian -  glazura  do wysokość min.  2,10m w węzłach sanitarnych.  Fartuch przy

umywalkowy - z glazury do wys. min. 200cm i 50 cm w poziomie poza obrys przyboru. Fuga o

szerokości nie większej niż 2,0 mm, połączenia płytek w narożnikach ścian wykonane przez

szlifowanie brzegów, bez zastosowania listew łącznikowych.

Wymaga się, aby w miejscach narażonych na uderzenia wózków lub łóżek itp., zastosowano

elementy chroniące ściany i drzwi przed uszkodzeniem:

– systemowe zabezpieczenia kątowe szerokości min. 35 mm, składające się z profilu nośnego z

aluminium pokrytego profilem z żywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i

o stałej grubości, do zabezpieczania narożników wypukłych ścian,

–  systemowe  ciągłe  osłony  przeciwuderzeniowe  odbojo-poręcze  lub  ewentualnie  odboje  i

poręcze wysokości min. 50cm.

Sufity

Na  komunikacji  oraz  w  pomieszczeniach  technicznych  i  magazynowych  dopuszcza  się

obniżenie wysokości sufitów. Sufity kasetonowe, modułowe, analogicznie jak ściany działowe

powinny  umożliwiać  zawieszanie  w  dowolnym  miejscu  lżejszych  elementów  wyposażenia.

Wymaga  się,  aby  dopuszczalne  obciążenie  w  kierunku  pionowym  pojedynczego  kołka

rozporowego zamocowanego w dowolnym miejscu sufitu nie było mniejsze niż 20kg.

Za niewystarczające uznaje się zastosowanie typowych płyt gipsowo-kartonowych.

Wszystkie sufity podwieszone i okładziny sufitów oraz ścian  muszą być wykonane z materiałów

niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapiących   i nieodpadających pod wpływem ognia.

Sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, rozbieralny, moduł 60x60cm

Pomieszczenia „mokre”- płyty K-G wodoodporne.
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Powierzchnie ścian i sufitów w przestrzeni między stropem, a sufitem podwieszonym wymagają

pomalowania farbą emulsyjną w kolorze białym.

W pomieszczeniach narażonych na oddziaływanie wilgoci – sufity kasetonowe ze sprasowanej

wełny mineralnej o wysokiej gęstości gładkie, o powierzchni zmywalnej, o delikatnej perforacji,

wymiar modularny kasetonów 60x60 cm – dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o

dużej  wilgotności.  Obrzeża płyt  –  proste.  Konstrukcja widoczna,  w pomieszczeniach węzłów

sanitarnych  z  natryskami  należy  stosować  system  konstrukcyjny  odporny  na  korozję.

Pozostałe sufity kasetonowe – płyty gładkie, bez perforacji, wymiar modularny kasetonów 60x60

cm. Obrzeża płyt – proste. Konstrukcja widoczna.

Instalacje nie prowadzone w bruzdach ściennych i poza obrysem sufitów podwieszonych należy

obudować płytą gipsowo-kartonową gr. 1,25 cm na stelażu stalowym.

Półki  i  ścianki  instalacyjne  w  pomieszczeniach  sanitarnych  (stelaże  do  zawieszenia  misek

ustępowych i umywalek) obudować płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr. 2x1,25 cm na

stelażu z profili stalowych.

Instalacje nie prowadzone w bruzdach ściennych i poza obrysem sufitów podwieszonych należy

obudować płytą gipsowo-kartonową gr. 1,25 cm na stelażu stalowym.

Wyposażenie i wykończenie pomieszczeń

• Armatura tradycyjna.

• Klasy użytkowe wykładzin posadzkowych rulonowych wg obowiązujących norm.

• Grupy ścieralności wykładzin posadzkowych rulonowych wg obowiązujących norm.

• Wykładziny posadzkowe i ścienne odporne na środki dezynfekcyjne.

• Należy zaprojektować baterie z czasowym wypływem regulowanym w zakresie 10 - 20 sek.

(dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) o parametrach :

 przepływ wody: ~7 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)

 dopuszczalna temperatura wody: max 90°C

 zalecana temperatura wody: < 65°C

 zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)

 dopuszczalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)

 przyłącze elastyczne: 3/8” GZ (2szt.)

 wykończenie: chrom

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,7mm. Koryta

odwadniające izolowane z kablem grzewczym.  Rynny powinny zostać  wyposażone w siatki

chroniące przed liśćmi oraz w instalację ogrzewczą.

Elewacje    

Tynk  cienkowarstwowy  ,  silikonowy  ,  na  siatce  z  włókna  szklanego  i  zaprawie  klejowej  ,

barwiony w masie. Okładzina klinkierowa zgodnie z rysunkami elewacji- płytki klinkierowe lub
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okładzina imitująca płytki klinkierowe z piasków  z dodatkiem żywicy akrylowej (grubość płytek

okładzinowych: ok. 4mm , długość: ok. 240mm , wysokość: ok. 71mm., faktura gładka).  Montaż

zgodnie z technologią producenta.

Stropodach 

Nad projektowanym budynkiem należy wykonać stropodach  pełny, niewentylowany.

Układ warstw stropodachu od dołu:

• tynk gipsowy

• strop konstrukcyjny 

• bitumiczny preparat gruntujący

• paroizolacja bitumiczna

• styropian dach, podłoga

• warstwa nadająca spadek kliny styropianowe

• papa podkładowa  na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowana elastomerem  SBS gr.

4,6±0,2mm  

•  papa  modyfikowana   SBS  wierzchniego  krycia  na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej

modyfikowana elastomerem SBS gr.5,2±0,2mm.

  

Wymagania dla izolacyjności podstawowych przegród

Izolację termiczną ścian zewnętrznych  wykonać metodą lekką – mokrą, z zastosowaniem płyt z

wełny mineralnej   o  współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż  λ= 0,35 [W/mK]  i

grubości  co  najmniej  15cm.   Współczynnik  przenikania  ciepła  dla  przegrody  wyniesie  co

najmniej U=0,23 [W/m2K]. 

Izolacja termiczna ścian fundamentowych -  na płaszczyznach zewnętrznych na wysokości do

poziomu + 0,40 m nad terenem należy wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego lub płyt

XPS gr.  co najmniej  15cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż  λ= 0,035

[W/mK] . Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody po wykonaniu modernizacji wyniesie co

najmniej U=0,23 [W/m2K].

Izolację  stropodachu   należy  wykonać  poprzez  docieplenie  warstwą  wełny  mineralnej  ,

laminowanej papą o współczynniku przewodzenia λ= 0.035 [W/m K] grubości co najmniej 25cm

lub  w  innej  równoważnej  technologii.   Współczynnik  przenikania  ciepła  dla  przegrody  po

wykonaniu modernizacji wyniesie U=0,18 [W/m2K].

Ocieplenie elewacji , posadzek i dachu  zaprojektować i wykonać z zapewnieniem minimalizacji 

mostków cieplnych i nieszczelności w osłonowych elementach budynku. 

Uwaga: 

Dokładną  grubość  izolacji  termicznej  dobrać  z  uwzględnieniem  aktualnych  wytycznych

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  w  szczególności  załącznik  nr  2  –  wymagania

izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.
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3.2.2. Bezpieczeństwo pożarowe

Parametry występujących substancji palnych:

W budynku występować będą materiały i wyposażenie typowe dla placówek  oświatowych. Nie

będą w nim przechowywane ani stosowane substancje niebezpieczne pożarowo. 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:

Nie dotyczy. Budynek zaliczony do ZL.

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób:

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Przebywać w nim może jednocześnie

około 60 osób.

Ocena  zagrożenia  wybuchem  pomieszczeń  oraz  przestrzeni  zewnętrznych:

W obiekcie nie są  przechowywane oraz używane materiały mogące wytworzyć mieszaniny

wybuchowe,  w  związku  z  czym  nie  zachodzi  konieczność  dokonania  oceny  zagrożenia

wybuchem.

Podział obiektu na strefy pożarowe.  

Budynek stanowić będzie jedna strefę pożarową o pow. ok. 330,00m2 co mieści się w granicach

dopuszczalnej powierzchni dla jednej strefy pożarowej. 

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej  i stopień 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Dla obiektów kubaturowych z kategorii ZL II ,  niskich należy zachować klasę odporności 

pożarowej budynku min. B , niemniej w tym przypadku można skorzystać ze złagodzenia 

zawartego  w § 212. 3. WT. 

W budynku zapewniono dwa kierunki  ewakuacji  z drzwiami wyjściowymi na czole korytarza

głównego.

Sposób  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  instalacji  użytkowych,  a  w  szczególności

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:

Budynek będzie wentylowany grawitacyjnie. 

Kable elektryczne w miejscach przebić ścian i stropów oddzielenia przeciwpożarowego

muszą  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed  przenoszeniem  pożaru,  za  pomocą

atestowanych  środków technicznych.  Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  większej  niż  4  cm,

przechodzące  przez  elementy  oddzielenia  pożarowego   powinny  mieć  klasę  odporności

ogniowej tych elementów, a niebędących  elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny

mięć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:

W budynku należy zaprojektować instalację hydrantów wewnętrznych. W obiekcie nie zachodzi

potrzeba  stosowania   stałych  urządzeń  gaśniczych,  systemu  sygnalizacji  pożarowej,

dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego  czy  dźwigów  przystosowanych  do  potrzeb  ekip

ratowniczych.    Pomieszczenia   zostaną  wyposażone  w gaśnice   proszkowe  ABC4kg.  Nie

zachodzi konieczność stosowania innego sprzętu gaśniczego lub ratowniczego.
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W  ramach  prac  należy  również  zapewnić  ochronę  w  postaci  hydrantów  zewnętrznych

zasilanych z sieci miejskiej lub równoważnego rozwiązania zgodnie  §5 rozporządzenia MSWiA

w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  pożarowych.   

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapewnienia  zgodnie  z  ww.  rozporządzeniem  dojazdu

pożarowego  do  budynku  lub  do  uzyskania w  imieniu  Zamawiającego  odstępstwa  od

przepisów  techniczno-budowlanych  w  tym  zakresie  w  związku  z  brakiem  możliwości

zapewnienia wymaganego  dojazdu pożarowego do budynku.

3.2.3. Akustyka

Projektowane przegrody budowlane, okna, drzwi, kanały wentylacyjne itp. powinny, po 

wbudowaniu, spełniać wymagania norm w zakresie izolacyjności akustycznej, co potwierdzone 

zostanie pomiarami przeprowadzonymi po zakończeniu prac oraz powtórnie po uruchomieniu 

budynku. Wymaganą izolacyjność akustyczną przegród wewnętrznych należy zaprojektować co 

najmniej zgodnie z normami:  PN/B/02151/3:1999) ,  PN/87/B/0251.02).

3.3 Konstrukcja.

Elementy konstrukcyjne wykonać  ściśle na podstawie projektu konstrukcyjnego.  Jedynie dla

potrzeb  oszacowania  kosztów realizacji  inwestycji  przyjęto  poniższe  założenia  projektowe  ,

które należy zweryfikować na etapie projektu budowlanego i wykonawczego:

-Strop- żelbetowa płyta wylewana na mokro z betonu  gr. ok. 20cm ,

-Ściany konstrukcyjne - murowane z pustaków ceramicznych  oraz żelbetowe słupy,

-Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. 

 Beton B-25, B-30, B-15

 Stal zbrojeniowa A- IIIN (B500SP) 

 Pustaki ceramiczne

UWAGA!  Projektując  konstrukcję  budynku  należy  przewidzieć  możliwość  w  przyszłości

ewentualnej nadbudowy  jednej kondygnacji oraz możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej.

3.4 Instalacje.

Instalacje  sanitarne  ,  które  będą  rozbudowywane  będą  spełniały  wymogi  rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w

załączniku do rozporządzenia.

Szczegółowy dobór przyborów, armatury, urządzeń , itp. po uzgodnieniu z Zamawiającym na

etapie projektu budowlanego i wykonawczego. Ilość i lokalizacja  urządzeń i przyborów zgodnie

z  rysunkami  poszczególnych  kondygnacji.  Obowiązkiem  Wykonawcy   będzie  weryfikacja

zgodności założeń PFU z obowiązującymi w dniu realizacji dokumentacji projektowej przepisami

oraz ewentualne skorygowanie i doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego odpowiadającemu

wymogom przepisów prawa, norm oraz wymogom określonym przez Zamawiającego.
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Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne mają być odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w

oparciu o projekt budowlany. Instalacja kanalizacyjna ma być wykonana z rur i kształtek tzw.

„niskoszumowych”.   Ścieki odprowadzić do sieci miejskiej – niezbędne wykonanie przyłącza.  

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachów budynku oraz utwardzonego terenu  mają być odprowadzone poprzez

układ rynien i  rur  spustowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami w oparciu o

projekt budowlany do istniejącej sieci miejskiej -  niezbędne wykonanie  przyłącza. 

Woda

Woda   dla  potrzeb  socjalno-bytowych,  technologicznych  do  projektowanych   punktów

czerpalnych  ma  być  doprowadzona  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  i  obowiązującymi

przepisami i normami  z sieci miejskiej. Dla instalacji należy zastosować wymagane urządzenia

zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Armatura o jakości zapewniającej jej

użytkowanie w ciągu 20 lat. Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Załącznikiem nr 2 pkt.1.5.

Rozporządzeniem  MI  z  dn.  6.11.2008  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238).  Zasilanie z sieci miejskiej -

niezbędne wykonanie w ramach inwestycji przyłącza. 

Jako armaturę czerpalną należy zastosować w sanitariatach ogólnodostępnych:

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze złączką do węża i metalową dźwignią (do

sprzątania pomieszczeń)

- baterie umywalkowe ścienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejściach

- zawory kulowe kątowe odcinające na podejściach i zawory pływakowe przy spłuczkach

w.c.

Na podejściach do przyborów należy zamontować zawory kulowe kątowe odcinające, zawory

pływakowe przy spłuczkach w.c.

Jako armaturę czerpalną w pomieszczeniach gospodarczych :

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze złączką do węża i metalową dźwignią (do

sprzątania pomieszczenia),

- baterie zlewozmywakowe ścienne, jednouchwytowe, z przedłużoną wylewką

- baterię umywalkową ścienną jednouchwytową.

Na podejściach do przyborów należy zamontować zawory kulowe kątowe odcinające.

Dla wykluczenia możliwości cofnięcia się wody w instalacji (co prowadzić może do jej

wtórnego zanieczyszczenia) należy stosować armaturę zabezpieczającą przed przepływem

zwrotnym.

Dla zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed skażeniem zaprojektowano zawory

antyskażeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze złączką do węża.

Baterie w kolorze chromu ,  w pomieszczeniach ogólnodostępnych w systemie antywandal.

Ogrzewanie i ciepło technologiczne 

Ogrzewanie pomieszczeń ma zapewnić temp. normowe . Ogrzewanie budynku z projektowanej

kotłowni gazowej.   W ramach prac należy przewidzieć budowę niezależnego przyłącza gazu do
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budynku.  Grzejniki przyjąć w wersji higienicznej, a dla pomieszczeń sanitarnych suszarkowe, i

wyposażone we wbudowane zawory termostatyczne oraz zestawy podłączeniowe. 

Instalacje elektryczne

W ramach inwestycji  niezbędna jest budowa przyłącza dla potrzeb zasilania projektowanego

budynku.  Projekt  powinien  uwzględniać  podział  pomieszczeń  w  zależności  od  stopnia

zagrożenia  porażeniem prądem elektrycznym.

Zasilanie rezerwowe przy pomocy UPS-ów dla systemów informatycznych.

Należy  przewidzieć  oświetlenie  dzienne  ,  ogólne,  miejscowe,  administracyjne,  awaryjne

(bezpieczeństwa, kierunkowe i ewakuacyjne na ciągach komunikacyjnych).

Ilość  obwodów,  ich  wielkość  i  wartość  zabezpieczeń  powinny uwzględniać  zarówno funkcje

pomieszczeń, jak również wymagania zainstalowanych aparatów i urządzeń technologicznych.

Szczególną  uwagę  zwraca  się  na  pewność  zasilania  jak  również  na  pewność  w  zakresie

ochrony od porażeń.

Zainstalowane oprawy winny być dobrane tak, aby zagwarantować łatwe utrzymanie czystości,

wymagane  normatywnie  natężenie  oświetlenia  i  jego  równomierność,  spełnienie  wymagań

technicznych  i  technologicznych,  energooszczędność.  W  pomieszczeniach  technicznych

przewidzieć  oprawy  szczelne  i  odporne  mechanicznie,  w pomieszczeniach  o  podwyższonej

wilgotności oprawy szczelne. Zastosowane oprawy muszą gwarantować nie przedostawanie się

much  i  innych  robaków  do  wnętrza  oprawy.  Oświetlenie  w  pomieszczeniach  powiązanych

funkcjonalnie  nie  może  wykazywać  nadmiernych  różnic  natężenia.  Przy  doborze  natężenia

oświetlenia należy się kierować wymaganiami obowiązujących w tym zakresie norm.

Zastosowany  system  oświetlenia  awaryjnego  powinien  umożliwiać  programowanie  sposobu

pracy, automatyczne testowanie opraw i prowadzenie dziennika zdarzeń. 

W  obiekcie  należy  przewidzieć  również:  instalacje  połączeń  wyrównawczych  głównych  i

miejscowych,  instalację  siły,  instalację  ochrony  przed  elektrycznością  statyczną,  ew.  inne

wynikające z funkcji  obiektu i  technologii.  Ochrona od porażeń - dla wszystkich odbiorników

zainstalowanych w pomieszczeniach zrealizować ochronę przeciwporażeniową .

W  budynku  należy  wykonać  sieć  elektryczną  w  układzie  IT-  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami. 

Zastosować oświetlenie w technologii LED.

Wykonawca dostarcza zamawiającemu wszystkie hasła i loginy do oprogramowania i urządzeń

(w tym serwisowe). 

 Instalacja teletechniczna słaboprądowa:

W  ramach  inwestycji  należy  wykonać  następujące  instalacje  słaboprądowe:

Wspólne  trasy  kablowe  w  budynku,  szafy  aparaturowe,  pomieszczenia   punktów

dystrybucyjnych:

System okablowania strukturalnego 

System kontroli dostępu 

System telewizji przemysłowej – ochrona
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Instalacja telefoniczna

Należy  przewidzieć  instalację  telefoniczną.  Należy  wydzielić  trasy  teletechniczne  (kanałów

kablowych  dedykowanych  dla  przewodów  do  transmisji  danych,  instalacji  komputerowych,

światłowodowych, domofonowych itp.). W projekcie wykonawczym należy podać szczegółowo

ilość i rodzaj punktów dostępowych do sieci telefonicznej i komputerowej. 

System kontroli dostępu

Przewiduje się kontrolę wejść do budynku oraz  ciągów komunikacyjnych  poprzez  systemem

kamer monitoringu z nagrywaniem i archiwizowaniem obrazu. 

Instalacja sieci komputerowej

Należy  przewidzieć wykonanie, wyposażonej we własny serwer, wewnętrznej sieci LAN oraz

instalację sieci Wi-Fi obsługującą cały obiekt.

Wentylacja 

Wszystkie  pomieszczenia  będą  wentylowane  grawitacyjnie  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami. 

3.5 Wykończenie.

Wszystkie elementy wykończenia muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w

załączniku do rozporządzenia.

Wszelkie  użyte  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  dopuszczenia,  atesty,  certyfikaty,

aprobaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w

instalacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wejście główne do budynku wyposażyć w daszek o konstrukcji aluminiowej , systemowy  kryty

szkłem bezpiecznym. Wejścia wyposażyć w wycieraczki systemowe – szczotka/grys. 

W salach zaprojektować ścianki systemowe przesuwne do wydzielania powierzchni do spania

dla dzieci.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

Nawierzchnię chodników wykonać z kostki betonowej gr. 6,0cm. Kształt, kolor i wzór układania

do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

3.7  Cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano  –  konstrukcyjnych  i  wskaźników

ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50

lat.  Instalacje  w  zakresie  orurowania  i  oprzewodowania  powinny  zapewnić  użytkowanie  w

okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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II.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.  PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I  WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH.

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z

2013 r., Nr 1129  z późn.zm. ),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389  z późn.zm.),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.

2015 r., poz. 1422  z późn.zm. ),

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej  obiektów budowlanych,  innych obiektów budowla-

nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719  z późn.zm.   ) ,

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-

todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz

świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376  z późn.zm.  )

 rozporządzenie MPiPS  w sprawie mieszkań chronionych z dnia 14 marca 2012 r. (Dz.

U. z 2012, poz. 305   z późn.zm.)

 rozporządzenie MPIPS z dnia 9 grudnia 2009 r.,  ( Dz. U. 2010, poz.238  z późn.zm.)  

 rozporządzenie  MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ( z późn.zm.)
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 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i  sanitarnych jakie musi

spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

 Ustawa  z  dnia  4  lutego  2011  r.  o  opiece  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3

( Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 z późn. zm.)

Podczas  realizacji  inwestycji  wykonawca  ma  obowiązek  oprócz  wyżej
przytoczonych  podstawowych  aktów  prawnych  znać  i  stosować  wszystkie
obowiązujące w dniu realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

dla inwestycji pn.: „Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3  „MALUCH+”  w Krobi”.

ZAKRES STOSOWANIA 

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej

specyfikacji  technicznej  stosowanej  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach

budowlanych.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja  Techniczna  obejmować  będzie  swym  zakresem  wykonanie  kompletnie

wykończonego pod względem budowlanym części budynku objętej opracowaniem.

Stosowane  materiały  budowlane  winny  być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie

zgodnie  z  art.  10  Prawa  Budowlanego  oraz  posiadać  Certyfikaty  zgodności  lub  Deklarację

zgodności oraz Aprobatę techniczną.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i

wytycznymi.

Ilekroć w ST jest mowa o:

- ST   – Specyfikacja Techniczna

- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- PZJ  – Program Zapewnienia Jakości

- BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach

informacyjnych producentów i certyfikatach.

-  Normy i  przepisy  techniczno-budowlane  określające  warunki  prowadzenia  i  odbioru  robót

budowlano-montażowych i wykończeniowych / wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej

Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z

dokumentacją  projektową  i  poleceniami  upełnomocnionego  przedstawiciela

Zamawiającego  nazywanego  w  dalszej  części  opracowania  inspektorem  działającym

każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym.
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ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizację inwestycji można etapować w porozumieniu z Inwestorem. 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik

budowy, księgę obmiaru robót oraz 1egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i

ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi

wymaganiami,  a   rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału

tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub

ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną

zastąpione  innymi,  a  elementy  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.

wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do

zbadania,  na żądanie  Zamawiającego,  jakości  wbudowywanych materiałów i  wykonywanych

robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania te będą realizowane przez

Wykonawcę na własny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  poręcze,  oświetlenia,

sygnały i  znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i

innych.

Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest

włączony w cenę umowną w ramach kosztów ogólnych kosztorysów ofertowych.

Strzeżenie mienia  znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia  terenu

budowy  do  daty  przekazania  do  eksploatacji  jest  na  koszt  Wykonawcy  i  należy  do  jego

obowiązków.

OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
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dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony przeciwpożarowej  i  utrzymywać  sprawny

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do

użycia  .Wszelkie  materiały  użyte  do robót  będą miały  świadectwa dopuszczenia,  w sposób

jednoznaczny  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  na  środowisko,  wydane  przez

uprawniona jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po

zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod

warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego

odpowiednie przepisy.

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji  i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego

OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposażania na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim

przewozie powiadamiał inspektora i zamawiającego.  Pojazdy ładunki powodujące nadmierne

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i  higieny pracy,  a szczególnie zadba,  aby personel  nie wykonywał  pracy w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz

dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Odzież  robocza  stosowana  podczas

wykonywania  robót  będzie  miała  dobrze  widoczny  znak  firmowy  Wykonawcy.  Wykonawca

powinien dokonać szkolenia BHP dla pracowników i personelu technicznego na swój koszt nie

uwzględniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiającego.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca  zapewni  ze  wszystkie  osoby  wyznaczone  przez  niego  do  realizacji  umowy

posiadają  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  przeszkolenia  i  uprawnienia  wymagane  przepisami

prawa / w szczególności przepisami BHP/, a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania

ochronne oraz podstawowe narzędzia.

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

przeszkolenie zatrudnionych pracowników przez siebie w zakresie przepisów BHP

posiadanie prze te osoby wymaganych badań lekarskich

przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój

brak kwalifikacji  lub z  innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu

umowy.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od rozpoczęcia do daty zakończenia robót / do wydania potwierdzenia

zakończenia przez inspektora/.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

być prowadzone w taki  sposób,  aby budowla lub jej  elementy były w zadawalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie

zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie

późnij  niż  w 24 godziny po otrzymaniu  tego polecenia.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za

bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wykonawca zobowiąże się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów

nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań

określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im informacji wymaganych tą ustawą

oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2.   MATERIAŁY

ŹRÓDŁA UZYSKANAIA MATERIAŁÓW

Co  najmniej  na  trzy  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
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proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora

nadzoru.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały

uzyskane z dopuszczonego  źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu

robót.

POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez

Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  inspektora  nadzoru  w  celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku,  gdy inspektor  nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będzie  miał

zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie

przeprowadzania inspekcji  oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie,  do tych części wytwórni,

gdzie odbywać się będzie produkcja materiałów  przeznaczonych do realizacji umowy.

MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jeżeli inspektor i Zamawiający

zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne

do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  były
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dostępne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione

z inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  Iub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  inspektora  o  swoim

zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to

wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj

materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora.

Materiały powinny być dostarczane na budowę z następującymi dokumentami:

certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobata techniczną

wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie

informacją o okresie przydatności do stosowania

podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi

Podczas  przyjmowania  na  budowę  wyrobów  przeznaczonych  do  wbudowania  wykonawca

powinien sprawdzić:

zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową

kompletność  i  aktualność  dokumentów  dostarczonych  na  budowę  wraz  z  materiałami  do

wykonywania podłóg i posadzek

wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p. właściwości

losowo  wybranej  partii  dostarczonego  materiału  z  podanymi  w  dokumentach  opisami  tych

właściwości,  przewidzianymi  do  sprawdzenia  podczas  kontroli  bieżącej,  lub  innymi,  o  ile

kontrola  taka  była  przewidziana  w  projekcie.  Wynik  sprawdzenia  materiału  powinien  być

odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez inspektora;  w

przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i

zaakceptowany przez inspektora i Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  inspektora  w  terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i

przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania,  a  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  kopie

dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to

wymagane przepisami.

4.TRANSPORT
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  inspektora,  w  terminie

przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie

mogą  być  dopuszczone  przez  inspektora,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót  będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki

badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach

materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynności

wpływające na rozważaną kwestię.  inżynier,  na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma

obowiązek uzasadnić swoją decyzję.

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu

ponosi Wykonawca.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wbudowaniem  materiałów uzyskać  od  Zamawiającego

/inspektora  nadzoru/  zatwierdzenie  tych  materiałów  przedkładając  próbki  oraz  okazując

dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją techniczną.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowę, uzgodnienia,

 umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:

- dróg dowozu materiałów

- miejsc składowania materiałów

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
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Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  inspektora

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:

a)  część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bhp

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formy

przekazywania  tych wyników inspektorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest

zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i

wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  inspektor  ustali  jaki  zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt

badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich

inspekcji.

Inspektor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informację  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych

materiałów i  dopuści  je  do użycia dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi

Wykonawca

POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,

które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  to

pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i  zatwierdzone  przez

inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA I POMIARY

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek  badania  wymaganego w SST,  stosować

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,

miejscu  i  terminie  pomiaru  lob  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
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BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania  próbek  i  badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu będzie

wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na

swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są  niewiarygodne,  to

inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych

lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a koszty powtórnych badań i

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

ATESTY CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Inspektor może dopuścić do użycia tylko to materiały, które posiadają:

-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-    deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą

-    aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w kpt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST, każda partia

dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  budowy jest  wymaganym  dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę  w  zakresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą

czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod

drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

1/ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2/  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

3/  uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

4/  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

5/  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

6/ uwagi i polecenia inspektora,

7/  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

8/   zgłoszenia i  daty odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  częściowych i

końcowych odbiorów robót,

9/  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10/dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

11/inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w

formie  uzgodnionej  w programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty to stanowią  załączniki  do

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora.

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

-      protokoły przekazania terenu budowy,

-      umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-      protokoły odbioru robót,

-      protokoły z narad i ustaleń,

-      korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora przedstawiane do wglądu

no życzenie Zamawiającego.

OBMIAR ROBÓT.

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robot  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  inspektora  o  zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne

dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawcę i inspektora.

ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzane

poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeżeli SST właściwa dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami SST.

URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez inspektora.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę otrzymywane  w  dobrym stanie, w

całym okresie trwania robót.

WAGI I ZASADY WAŻENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności

wg norm zatwierdzonych przez inspektora.

CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w

formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi  obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z

inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT

RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi końcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i   jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,

niepóźnej  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i

powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót

dokonuje inspektor i Zamawiający na zasadach zawartych w umowie z Zamawiającym..

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie inspektora.
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Odbiór końcowy robót  nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia

potwierdzenia  przez inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których mowa

poniżej.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót  zanikających i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza w zakresie  wykonania  robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie  swoje czynności i ustali

nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z

uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i

bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Odbiór będzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawcę umowie z Zamawiającym.

DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

-  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne),

-  recepty i ustalenia technologiczne,

-  dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.

PZJ,

-  deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

SST i ew. PZJ

-   opinię  technologiczną  sporządzoną  na podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST I PZJ,

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W  przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin odbioru końcowego robót.
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

ODBIÓR  POGWARANCYJNY

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie ,,Odbiór  końcowy  robót”  oraz  umowy  z

Zamawiającym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – SPOSÓB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia robót zgodnie z umową na wykonawstwo robót budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z

2013 r., Nr 1129),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.

2015 r., poz. 1422),

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej  obiektów budowlanych,  innych obiektów budowla-

nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-

todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz

świadectw  charakterystyki  energetycznej  (Dz.U  z  2015,  poz.  376)
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Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyżej przytoczonych

podstawowych aktów prawnych znać i stosować wszystkie obowiązujące w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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