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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-450.0.00

WYMAGANIA OGOLNE
BRANZA BUDOWLANA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania 0Ogdlne” odnosi sie do wspdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w wyniku prowadzonych prac budowlanych w zakresie robét konstrukcyjno-
budowlanych do celow budowy placéwki opieki nad dzieémi do lat 3 wraz z niezbedng
infrastruktura.
1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego:
~Budowa placéwki opieki nad dzieémi do lat 3 ,,Maluch+"”
1.1.3. Adres inwestycji:
Ul. Powstancow Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1.1.4.1. Zamawiajacy :
Gmina Krobia
Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
1.1.4.2. Wykonawca : do wytonienia w postepowaniu przetargowym

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacd i stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1. oraz
w wykonawczej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego na potrzeby
realizacji kontraktu.

Ewentualne wskazanie nazw wiasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem
stosowania produktu danego producenta, czy podaniem miejsca pochodzenia materiatu w mysl
przepisow PZP, natomiast jest okresleniem i wyznaczeniem wymaganego poziomu standardu,
jakosci, funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania.

Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 452 Roboty budowlane w =zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa robdt: 4521 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Kategoria robét 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw
budowlanych

1.2.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

Rozdziat 1 Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budow rupa CPV 451
ST-451.1.10 Wytyczenie obiektéw

ST-451.2.20 Roboty ziemne

Rozdziat 2 Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji obiektéw budowlanych
(grupa CPV452)

ST-452.2.10 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

ST-452.2.11 Stropy

ST-452.2.20 Zbrojenie

ST-452.4.10 Roboty murarskie

ST-452.9.10 Stropodach

ST-452.9.20 Obrobki blacharskie

ST-452.10.01 Profilowanie koryta

ST-452.10.11 Nawierzchnie
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Rozdziat 3 Roboty instalacyjne (grupa CPV 453)
ST-453.1.10 Wewnetrzna instalacja wodociagowa
ST-453.1.20 Przybory sanitarne i armatura wodociggowa
ST-453.1.30 Instalacja przeciwpozarowa
ST-453.1.40 Przytacze wodociggowe

ST-453.2.10 Kanalizacja wewnetrzna

ST-453.2.20 Kanalizacja zewnetrzna

ST-453.3.10 Instalacja centralnego ogrzewania
ST-453.3.30 Kotlownia

ST-453.4.10 Wentylacja

ST-453.5.10 Wewnetrzna instalacja gazowa
ST-453.5.20 Zewnetrzna instalacja gazowa
ST-453.6.10 Instalacja elektryczna

ST-453.7.10 Instalacje teletechniczne

Rozdziat 4 Roboty wykonczeniowe (grupa CPV 454)
ST-454.1.10 Tynki

ST-454.1.30 Roboty wykorniczeniowe $cienne
ST-454.1.50 Roboty dociepleniowe elewacji
ST-454.2.10 Posadzki i podtogi

ST-454.3.10 Stolarka drzwiowa
ST-454.3.20 Stolarka okienna

ST-454.3.30 Slusarka

ST-454.7.10 Oktadziny z ptyt gips-kart.

1.2.2. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej o funkcji oSwiatowej — ztobek miejski
Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest budowa budynku petnigcego role opieki
nad dziecmi do lat 3 ,MALUCH+” wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu. Budynek zaprojektowano jako parterowy. Budynek usytuowany
jest elewacjq frontowg w kierunku potudniowo-zachodnim, gtéwne wejscie do budynku w $cianie
szczytowej poprzez podest wejsciowy ze schodami i podjazdem dla osdb niepetnosprawnych od
strony potudniowo-wschodniej. Przed budynkiem zlokalizowano taras, z kolei przed tarasem od
strony potudniowej plac zabaw dla dzieci. Bezposrednio przy salach zaprojektowano wezly
sanitarne , wyposazone w co najmniej dwie miski ustepowe, dwie umywalki oraz natrysk.
Kazda z sal posiada powierzchnie co najmniej 62,50m? dzieki czemu w kazdej z nich moze
przebywac do 25 dzieci. Z sal zapewniono wyjscia na taras usytuowany po stronie potudniowej
oraz dalej na plac zabaw. W budynku w czesci potudniowo-wschodniej znajduje sie wejscie
gtéwne z wiatrotapem oraz pomieszczenie na wodzki. Nastepnie zlokalizowano kuchnie wraz z
zapleczem technicznym oraz szatnie. Po stronie pétnocnej w centralnej czesci znajduje sie pokoj
administracyjny- biuro, pomieszczenia socjalne dla pracownikdw i porzadkowe oraz
pomieszczenie pielegniarki. W narozniku poétnocno-zachodnim przewidziano pomieszczenie
techniczne petnigce funkcje kottowni oraz pomieszczenie gospodarcze petnigce funkcje pralni i
suszarni. Drugie wyjscie ewakuacyjne znajduje sie na elewacji zachodniej. We wszystkich
pomieszczeniach przewidziano wentylacje mechaniczng zasilang centralami rekuperacyjnymi.
Obiekt wyposazono w instalacje wewnetrzne: ogrzewanie z kottownig gazowg, wentylacje, wod-
kan, elektryczna i instalacje teletechniczne

1.3.2. Ogélny zakres robdt.

Projektuje sie budowe budynku

Budowa obejmuje réowniez wewnetrzne doziemne instalacje : gazowa, wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, elektryczng i teletechniczna.
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1.3.3. Lokalizacja robot
Roboty objete zamdwieniem dotyczg obiektu budowlanego, ktory bedzie zlokalizowany w

1.3.4. Stan istniejacy.
Budynek jest nowoprojektowany.

1.3.5. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowaq
i techniczng, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy
(Inspektora Nadzoru). Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej.

Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dostarczona przez zamawiajacego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki w formacie A3 lub A4
i przedtozy je w 3-ch kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Rysunki bedgq przedktadane
Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 dni roboczych na
ich analize. Dostarczenie rysunkéw roboczych elementéw wspdtzaleznych nalezy skoordynowac
tak, by do zatwierdzenia przekaza¢ komplet umozliwiajacy analize ich wzajemnych powigzan.
Rysunki winny by¢ doktadne, kompletne i wyrazne, z oznaczeniem elementéw odniesienia do
projektu wykonawczego, a takze opisane (nazwa budowy, numer umowy, tytut dokumentu,
numer rysunku, data przekazania potwierdzona pieczatka i podpisem Inspektora nadzoru). W
uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wymagaé¢ akceptacji skfadanych
dokumentdéw przez nadzoér autorski.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1 ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.3 Zarzadzajacy realizacjag umowy - w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajagcego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci robot z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunkow umowy.
Polecenia Inspektoréw Nadzoru majg moc postanowien zarzadzajacego realizacjg
umowy.

1.4.4 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjq
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Materiaty uzyte do wykonania robot powinny byé nowe i petnowartosciowe.

1.4.5 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.6 Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do odnotowywania wydarzen zaistniatych w toku wykonywania
zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i
korespondencji technicznej miedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Zamawiajacym.

1.4.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.8 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

1.4.9 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z normg lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono norm).
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1.4.10 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.11 Wyréb budowlany - nalezy rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.12 Polecenia Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt Ilub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.13 Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.14 Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.15 Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéow metodgq montazu -
takze ksigzke montazu.

1.4.16 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi, a takze DTR-ki, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen

zainstalowanych badz wykonanych w toku realizacji robot.

1.4.17 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikdw Wpisy w rejestrze
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
1.5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot.
1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie terminu ich zakonczenia oraz jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programu zapewnienia jakosci, planem bioz oraz poleceniami Zamawiajacego lub
upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjag umowy (np. Inspektora Nadzoru).
1.5.1.2. Przed rozpoczeciem robét wykonawczych do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:
a) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy
b) zagospodarowanie terenu budowy
c) ochrona s$rodowiska
d) zabezpieczenie dostepu do mediow,
e) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-
socjalnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz witasciciela obiektu, w ktérym prowadzone bedg prace.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany w cenie umowy opracowaé we wilasnym zakresie i
uzgodni¢ nastepujacg dokumentacje:
1.5.3.2.1. Dokumentacje projektowa budowlang i wykonawczg oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt.
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1.5.3.2.2. Harmonogramu robot inwestycyjnych i finansowania.

Roboty beda odbywaty sie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego i dostarczonym
wykonawcy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.

Przy ustalaniu planu realizacyjnego robot warunkujgcego wykonanie prac zgodnie z terminami
okreslonymi w harmonogramie, Wykonawca winien uwzgledni¢ zakres prac wynikajacy z
dokumentacji projektowej warunkujacy kolejnos¢ wykonywania robdt, okresy czasowe
przeznaczone na realizacje poszczegdlnych robdt, mozliwosci przerobowe wykonawcy, oraz cykl
realizacji catego przedsiewziecia. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robét. Harmonogram bedzie korygowany w miare postepu
robét.

1.5.3.2.3. Projekt organizacji placu i zaplecza technicznego budowy

Wykonawca wykona szczegdtowy Projekt organizacji Placu budowy. Projekt winien zawierac
szczego6towe ustalenia dotyczace sposobu zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode.
Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.5.3.2.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3.2.5. Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujacy:

- system (procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- ustawienie mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskéow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

b) czes$¢ szczegbdtowq opisujaca:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-
pomiarowe,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ , pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposOb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Termin opracowania programu : 21 dni od przekazania placu budowy.

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonac¢ i skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym réwniez:

- protokoty odbiorowe robdt,

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu

w budownictwie,

- instrukcje obstugi, konserwacji i DTR-ki urzadzen itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robédt.

1.5.4. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych na
podstawie ktérych uzyskat zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy
(np. Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytow ze skali
rysunkéw. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.



Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogélne

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$c¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosc¢ zrealizowanych robdét budowlanych, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie bezpieczenstwa Terenu Robdt oraz
wszystkich materiatdow i elementdw wyposazenia istniejacych i uzytych do realizacji robot od
chwili przekazania Terenu Robdét do ostatecznego odbioru robdét i zdania Terenu Robdt
Zamawiajacemu.

Wykonawca w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdob wykonujacych
czynnosci zwigzane z prowadzeniem prac i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgacego do pracy, a
takze na wtasny koszt zabezpieczy Teren Robdt przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.

Przed rozpoczeciem robdot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposdb ustalony z zarzadzajagcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci tablice podajaca informacje o budowie zgodnie z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002r.
wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki ,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Roboét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
zawarte we wszystkich regulacjach prawnych dotyczace ochrony s$rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdét, Wykonawca bedzie podejmowat kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen , hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:
- stosowac sie Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z pézn. zm.),
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Robot oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na:
- lokalizacje sktadowisk materiatow i drég dojazdowych,
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru,
Cc) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przylegtym
d) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w

odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wskazanych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (
Dz.U.2003.47.401 z p6zn. zm.)
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- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie ogodlnych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. Jedn.
Dz.U.2003.169.1650 ze zmianami )

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2000.26.313 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sprawie ogdlnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U.2003 poz. 492)

- pozostate obowigzujace przepisy prawne okreslajagce wymagania bhp przy
wykonywaniu prac.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie stale utrzymywaé wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzet
przeciwpozarowy w stanie gotowosci: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach,
na placu budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skitadowane w sposdob zgodny z odpowiednimi przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajaq tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
takich jak rurociagi i kable etc. oraz pozostatych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
prowadzonych robdt i zapewnienie ich wtasciwego zabezpieczenia. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg witascicielami instalacji i urzadzen
podziemnych, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach Terenu robdt, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tytutu nadmiernego obcigzenia osiowego pojazdow.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby wykonane roboty byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. W miare postepu robdét plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.14. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy budowe i minie znajdujace sie na terenie budowy stosownie do wartosci
umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikédw oraz osob trzecich, za szkody
wyrzgadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu
budowy, a takze ruchu pojazdéw w zwigzku z wykonywanymi robotami. Ubezpieczenie powinno
obejmowac sprzet, urzadzenia, maszyny i roboty zaangazowane w realizacji zamdwienia
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie ,Zamawiajacego” polisy
ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia bedzie
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.15. Przygotowanie terenu roboét.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszace
zwigzane z planowanymi robotami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca winien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty beda prowadzone a w szczegdlnosci:

a) wygrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot
osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robét. Ogrodzenie winno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi , a jego wysokos$¢ powinna wynosic¢
nie mniej niz 2m.

b) Zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne stosownie do zachodzacych
okolicznosci i potrzeby

c) Osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony,

d) zapewni¢ korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach,

e) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz os$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

f) wznies¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow,
maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatdw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

g) usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

2. MATERIALY

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy
odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy.
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Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto powinny by¢ zgodne z:

- ustawaq z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),

- obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087),

- Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny
posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa (certyfikaty)
zgodnosci potwierdzajgce wymagang jakos¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane od wybranego
dostawcy w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i skladowania materiatéow wg
asortymentow, z zachowaniem bezpieczenstwa, w sposdb zapewniajacy ich witasciwg jakos¢ i
przydatnos$¢ do robdt.

2.1. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatdw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt. Eksploatacja zrddet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Dowdz piasku do robot z odlegtosci ok. 70km.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
robdt. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu robdt w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem robot w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszelkie zmiany i odstepstwa od Dokumentacji Projektowej nie mogg powodowac obnizenia

wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany projektowanych rozwigzan

materiatowych i urzadzen nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i

zwiekszenia kosztéw eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do dokumentacji jest mozliwe

wylaczenie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez

Zamawiajagcego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek winien zawieraé

precyzyjne opisanie proponowanego rozwigzania zamiennego oraz porownanie parametréow

technicznych z rozwigzaniem zawartym w Dokumentacji projektowej.

W trakcie realizacji robdt Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujacymi

przypadkami:
- wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaproponowane rozwigzanie posiada istotne wady, niemozliwe do usuniecia bez

zastosowania odmiennego rozwigzania.
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgode
Zamawiajgacego o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, réwniez
potwierdzona przez projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do

robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystapity).

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy Ilub wymagan ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow
oraz stan drdg. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robdt.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiajacego ( w tym rowniez Inspektora Nadzoru).
5.1.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli
robot budowlanych w branzy konstrukcyjno-budowlanej). Do kazdej z branz nalezy ustanowic
kierownikéw robét posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiednie dla danej branzy.

5.1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w zakresie
wykonanych robdt zostang poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt.

5.1.4. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

5.1.5. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli jakoséci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakos$¢ zastosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciq
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i przywotanych wytycznych.

6.1.2. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wptynacé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Wymagania do programu
zapewnienia jakosci okreslono w ust. 1.5.3.2.5.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszt
wykonania niezbednych pomiardéw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej
kazdej z pozycji, ktérej dotyczy.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw
do celow kontroli jakosci i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone
w przypadku zakwestionowania przez Zamawiajacego wynikéw badan jako niewiarygodnych.
Zamawiajacy moze pobierac¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakosci, certyfikaty i deklaracje dotyczace materiatéw i urzadzen
6.4.1. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz
wykazujace petng zgodno$¢ z warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materialy ktore posiadajq: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska Norma lub aprobatg
techniczna.
6.4.2. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.
6.4.3. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
6.4.4. W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatdw dla zachowania

odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatdw.
6.4.5. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci materiatdw z wymaganiami ST to
takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez pozostawiania pustych miejsc.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajqcego (
np. inspektora nadzoru).
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgacego Dokumentacji Projektowej,
+ uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robdt,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
« przebieg i postep robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw i opdznien w robotach,
« uwagi i polecenia Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,
« daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robét, z poleceniami
Inspektora Nadzoru,
« zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,
« wyjasnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
« wyniki prob poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego z podaniem, kto je
przeprowadzat
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawce do dziennika budowy winny
by¢ przekazywane na biezaco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Decyzje Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy o
wykonawstwo robét i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.

(2) Dokumenty dopuszczajace materialy i urzadzenia do stosowania w budownictwie

Badania certyfikacyjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, wyniki badan bedg
gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zatacznik
do odbioru robdt i winny zostaé przekazane Zamawiajgcemu najpozniej wraz z protokotem,
ktérego dotyczga. Dokumenty te beda na biezaco udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawce w
wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zatacznik do protokotéow odbiorowych robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

« pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

+ protokdt przekazania Terenu robot,

« umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robédt) i inne

umowy cywilno-prawne,
« protokoty odbioru robdt,
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protokoty z narad i ustalen,

korespondencje robocza z przebiegu roboét budowlanych,

protokoty préb i rozruchu,

operaty geodezyjne,

opinie ekspertéw i konsultantow,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

+ dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
Terenie robot. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.
Dokumenty sktadane Zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg Zamawiajacego i
nazwa przedsiewziecia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady rozliczania robot.
Roboty rozliczane sg ryczattowo. Ksigzka obmiaréw nie bedzie prowadzona.

Jesli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat, by jakas czes¢ robot zostata obmierzona, to uprzedzi o
tym Wykonawce, ktéry winien wzig¢ udziat w dokonaniu pomiardéw.

7.3 Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow
Obmiary beda dokonywane w ilosciach netto dla kazdego z elementéw robdt, a zasady

okreslania ilosci robdt beda okreslone we wiasciwych Specyfikacjach Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedq

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzane przed odbiorami warunkujgcymi ptatnosci czesciowe lub przed

koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach
lub zmiany Wykonawcy (podwykonawcy) Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajq

nastepujacym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,
C) odbidr koncowy.

Odbidr koncowy bedzie odbywat sie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

8.2.0dbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie
Inspektora Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika
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Budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktére stanowig
zakonczony element catego zadania i dotyczy:
a) kazdego odcinka robot w odniesieniu do ktérego ustalono, ze podlega odbiorowi
czesciowemu,
b) kazdej znaczacej czesci robdt, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub
jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
c) kazdej czesci robdt, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
ukonczeniem.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie
Inspektora Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér konicowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt winno zosta¢ pisemnie zgtoszone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przestana na adres Zamawiajgcego. Informacja o
gotowosci do odbioru winna zosta¢ réwnoczesnie przekazana Inspektorowi Nadzoru
telefonicznie.
Odbidr koncowy bedzie przeprowadzony nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Pozostate wymagania odnosnie zgtaszania robdét do odbioru zawiera wzoér umowy. Odbioru
ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
dokona oceny jakosciowej robdét na podstawie ztozonych dokumentéw, oceny wizualnej
wykonanych robdt oraz zgodnosci z ST i Dokumentacja Techniczng. Ponadto Komisja zapozna
sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, branzowych, zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robdét poprawkowych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega w
poszczegolnych asortymentach od jakosci wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja
podejmie decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych robét.

8.5. Dokumenty do odbioru Koncowego Roboét
8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest pisemny

protokét odbioru koricowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
+ powykonawczg Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa ,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
* Dziennik Budowy,
+ dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiatdbw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,
* recepty i ustalenia technologiczne,
« wyniki pomiaréw kontrolnych, przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodne z
wymaganiami ST,
« wszystkie sporzadzone protokoty odbiorowe,
« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét dla przytacza kanalizacyjnego wraz
z kopiq mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,
« DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i konserwacji o odpowiedniej
szczegoOtowosci umozliwiajacej eksploatacje, konserwacje, regulacje i naprawy

zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
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« Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i stanu
terenu budowy
« Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi lub wskazanymi normami,
« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami w ST.
W przypadku gdy, wedtug Komisji Odbiorowej Zamawiajacego , roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin na uzupetnienie dokumentacji powykonawczej i
ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione przez Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

8.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urzadzen.

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po jednym egzemplarzu kompletnych
instrukcji eksploatacji i konserwacji w jezyku polskim dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy zas$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddow sterujacych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych. Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru o stwierdzonych brakach.

8.5.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytacznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi
Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany Zamawiajacemu.

8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Odbidér ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocene zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementédw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

Protokdt ostatecznego odbioru i przejecia robdt zostanie podpisany po zakoriczeniu okresu
gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o
ostateczne przejecie robét w ciggu 21 dni przed uptywem terminu gwarancji. Jezeli
Zamawiajacy nie dokona odbioru i nie podpisze protokotu odbioru i przejecia robét w terminie
28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to bedzie sie uwazato, ze roboty zostaty odebrane, a
protokdt wystawiono w ostatnim dniu tego terminu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne
Cena ofertowa bedzie obejmowac:

« robocizne bezposrednia,

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

+ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz prowadzenia robdt, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

« koszty organizacji terenu robdt, ogrodzen, zabezpieczen itp.

« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajacych z projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu




Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogélne

zamoéwienia i innych swiadczern Wykonawcy wynikajacych z umowy zwigzanych z kompleksowq
realizacje tego zamédwienia.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami norm.

10.2. Ogdlne przepisy prawne.

10.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2018 p0z.1202 z pézn. zm.)
10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U.2015 poz 1422 z
pozn. zm.)

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.2004.202.2072 z p6zn. zm.).

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133)

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych  kosztéw robdt budowlanych okreslonych w  programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389)

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektow budowlanych
(Dz.U.2003.120.1131)

10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.poz. 463)
10.2.8.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie ( Dz.U.1995.25.133)

10.2.9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U.2016 poz. 1570 ze
zmianami)

10.2.10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 799 z
pozn. zm.)

10.2.11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 992 z pdézn. zm.)
10.2.12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.pozarowej ( Dz.U.2003.121.1137 z pézn. zm.)
10.2.13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony p.pozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719)

10.2.14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
p.pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2003.121.1139)

10.2.15. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie p.pozarowej (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 620 z pozn.
zm.)

10.2.16. Ustawa z dnia 21 grudnia 2002r. o dozorze technicznym ( Dz.U.2018 poz. 1351 z pézn. zm.)
10.2.17. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U.2017 poz.
1261 z pézn. zm.)

10.2.18.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw , jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wodd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska ( Dz.U.2014 poz. 1800 z pézn. zm.)

10.2.19.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U.2013 poz. 640).

10.2.20. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

10.2.21. Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pézn. zm.)

10.2.22. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000.40.470).
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10.2.23. Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 1139 z
pézn. zm.)

10.2.24. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.2013 poz. 492)
10.2.25. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2017 poz. 1226 z p6zn. zmianami).

10.2.26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobow
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016 poz. 1966 z pdzn. zmianami)

10.2.27.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2003 poz.898).

10.2.28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.05.2018 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.2018 p0z.963)

10.2.29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.2014, poz. 1278).

10.2.30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz.U.2003.120.1126) .
10.2.31. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach ( tekst. Jedn. Dz.U.2018 p0z.376 ze zmianami) z
aktami wykonawczymi.

10.2.32. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgodnienia dokumentacji projektowej ( Dz.U.
2001.38.455 ze zmianami)

10.2.33. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086)

10.2.34. PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”

10.2.35. PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”,



