UMOWA

o roboty remontowo - budowlane

zawartawdniu ... 2018 r. w Powidzu, pomiedzy:

Gming Powidz majaca siedzibe przy ul. 29 Grudnia 24 , 62 — 430 Powidz, NIP 667-17-37-096
zwang w dalszej czeSci umowy " Zamawiajgcym " reprezentowang przez Jakuba Gwita — Wdjta
Gminy Powidz

Na skutek dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO o nastepujacej tresci :

§1

1.Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiajgcemu zadanie
inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej w m. Przybrodzin

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane .

§2

1. Przedmiotem zamowienia jest : Przebudowa drogi gminnej w m. Przybrodzin

2. Szczegotowy zakres rzeczowy objety umowg okreslajg :
1) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.
3. Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego
wykonawstwa.
4. W celu realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty
budowalne opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt zgodnie z obowigzujacymi:
1) normami,
2) postanowieniami ustawy Prawo Budowlane,
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

§3

Termin przekazania placu budowy strony ustalajg na ............ 2018 r.

Wykonania przedmiotu umowy nalezy rozpocza¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty

przekazania placu budowy.

3. Terminy realizacji poszczegoélnych czesci zadania okresla szczegéltowy
harmonogram realizacji, sporzadzony przez Wykonawce w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy.

4. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia 30.11. 2018 r.

N



§4

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedng dokumentacjg projektowag w terminie 3 dni od daty
zawarcia umowy.

§5

1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie :

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy
Prawo Budowlane wraz z obowigzkiem dokonywania rozliczen finansowych budowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwoS¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie czynnosci
w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany umowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie, zgodnie z ofertg Wykonawcy :

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie ponosi¢ koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy oraz strzec
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady a takze urzadzenia prowizoryczne.

3. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

4. Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe oznakowanie terenu robdt
(zapewnienia statych warunkdw widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa), do czasu zakonczenia i odbioru robdt, prowadzenie ich z
zachowaniem wymagan przepisow BHP oraz w sposob zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie
ruchu kotowego i pieszego. Zapewnienie w trakcie prowadzenia robdt bezpiecznego przechodzenia
pieszych i przejazdu samochodéw przez teren, w ktérym prowadzi roboty.

8§87

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdéd, ktdére mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Ubezpieczeniami objete sg w szczegolnosci :

a) roboty , obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem rob6t - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzen losowych.

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i osdéb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi , w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku ubezpieczenia budowy i robdt dziatla na swoje
ryzyko i odpowiedzialno$¢.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot w terminie nie diuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

5. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajagcego o terminie robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych na 2 dni przed terminem wykonywania tychze robdt; jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.
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7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w realizacji przedmiotu umowy bedg braly bezposredni
udziat, zatrudnione na podstawie umowy o prace minimum dwie osoby.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania Wykonawcy do
udowodnienia, ze w realizacji przedmiotu zamowienia udziat biorg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace - wskazane w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w rozdziale XXV ust.
1 pkt. 1 lit. b specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego (max. 5 dni) udzielenia
odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, w szczegoélnosci przedstawiajgc dowody, ze w
realizacji przedmiotu zaméwienia faktycznie udziat biorg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace (min. 2) - wskazane w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w rozdziale XXV ust. 1
pkt. 1 lit. b specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

§8

1. Materiaty i urzadzenia, ktére Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy, powinny
odpowiadac, co, do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu oraz okreslonych w
ustawie o wyrobach budowlanych, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
oraz dokumentacji projektowe;.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do

materiatéw i urzadzen, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy robot zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci robot Podwykonawcom

Sprawy dotyczgce podwykonawstwa regulujg przepisy art. 143 b - 143 d ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz zapisy niniejszego paragrafu.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia..
Zamawiajacy okresla wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub dostawy badz ustugi, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwy, tj.:

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni,

gdy projekt lub umowa s3a niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,

gdy termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest
pozniejszy niz termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia,

gdy zamiesci w projekcie umowy postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych umowag z podwykonawcag i dalszym
podwykonawcg jest dtuzszy niz przewidywany Umowg z Zamawiajgcym dla tych robdt
Zamawiajgcy w terminie do 14 dni zobowigzany jest do zgtoszenia zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy badz ustugi, i
do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub dostawy badz ustugi, i do jej zmian.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca winien przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ustugi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym § 9 ust 4 umowy.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, tj faktur i kopii przelewdw bankowych oraz oswiadczen podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdéw o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawcow i
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajgcemu w terminie
najpdzniej dwodch dni przed terminem zaptaty przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy
pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktdorego wierzytelnoS¢ jest czescig sktadowaq
naleznosci objetych fakturg, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz. Potwierdzenie powinno zawierac
zestawienie kwot, ktére byty nalezne Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje
sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdéw, o ktérych
mowa w ust. 10 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych
mowa w ust. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagdalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust 13., podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosS¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 12., jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,



podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

18. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

19. Do zawarcia umowy o roboty budowlane, przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz akceptacja jej tresci.

20. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcag lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcg , zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtaszanych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zwolniony jest od odpowiedzialnosci okreSlonej w art. 647 1 § 5
Kodeksu cywilnego .

21. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, z tytutu:

a) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy za

kazdy dzien opoznienia,

b) opdznienia wynikajgcego z nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci

0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier op6znienia,

) opdznienia wynikajacego z nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien

opdznienia,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty , w wysokosci 1000 zt

22. Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

23. Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujace czesci zamoéwienia: ........eeeen....

24. Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikdw.

§ 10

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto  corcrrssrsrsrerecere zi

(SIOWNIE: oo plus podatek VAT, §. cocccoovveiiiiiiceees zt, co tacznie

stanowi kwote brutto = e, zi (stownie:

2. Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie przedtozonych przez Wykonawce 3 faktur , z
czego dwie bedg fakturami czesciowymi a trzecia fakturg koncowa, za zakres zadania zrealizowany
zgodnie z harmonogramem robot , kazda za faktycznie wykonany zakres robot

3. Faktury bedg wystawione na podstawie protokotu odbioru robdt sporzagdzonego na zasadach

okreslonych w § 15 umowy, zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego i inspektora

nadzoru.

4. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowa , specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg

przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na

koszty oraz:

a) zorganizowanie we wiasnym zakresie placu budowy ( w szczegolnosci: prad, woda,
ochrona i inne media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztdw z tego tytutu,

b) naprawa urzgdzen nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot budowlanych

c) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegajagcego do budowy tj. usuniecie
gruzu i zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa szkdd wyniktych w wyniku
realizowanych robét,



d) zapewnienie dozoru a takze wtasciwych warunkéw bhp i p.poz,

e) koszt przywrécenia terenu, dréog gruntowych do stanu pierwotnego (umozliwienie dojazdu do
posesiji, odbudowa dojazdu, odtworzenie drég gruntowych, odpowiednie zageszczenie naruszonego
w trakcie realizacji terenu, odbudowa ogrodzenia, dojazdu do posesji)

f) koszty zwigzane z wykonaniem badan i préb;

g) koszty wykonania dokumentacji geodezyjno-powykonawczej, 2 egz.,

h) koszt sktadowania gruzu , $mieci na wysypisku $mieci,

i) wiasciwe oznakowanie terenu robot (zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy
tych elementdow oznakowania, ktore sg niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa), do czasu
zakonczenia i odbioru robdt, prowadzenie ich z zachowaniem wymagan przepisdw BHP oraz w
sposob zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego. Zapewnienie w
trakcie prowadzenia robdt bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodéw przez
teren, w ktdrym prowadzi roboty,

j) koszt naprawy ewentualnych zniszczen nawierzchni drég gminnych spowodowanych transportem

materiatéw budowlanych, stwierdzonych protokotem przez inspektora nadzoru ,

k) koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

budowlanych i ponoszenie opfat z tego tytutu (gdy zajdzie taka potrzeba),

[) koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiatow

budowlanych (gdy zajdzie taka potrzeba) i ponoszenie opfat z tego tytutuy,

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wynagrodzenie moze zosta¢ zmienione tylko w przypadku ustawowej zmiany stawek
podatkowych.
7. Zmiana, o ktdérej mowa w ust. 6 dopuszczalna jest wytgcznie o warto$¢ ustawowo

zmienionych stawek podatkowych i nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
§11

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru czeSciowego lub/i koncowego, zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru, zawierajgcej dane nabywcy : Gmina Powidz, ul. 29 Grudnia
24, 62 -430 Powidz, NIP 667-17-37-096 i odbiorcy: Urzad Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62 -
430 Powidz .

2. Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty prawidiowo wystawionej faktury w terminie 30 dni liczac od
daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioru czesciowego lub koncowego. Za
date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

3. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Urzad Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430
Powidz przelewem na konto w .........c....c..... SN

§12

Niezaleznie od obowigzkéow okreslonych w §§ 2 i 6-9 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegotowe :

1) petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcdw,

2) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn i
urzadzen,

3) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogacych spowodowac niewywigzanie
sie przez niego z terminéw zakonczenia przedmiotu zamoéwienia. Wszelkie takie przeszkody
winny ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy, okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania,

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji do
5) naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.



§13

1.Wykonawca zabezpiecza nalezyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia
w wysokosci 5 % wartoéci wynagrodzenia umownego / ofertowego /, co Stanowi ..........c.ccc....... zt
W FOrMIE ..o
2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach niz pieniezna musi by¢ ono wniesione w
petnej wysokosci w dacie zawarcia umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu
powinno by¢ ono wptacone przez Wykonawce na ustalony z Zmawiajgcym rachunek bankowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

a) 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30 % wysokosci zabezpieczenia w 15. dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie staje sie wtasnosScig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach Prawa zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
6. Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 3 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia. Obowigzek zachowania ciggto$ci zabezpieczenia w zwigzku ze zmiang terminu
wykonania przedmiotu umowy cigzy na Wykonawcy. Niewywigzanie sie z tego obowigzku jest
réwnoznaczne z wyrazeniem zgody przez Wykonawce na wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie pienigdza poprzez potracenie rdwnowartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z przystugujacego wykonawcy wynagrodzenia, chyba ze Wykonawca wniesie
przewidziane prawem zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§14

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda
naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach z zastrzezeniem § 15 ust. 4 umowy:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w terminie okreSlonym w § 3 ust. 3, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia liczonego
od dnia wyznaczonego nha usuniecie wad.

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto;

d) za wykonanie przedmiotu umowy z wadami uniemozliwiajgcymi uzytkowanie przedmiotu
zamowienia i ich nieusuniecie w wyznaczonym terminie w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto,

e) za dtuzsze niz 7 dni opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w odniesieniu do terminu
okreslonego w § 3 ust. 3, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
dalszego opdznienia,

f) z tytutu nie zatrudniania na podstawie umowy o prace minimum dwdch os6b do bezposredniej
realizacji przedmiotu zamoéwienia — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne :

a/ za zwioke w przekazaniu terenu budowy, uniemozliwienie rozpoczecia robdét z winy

Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki
b/ za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w ust. 1. pkt 1) lit. a), b), e), jezeli
opdznienie nastgpito z winy Zamawiajgcego lub spowodowane bylto sitg wyzsza.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos$¢ kar



umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia w wyznaczonym terminie stwierdzonych
wad powstatych z winy Wykonawcy, spowoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potragcenia kar umownych z przystugujagcego wykonawcy
wynagrodzenia.

6.Strony niniejszej umowy ustalajg, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac ces;ji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

§15

1. Strony ustalajg nastepujacy tryb odbioru przedmiotu zamdwienia :

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym
podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) zgtoszenie o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru robét winno byé dokonane przez
Wykonawce na pismie skierowanym do Zamawiajgcego i powinno zawiera¢ zadanie
Wykonawcy dokonania odbioru przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
na 5 dni przed planowanym terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy , z
uwzglednieniem zapiséw ,0 ktdrych mowa w § 3 ust. 3.

2 Zamawiajgcy rozpocznie odbior w 5 dniu od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce. Jezeli pigty dzien wypadanie w sobote lub niedziele badz
$wieto odbidr rozpocznie sie w pierwszy dzien roboczy. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpic
w ciggu 7 dni od daty jego rozpoczecia.

3. Jezeli odbior zostanie dokonany, za date wykonania przedmiotu odbioru uznaje sie dzien
rozpoczecia odbioru. Jezeli w czasie odbioru okaze sie, ze cze$¢ robot nie zostata jeszcze przez
Wykonawce wykonana badz ukoficzona, Zamawiajgcy moze odmdéwic¢ dokonania odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia :

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, przy czym jesli Wykonawca odmdwi usuniecia wad badz nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
wdwczas Zamawiajgcy moze dokonac odbioru z wadami i obcigzy¢ karg w wysokosci wartosci brutto
robot zwigzanych z usunieciem wad przez Zamawiajgcego
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru i obcigzy¢ karg w wysokosSci
stanowigcej réwnowartos¢ brutto robot wykonanych z wadami ustalong w oparciu o kosztorys tychze
robot sporzadzony przez Zamawiajacego na podstawie $rednich cen okreslonych w aktualnej bazie
cenowej Sekocenbud;

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub Zadac usuniecia wad w wyznaczonym terminie, jednak w przypadku uchylania sie,
zwioki lub odmowy usuniecia wad uniemozliwiajgcych uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem ,
zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot umowy z takimi wadami i obcigzy¢ kara umowng, o ktorej
mowa w § 14 ust 1 pkt 1 lit d).

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
6. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru :

a/ Wykonawca przygotuje na dzien odbioru niezbedne $wiadectwa jakosci , atesty, aprobaty i inne

dokumenty wymagane do odbioru korncowego — operaty,

b/ Wykonawca przygotuje inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, w 2 egzemplarzach ,

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego / inspektora nadzoru / o
wykonaniu brakujgcych rob6t lub o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu , jesli nie
zostat on przez Zamawiajgcego wyznaczony na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych badz niewykonanych .

8. Zamawiajagcy po uptywie okresu rekojmi wyznacza termin na protokolarne  stwierdzenie
usuniecia wad okresu rekojmi oraz po uptywie ustalonego w umowie terminu gwarancji wyznacza




pogwarancyjny odbidr ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robét i usuniecia
wad okresu gwarangcji.
§16

—

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej,
przepisom prawa, wykonanie robot i zgodno$¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych
materiatéw, konstrukcji i urzadzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do
wymiany rzeczy na wolne od wad.

4. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi
postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy
jakosci wykonanych robdt oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catosc
przedmiotu umowy.

5. Czas trwania gwarancji wWynosi ............... miesigce/miesiecy , a rekojmi wynosi ..........
miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na
powyzszych warunkach nie wylgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreSlony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada
okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

7. Jezeli na poszczegoblne materiaty lub urzgdzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krotszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust.5.

8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku
usterki niepowodujacej zadnych szkdd Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14
dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii mogacej
skutkowac¢ powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego badz osdb trzecich, podjecie dziatan
zmierzajgcych do jej usuniecia nastgpi w czasie 48 godzin.

9. Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 8 bedg dokonywane faksem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

10. W przypadku niespetnienia zobowigzan okre$lonych w ust. 8 Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wielkos¢
robocizny i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktaddow Rzeczowych, a
stawki wyjsciowe obowigzujagce w dniu naprawy wg $rednich stawek zawartych w
wydawnictwach SEKOCENBUD.

11. Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

12. \W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania
robot budowlanych lub usuniecia wad.

13. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystac.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac

nad usuwaniem wad .

§17

1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach :

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy :

a/w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ; odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach

b/ zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢/zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn, nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie



lub opdznia sie z realizacjg poszczegdlnych etapéow umowy, tak, ze mozna w sposdb uzasadniony

przypuszczaé, ze nie dotrzyma terminu realizacj,

e/Wykonawca nie realizuje polecen inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego odnoszacych sie do

nakazanych rozwigzan technicznych;

f)  w zwigzku z opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy powyzej 7 dni
wobec termindw, o ktorych mowa w § 3 ust. 3

g) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 143c ust 7 ustawy — Prawo
zamowien publicznych

h)  Wykonawca przerwat realizacje Umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 7 dni,

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli :

a/ Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét odmawia podpisania  protokotu odbioru,

b/Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spenic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w terminie 30 dni od dnia zaistnienia wskazanej

okolicznosci, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac

uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe :

a/w terminie trzech dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien

odstapienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z winy ktérej odstgpiono od umowy,

¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢ przez

Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie

od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d/Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada

e/Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni , usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do :

a/ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia, co do ktdrych Zamawiajgcy nie wnosi zastrzezen,

b/ odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 3lit.c/niniejszego §
umowy,

¢/ przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

5.W przypadkach okre$lonych w ust. 1 pkt 1 lit. a)-c) i pkt 2 lit. b) nie majg zastosowania kary

umowne okre$lone w § 14.

6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw we wskazanych
przez Zamawiajgcego terminach wskazanych, Zamawiajgcy — niezaleznie od innych Srodkow
przewidzianych w Umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim usunigcie wad i usterek oraz
wykonanie niezrealizowanych robét na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztow robét, o ktérych

mowa w ust. 6.
§18

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach :

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegélnosci takich jak:

- kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie roboét budowlanych na zewnatrz,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegodlnosci: temperatury powietrza
ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych,

- gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi,



-warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robo6t budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzeh zgodnie z technologig przewidziang przez producentéw,

- niewypaty i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.),

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegodlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.),

- wykonanie robo6t dodatkowych lub uzupetniajgcych wptywajgcych na termin wykonania zamowienia
podstawowego.

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci:

- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

- koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

¢) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolenh, uzgodnieh na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej

d) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci:

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych,

- protesty mieszkancow,

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody.

2) zmiany technologiczne, w szczegdlno$ci:

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) Zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujgce
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, kwalifikacjami i doswiadczeniem, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a takze w SIWZ.

2. W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
kodeksu postepowania cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i
inne przepisy szczegdlne wiasciwe do przedmiotu umowy.

8§20
Wszelkie spory ktdre mogg powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy, strony bedg
rozwigzywac polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe, to rozstrzygac je bedzie whasciwy miejscowo

dla wykonania przedmiotu umowy sad powszechny.

§21
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egz., po 2 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy : Wykonawca:



