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Zalacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA NI ..o

zawarta W dniu .........ccoccuveennee. w Powidzu, pomiedzy:

Gming Powidz,

reprezentowang przez:

Pana Jakuba Gwit — W¢jta Gminy Powidz

Przy kontrasygnacie Pana Dawida Lauer — Skarbnika Gminy
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a
z siedzibg w
(,, Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejonowym w pod
numerem NIP :
REGON , wysokos¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowanq przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, lub ,, Inspektorem Nadzoru”
za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
pézn. zm.) — dalej zwanej ,,Ustawg Pzp” pn.: ,,Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad
realizacjqg zadania pn.. Budowa oczyszczalni sciekow w m. Lugi w formule zaprojektuj i
wybuduj” nr postgpowania ORG-ZP.271.8.2020, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca przyjmuje
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. ,,Budowa
oczyszezalni sciekow w m. Lugi w formule zaprojektuj i wybuduj”.
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2. Integralng cze$cia umowy jest oferta Wykonawcy (zatacznik nr 1 do Umowy) oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (zatacznik nr 2 do Umowy).
3. Pelienie funkcji Inspektora Nadzoru polega na: §wiadczeniu ustlug nadzoru inwestorskiego

W wymaganych przez Zamawiajacego branzach, raportowaniu, kontroli, koordynacji,
rozliczeniu finansowym 1 rzeczowym rob6t budowlanych 1 prac projektowych,
obejmujacych catlos¢ Zadania inwestycyjnego oraz nadzoru nad wykonywaniem
obowigzkow gwarancyjnych przez Wykonawcow w okresie od oddania obiektu do
uzytkowania do zakonczenia petnienia funkcji Inspektora nadzoru. Przedmiot zamdowienia
obejmuje rowniez petnienie funkcji Inspektora Nadzoru w odniesieniu do ewentualnych
zamowien dodatkowych, zamiennych, uzupeiiajacych udzielonych Wykonawcy robot
budowlanych, zleconych w trakcie realizacji umowy zawartej z Wykonawca.

4. Wszystkie dziatania Inspektora Nadzoru winny zapewnié osiggnigcie celu, jakim jest
otrzymanie przez Zamawiajacego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania
inwestycyjnego, wskazanego w § 1 ust. 1, wykonanego w najwyzszym standardzie, z
zachowaniem optymalizacji kosztéw budowy i eksploatacji.

5. Powierzone czynnosci Inspektor Nadzoru bedzie wykonywal zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, prawa zamowien publicznych, warunkami wynikajagcymi z umowy z
Wykonawca, zgodnie z przepisami BHP i p.poz., oraz innymi obowiazujacymi przepisami
prawa.

6. Inspektor Nadzoru w ramach wykonania niniejszej Umowy obowigzany jest takze do
wykonywania tych niezbgdnych czynnosci, ktore nie zostaly wymienione w niniejszej
umowie, a ktore nalezg do obowigzkoéw Inspektora Nadzoru zgodnie z przyjeta dobrg
praktyka zawodowg przy petnieniu tego rodzaju funkc;ji.

7. Inspektor Nadzoru bedzie dzialal w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego. W ramach tych
czynno$ci Inspektor Nadzoru nie moze zawiera¢ umow 1 zacigga¢ zadnych zobowigzan
finansowych wobec uczestnikow procesu inwestycyjnego realizujacych zadanie
inwestycyjne, ani dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian W
wykonywaniu zakresu robot okreslonych przez Zamawiajacego.

8. Szczegotowe pelnomocnictwa dotyczace przedmiotu Umowy ustalane bedg przez Strony
w trakcie wykonywania Umowy. Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ zglosi¢ potrzebg
uzyskania pelnomocnictwa wraz z pisemnym uzasadnieniem. Inspektor Nadzoru
zobowigzuje si¢ przyja¢ 1 wypeklia¢ udzielone pelnomocnictwa ze starannos$cia
profesjonalnego pelnomocnika (podwyzszona staranno$¢) i z zabezpieczeniem ochrony
interesOw Zamawiajgcego.

§2
Wykaz os6b
1. Zleceniobiorca oswiadcza, ze czynnosci W zakresie pelnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach wykonywa¢ beda wskazane ponizej osoby,
wchodzace w sktad Zespotu Inspektora Nadzoru tj.:
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a) w zakresie weryfikacji Dokumentacji projektowej — osoby posiadajace uprawnienia do
projektowania bez ograniczen (Imig i nazwisko, nr telefonu, adres email):

.................................................................. - w zakresie specjalnosci konstrukcyjno

.................................................................. - w zakresie specjalnos$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych.

.................................................................. - w zakresie specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

.................................................................. - w zakresie specjalnosci drogowe;j,

................................................................. —  inspektor  nadzoru  branzy
konstrukcyjno- budowlanej, bedacy jednoczesnie Koordynatorem Zespotu Inspektorow
Nadzoru,

....................................................................... - inspektor nadzoru branzy sanitarnej

....................................................................... - inspektor = nadzoru  branzy

....................................................................... - inspektor nadzoru branzy drogowe;.

ktorzy posiadaja uprawnienia budowlane, na podstawie ktorych moga petni¢ funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego i s3 ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ jedng osobe pelnigca funkcje koordynatora ds.
nadzoru nad pracami projektowymi sposrod osob wyznaczonych do weryfikacji
dokumentacji projektowej przez Wykonawce.

§3
Terminy

1. Termin realizacji przedmiotu zamowienia stanowil bedzie okres od dnia podpisania
umowy do dnia 30 pazdziernika 2023 r.
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2. Okres wykonania ustugi ulegnie przedluzeniu bez dodatkowego wynagrodzenia w
przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przedluzenia czasu na ukonczenie robot
budowlanych i dokonanie stosownych odbioréw.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkoéw Zleceniobiorcy nalezy zakres czynno$ci, jaki dla inspektora nadzoru
przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
ze zm.) oraz przepisy wykonawcze.

2. Ponadto do obowigzkow Inspektora Nadzoru, bedzie nalezato:

1) (przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych) nadzér merytoryczny i formalny
nad przygotowaniem dokumentacji projektowej przez Wykonawce,

2) Weryfikowania i1 zatwierdzania kazdego opracowania wchodzacego w sktad dokumentacji
projektowej. Prowadzenie rejestru zatwierdzonej dokumentacji projektowej i przekazywanie
go Zmawiajacemu,

3) Przekazanie Zamawiajagcemu opinii koncowej, dotyczacej opracowanej dokumentacji
projektowej, w terminie 2 dni roboczych od dnia zakonczenia prac projektowych przez
Wykonawce a przed ztoZzeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg.

4) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu do podpisu zawiadomienia wiasciwego
organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robdt budowlanych oraz wszelkich
innych wymaganych niezbednych dokumentéw umozliwiajacych ich rozpoczgcie;

5) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robot budowlanych przy udziale Zamawiajacego,
placu budowy wraz z opiniowaniem 1 akceptacjag dokumentoéw, ktore wykonawca robot
budowlanych, powinien dostarczy¢ inspektorowi nadzoru przed przekazaniem placu
budowy oraz sporzadzenie protokotu z przekazania,

6) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektoéw budowlanych przez stuzbe
geodezyjna.

7) Kontrola zgodnos$ci oznakowania robot z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz maksymalnie sprawne] komunikacji
terenu budowy oraz ruchu publicznego,

8) Biezace analizowanie 1 sugerowanie Zamawiajgcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére moga okazac¢ si¢ niezbedne lub pozadane
podczas albo po wykonaniu prac budowlanych,

9) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych i finansowych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizacj¢ inwestycji z
wykonawcg robot bez prawa do zaciggania zobowigzan finansowych ani tez takich, ktorych
skutki mogg spowodowac takie zobowigzania,

10) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciaglego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego,

11) Wspieranie = Zamawiajacego  we  wszystkich  czynnosciach  technicznych,
administracyjnych zwigzanych z realizacja inwestycji, monitorowanie postgpu prac,
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wiacznie ze skladaniem raportow okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robdt w
stosunku do zaplanowanych,

12) Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej i opisowej z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania rob6t budowlanych,

13) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci 0sdb  pelnigcych  funkcje nadzoru
inwestorskiego na placu budowy,

14)  Wspolpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego,

15)  Zapewnienie zgodnosci wykonanych robot z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robot, odpowiednimi standardami, normami 1 wymaganiami, w tym w
szczegolnosci okreslonymi w dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wymaganych
przepisami prawa.

16) uczestniczenia w przekazaniu placu budowy oraz w przegladach 1 odbiorach
gwarancyjnych,

17) Podejmowanie decyzji 0 wstrzymaniu czgsci robot lub catosci w uzasadnionych
sytuacjach.

18) Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

19) Prowadzenie rejestrow oraz zarzadzanie dokumentacja projektowa zamienng 1
uzupetniajaca.

20) Rzeczowe i finansowe rozliczanie rob6t budowlanych.

21) Kontrola 1 nadzoér nad zgodno$cig realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska.

22) Zatwierdzanie i kontrolowanie jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnoS$ci z obowigzujagcymi normami,
przepisami i specyfikacja techniczna.

23) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materialéw lub robot do wykonania
przez wykonawce robdt budowlanych badz ich wykonanie we wlasnym zakresie.

24)  Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, umowa o
roboty budowlane i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robot.

25) wydawanie Kierownikowi budowy potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy
polecen dotyczacych nieprawidlowosci oraz wykonania prob lub badan,

26) uzyskiwania od projektanta dokumentacji projektowej, wyjasnien dotyczacych
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami zawartymi w dokumentacji,

27) sprawdzenia jakoSci 1 kompletnosci, przygotowanych przez Wykonawce robot,
dokumentéw odbiorowych niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

28) nadzoru nad usunigciem przez Wykonawce ewentualnych wad 1 usterek oraz
wykonywaniem napraw w okresie r¢kojmi i gwarancji.

29) Pisemne rekomendowanie Zamawiajagcemu wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych, ktore moga okaza¢ si¢ niezbgdne lub pozadane
podczas lub w nastepstwie wykonywania robot budowlanych.

30) Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektow zamiennych, dodatkowych,
podobnych 1 uzupetniajacych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

31) Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami) i weryfikowanie robot dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robot budowlanych.
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32) Przedkladanie Zamawiajagcemu do uzgodnienia 1 akceptacji wszelkich zmian
dotyczacych wartosci robdt z dotaczong wlasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

33) Opiniowanie wystgpien wykonawcy robdt budowlanych 1 rekomendowanie
Zamawiajagcemu sposobu oraz koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych,
podobnych, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, w tym szczegoétowe uzasadnienie
koniecznosci wykonywania tych prac wraz z weryfikacja kosztow oraz wnioskowanie do
Zamawiajacego o ich wykonanie w terminie 5 dni od jego skutecznego przekazania.

34)  Sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi w taki sam
sposob jak w przypadku robdt objetych zamowieniem podstawowym.

35)  Sprawdzanie ilo$ci 1 jakosci wykonywanych robdt, organizowanie i1 dokonywanie
odbioréw czgsciowych, odbiorow etapéw wykonania robdt, odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Przez organizowanie odbiorow Zamawiajacy rozumie podjgcie
wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbiorow, lacznie z
przygotowaniem 1 sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotow odbioru w
porozumieniu z Zamawiajagcym. W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty budowlane
nie zostaly wykonane badz zostaly wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym
prawem, dokumentacjg projektowa, zapisami umowy o roboty budowalne z wykonawca
badz Umowsa, Inspektor nadzoru nie moze potwierdzi¢ faktu ich wykonania.

36) Organizowanie oraz prowadzenie Rad Budowy nie rzadziej jak raz na miesigc oraz
innych spotkan dotyczacych postepu robdt z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego,
wykonawcy robot budowlanych, projektanta i1 innych uczestnikow procesu inwestycyjnego
wedlug potrzeb Zamawiajacego oraz sporzadzanie protokoldw dla zainteresowanych stron i
przekazywanie ich Zamawiajagcemu oraz wykonawcy robot budowlanych w terminie nie
dhuzszym niz 5 dni od spotkania.

37) Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robdt
budowlanych, o0s6b i podmiotow, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych
podwykonawcow.

38) Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw umoéw o podwykonawstwo przedstawianych
przez wykonawce robot budowlanych oraz sprawdzanie zgodnos$ci zawartych umow z
zatwierdzonymi projektami umow, ewidencja umow z podwykonawcami.

39) Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych 1
podwykonawcom, zgodnie z zawarta umow3a na roboty budowlane.

40) Weryfikowanie faktur wystawianych przez Wykonawce pod wzgledem dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom
Wykonawcy, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych robot budowlanych oraz
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii faktur lub rachunkéw na podstawie
ktorych zaptata tego wynagrodzenia zostala dokonana, a takze oS$wiadczen
podwykonawcow Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych Wykonawcy wobec nich.
Faktury Wykonawcy zostang przedtozone Zamawiajgcemu wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcow Wykonawey potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, zawierajacym
tabelaryczne zestawienie wszystkich podwykonawcow Wykonawcy z wyszczegdlnieniem
rodzaju oraz wartosci robot za jakie w ramach zlozonej faktury dokonywane byly tym
podwykonawcom ptatnosci.

41)  Okresowe (co 3 miesigce ) sprawdzanie wazno$ci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentow wymaganych od wykonawcy robdt i
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formulowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i
autentycznosci.

42)  Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych w
trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

43) Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robot budowlanych pod wzgledem
technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inspektora Nadzoru w
odniesieniu do roszczen wykonawcy robdt budowlanych oraz rekomendowanie
Zamawiajacemu sposobu rozwigzania problemu,

44)  sprawowanie nad realizacja Inwestycji nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach;

45)  prowadzenie zestawienia pozwalajacego na identyfikacje Podwykonawcoéw Wykonawcy
robot budowlanych,

3. Calo$¢ zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do zrealizowania przy uzyciu

wilasnych materialdéw, wlasnym staraniem w ramach wynagrodzenia okre§lonego w
niniejszej umowie.

4. Szczegdtowy opis prac projektowych i robot budowlanych, ktore objete zostang nadzorem
inwestorskim w ramach niniejszego zamowienia znajduje si¢ w dokumentacji projektowej
stanowigcej zataczniki do SIWZ oraz w umowie na realizacje robot budowlanych
dotyczacych zadania: ,,Budowa oczyszczalni Sciekow w m. Lugi w formule zaprojektuj i
wybuduj”.

5. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nie pOzniej niz w terminie 5 dni kalendarzowych,
liczac od pierwszego dnia rozpoczgcia terminu robot budowlanych w ramach zadania
wBudowa oczyszczalni Sciekow w m. Lugi w formule zaprojektuj i wybuduj” dokumentacje
projektowa wyszczegolniong w § 4 ust. 4 niniejszej umowy oraz kopi¢ umowy, jaka zawart
z Wykonawcg danych robot.

6. Wykonawca nie jest upowazniony do zaciggania W imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek
zobowigzan finansowych, w tym na roboty dodatkowe/zamienne/podobne/ uzupetniajace.

7. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o koniecznoS$ci
zwigkszenia lub ograniczenia ilosci robot lub zrezygnowania z okreslonych robot,
jezeli jest to niezbedne dla zgodnego z tre$ciag umowy i obowigzujacymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

8. Na zlecenie przeprowadzenia robodt, o ktérych mowa w ust.1 Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

9. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia
robdt niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig,
Wykonawca (Inspektor) jest upowazniony do zlecenia Wykonawcy realizacji tych robot.

10.0Obowigzkiem Wykonawcy jest niezwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego O
zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9.

§5

Raportowanie
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1. Wykonawca jest zobowigzany do skladania Zamawiajacemu nastepujacych pisemnych
raportow z wykonania zadania inwestycyjnego. Raporty beda obejmowaé swoim
zakresem:

a) raport z wykonania zdania inwestycyjnego — sktadany okresowo przez caly czas
wykonywania obowigzkéw przez Wykonawce, raport obejmowaé bedzie informacje
adekwatne do postgpu prac Wykonawcy zadania inwestycyjnego, za okres odpowiadajacy
poszczegdlnym etapom realizacji zadania inwestycyjnego wynikajagcym z harmonogramu
rzeczowo-finansowego zlozonego przez Wykonawceg zadania inwestycyjnego,

b) raport koncowy - bedzie stanowit podsumowanie wszystkich dziatan podjetych i
wykonanych w czasie trwania inwestycji wraz z podzialem czasowymi finansowym.

2. Oprocz raportow, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany bedzie do
przekazywania w formie pisemnej i droga mailowg Zamawiajacemu wszelkich informacji
majacych znaczenie dla realizacji inwestycji roOwniez na zadanie Zamawiajacego w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni, w tym raportéw: otwarcia, technicznych i raportow
przejsciowych z realizacji zadania.

3. Raporty beda przedktadane Zamawiajagcemu w formie pisemnej i elektronicznej w jezyku
polskim.

4. Zamawiajacy bedzie zatwierdzat raporty w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W
przypadku uwag Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobligowany do uzupelnienia
raportu w wymaganym zakresie w terminie 5 dni od dnia otrzymania. Procedura dalszego
zatwierdzania bedzie si¢ odbywala wg schematu okreslonego w zdaniu pierwszym.

5. Datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania koncowego protokotu odbioru.

§6

Wynagrodzenie

1. Za wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy zaptaci

WYKONGWCY KWOTE ..ottt e ztotych netto,
(sfownie: ....coooiii i .../100) + podatek VAT w wysokosci ........ %,
e e Zlotych brutto (Siownle ....................................... /100).

2. Wynagrodzenie  okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym
niezmiennym przez caly okres petnienia obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego
(tj. w okresie budowy, gwarancji jakosci i r¢kojmi) oraz obejmuje wszystkie ryzyka
zwigzane z realizacja ustugi bedacej przedmiotem niniejszej umowy, 7 w tym migdzy
innymi: wydhluzenia czasu realizacji, wystgpienia konieczno$ci dodatkowych uzgodnien
czy wyjasnien dotyczacych przygotowywanej dokumentacji, robdt nieprzewidzianych,
dodatkowych lub zamiennych, wymagajacych dodatkowego zarzadzania i1 nadzoru,
wykonania zmiany uzyskanych pozwolen itp. Za udziat w przegladach gwarancyjnych nie
przewiduje si¢ odrebnego wynagrodzenia.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce, wystawianych nie czg$ciej niz raz na miesiac.
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5. Faktury wystawiane beda na podstawie podpisanego protokotu odbioru czgsciowego
wykonawcy rob6t budowlanych.
6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4 bedzie liczone w nastepujacy sposob:

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru = Wrz/Wkz x Rz

gdzie: Rz — wynagrodzenie, o ktorym mowa § 6 ust. 1,

Wrz — wartos¢ wykonanych przez Wykonawce ustug w danym okresie rozliczeniowym dla
danego etapu zadania,

Wkz — wartos¢ umowy podstawowej na roboty budowlane dla danego zadania.

7. Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przelewem na konto podane na
rachunku lub fakturze, w terminie do 30 dni liczac od dnia wykonania przedmiotu umowy,
po dostarczeniu Zleceniodawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT badz rachunku.

8. Odbior koncowy robot budowlanych dotyczacych budowy oczyszczalni $ciekow w
m.Lugi bedzie jednocze$nie odbiorem ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
Bedzie to podstawa do wystawienia koncowej faktury VAT lub rachunku.

9. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) Zamawiajacy wylacza w niniejszym
postepowaniu stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

10.W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow
(w tym rowniez dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
faktury, dowod potwierdzajacy zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku
braku dowodow, o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania
platnosci stosownej cz¢$ci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie
1 nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

11.Nie wywigzanie si¢ Wykonawce z platnosci dla podwykonawcy(ow) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem platnosci Inspektora Nadzoru.

12.Wykonawcy nie przysluguje prawo do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na okolicznosci wstrzymania platnosci naleznosci przez
Zamawiajacego z powodow okreslonych w ust. powyzej.

13.Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
obcigzaja Inspektora nadzoru.

14.7a date dokonania zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

15.Za nieterminowe ptatnosci faktur Inspektor Nadzoru ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

16.Naleznos¢ za wykonane roboty zostanie uiszczona przelewem na konto Inspektora nadzoru
wskazane w fakturze.

17.Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U z 2020 poz. 2207),
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (tj. Dz.U. z 2020 1. poz. 1342 z pdzn. zm.) - jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, na zasadach okreslonych
ponizej.

18.Wptyw zmian, o ktorych mowa w ust. 7 powyzej, na koszty wykonania zamoéwienia
winien zosta¢ wykazany przez strong, ktéra wnioskuje o zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztow
wykonania zamowienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej jego podstawa.

19.W przypadku wykazania wpltywu zmian, o ktorych mowa w ust. 7, na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w ust. 1, nastgpi na mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

20.Wykonawca w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
Szczegotowa Kalkulacje Kosztow wykonania zamowienia w momencie sktadania oferty na
wykonanie zamoOwienia, stanowigcego przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem
wplywu na koszty obejmujace:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy material porownawczy w
stosunku do kalkulacji wtornej, o ktorej mowa w ust. 10, w przypadku wnioskowania
przez ktéragkolwiek ze stron o zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia.

21. Dla zapewnienia roszczen Zamawiajacego w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w sposob opisany Specyfikacji Istotnych warunkéw zamoéwienia. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zostanie wniesiona przez Wykonawce w formie
............................................................... w wysokosci 5% ceny okreslonej w ust. 1.

22.Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

23.Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote
wynoszaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia.

24.Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 11 zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.
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25.Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

26.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

27.Wyptlata, o ktéorej mowa w ust. 16 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§7
Rekojmia

1. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego z realizacji inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia wad w zarzadzaniu i sprawowaniu nadzoru Zamawiajacy ma
prawo do naliczenia kar umownych okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

§8
Ubezpieczenie

1. Inspektor Nadzoru najpdzniej w dniu podpisania umowy przedstawi polisy lub inne
dokumenty ubezpieczenia potwierdzajace zawarcie na okres od dnia rozpoczgcia do dnia
zakonczenia zamowienia ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie mniejsza niz cena
ofertowa. Ubezpieczeniem musi by¢ objeta odpowiedzialno$é Inspektora Nadzoru wobec
Zamawiajacego, jego pracownikéw i1 oséb trzecich z tytutu szkod powstalych w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta zostala na okres krotszy niz okres
obowigzywania Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zachowani cigglosci
ubezpieczenia i przedstawienie jej Zamawiajacemu w terminie do 14 dni pod rygorem
naliczenia kar umownych.

§9

Kary umowne
1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:
1) w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki w realizacji przedmiotu zamowienia w
stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
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2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwiloki w realizacji przedmiotu zamowienia w
stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

3) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
umowy z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w umowie
czynnosci; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda osobe, a nie zatrudniong
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace;

4) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki w przekazaniu dokumentéw, o ktorych mowa
w Umowie;

5) w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
umowy, w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;

6) za nieprzedstawienie aktualnej polisy ubezpieczeniowej w terminie wynikajacym z par.
8 niniejszej umowy — w wysokos$ci 5000 zt za kazdy przypadek,

2. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokosé
zastrzezonych kar.

4. Zaptacenie kary umownej, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia ustugi, jak
rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

5. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia mu zadania Zamawiajgcego zaptaty takiej kary umownej.

6. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, w
tym celu wystawi note obcigzeniowa oraz zlozy stosowne o$wiadczenie o potraceniu
wynagrodzenia na poczet naleznej kary.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
Wykonawcy przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 umowy, jednakze kara ta nie moze by¢ wyzsza od poniesionej przez
Wykonawcg szkody. Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji
okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 10
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow w realizacji zamdwienia.
2. Do zawarcia umowy przez Inspektora Nadzoru z podwykonawca wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiajacego. Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od momentu przediozenia
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od momentu przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.
3. Inspektor Nadzoru, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
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podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Inspektora Nadzoru i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

6. W przypadku powierzenia przez Inspektora Nadzoru Umowy podwykonawcy/om, jest on
odpowiedzialny we wlasnym zakresie za dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/com.

6. Na wniosek Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcow w
zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnigtego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
takiej informacji.

7. Powierzenie wykonania cze$ci zamoOwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Inspektora Nadzoru wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesSci zaméOwienia. Inspektor
Nadzoru jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wlasne
dzialania lub zaniechania.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zaméwienia wynikajaca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Inspektora
Nadzoru i nie moze by¢ podstawg do zmiany postanowien niniejszej umowy, w tym w
szczegoOlnosci terminow.

9. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Inspektor Nadzoru powotywat si¢ w ofercie w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Inspektor Nadzoru jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany
inny podmiot samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

§ 11

Odstapienie od umowy

1. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci i
zawiera¢ uzasadnienie oraz sposdb wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich
kosztow, jakie poniosta strona nieodpowiadajgca za odstgpienie od umowy.

2. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane
listem poleconym lub bezposrednio drugiej stronie.

3. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca 1 Zamawiajacy przedtoza szczegdtowe
zestawienie swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
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umowy; w takim wypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach;

2) Wykonawca jest w zwloce w terminie okre§lonym w § 3 ust. 1. przez co najmniej 15
dni.

3) Wykonawca nie rozpoczat ushugi w ciggu 15 dni od daty kiedy ustugi winny by¢
rozpoczgte bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na pismie;

4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na pi$mie, przerwat realizacj¢ ustugi z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni;

5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego na piSmie, realizuje przedmiot
niniejszej umowy w sposob niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia, dokumentacji projektowe] oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot,

6) koniecznos¢ wielokrotnego (wigcej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub konieczno$¢ dokonywania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego. Wowczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci okreslonej w Umowie.

5. Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od wystapienia okolicznosci
bedacych podstawa odstgpienia.

6. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i
zawiera¢ uzasadnienie.

§ 10
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian zawartej] umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Zleceniobiorcy, jezeli
wystapi co najmniej jedna z wymienionych nizej okolicznosci oraz zostang uwzglednione,
opisane ponizej warunki wprowadzenia tych zmian.

2. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w szczegdlnosci w przypadku:

1) wydhuzenia terminu wykonania robot budowlanych,

2) zmniejszenia lub rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym
charakterze,

3) gdy konieczno$¢ zmian do umowy bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
umowie pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca robot budowlanych,

4) zmiana terminu umowy, jezeli zmiana bedzie nastgpstwem dziatania organdow
sgdowych  lub administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych: przekroczenia
zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu administracyjnego,
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ktorego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
5) zmian korzystnych dla Zamawiajacego.
3. Wszystkie postanowienia wymienione w § 10 ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére
Zleceniodawca moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
Zleceniodawcy do wyrazenia takiej zgody.

§11
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Uprawnionym do reprezentowania Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z wykonaniem
umowy sa:
B) e Nrtelefonu..................... faksu..............ooceell
adres mailowy ...
D) nr telefonu..................... faksu.....................
adres mailowy .........ooooiiiiiiiiii
2. Uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy w sprawach zwigzanych z wykonaniem
umowy sa:

Q) e Nrtelefonu..................... faksu............oooeeins
adres mailowy .........ooooiiiiiiiiiii
D) Nrtelefonu..................... faksu.....................

adres mailowy ...
3. Zmiana oso6b wskazanych w ust. 1 1 2 wymaga poinformowania drugiej Strony na piSmie
pod rygorem niewaznosci 1 nie stanowi zmiany Umowy.

§12
Postanowienie koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane oraz ustawy prawo
zamoOwien publicznych.

2. Ewentualne spory powstate na tle wykonania obowigzkow wynikajacych z tresci niniejsze;j
umowy rozstrzygane b¢da polubownie.

3. W przypadku nie doj$cia do porozumienia, strony moga kierowaé sprawe do sadu
powszechnego wlasciwego ze wzgledu na siedzibe Zleceniodawcy.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

6. Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 dla
Zleceniodawcy, 1 dla Zleceniobiorcy.
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ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

Zatgczniki:
1. oferta Wykonawcy,
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia.
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