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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Specyfikacja Techniczna 

ST-00.00 
 
 
Wymagania ogólne. 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia. 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Rozbudowa sali wiejskiej dla budynku zlokalizowanego we Wilkowie Polskim przy ul. Nowina nr ewid. 
646/1 i 646/61 
 

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.2.1 Dane ogólne 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci 
uzbrojenia w zakresie objętym niniejszą specyfikacją.  
Na działce o nr 646/1. przewiduje się rozbudowę budynku sali wiejskiej. Budynek będzie posiadał 
jedną kondygnację nadziemną i będzie wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane, dach 
o konstrukcji stalowej – płaski. Pokrycie stanowić będzie papa zgrzewalna. Odwodnienie budynku 
zewnętrzne poprzez wpusty dachowe a dalej rurami spustowymi. Od frontu do istniejącego budynku 
dobudowane zostanie zadaszenie oparte na drewnianych słupach. Pokrycie stanowić będzie blacho 
dachówka. Na istniejącym obiekcie sali wiejskiej zostanie przełożone pokrycie i zastosowana będzie 
również blacho dachówka. 
Na terenie działki istnieje droga dojazdowa i parkingi samochodów osobowych. Ponadto na parceli 
znajduje się miejsce na odpadki stałe. Wjazd i wyjazd z działki zaprojektowano na istniejąca ulicę 
Nowina. 
 
BILANS TERENU 

Powierzchnia działki  5654,00 m2    100 % 

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 186,84 m2 3,30 % 

Powierzchnia zabudowy części istniejącej budynku      objętego  
opracowaniem 

259,50  m2 4,59 % 

Powierzchnia zabudowy pozostałych budynków  545,20 m2 9,64 % 

Powierzchnia utwardzeń terenu projektowanych 71,4 m2 1,26 % 

Powierzchnia utwardzeń terenu istniejących 744,0 m2 13,16 % 

Powierzchnia pod trawniki i zieleń  3847,06 m2 68,05 % 

 
W budynku przewidziano salą konsumpcyjno – taneczną wraz ze sceną, pomieszczenia 
magazynowe, schowek porządkowy oraz toalety damską, męską i dla osób niepełnosprawnych  
 
Zestawienie kubatury i powierzchni  
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LP Wskaźnik Wartość 

1.  Kubatura 3456,0 m3 

2.  Powierzchnia zabudowana 456,22 m2 

3.  Powierzchnia całkowita 414,83 m2 

4.  Powierzchnia użytkowa 400,91 m2 

 
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 

• Woda z sieci wodociągowej- istniejące przyłącze 

• Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącego zbiornika bezodpływowego na 
nieczystości płynne   

• Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej – z istniejącego przyłącza 

• Ciepła woda do celów bytowych z kotłowni 

• Odprowadzenie wód opadowych – na teren inwestycji 

• Odpady stałe gromadzone czasowo w kubłach na zewnątrz budynku i wywożone przez 
specjalistyczną firmę na wysypisko śmieci. 
Szczegółowe rozwiązania materiałowe zawierają projekty branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 
 
 

1.2.2 Zakres robót objętych ST 
Zakres inwestycji obejmuje: 

- prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe, 
- wykopy pod budynek,  
- wykonanie fundamentów w postaci ław i stóp fundamentowych, 
- wykonanie słupów żelbetowych do poziomu posadzki, 
- wykonanie murów fundamentowych, 
- wykonanie podbudowy piaskowej podłogi na gruncie oraz „ślepej posadzki”, 
- wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych poziomu parteru, 
- osadzenie nadproży, 
- wykonanie wieńców, nadproży i podciągów  żelbetowych,  
- montaż konstrukcji stalowej dachu, 
- montaż konstrukcji drewnianej  zadaszenia, 
- wykonanie murów attyk,  
- wykonanie wieńców żelbetowych attyk, 
- pokrycie dachów budynku, 
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wykonanie jastrychu cementowego, 
- wykonanie ścianek działowych, 
- prace wykończeniowe, 
- ocieplenie zewnętrzne i elewacja, 
- płytki i okładziny, 
- wykonanie instalacji elektrycznej, 
- wykonanie instalacji wod-kan, 
- wykonanie instalacji c.o., 
- wykonanie instalacji wentylacji, 
-wykonanie podbudowy i  nawierzchni  chodników  

 
1.2.3 Wykaz specyfikacji technicznych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
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szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
ST-00.00   Cześć ogólna 
B-01.00 Przygotowanie terenu pod budowę  
B-02.00 Roboty ziemne  
B-03.01 Roboty betonowe  
B-03.02 Zbrojenie betonu  
B-04.00 Roboty murowe  
B-05.00 Konstrukcje stalowe  
B-06.00 Konstrukcje drewniane  
B-06.01 Pokrycie dachu  
B-06.02 Obróbki blacharskie, wpusty dachowe i rury spustowe  
B-07.00 Izolacje  
B-08.00 Tynki i okładziny  
B-09.01 Stolarka okienna i drzwiowa, fasada  
B-09.02 Drzwi wewnętrzne  
B-10.00 Podłogi i posadzki  
B-11.00 Ścianki z płyt kartonowo-gipsowych i sufity z płyt gipsowo-kartonowych  
B-12.00 Malowanie  
B-13.01 Elewacja  
B-13.02 Rusztowania  
B-14.00 Nawierzchnie utwardzone  
 

1.3 Definicje i skróty 
1.3.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.3.2. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach 
1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 
z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne 
1.3.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.3.5. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.3.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych. 
1.3.8. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego 
1.3.9. dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
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a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
1.3.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.3.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.3.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
1.3.13. wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość 
użytkowa. 
1.3.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.3.15. droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.3.16. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.3.18. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.3.19. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.3.20. materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie; 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.3.21. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.3.22. polecenia Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.3.23. projektant - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.3.24. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.3.25. przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.3.26. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 
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zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 
1.3.27. ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach 
technicznych. 
1.3.28. aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami) 
1.3.29. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub innymi dokumentami normatywnymi 
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie 
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, 
że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczna (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN). 
1.3.30. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną norma lub innym dokumentem normatywnym. 
1.3.31. Inspektor Nadzoru - oznacza osobę powołana przez Zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w niniejszym Kontrakcie. 
 

2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Specyfikacja techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-montażowych 
i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe technicznie 
i jakościowo wykonanie robót. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót 
realizowanych na podstawie uzyskanej Decyzji pozwolenia na budowę. 
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie 
których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zleci uprawnionemu  geodecie sprawdzanie lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na koszt, równie; w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy 
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i uważa sie, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robot. 
Decyzje zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności, normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

2.2 Teren budowy 
2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, po jednym egzemplarzu 
projektu budowlanego, projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznych. 

2.2.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
W jej skład wchodzą: 

• Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych 

• Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego – Zamawiający 
posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane” 

• Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
w ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentacją powykonawczą całości 
wykonanych robót, w tym równie; inwentaryzację geodezyjną. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji. 
 

2.2.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią cześć Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 
i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a; do zakończenia i odbioru Robót, 
a w szczególności: 
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• zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

• fakt przystąpienia do Robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót; 

• w czasie wykonywania Robót Wykonawca, o ile będzie to konieczne, dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

• Koszt zabezpieczenia Terenów budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 
tymczasowej i montażowej o ile Wykonawca uzna że wykonanie takiej drogi jest niezbędne. 
W Cenę Kontraktową wliczony jest koszt korzystania ze znajdujących się na terenie Inwestora 
przyłączy mediów tj. energii elektrycznej oraz wody. 

• Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciażliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując sie do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

•  lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
i gazami, możliwościa powstania pożaru. 

2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
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dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów. 

2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mogą być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 

2.2.9. Ograniczenie obciażeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na swieżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje sie, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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2.2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 

2.2.13. Odbiory. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, 
których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych Instytucji 
w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory 
techniczne musza spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”. 
 

3. Materiały 
Wszystkie materiały, które Wykonawca zamierza stosować w celu wykonania Robót musza uzyskać 
aprobatę Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, 
z 2003r. z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednia jakość materiałów. 
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie 
z Prawem Budowlanym. 
 

3.1. Źródła szukania materiałów. 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 
 

3.2. Pozyskanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 

3.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 
następujące 
warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa sie produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, 
to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują sie niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwośc zastosowania materiałów zamiennych, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 

4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót 
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ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzęt przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
 

5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 

6. Wykonanie robót 
Rozpoczęcie budowy następuję z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

• zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektów, 

• wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub 
zgłoszeniem. 
 

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
Robot lub wyznaczania wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych należy 
przeprowadzić dokładne rozeznanie budowli  i otaczającego terenu, wykonać wszystkie niezbędne 
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zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzędzi 
i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem 
prac. Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogólnie obowiązujące 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy 
robotach rozbiórkowych powinno sie zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a 
wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach 
rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące sie w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 
zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować.  
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
 

6.3. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi 
o porządku. 
 

7. Kontrola jakości robot 
7.1. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będa tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będa dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

7.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

7.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w umowie. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

7.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały i wyroby posiadające: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych 

• Deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy 
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w 
stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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7.8. Dokumenty Budowy. 
7.8.1. Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowy do chwili wydania pozwolenia na 
użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inwestora, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulęgających, zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badan z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu Robót, 

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania sie, 

• Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest  stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania polecę Wykonawcy 
Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

 
7.8.2. Księga Obmiaru. 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. 
W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót 
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a w szczególności: 

• wyniki pomiarów bezpośrednich, 

• obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki rysunki ilustrujące metodę 
obliczeń (w uzasadnionych przypadkach). 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzór. 
 

7.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt. 7.8.1 – 7.8.3 następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; 

• protokoły przekazania Terenu Budowy; 

• protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 
realizacji 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

• protokoły z narad i ustaleń; 

• korespondencje na budowie; 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

7.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

8. Obmiar robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż; linii osiowej w metrach. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w ksiażce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
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m3 wykopu – oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym 
m3 nasypu – oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 

8.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 

9. Odbiór robót 
9.1. Rodzaje odbiorów. 
Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać sie będą zgodnie z procedurami opisanymi 
w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 
W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne polegające na stwierdzeniu jakości robót 

• odbiór częściowy, 

• odbiór etapowy, 

• odbiór techniczny robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

• odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 

• odbiór pogwarancyjny 
Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 
technologiczny. Zasady odbiorów może określać umowa o roboty budowlane. 
Przejecie robót (obiektów) przez Zamawiającego: 

• przejecie części robót 

• przejecie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem. 

 
9.1.1 Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
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podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

9.1.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania z dokumentacja projektowa i ST. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnię wyznaczy termin na 
ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające niewykonane w wyznaczonym terminie będą 
przyczyna przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego. 
 

9.1.3. Przejęcie Robót. 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 
Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia. 
Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni 
przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez 
Zamawiającego. 
Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub 
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz 
uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 
Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien 
stwierdzić: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami 
w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

• spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 
budowlane pozwolenia na użytkowanie 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 

• przygotowania dokumentów pozwalających na należyta ocenę wykonanego obiektu 
będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one 
wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan 
obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących sie w obiekcie 
maszyn, urządzeń i instalacji itp., 

•  umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania sie 
z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń 
protokołów itp, 

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą (Dokumentacją Projektową z naniesionymi zmianami) 

• Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów; 

• Specyfikacje Techniczne 
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• uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulęgających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecę, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

• wyniki badan i pomiarów elektrycznych. 

• wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, 

• opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 

• powykonawczą inwentaryzację geodezyjną Robót, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
 

9.1.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie 
oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2. 
 

9.1.5. Dokumenty do odbioru robót budowlanych 
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, z ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy i inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy, dziennik montażu i ksiażka obmiarów (oryginały), 

• wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
i Programem zapewnienia jakości, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, 

• geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót, 

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 

10. Podstawa płatności. 
10.1 Ustalenia ogólne. 
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Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla 
danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 
pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót. 
Cena jednostkowa obejmować będzie: 

• robociznę bezpośrednia, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 
- płace personelu i kierownictwa budowy, 
- pracowników nadzoru i laboratorium, 
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy 
dróg dojazdowych itp.), 
- koszty dotyczące oznakowania Robót, 
- wydatki dotyczące bhp, 
- usługi obce na rzecz budowy, 
- ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
- ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
 

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych 
Umowy ponosi Wykonawca. 
 

10.3 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 
i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

 

10.4 Tablice informacyjne i tabliczki znamionowe. 
10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać Tablice informacyjne 
na czas wykonania Robót. 

 

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji 
ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. 
 

11. Dokumenty odniesienia. 
11.1. Dokumentacja projektowa 
 
11.1.1. Jednostka autorska 
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Modoarchitekci 
64-100 Leszno 
ul. Czarnoleska 33 
 

11.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa budowlana 

 

Architektura   mgr inż. arch. Mariusz Cadler 
Konstrukcja  mgr inż. Łukasz Kurzawski 
 

11.1.3. Zestawienie specyfikacji technicznych 
 
Branża budowlana:  mgr inż. Łukasz Kurzawski 
 
ST-00.00   Cześć ogólna 
B-01.00 Przygotowanie terenu pod budowę  
B-02.00 Roboty ziemne  
B-03.01 Roboty betonowe  
B-03.02 Zbrojenie betonu  
B-04.00 Roboty murowe  
B-05.00 Konstrukcje stalowe  
B-06.00 Konstrukcje drewniane  
B-06.01 Pokrycie dachu  
B-06.02 Obróbki blacharskie, wpusty dachowe i rury spustowe  
B-07.00 Izolacje  
B-08.00 Tynki i okładziny  
B-09.01 Stolarka okienna i drzwiowa, fasada  
B-09.02 Drzwi wewnętrzne  
B-10.00 Podłogi i posadzki  
B-11.00 Ścianki z płyt kartonowo-gipsowych i sufity z płyt gipsowo-kartonowych  
B-12.00 Malowanie  
B-13.01 Elewacja  
B-13.02 Rusztowania  
B-14.00 Nawierzchnie utwardzone  
 

11.2. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują sie na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna cześć i należy je czytać łącznię z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będa miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie sie, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 
i przepisów, a w szczególności: 

• Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 
poz.1118 (tekst jednolity) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych DZ.U. 2000r. 
Nr 26,poz. 313. 

• Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 
ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, 
poz. 575). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. Nr 47 
z 19 marca 2003 r., poz. 401 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-01.00 

Przygotowanie terenu pod budowę 
 
Usunięcie wierzchniej warstwy gleby 
Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wyburzenia 
 

 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
kod CPV  451 00 000-8 – przygotowanie terenu pod budowę 
 
kod CPV  45112210-0 – usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
kod CPV  45111100-9 – roboty w zakresie burzenia 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania 
terenu pod budowę występujących przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 
646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Szczegółowa Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek, demontaży i wyburzeń oraz robót ziemnych występujących przy rozbudowie 
sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 
W zakresie robót rozbiórkowych: 

• Demontaż sufitu podwieszanego 

• Demontaż instalacji i osprzętu w wymaganym zakresie  

• Demontaż stolarki okiennej 

• Demontaż drewnianych osłon ściennych 

• Demontaż podłogi na gruncie 

• Zebranie i niwelacja podbudowy pod podłogę 

• Demontaż pokrycia dachowego przez wyspecjalizowaną firmę w zakresie demontażu i utylizacji 
materiałów zawierających  azbest 

• Rozbiórka konstrukcji stropu sceny 

• Rozbiórka ściany oddzielającej scenę od sali do poziomu +0,95m 

• Rozbiórka ścian pod oknami od strony wschodnie j w miejscu projektowanej komunikacji 
pomiędzy salami 

• Prace porządkowe 
 

W zakrese robót ziemnych 
 

• Roboty ziemne w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej i gruntów organicznych pod 
budynek  

 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z wytycznymi 
projektowymi Inwestora , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
Dla robót wg B-01.00 materiały nie występują. 
 

3. Sprzęt. 
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Do rozbiórek i demontażu może być użyty dowolny sprzęt. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zabezpieczyć istniejące uzbrojenie budynku i terenu wokół budynku 
 

5.2 Roboty rozbiórkowe, demontażowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
rozbiórkowych.  
 

5.3 Roboty ziemne 
- usunięcie warstwy warstwy ziemi urodzajnej i gruntów organicznych do projektowanego poziomu 
- transport urobku w obrębie działki oraz wywóz na odległość do 15 km 
 
Badania gruntowe zawarto w „Dokumentacji geotechnicznej- dla przebudowy świetlicy w 
Wilkowie Polskim, gm. Wielichowo”. Dokumentację opracowała firma „Labortest” s.c. pod 
kierownictwem  mgr inż. Bartosza Brzezińskiego - Poznań ul. Bliźniąt 14D/1, 61-244 Poznań. 
Data opracowania: marzec 2010. 
Rozpoznaniem geologicznym objęto podłoże gruntowe do głębokości 6,0 m p.p.t. w pobliżu 
istniejącego budynku oraz do głębokości 4,0 m p.p.t. w linii fundamentów zewnętrznej ściany 
rozbudowy.  
Warstwę wierzchnią stanowią gleby (piaski próchnicze) o miąższości 0,3-0,6 m.  
Wyodrębniono cztery pakiety geotechniczne: 
I- Nasypy budowlane- średniozagęszczone, nawodnione piaski drobne o ID=0,45. Miąższość 
warstwy waha się między 0,3 a 0,7 m. 
II- Piaski pylaste- średniozagęszczone, nawodnione, słaboprzepuszczalne o ID=0,62. 
Miąższość warstwy wynosi 0,3m w części północnej i 1,6m w części południowej. 
III- Gliny pylaste i gliny piaszczyste- należące do grupy konsolidacyjnej „B”, wilgotne i mokre, 
w stanie plastyczne na pograniczu twardoplastycznych o IL=0,35.  
IV- Iły- zastoiskowe grunty płytkowodne, zaliczane do grupy konsolidacyjnej „D”. 
wyodrębniono dwie warstwy z uwagi na zmienny stan gruntów 
- iły i iły pylaste- wilgotne i mało wilgotne, twardoplastyczne i półzwarte o IL=0,1. Miąższość 
gruntów waha się pomiędzy 0,3-2,1m. Strop warstwy zalega na głębokości 1,9-3,7  p.p.t. 
- iły, iły pylaste, iły piaszczyste- małowilgotne, i miejscami wilgotne, twardoplastyczne i półzwarte 
o IL=0,02. Miąższość warstwy od 0,5-1,2m.  
Woda gruntowa wstępuje w postaci wodonośnej. Zwierciadło o charakterze swobodnym 
stabilizuje się na poziomie 0,08-0,68 m p.p.t.  
Woda gruntowa jest środowiskiem chemicznie średnioagresywnym względem betonu (XA1). 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,  na terenie 
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występują złożone warunki gruntowe a projektowany obiekt zalicza się do I kategorii 
geotechnicznej.  
 

6. Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 
 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest:  
 

Rozebranie murów i słupów z cegły  m3 

Rozebranie stalowych belek stropowych z dwuteowników  m 

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub 
płatwi drewnianych. Płyty faliste nie nadające się do użytku 

m2 

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub 
płatwi drewnianych. Gąsiory nie nadające się do użytku 

m 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołacenia dachu, odstęp łat do 24 cm m2 

Przygotowanie materiałów z pokryć dachowych z rozbiórki do transportu. Płyty azbestowo-
cementowe faliste 

szt 

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych m2 

Ręczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku taczkami,odspojenie gruntu i przewóz 
na odległość do 10 m.Kategoria gruntu I-II 

m3 

Dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach 
w górę lub z góry.Kategoria gruntu I-II 

m3 

Rozebranie ścianek nieotynkowanych z prefabrykowanych elementów lekkich. Zabudowa 
ścian rusztami drewnianymi 

m2 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. 
Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 

m3 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km 

m3 

Transport płyt azbestowych na składowisko. Składowisko w Koninie. Samochód o ładowności 
do  10t 

km 

Opłata za składowanie płyt azbestowo- cementowych t 

 
W zakrese robót ziemnych 

Usunięcie warstwy urodzajnej- m2 
Załadunek i transport urobku- m3 

 

8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

10. Uwagi szczegółowe. 
Materiał z rozbiórek pozostaje do dyspozycji Inwestora.  
Składowanie gruzu pochodzącego z rozbiórki  w miejscu wskazanym przez Inwestora w odległości nie 
większej niż 15 km od terenu budowy. 
Nie wyklucza się wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki do ponownego wbudowania.  
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Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
Urobek ziemi urodzajnej należy pryzmować na terenie działki w optymalnej odległości od 
projektowanego budynku, uwzględniając uniknięcie kolizji z prowadzonymi pracami budowlanymi. 
Urobek należy w optymalnym stopniu wykorzystać przy wyrównaniu terenu wokół obiektów po 
zakończeniu prac budowlanych. Wywóz urobku na odległość nie większą niż 15 km. 
 
Podczas robót rozbiórkowych należy się bezwzględnie stosować do przepisów rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 
2004 r.) a także Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w 
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 
wyrobów. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót 
Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami ostrzegawczymi 
Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający  dostęp osobom 
postronnym. 
 
Nie należy prowadzić robót w czasie silnego wiatru i wzmożonych opadów atmosferycznych. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z: 
- warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano- 
  montażowych oraz rozbiórkowych, 
- pod ścisłym nadzorem technicznym osób posiadających uprawnienia do 
  samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 
- przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. 
 
Obowiązujące normy i przepisy 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). 

• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 

• PN-M-47900-1/1996- Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenie, podział i 
główne parametry. 

• PN-M-47900-2/1996- Rusztowania stojakowe z rur. Rusztowania stojące metalowe 
robocze. 

• PN-M-47900-4/1996- Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

• PN-M-42250/1998   - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. 

• PN-86/m-47251       - Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i 
metody badań. 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003 r. (tekst 
ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718) 

• Ustawa z dnia 27.04.2002 r. – Prawo Ochrony Środowiska.        
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-02.00 

Roboty ziemne 
 
 

 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
 
 
kod CPV 45111200 – roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod 
fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych występujących przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 
646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr 
ewid. 646/1 i 646/61. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 

• Wykopy, 

• Zasypki, 

• Transport gruntu. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
2.1. Wykopy 
Do wykonania robot materiały nie występują. 
 

2.2. Zasypki 
Kruszywo na podsypkę powinno dopowiadać  wymaganiom normy PN.-86/B-06712. Na podsypkę 
stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0÷8 mm. 
 

2.3. Transport gruntu 
Roboty mogą zostać wykonane przy pomocy dowolnego sprzętu zgodnie z pkt. 5 OST 
 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z pkt. 5 OST 

 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i zsuwaniem. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy 

• podczas wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na i infrastrukturę, aby ich 
nie uszkodzić; 

• w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych oraz 
elementów konstrukcyjnych podlegających odkryciu. 

5.2.  Zasypki 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonywania zasypki: 

• zasypywanie wykopów powinno być wykonywane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robot, 

• przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci, 

• układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 
0,25m przy stosowaniu ubijaków spalinowych tzw. „skoczków” i płyt wibracyjnych 

• nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonywane 
w sposób niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w pkt.5 
 

6.1. Wykopy B-01.01 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

• przygotowanie terenu, 

• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

• wymiary wykopów, 

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

6.2. Zasypki B-01.02 
Sprawdzeniu podlega: 

• stan wykopu przed zasypaniem, 

• materiały do zasypki, 

• grubość i równomierność warstw zasypki, 

• sposób i jakość zagęszczania. 
 

7. Obmiar Robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
wykopy – m3, 
zasypki – m3, 
transport gruntu – m3 z uwzględnieniem odległości transportu. 
 

8. Odbiór Robót 
Wszystkie roboty objęte B-01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
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wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub 
załadowaniem na samochody i odwiezieniem; wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce 
dowozu mas ziemnych; odwodnienie i utrzymanie wykopu. 
zasypki – płaci się za m3  zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: dostarczenie materiałów, zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu i gruzu z rozbiórek – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie 
rodzimym i gruzu z rozbiórek z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: załadowanie gruntu i gruzu z rozbiórek na środki transportu, przewóz na wskazana 
odległość, wyładunek z rozplanowaniem z grubsza, utrzymanie dróg na terenie budowy. 
 

10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary. 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntów. 
PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 

10.2 Inne Dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-03.01 

Roboty betonowe. 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 
 
 
 

 
kod CPV- 45262311-1 – Betonowanie konstrukcji
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych występujących przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr 
ewid. 646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów 
betonowych i żelbetowych konstrukcji przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 
646/1 i 646/61. 
 

Zakres robót objętych Specyfikacją: 

•  montaż deskowań, 

•  betonowanie i zagęszczanie elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, 

•  pielęgnacja betonu, 

•  wykonanie podkładów betonowych pod fundamenty, 

• stopy fundamentowe,  

• wykonanie podkładów betonowych pod podłogi i  posadzki. 
Prace powyższe dotyczą wykonania elementów betonowych i żelbetowych w budynku, jak: 
fundamenty (ławy, stopy), trzpienie, wieńce, nadproża, podciągi.  
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować 
zgodnie z Dokumentacja Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
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• podbudowa betonowa pod fundamenty:  beton C8/10 , 

• elementy konstrukcyjne:  beton zwykły klasy C16/20  
 

Beton musi spełniać wymagania: 

•  nasiąkliwość - 5 %, badania wg normy PN - B - 06250 

•  mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania badania 
wg normy PN-B-06250 

• wodoszczelność większa od 0,8 MPa 

• wskaźnik wodno-cementowy - mniejszy od 0,5 
Mieszanka betonowa: 

•  skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z norma PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie. 

•  skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwórni betonów lub Wykonawcy i 
wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

•  zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna zapewnić 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 
42 % przy kruszywie grubym do 16 mm. 

•  maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 - dla betonów klas B20 (C16/20), B25 (C20/25). 
- 450 kg/m3 - dla betonów klas B35 i wyższych 

• przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie 
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie niższa niż 10°C) średnia 
wymagana wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 1,3 Rb

G(wytrzymałości 
gwarantowana betonu na ściskanie) 

•  zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniową wg normy 
PN-B-06250 nie powinna przekraczać: . 

- wartości 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5 - 5,5 % - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, 
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm 
- wartości 4,5 - 6,5 % - dla betonu narażonego na stały dostęp wody 
- konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN - B- 06250. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zostaną 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory 
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 
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Deskowanie 
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną 
technologią. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00.00. "Wymagania 
ogólne". 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących 
środków transportu: 

• samochód mieszarka ("gruszka") do transportu mieszanki betonowej 

• pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym 

• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej 

• samochód wywrotka 

• samochód dostawczy 
 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki 
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas 
transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 

• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 

• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się użycie pomp pod warunkiem, 
że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C 
w betonie przy wylocie. 
Dopuszcza się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników 
o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu 
betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadającego opisanym 
wyżej wymaganiom. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wykonać zgodnie ze Specyfikacją, bądź inaczej o ile sposób wykonania zostanie zatwierdzony 
Przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.2. Deskowanie. 
Konstrukcje monolityczne wykonać w deskowaniach o gładkich powierzchniach wewnętrznych. 
Łączenie deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów pozostających w betonie jest 
niedopuszczalne. Deskowanie podpierać od zewnątrz w sposób zapewniający nieodkształcalność lub 
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stosować łączniki typowe. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi 
dzięki którym ułatwione będzie rozszalowanie, beton nie przebarwi się i zachowa ostre kanty oraz 
wyprofilowania, powierzchnia betonu będzie gładka. 
 

5.3. Betonowanie. 
5.3.1. Zalecenia ogólne. 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę 
i akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmującej: 

• wybór składników betonu, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach sposób 
pielęgnacji betonu, 

•  warunki rozformowania deskowania, 

•  zestawienie koniecznych badań. 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po 
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki: 

• przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, 

•  betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze 
do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej 
o temperaturze +20°C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utrata ciepła w czasie, co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być 
prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora Nadzoru, 

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75 m od powierzchni, na która 
spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami 
o średnicy < 0.65 odległości między prętami zbrojenia, lezącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława 
wibratora, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1, 4 R (R promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sek., 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być 
trwałe i sztywne. 

• przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczyć taśmą dylatacyjną PVC 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany 
jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru 
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten 
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sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam 
skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone 
powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia 
te są w granicach, które Inspektor Nadzoru uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element 
podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane 
na koszt wykonawcy. Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z 
zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. 
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedna hałdę i rozprowadzenie jej przy 
pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic 
wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu 
powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor Nadzoru  może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o 
konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. 
 

5.3.2. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie. 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i inna wodą. Przy temperaturze otoczenia >5st.C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościowa betonu i prowadzić ja, przez co 
najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody 
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następna warstwa konstrukcji 
monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania, dla jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości 
manipulacyjnej (prefabrykaty). 
 

5.4. Wykonanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając 
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora Nadzoru. 
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. 
Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają 
całkowicie wykonawcę zarówno, jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia 
w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
 

5.5. Wykończenie powierzchni betonowych. 
5.5.1 Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych. 
 

Powierzchnie niewidoczne. 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać 
i wygładzić, aby otrzymać gładka powierzchnie. Udane dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli 
powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych 
poniżej. 
 

Powierzchnie widoczne. 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodna fakturę i wygląd. 
Po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku 
mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnia stalowa, 
tak, aby otrzymać powierzchnie zagęszczona, jednorodnie gładka i bez śladów kielni. 
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5.5.2 Przerwy robocze. 
Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy przygotować 
następująco: 

• usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu, 

• powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować, 

• beton wyschnięty zwilżać, co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii 
i ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 
 

5.6. Tolerancje. 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2. 
Powierzchnie i krawędzie 

• dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 
na odcinku 2m nie powinny być większe niż: 

o 7mm przy klasie tolerancji N1 
o 5mm przy klasie tolerancji N2 

• dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m 
nie powinny być większe niż: 

o  15mm przy klasie tolerancji N1 
o  10mm przy klasie tolerancji N2 

• dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 
na odcinku 0, 2m nie powinny być większe niż: 

o  5mm przy klasie tolerancji N1 
o  2mm przy klasie tolerancji N2 

• dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 
0, 2m nie powinny być większe niż: 

o  6mm przy klasie tolerancji N1 
o  4mm przy klasie tolerancji N2 

Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

+ 10mm przy klasie tolerancji N1 
+ 5mm przy klasie tolerancji N2 

Fundamenty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

+ 10mm przy klasie tolerancji N1 
+ 5mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 
nie powinno być większe niż: 

+ 20mm przy klasie tolerancji N1 
+ 15mm przy klasie tolerancji N2 

Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi oparcia nie powinno być większe 
niż: 

+ 10mm przy klasie tolerancji N1 
+ 5mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 
+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
+ 15mm przy klasie tolerancji N1 
+ 10mm przy klasie tolerancji N2 
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Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
+ 15mm przy klasie tolerancji N1 
+ 10mm przy klasie tolerancji N2 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. 
 

6.1. Kontrola deskowania. 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 
wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w punkcie 5. 
 

6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu. 
 
6.2.1. Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
betonów celem 
poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 
wg PN-88/B-06250: 

• konsystencja mieszanki betonowej, 

• urabialność, 

• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, 

• nasiąkliwość betonu, 

• przepuszczalność wody przez beton, 

• mrozoodporność. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor Nadzoru może 
zażądać wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako 
próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
 

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej 
i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 
Różnice 
pomiędzy przyjętą a kontrolowana konsystencja mieszanki nie powinny przekroczyć: 

 + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
 + 1 cm - wg metody sto5ka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo wodnego, ewentualnie przez 
zastosowanie domieszek chemicznych. 
 

6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metoda ciśnieniową 
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz 
w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniową wg PN-88/B06250 nie 
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powinna przekraczać: 

• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

• przedziałów wartości podanych niżej w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających: 

a) dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne: 
- 4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm, 
- 3,5-5,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm, 
- 3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm, 
- 2,0-4,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm, 

b) dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed jego zamarznięciem: 
- 5,5-7,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm, 
- 4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm, 
- 4,0-6,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm, 
- 3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm, 

Sprawdzenia zawartości powietrza w mieszance betonowej należy dokonywać podczas 
projektowania składu mieszanki betonowej w przypadku niestosowania domieszek 
napowietrzających i co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania w przypadkach 
stosowania domieszek napowietrzających. 
 

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu). 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zaborów, 1 próbkę na 50 m3, 
1 próbkę na zmianę robocza oraz 3 próbki na partie betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku 
betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
i bada zgodnie z PN-88/B-06250. 
 

6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz 
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się, co najmniej na 
5 próbkach pobranych z wybranych losowo z różnych miejsc. 
 

6.2.6. Sprawdzenie nasiąkliwości wody przez beton. 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie 
z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień 
wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć 
próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
Stopień mrozoodporności betonu będzie osiągnięty, jeżeli próba wykonana metoda zwykła (kolejne 
zamrażanie próbki w powietrzu i odmrażanie w wodzie, a okres trwania pełnego cyklu wynosi 
co najmniej 6h : 

• nie wykazuje pęknięć, 

• łączna masą ubytków nie przekracza 5% masy próbek nie zamrożonych, 

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrożonych nie jest większe niż 20%. 
 

6.2.7. Dokumentacja badań. 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, 
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badan dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
 

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych. 
6.3.1. Badania w czasie budowy. 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu 
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede 
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania 
nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do 
dziennika budowy: 

• sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami 

• jakości i protokółami odbiorczymi. 
sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 

• niwelatorem i porównanie z Rysunkami. 
Badania polegają na stwierdzeniu: 

• zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, zachowaniu rzędnych oraz 
odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 

• zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

• prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrole dociągnięcia 
wszystkich śrub w konstrukcji. 
Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomica, łata i porównanie 
z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomica, suwmiarka 
i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 
 

6.3.2. Badania po zakończeniu budowy. 
Badania po zakończeniu budowy obejmują: 
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów 
na zgodność z Rysunkami w zakresie: 

• podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku 
do dojazdów, 

• rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrole formalna dokumentów z 
badań prowadzonych w czasie budowy. 
 

6.3.3. Badania dodatkowe. 
Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy 
lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-oo.00: „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiaru jest: 

• m3 wykonania konstrukcji betonowej na podstawie pomiaru w terenie. 

• m2 wykonania podbudowy betonowej na podstawie pomiaru w terenie. 
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8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 
Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena, jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badan laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
 

9.1. Cena jednostkowa. 
Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje: 

• zakup mieszanki betonowej 

• transport mieszanki betonowej, 

• wykonanie i rozebranie szalunków, 

• układanie mieszanki betonowej, 

• pielęgnacja betonu, 

• pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 
 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy dotyczące betonu. 
PN-86/B-01300   Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300   Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000   Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek. 
PN-88/B-30000   Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badan. 
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczę obcych. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
 

10.2. Normy dotyczące deskowania 
PN-89/D-95017   Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe. 
PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-59/M-82010   Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
PN-88/M-82121   Śruby z łbem kwadratowym. 
PN-85/M-82151   Nakrętki kwadratowe. 
PN-85/M-82503   Wkręty do drewna z łbem stożkowym. 
PN-85/M-82505   Wkręty do drewna z łbem kulistym. 
BN-87/5028-12   Gwoździe budowlane. 

10.3. Inne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacją Techniczna. 
B-03.02 

Zbrojenie betonu 
 
 
 

Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 
 
 
 
 

kod CPV 45262310-7 – Zbrojenie 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu 
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie 
Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynniki umożliwiające i mające na celu 
Wykonanie zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro przy 
rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 
W zakres tych robót wchodzą: przygotowanie i montaż zbrojenia prętami ze stali klasy A-IIIN o znaku 
RB500W. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
 

2.1. Stal zbrojeniowa 
Klasą i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

• własności mechaniczne i technologiczne dla prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze z nich dla stali A-IIIN to:  
granica plastycznosci –500 MPa; wytrzymałość na rozciąganie – 550 MPa; wydłużenie 
trzpienia – 10%; wytrzymałość charakterystyczna – 490 MPA 

• w technologicznej próbie zginania do 60° powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwana i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 

• powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

• na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, 

• wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatością dopuszczalne 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla prętów gładkich. 

Odbiór stali na budowie: 

• odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, 
średnice nominalna, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 
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• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 
dwie sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczę, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów powinny się mieścić 
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 

•  magazynowanie stali zbrojeniowej – powinna być magazynowana pod zadaszeniem w 
przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków, 

Badanie stali na budowie: 
Dostarczona na budowę partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

•  nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

•  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 

• stal pęka przy gięciu. 
Decyzje o przekazaniu próbek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru, na koszt 
Wykonawcy. 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5. Wykonanie Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 

5.1. Wykonanie zbrojenia. 
• czystość powierzchni zbrojenia: 

o pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 

o pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smarem, oliwa) lub farba olejna należy 
opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

o  czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

•  przygotowanie zbrojenia: 
o pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane, 
o haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z 

równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 

o łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03246:2002, 
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o skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

• montaż zbrojenia: 
o nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych, 
o dla zachowania właściwej otuliny należy układane zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 

6. Kontrola, jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

7. Obmiar Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczna ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożona przez ich ciężar jednost. t/mb. Nie dolicza się 
stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 
o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 

8. Odbiór Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Wszystkie roboty objęte Specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulęgających 
zakryciu oraz odbioru końcowego, wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
wg ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy 
wg ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór zbrojenia. 
• odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 

przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy, 

• odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z dokumentacja 
techniczna i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przecinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego, zgodnie z projektem i niniejsza Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót 
z odpadów zbrojenia i usuniecie ich poza teren robót. 
 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 



SST           ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

46 
 

10.2. Inne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 

z późniejszymi zmianami).



SST           ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

47 
 

Szczegółowa Specyfikacją Techniczna 

B-04.00 
Roboty murowe. 

 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 
 
 
 
 
 
 

 
45262500-6- Roboty murarskie 
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murarskich przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 
646/61. 
W skład tych robót wchodzi: 

• ściany fundamentowe – bloczki betonowe z betonu klasy C12/15na zaprawie cem kl M15 

• ściany konstrukcyjne: z bloczków gazobetonowych o gęstości 500 i klasie wytrzymałości 2,5 
MPa  na zaprawie cementowej marki M5 

• ścianki działowe z płytek gazobetonowych  zaprawie cementowej, 

• nadproża prefabrykowane typu „L-19” 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B10024 
oraz instrukcji producentów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały. 
Materiały do wykonania robót murarskich należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową i  
opisem technicznym. 
Do podstawowych materiałów należą: 

• cegła pełna klasy 15 

• bloczki  z gazobetonu o gęstości  500 

• bloczki betonowe z betonu klasy C12/15 

• zaprawa cementowa i cementowa 

• belki nadprożowe typu „L-19” 
W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badan, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Materiały powinny być określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
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tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Cegła budowlana pełna klasy 15, wg PN-B-12050:1996 

• wymiary: l = 250mm, s = 120mm, h = 65mm, 

• masą 4,0-4,5 kg, 

• dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez cała grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 
może przekraczać dla klasy cegły 15 – 10% cegieł badanych, 

• nasiąkliwość cegły budowlanej klasy 15 nie powinna być wyższa niż 16%, 

• wytrzymałość na ściskanie 15MPa, 

• odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10MPa, 

• odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona 
z wysokości 1, 5m na inne cegły nie rozpadła się w kawałki; może natomiast 
wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie; ilość cegieł niespełniających 
powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

Bloczki gazobetonowe 

• powinny odpowiadać obowiązującym normom, 

• wymiary: 240 x 240 x590 

• gęstość objętościowa w stanie powietrzno suchym powinna wynosić nie więcej niż 
500 kg/m3 +-30kg 

• wytrzymałość na ściskanie 2,5Mpa 

• współczynnik przewodności cieplnej 0,52 W/mK, 

• mogą być stosowane do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, osłonowych 
i wypełniających 

Bloczki betonowe powinny odpowiadać obowiązującym normom, 

• wymiary: 38x24x24cm, 24x24x24cm, 24x24x12cm, 

• powinny mięć kształt prostopadłościanu, 

• mogą być stosowane na mury fundamentowe także poniżej poziomu terenu, 
ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne 

Belki nadprożowe typu „L-19” 

• o przekroju w kształcie litery L (o szerokości 9, grubości 6 i wysokości 19cm), 

• wykonane z betonu B-20, zbrojone stalą St0S i 34GS, 

• w zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia dzielą się na typ N, D i S, 

• w ścianach zewnętrznych zaleca się układać od zewnętrznego lica ściany belki 
ocieplone np. gazobetonem, 

• klasą odporności ogniowej „B”, 

• belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości, co najmniej 
80mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców, następne 
warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi, liczba 
warstw nie większa niż 5, 

• belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopka w położeniu dolnym, 
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem, transport 
powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne. 
Marka, rodzaj i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, 
tj. zaprawa cementowa – 2 godz., zaprawa cem-wap – 3 godz. Do zapraw murarskich należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki 



SST           ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

50 
 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35. Dopuszcza się stosowanie do zapraw 
cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających przyśpieszających 
wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami 
wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35. Do zapraw cem-wap należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i 
jednorodna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczę obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu (dla zapraw cementowych) oraz cementu i wapna (dla zapraw cem - wap). 
 

3. Sprzęt. 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót murarskich należy stosować Sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 
Budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przystępujący do 
wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych materiałów. 
 

4. Transport. 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utrata stateczności. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być określone w Specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
Przed 
przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
Wymagania ogólne: 

• mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, 
wyskoków, otworów itp. 

• mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu polaczenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas ich wykonywania nie powinna 
przekraczać: 4m dla murów z cegły i 3m dla murów z bloczków i pustaków, 

• cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegła (bloczkiem) sucha, zwłaszcza w okresie letnim, należy te materiały 
przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć woda, aby materiał nie odciągał wody 
z zaprawy, 

• wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 

• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy 
temperaturze powyżej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły 
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i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania 
środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zapraw, określonych w wytycznych 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, 

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdzie zajdzie potrzeba, 
usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł 
uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót. 
Mury z cegły ceramicznej pełnej i bloczków betonowych 
Spoiny w murach ceglanych: 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17mm, a minimalna 10mm, 

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przeznaczonych do tynkowania nie 
Należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: 

- liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł, 

- jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), a dokumentacja 
techniczna dopuszcza takie rozwiązanie, należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z cegły jednego wymiaru, 

- polaczenie murów stykających się pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonać na strzępia zazębione boczne. 
Mury z bloczków 
Wiązanie pustaków w murze powinno zapewniać przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy 
przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie nie mniej niż o 
5cm, wiązanie pustaków może być jednorzędowe lub dwurzędowe, w ścianie zewnętrznej pustaki 
szczelinowe należy tak układać, aby szczeliny powietrzne były równoległe do lica muru i przebiegały 
pionowo, grubości ścian zewnętrznych powinny być dostosowane do wymagań cieplnych 
określonych w aktualnej normie dotyczącej ochrony cieplnej budynków, w czasie wykonywania 
murów z pustaków szczelinowych pionowo drążonych o grubości 38cm należy przestrzegać, aby 
odchylenie muru od pionu nie przekraczało 0,5cm na 1,0m wysokości tego muru i 1,0cm na 
wysokości kondygnacji, wszystkie ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonywane z pustaków 
szczelinowych oraz inne ścianynie będące ściankami działowymi powinny mięć na poziomie stropów 
wieńce żelbetowe, w ścianach wykonywanych z pustaków szczelinowych nie wolno wykuwać bruzd 
do prowadzenia instalacji. 
Nadproża 
Powinny być ocieplone od zewnątrz materiałem izolacyjnym, minimalna długość oparcia 
prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9cm z każdej strony. Końce belek 
stalowych powinny opierać się na długości h/3 ich wysokości + 15cm, stalowe belki stropowe lub 
nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 7,5 lub przy większym nacisku 
na poduszkach betonowych, przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł 
powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub cem-wap marki co najmniej 3, na murach z cegły 
dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek 
betonowych, końce belek stalowych powinny być omurowane cegła ułożona na zaprawie 
cementowej. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą  odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą  posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 
Konreola jakości materiałów polega na ich sprawdzeniu według wymagań podanych w punkcie 2.0 
Materiały ceramiczne i betonowe 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzac na budowie następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana 
na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić 
wykwity i naloty. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźna należy ja 
poddać badaniom laboratoryjnych (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Nadproża prefabrykowane 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności zastosowania belek zgodnie z projektem i wymogami 
określonymi w punkcie 2. 
 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacją Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 

• odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 

• odchylenia przecinających się powierzchni murów od kata przewidzianego projekcie, 

• odchylenia wymiarów otworów ościeży. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiaru jest: 

• m2 muru o odpowiedniej grubości, 

• mb wykonanego nadproża z belek prefabrykowanych typu L-19, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór Robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Mury z cegły, bloczków betonowych oraz pustaków szklanych powinny być wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót. 
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Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osądzeniu stolarki (ościeżnic). 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny Stanowic następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków i bloczków z betonu powinny 
ściśle odpowiadać wymaganiom normowym. Badania techniczne przy odbiorze murów należy 
przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. 
Ścianka murowana z pustaków szklanych nie może zawierać elementów nadpękniętych bądź 
wyszczerbionych, lica pustaków powinny leżeć w jednej pionowej płaszczyźnie, odchylenia od tej 
płaszczyzny nie powinny być większe niż 3mm/m, szerokość spoin między pustakami szklanymi nie 
powinna być mniejsza niż 8mm a różnica w grubości spoin w tej samej ścianie – nie większa niż 2mm. 
 

8.1. Sprawdzenie jakości wykonanych Robót. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

• prawidłowości położenia robót w planie i przekroju 

• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
np. szczelin dylatacyjnych 

• prawidłowości wykonania murów z cegieł i bloczków betonowych, 

• niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania 
w budownictwie. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan 
laboratoryjnych. Zgodnie z dok. proj. należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST. 

9.1. Cena jednostkowa. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

• wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

• wykonanie murów z cegieł i bloczków, 

• wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, 

• uporządkowanie terenu robót, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 
 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-87/B-03002   Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-75/B-13078   Szkło budowlane. Pustaki szklane, wymagania, badania i wytyczne 

stosowania. 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane 
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PN-M-42250: 1998   Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 
PN-86/M-47251  Maszyny i urządzenia budowlane. 

Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badan 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 771-1:2005   Pustaki ceramiczne. 
PN-92/M-47335   Betoniarki. 
PN-79/M-47340.00   Betonowanie. Podział 
PN-80/M-47340.02   Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-80/M-47345.00   Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział. 
PN-80/M-47345.02   Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne wymagania 

i badania 
PN-84/M-47350   Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-47900-2: 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 

rur. 
PN-M-47900-3: 1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4: 1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
PN-ISO 3443-4: 1994   Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montażowych i ustalania tolerancji. 
PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 
PN-87/B-02355   Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

10.2. Inne. 
• Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Zbiór przepisów i wymagań. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 
poz.881), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami)  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-05.00 
 

Konstrukcje stalowe. 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 
 
 
 

 
kod CPV  45223100-7 – montaż konstrukcji metalowych 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych występujących przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 
646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające mające na celu 
wykonanie konstrukcji stalowych występujących przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  
nr ewid. 646/1 i 646/61. 
W skład tych robót wchodzi: 

• Konstrukcja dachu rozbudowy 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały 
2.1.  Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Rodzaj stali dla profili rurowych: S235JRG 
 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 wg PN-EN 10025:2007: 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na budowie na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. 
Atest powinien zawierać: znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki 
cieplnej. Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie powinien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farba na elemencie. 
 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwienie do elementów 
żelbetowych 

• materiały do spawania 
do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430; zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546; 
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elektrody powinny mięć: zaświadczenie jakości, spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm 
i wymaganiami producenta. 

• śruby 
do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: dla średnic 8-16mm 
– 4.8-II, dla średnic powyżej 16mm – 5.6-II; stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg 
PN-EN 20898-7:1977, własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1977 
b) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
c) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
d) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
e) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

• kotwy 
Kotwy chemiczne, np. Hilti: pręt kotwy: 4*HAS-E M 10*90/ 61+żywica: HIT-HY 150 
 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy cieknie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalenia powinny 
być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 
i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcje należy układać w pozycji 
poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w 
odległości 2,0 do 3,0m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe 
składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 

2.4 Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

•  jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

•  zgodności z projektem, 

•  zgodności z atestem wytwórni, 

•  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

•  jakości i grubość powłok antykorozyjnych i ogniochronnych 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzę w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 

3. Sprzęt 
3.1 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników 
i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom 
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o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi 
do ich eksploatacji. 
 

3.2 Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologia 
spawania 
i dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

• spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 

• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

• stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP 
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, 
z dostateczna wentylacja. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

3.3 Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów można stosować dowolny sprzęt. 
 

4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1 Cięcie 
Brzegi po cieciu powinny być czyste, bez naderwan, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cieciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2 Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze 
nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3 Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, 
które po montażu bedą niedostępne. 

5.4 Połaczenia spawane 
• brzegi do spawania wraz z przyległymi pąsami szerokości 15mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 
widocznych gołym okiem, kat ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz 
dopuszczalne odchyłki przyjmuje się wg właściwych norm spawalniczych, szczelinę między 
elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większa niż 1,5mm 

• wykonanie spoin: rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20% 
a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejsza o 5% dla spoin czołowych i o 10% dla 
pozostałych, dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady 
te mieszczą się w granicach grubości spoiny, niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 
kratery i nawisy lica, 

• zalecenia technologiczne: spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami 
co spoiny konstrukcyjne, wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym 
spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierna ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy 
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usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.5 Połączenia na śruby 
•  długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejsza liczbę 

 podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak 
na dwa zwoje, 

•  nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 
                do łączonych powierzchni, 

•  powierzchnia gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
                pokryć warstwa smaru, 

•  śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
                kontrolnym. 

5.6 Montaż konstrukcji 
• montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale środków, które 

zapewniają osiągniecie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego 
i wymiarów konstrukcji; kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu 
i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych, 

• przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 

Montaż na elementach żelbetowych. Przed kotwieniem, należy belki osadzić na blachach 
(podkładkach montażowych) pozostawiając min 20 mm wolnej przestrzeni pod dolną półką 
kształtownika. Montaż na kotwy chemiczne, np. Hilti: pręt kotwy: 4*HAS-E M 10*90/ 61+żywica: HIT-
HY 150. Podlewka samorozlewna, szybkowiążąca np. Schomburg Inducret VK-100 lub SikaGrout-318. 
Belek stalowych w strefie oparcia na wieńcach żelbetowych nie należy zamurowywać pustakami i 
zalewać betonem. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru jest masą gotowej konstrukcji w tonach. 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty objęte niniejsza Specyfikacją w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Płaci się za ustaloną ilość t wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

•  prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 

• kontrola spoin i styków, wykonanie poprawek, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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PN-EN 10025:2007  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Badania ogólne i wymagania. 

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 

10.2 Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-06.00 
 

Konstrukcje drewniane 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 
 
 
 

 
kod CPV  45261000-4– konstrukcje drewniane 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych występujących przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 
646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji z drewna przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 
646/1 i 646/61. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 

� Wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej zadaszenia 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 
 

2.1 Drewno konstrukcyjne. 
Do produkcji belek dachowych  stosować drewno konstrukcyjne świerkowe klasy minimum C27 o 
właściwościach mechanicznych odpowiadającym wymaganiom PN-B-03150:2000 z późniejszymi 
zmianami. 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w [MPa] podaje poniższa tabela : 
 

Oznaczenie Klasa drewna C27 

Zginanie 27 

Rozciąganie wzdłuż włókien 16 

Ściskanie wzdłuż włókien 22 

Ściskanie w poprzek włókien 5,6 

Ścinanie  2,8 
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Maksymalna wilgotność drewna i klinów w czasie produkcji nie powinna przekraczać 23%. 
Wilgotność drewna powinna być określana zgodnie z normą EN 13183-2 za pomocą kalibrowanego 
miernika elektrycznego. 
Belki drewniane  powinny być zabezpieczone preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi. 
Preparaty powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Elementy drewniane 
powinny być uodpornione na działanie korozji biologicznej zabezpieczone metodą powierzchniową, 
przy użyciu środków dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U. 
Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we 
wszystkich stadiach ich wykonania. 
Ponadto drewno powinno spełniać podane niżej warunki: 

� Krzywizna podłużna boków   do 4mm na długości 2m 

� Krzywizna podłużna płaszczyzn   do 10mm na długości 2m 

� Wichrowatość     do 2mm na szerokości 25mm i długości 2m 

� Krzywizna poprzeczna    do 2mm na 100mm płaszczyzny 
Poziome i pionowe wymiary zewnętrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mieć odchyłek 
większych niż: 

� Przy wymiarach do 10m 20mm 

� Przy wymiarach ponad 10m 2mm na 1m 
 
Różnice między wymiarami elementów należących do tej samej partii wyrobów nie powinny 
przekraczać 10mm. 
Dopuszcza się natomiast występowanie sęków zrośniętych w strefie złączy pod warunkiem, że 
odgięte ostrza płytki będą właściwie zagłębione w drewnie, bez powodowania widocznych 
odkształceń łączników lub pęknięć drewna poza sękiem. 
Jeśli w strefie zakotwienia występują sęki wypadające, otwór po sęku lub pęknięcie, liczba 
efektywnych ostrzy płytki, z wyłączeniem ostrzy zagłębionych w sęki wypadające oraz znajdujących 
się w otworach po sęku lub szczelinie, powinna odpowiadać liczbie przewidzianej w projekcie. Nie 
dotyczy to pęknięć, które przechodzą nie więcej niż 50mm poza ostrza lub kolce płytki i są wywołane 
ich wciskaniem. 
 

2.2 Łączniki do drewna. 
Łączniki wg opisu technicznego 
 

2.3 Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
 

2.6 Pakowanie i przechowywanie. 
Elementy drewniane nie powinny być pakowane w materiały nie przepuszczające powietrza. Każdy 
element powinien być wyraźnie i trwale oznakowany, z podaniem następujących informacji: 

• Identyfikacja producenta 

• Identyfikacja zamówienia i partii 
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• Odniesienie do normy  
Ponadto na samym elemencie lub w dołączonej dokumentacji należy podać: 

• Rozmieszczenie stref podporowych oraz wszystkie miejsca, w których, zgodnie z projektem, 
wymagane są usztywnienia wewnętrzne. 

Znakowanie stref podporowych powinno być umieszczone na elemencie konstrukcyjnym, tak aby 
mogło być wykorzystane przy jego ustawianiu. 
Elementy konstrukcyjne powinny być oznaczone w widoczny sposób nie wpływający jednak na ich 
estetykę po zamontowaniu w konstrukcji. 
Elementy z drewna powinny być przechowywane na podłożu utwardzonym, w miejscach 
przewiewnych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych i 
odizolowanych od gruntu, zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Producenta lub Projektanta 
obiektu.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
Elementy typu kratownice drewniane powinny być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt 
odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15o, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na 
wysokości co najmniej 25cm od podłoża i takim rozstawie podkładek, aby nie powstały dodatkowe 
odkształcenia.  
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
wskazanego przez Inżyniera. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Elementy konstrukcyjne z drewna mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod 
warunkiem zabezpieczenia ich przed odkształceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiaru, zgodnie z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia pomiarów do określenia usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z 
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie 
projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Montaż powinien być określony na 
podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i 
zasadami BHP. 
 

5.1 Wykonanie konstrukcji dachu  
Bezpośrednie oparcie dla pokrycia stanowi ciąg belek Bzd.1 w rozstawie co 0,98 m. Belki montowane 
zgodnie ze spadkiem od budynku wynoszącym 9,3°. Belki podparte są przy ścianie poprzez belki 
poprzeczne Poz. Bzd.3 oraz przy okapie na belkach Poz. Bzd.2. Połączenia belek na wręby ciesielskie 
oraz złącza kątowe.  
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Słupy zamocowane przegubowo w stopach fundamentowych Poz. Sf.1 poprzez złącza ciesielskie typu 
„wspornik słupa” np. Koelner D-TC-1016 
 
Poz. Bzd.1- belka poprzeczna; 6*14cm; C27; l=3,15m, 
Poz. Bzd.2- belka podłużna okapowa;  10*16cm; C27 
Poz. Bzd.3- belka podłużna kalenicowa; 8*12cm; C27 
Poz. Szd.1- słup zadaszenia; 10*10cm; C27; l=3,15m 
Poz. Mcz.1-miecz; 8*8cm; C27; l=0,80m 
 
Montaż belki Poz. Bzd.3 do istniejącej ściany na kotwy chemiczne np. Hilti  HIT-HY 70. w rozstawie co 
max. 0,5m. Pręty gwintowane M16 ze stali węglowej, ocynkowane. Długość zakotwienie min. 12 cm 
w istniejącym murze. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Zgodność elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna być wskazana 
przez: 

• Wstępną ocenę produkowanych elementów, 

• Zakładową kontrolę produkcji przeprowadzoną przez producenta, obejmującą ocenę wyrobu. 
Wyniki badań produkowanych elementów tzn. ich właściwości, których określenie poprzez badanie 
jest wymagane (tzn. nośność i wymiary łączników, tolerancje itp.) należy poddać badaniom, 
natomiast inne właściwości (obróbka, zabezpieczenia łączników przed korozją) można poddać ocenie. 
Jeżeli producent konstrukcji kupuje łączniki, których zgodność z PrEN 14545 jest udokumentowana, 
dalsze badania, mające na celu wykazanie zgodności z niniejszą normą, nie są konieczne. 
Należy, aby producent ustanowił, udokumentował i utrzymywał system zakładowej kontroli produkcji 
w celu zapewnienia, że właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek są zgodne z deklarowanymi, 
oraz, że wyrób został wykonany zgodnie z projektem. System zakładowej kontroli produkcji powinien 
polegać na procedurach, systematycznych inspekcjach i badaniach oraz ewentualnie ocenach, a także 
na wykorzystaniu uzyskanych wyników do kontroli surowców i innych dostarczanych wyrobów, 
wyposażenia, procesu produkcyjnego i wyrobu. 
Należy rejestrować wyniki inspekcji, badań lub ocen czynności, które podjęto w przypadku uzyskania 
wartości lub kryteriów niezgodnych z wymaganiami. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowania znakiem budowlanym B lub CЄ. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie i w 
SST. 
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub z materiałów 
drewnopochodnych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 
2004r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, 
poz.1386). 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Prace montażowe-  1m 
Dostawa materiału- 1m3 
Do obliczenia należności przyjmuje się ilość  zmontowanej konstrukcji drewnianej. 
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8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji drewnianej podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Podstawą kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowią następujące 
dokumenty: 

• Projekt techniczny, 

• Dziennik budowy, 

• Dokumentacja powykonawcza, 

• Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową  i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• pełną dokumentację powykonawczą, 

• wszystkie protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

• protokoły z odbiorów bieżącej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonania robót z uwzględnieniem robót zanikających, 

� wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 

� wykaz wszystkich niezgodności, które miały miejsce w trakcie wykonywania robót i 
działań korekcyjnych związanych z tą sytuacją, 

� pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 

 
Odbiór końcowy obejmuje następujące stwierdzenia: 

a) Zgodności z dokumentacją techniczną – na podstawie porównania wyników badań z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w 
projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST. 

b) Prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji, 

c) Prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 

d) Prawidłowość wykonania złączy, 

e) Prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji, 

f) Nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 
 
Jeśli okaże się, że konstrukcja wykonana jest w sposób niezgodny z wymaganiami, roboty podlegają 
odrębnemu postępowaniu i mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają 
bezpieczeństwu konstrukcji, nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W 
pozostałych przypadkach zaleca się zlecenie ekspertyzy technicznej.  
W odbiorze powinny brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu 
budowlanego. 
W protokole odbioru powinno się zawierać: 

� Podsumowanie wyników badań, 

� Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 
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� Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

� Wnioski dotyczące dalszego postępowania. 

 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa  Cena obejmuje: 

• zakup i dostarczenie materiału,  

• rozładunek, 

• montaż zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją. 

 

10. Przepisy związane. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące 

prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami 
kolczastymi. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
  
Inne publikacje: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne 

i rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004, 
AT-15-4057/2004 Aprobata techniczna ITB. Płytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i T150. 
AT/99-05-0244  Aprobata techniczna ITB. Złącza ciesielskie stalowe BMF do drewna. 
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Szczegółowa Specyfikacją Techniczna. 
B-06.01 

Pokrycie dachu. 
 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
kod CPV 45261210-9 –Wykonywanie pokryć dachowych 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
drewnianej konstrukcji dachu przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 
646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3 Zakres robót Objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie drewnianej konstrukcji dachu sali i budynku zaplecza przy rozbudowie sali wiejskiej w 
Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
W skład tych robót wchodzi: 

• Pokrycie blachą trapezową  

• Ocieplenie dachu  

• Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 

• Pokrycie dachu blachodachówką 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
2.1. Blacha trapezowa 
Blacha trapezowa Budmat TRB 50 ze stali S320 
Grubość blachy: 0,88 mm 
Powłoka dekoracyjna: powlekana poliester min 15 µm 
Wysokość profilu 50 mm 
Szerokość b  ~1074 mm 
Szerokość krycia b1 ~1040 mm 
Długość arkuszy 500-12000 mm 
Tolerancje: 
Produkt: PN-EN 14782:2006 
Materiał: PN-EN 10143 
 

2.2. Blacha dachówkopodobna 
 
Nazwa: Monterrey TS39-350-1100 
Wysokość: 39 mm 
Szerokość efektywna: 1100 mm 
Grubość: 0,5 mm 
Minimalna długość: 850 mm 
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Maksymalna długość: 8200 mm 
Zalecana maks. długość: 6150 mm 
Długość modułu: 350 mm 
Długość zakładu 150 mm 
Materiał 
Blacha stalowa gatunku S280GD+Z275 
ocynkowana wg PN-EN 10326 
powlekana wg PN-EN 10169-1 
 Powłoki 
Powłoka cynkowa: ilość cynku 275 g/m2 
Powłoka wierzchnia: 
poliester mat 35 μm 
Powłoka spodnia: epoxy 10 μm 
Kolor: RR23 
 Tolerancje 
Produkt: PN-EN 14782:2006 
Materiał: PN-EN 10143 
 

2.2 Łączniki. 
Blacha trapezowa do konstrukcji stalowe: wkręty samowiercące: SFS SD14-T15-5,5 x 46 
Mocowanie pokrycia do blachy trapezowej: kołek teleskopowy z wkrętem przy długości 
dostosowanej do grubości mocowanej izolacji. 
Blachodachówka wg wytycznych producenta. 

 
2.2. Ocieplenie dachu 
Wełna mineralna w układzie dwuwarstwowym Rockwoll Monrock Max gr. 10+10 cm 
Folia paroizolacyjna Rockwoll. 
Ocieplenie części istniejącej: wełna mineralna Rockwool Rockmin gr 20 cm 

 
2.3. Pokrycie dachu- rozbudowa 
Pokrycie dachu stanowi papa zgrzewalna pozioma dachu – papa zgrzewalna SBS dwuwarstwowo 
np.: wierzchnia LEMBIT EX W-PYE250 S54 SBS + podkładowa LEMBIT O P-V70 S30 oksydowana na 
welonie z włókien szklanych posiadające w układzie badanie w zakresie nierozprzestrzeniania 
ognia i orzeczenie Broof(t1).  
Materiały powinny posiadać aktualna decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opinie 
Państwowego Zakładu Higieny. 
 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Zalecanym środkiem transportu są samochody ciężarowe spełniające następujące wymagania: 
długość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu arkuszy na całej długości 
w celu optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułożyć dwa stosy arkuszy obok 
siebie, szerokość naczepy lub skrzyni ładunkowej między burtami powinna wynosić 2450 mm arkusze 
warstwowe w czasie transportu muszą  być zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciąg 
tych pasów nie może powodować odkształcenia arkuszy blachy. 
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Rozładunek blachy może odbywać się: ręcznie, za pomocą jednego lub dwóch wózków widłowych, za 
pomocą dźwigu. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na to aby nie uszkodzić arkuszy i 
powłoki ochronnej. Przy rozładunku długich arkuszy dźwigiem należy stosować długie zawiesia lub 
trawers. Podłoże, na którym mają być ustawione stosy arkuszy musi być równe i utwardzone. Arkusze 
należy układać na podkładkach np. z krawędziaków drewnianych lub ze styropianu o wysokości nie 
mniejszej niż 250 mm, zachowując różnice wysokości podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuż 
bocznej krawędzi arkuszy. Uzyskane w ten sposób pochylenie umożliwia odpływ wody z opadów 
atmosferycznych. Rozstaw podkładów nie może być większy niż 1500 mm, natomiast poszczególne 
arkusze należy układać na stos tylko wtedy, gdy pomiędzy arkuszami zostaną włożone przekładki ze 
styropianu w rozstawie nie większym niż 1500 mm. 
Składowanie arkuszy blachy przez dłuższy czas na otwartej przestrzeni wymaga dokładnego 
zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem. 
Wełna dostarczana w balotach powinna od momentu dostawy na teren budowy do montażu na 
dachu być zabezpieczona przez deszczem.  
 

5. Wykonanie robót. 
Kolejność wykonania pokrycia: 

• montaż blachy trapezowej do dźwigarów dachowych 

• ułożenie luzem foli paro przepuszczalnej na blasze trapezowej na zakładkę ok. 10 cm z 
jednoczesnym sklejeniem tasmą samprzylepną PE lub na zakład ok. 25 cm bez sklejania 
taśmą 

• ułożenie luzem płyt wełny mineralnej ze starannym dosunieciem jednej płyty do drugiej. 
Ułożenie płyt w sposób przemienny tzw. mijanka 

• ułożenie papy podkładowej z jednoczesnym mocowaniem w miejscu zakładu łącznikami do 
blachy dachowej 

• zgrzanie papy na szerokości zakładu  
 
 
Rodzaje łączników 

• łącznik ze stali nierdzewnej z podkładką dociskową (płytka stalowa pokryta alucynkiem), 

• łącznik z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej przed korozją, 

• z podkładką dociskową, 

• łącznik teleskopowy z tuleją plastikową. 
 
Ilość łączników 
Minimalna ilość łączników wg wytycznych producenta papy 
 
Pokrycie papą zgrezwalną. 
Wytyczne wykonawcze wg wytycznych producenta produktu. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Wymagana jakość materiałów objętych niniejsza Specyfikacją powinna być potwierdzona przez 
producentów przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. 
Nie dopuszcza się do stosowania tych materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
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7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa robót jest dla robót pokryciowych – m2 pokrytej powierzchni. 
 

8. Odbiór robót. 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

• podłoża  

• jakości zastosowanych materiałów  

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia  

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  
Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór końcowy 
polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 
ich z urządzeniami odwadniającymi.  
 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 

• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia (przede wszystkim 
jego szczelności), obróbek blacharskich i polaczenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
prawidłowości wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 

9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustalona ilość m2 pokrycia wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

•  prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

• wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 

• kontrola spoin i styków, wykonanie poprawek, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane. 
PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne – wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
Aprobaty techniczne i instrukcje producenta płyt warstwowych. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 



SST           ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

73 
 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-06.02 

Obróbki blacharskie, 
Wpusty dachowe i rury spustowe. 

 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
kod CPV 45261420-4- uszczelnianie dachu 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
obróbek blacharskich, oraz rynien i rur spustowych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  
nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie 
Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
W skład tych robót wchodzi: 

• Wykonanie obróbek balcharskiech dachu  

• Montaż wpustów dachowych 

• Montaż rur spustowych 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wytycznymi 
projektowymi Inwestora, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
2.1. Obróbki blacharskie  
Blacha plaska stalowa powlekana  gr. 0,7 mm 
 

2.2 Wpusty dachowe 
Wpusty dachowe z koszem i kołnierzem do papy termozgrzewalnej   ø160 
Rura wznosząca do wpustów grawitacyjnych 

 

2.3. Rury i rynny  
Rury spustowe PVC ø100 ; rynny PVC ø150 wraz z elementami montażowymi 
 
Wszystkie materiały użyte do prac określonych w punkcie 1.1 powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów, być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. Wykonanie robót. 
 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Obróbki montowane stroną dekoracyjną powłoki od strony widoku. 
Montaż obróbek na łączniki mechaniczne murów lub elementów żelebtowych 
 
Wpusty dachowe 

• Przed osadzeniem wpustu w dachu należy zdemontować kosz / nasadkę z kratką i 
przechować do czasu zakończenia prac montażowych. We wpuście zamocować zaślepkę 
(dostarczana razem z wpustem), zabezpieczającą przed dostawaniem się zanieczyszczeń do 
instalacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych. 

• W miejscu montażu wpustu wykonać w dachu otwór. Wymiary otworu powinny umożliwić 
swobodne osadzenie przewodu odpływowego. 

• Połączyć wpust z przewodem odpływowym. Dla instalacji wykonanych z PVC lub HD-PE 
połączenie z króćcem wpustu jest wykonywane jako kielichowe. Dla rur z innych materiałów 
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej złączki przejściowej, np. dla rur żeliwnych - złączki 
SML/HT. 

• Wpust wraz z przewodem odpływowym osadzić w warstwie izolacji termicznej / warstwach 
konstrukcyjnych dachu. Dla zabezpieczenia przed możliwością jego przesunięcia, wpust 
można przymocować do dachu, wykorzystując śruby o odpowiedniej długości lub wykonując 
wsporniki, np. z płaskownika perforowanego. 

• Odkręcić pierścień dociskowy ze stali szlachetnej. 

• Ułożyć na dachu warstwę izolacji przeciwwodnej, przykrywając zamontowany wpust. Wyciąć 
w izolacji otwory pod śruby, a następnie zamontować pierścień dociskowy. Aby uzyskać 
wolny pełen przekrój przewodu odpływowego, należy po dokręceniu pierścienia wyciąć z 
jego środka materiał izolacyjny. 

• Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i uprzątnięciu dachu można zamontować we 
wpuście kosz / kratkę. 

 
Rury spustowe z PCV 
Elementy łączyć ściśle wg instrukcji producenta. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi, rozstawionymi 
w odstępach co 2-3m. 
W dolnej części ściany tj. na poziomem posadzki należy wykonać przebicie przez ścianę zewnętrzną 
celem umożliwienia odpływu wody na teren. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
termiczne przebicia przez scianę celem zminimalizowania strat ciepła. Uszczelnienie wykonać z pianki 
poliuretanowej. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Wymagana jakość materiałów objętych niniejsza Specyfikacją powinna być potwierdzona przez 
producentów przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z wytycznymi projektowymi 
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Inwestora oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórców. Nie dopuszcza się do stosowania tych materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa robót jest: 

• dla robót dotyczących obróbek blacharskich – m2 obróbki w rozwinięciu, bez uwzględniania 
zakładów 

• dla robót dotyczących rynien i rur spustowych – mb wykonanych elementów 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Odbiór obróbek blacharskich, wpustów i rur spustowych. 
Powinien obejmować sprawdzenie połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania 
elementów do konstrukcji dachu i ścian, sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z 
wpustami. Zamontowane elementy nie powinny być zarysowane, nie powinny mieć dziur ani 
pęknięć. 
 

9. Podstawa płatności. 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustalona ilość m2 obróbek w rozwinięciu, bez dodatków na zakłady, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie i umocowanie w podłożu,  

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

Wpusty dachowe. 
Płaci się za ustaloną ilość szt. wpustów dachowych wg ceny jednostkowej. 
 
Rynny i rury spustowe. 
Płaci się za ustalona ilość mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie i umocowanie w podłożu, połączenia elementów wg technologii producenta 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane. 
Normy: 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
BN-66/5059-02  Uchwyty do rynien półokrągłych. 
Aprobaty techniczne i instrukcje producentów blach cynkowo-tytanowych, rynien i rur spustowych 
z PCV i blachy cynkowo-tytanowej. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacją Techniczna. 
B-07.00 
Izolacje 

 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
kod CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robot związanych 
z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej oraz izolacji cieplnych przy rozbudowie 
sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót Objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (dach, fundamenty, ściany fundamentowe, posadzki) 
oraz izolacji cieplnych (dach, mury fundamentowe, ściany zewnętrzne) przy rozbudowie sali wiejskiej 
w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Izolacja wodochronna muru fundamentowego wykonać zgodnie z zasadami podanymi w normie PN- 
69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Przy wykonaniu izolacji cieplnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B02020 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
2.1 Izolacje przeciwwilgociowe  

• fundamentu- izolacja typu lekkiego np. system ICOPAL „Bezpieczny fundament” 

• pozioma ścian fundamentowych- papa podkładowa termozgrzewalna 

• podłoga na gruncie- 2*folia PE gr. 0,3 mm 

• pozioma dachu - papa zgrzewalna SBS dwuwarstwowo np.: wierzchnia LEMBIT EX W-
PYE250 S54 SBS + podkładowa LEMBIT O P-V70 S30 oksydowana na welonie z włókien 
szklanych posiadające w układzie badanie w zakresie nierozprzestrzeniania ognia i 
orzeczenie Broof(t1).  

 

2.2. Izolacje termiczne 
• dach – wełna mineralna Rockwool: Monrock Max gr. 10+10 cm 

• dach istniejący- wełna mineralna Rockwool Rockmin gr 20 cm 

• pionowa ścian z elewacją z tynku strukturalnego- styropian EPS 70-038 gr. 12 cm 

• pozioma podłogi na gruncie- styropian EPS 100-038 gr. 10 cm 

• pionowa ścian fundamentowych- styropian EPS-70-040 gr. 10 cm 
 
Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające 
do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały stosować zgodnie z dokumentacja projektowa i kartami technicznymi 
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Producentów 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Sprzęt używany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paraizolacji – 
wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być 
składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na 
stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt 
betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folia. Przechowywanie w magazynach  ółotwartych 
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w opakowaniu z tworzywa sztucznego, należy transportować 
w pozycji leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając je przed możliwością toczenia 
i ocierania się. Opakowania te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny 
celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się. Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać 
zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 
przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane 
i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania 
ogólne". 

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje 
Warunki przystąpienia do robót: 

• podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 
izolowanych oraz sfazowanie naroży, 

• przed przystąpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny być zakończone 
wszystkie roboty konstrukcyjne, których ta izolacja dotyczy, 

• przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 

• podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. 

• przed nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchnia powinna zostać oczyszczona 

• podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
 

5.2. Sposób wykonania izolacji 
5.2.1. Gruntowanie 
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze 
powyżej 5° C i poniżej 35° C, zgodnie z zaleceniami producenta i wg karty technicznej 

5.2.2. Właściwa izolacja 
Izolacje przeciwwodne 
Powłoki bitumiczne 
Podłoże pod izolacje musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań 
i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw zmniejszających przywieranie. 
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Preparat należy nanosić w przynajmniej dwu całkowicie kryjących warstwach. 
W trakcie wykonania stosować ściśle zalecenia producenta. 
Membrana dachowa, folia PE 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15°C. 
Izolacje cieplne 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy 
termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku para wodna ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Płyty izolacyjne ze 
styropianu i wełny mineralnej powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy 
układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło 
co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakowa grubość. 
 

6. Kontrola jakości robót.. 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00.00 pozostałe zasady jak poniżej. 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Częstotliwość oraz zakres badan izolacji powinny być zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania 
i obliczenia. Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych 
z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny być sprawdzane pod względem 
zawilgocenia materiału izolacyjnego. 
Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.2 Odbiory etapowe. 
Odbiorom etapowym podlegają następujące prace: 

• przygotowanie powierzchni do gruntowania, 

• zagruntowanie powierzchni, 

• położenie każdej warstwy izolacji, 

• ciągłość warstw. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
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wykończeniowych. 
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacja techniczna, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• przygotowanie podłoża, 

• prawidłowość wykonania izolacji, 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej polaczenia z podłożem, 

• sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp., 

• sprawdzenie czy grubość warstwy izolacyjnej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 
wartości współczynnika K, 

• sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

•  sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

•  

9. Podstawa płatności. 
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: 

• zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji, 

• przygotowanie powierzchni do gruntowania, 

• zagruntowanie powierzchni, 

• położenie warstwy izolacyjnej, 

• wykonanie badan i testów zgodnie ze Specyfikacją, 

• uporządkowanie stanowiska po robotach. 
 

10. Przepisy związane. 
Aprobaty techniczne i instrukcje producenta. 
Normy: 
PN-69/B-1 0260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-77/B-27604   Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-B-27617:1997                 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
BN-82/6733-01   Emulsja asfaltowa do gruntowania. 
PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130    Płyty styropianowe. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja techniczna 

B-08.00 
Tynki i Okładziny. 

 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
 
 
kod CPV  45410000-4- tynkowanie 
kod CPV  45431000-7- kładzenie płytek 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków i okładzin przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych, okładzin ściennych wewnętrznych (płytki) przy rozbudowie sali 
wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
W skład tych robót wchodzi: 
- tynki gipsowe ścian murowanych nakładanych mechanicznie, 
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
2.1 Tynk gipsowy 
Tynk gipsowy lekki do nakładania maszynowego zgodny z PN-B30042:1997 
 

2.2 Materiały do suchych tynków 
- płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997, 
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 

 
2.3 Płytki ceramiczne 
Płytki ścienne: 
Cersanit Cariba Bianco/Blue/Orange  20*25 cm 
Dane techniczne:    
Grubość średnia (mm) 7,5 
Nasiąkliwość średnio (%) 12 
Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm2)  24 
Plamienie (klasa)  5 
Odporność na szok termiczny odporne 
Odporność na pęknięcia włoskowate odporne 
Ścieralność nie dotyczy 
 
Zaprawa fugowa: elastyczna, wodoodporna, kolor biały np: Weber ZF 432 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
lub utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowań e przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe drzwi zewnętrznych. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie 
wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia, zwilżane woda. 

5.2 Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża 
należy zwilżyć woda. 
Powirzchnię należy zagruntować środkiem zalecanym przez producenta tynku z uwzględnieniem 
rodzaju podłoża. 

5.4 Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

• bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 
stalowej lub aluminiowej, 

• na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 
drewnianych, umocowanych do podłoża. 

5.5 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 

• do wykonywania można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego 
i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wewnętrznych wraz z próbami ciśnieniowymi, 

• przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża - należy sprawdzić: nośność, 
stabilność, czystość, równość, nienasiąkliwość, 

•  przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-75/B-10121 "Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze, 

• podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna 
z PN/B - 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niż 0,5 Mpa. 

• wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
- sprawdzenie podłoży, 
- ułożenie płytek na klej, 
- spoinowanie płytek, 
- oczyszczenie płytek. 

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno 
pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 
Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji. Należy 
sprawdzić usytuowanie i poziomy osądzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy 
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rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż 
połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach 
ze spoinami podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej, 
warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne 
i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytka w obu 
kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne systemowe. Spoiny na styku ściana - ściana 
oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fuga silikonowa. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane w jednym cyklu 
technologicznym. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1 Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie i 

6.2 Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mięć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

6.3 Materiały ceramiczne 
Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B10 121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu płytek, liczby 
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia; 

• w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźna należy ja poddać 
badaniom laboratoryjnym. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
8.1 Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć woda. 

8.2 Odbiór tynków 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniu, 

• poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
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przenikających z podłoża, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

8.3 Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m. 
 

8.4 Odbiór podłoży pod płytki 
Wg pktu 5.5 
 

9. Podstawa płatności 
9.1 Tynki 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

•  przygotowanie zaprawy, 

•  dostarczenie materiałów i sprzętu, 

•  ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

•  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

•  siatkowanie bruzd, 

•  osadzenie ewentualnych drobnych elementów (kratki wentylacyjne itp.) 

•  reperacje tynków po dziurach i hakach, 

•  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.2 Suche tynki 
Płaci się za m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• przygotowanie podłoża, 

• mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

• uporządkowanie miejsca pracy. 

9.3 Okładziny ścian 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 

• przygotowanie podłoża, 

• dostarczenie materiału i sprzętu, 

• moczenie płytek, docinanie płytek, 

• ustawienie i rozbiórka rusztowań, 

• wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

• oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów 
 

10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004           Woda zaborowa do betonu. Specyfikacją. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
PN-B-76405;99   Płyty kartonowo-gipsowe. 
PN-75/B-10121               Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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10.2 Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 



SST           ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

88 
 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-09.01 

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 
 
 
 

Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
 
kod CPV  45421100-5-  Instalowanie drzwi i okien  i podobnych                      

elementów 
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1. Wstęp. 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresię stolarki okiennej i drzwiowej przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 
646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmująwszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej  przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 
646/1 i 646/61. 
 
W skład tych robót wchodzi: 

• montaż okien PCV 

• montaż drzwi zewnętrznych PCW 

• montaż podokiennikiów 
 

1.4. Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
przetargową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
2.1. Stolarka okienna z profili PCW 
Stolarka okienna zewnętrzna z profili PCW w kolorze białym. Profil pięciokomorowy.   
Szklenie szkłem zwykłym 4/16Ar/4. Układ sekcji, wymiary wg zestawienia stolarki.  
Istniejące okna od strony wschodniej należy przełożyć w ilości 3 szt. Okna znad sceny w istniejącym 
budynku przewiduje się zdemontować i zamontować w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego 
rozbudowy od strony wschodniej.  
 

2.2. Drzwi zewnętrzne z profili pcw 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna PCW w kolorze białym. Drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość przejścia 

50+100m. bez słupka dzielącego. Wypełnienie obustronnie szkłem bezpiecznym VSG 33.1. Drzwi 

wyposażone w samozamykacze. 

 

2.3. Podokienniki 
Zewnętrzne- z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. Transport. 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać 
i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Zabronione jest 
przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 
nie mniejszej niż 1m od czynnych grzejników i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Należy ściśle 
przestrzegać instrukcji dotyczącej przechowania i transportu wszystkich wyrobów zgodnie 
z zaleceniami producentów. 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz fasady aluminiowej 
Przed przystąpieniem do wykonania okien i drzwi oraz fasady należy sprawdzić wymiary otworów 
z natury. Stolarkę okienna i drzwiowa oraz elementy fasady należy mocować ściśle wg instrukcji 
producentów i dokumentacji projektowej wykonawczej. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać z elastycznej masy uszczelniającej lub pianką poliuretanową 
dostosowaną do warunków atmosferycznych. Ustawienie okna i drzwi sprawdzić w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej 
niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2mm przy długości przekątnej do 1m, 

• 3mm przy długości przekątnej do 2m, 

• 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 
Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między oscieżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy okienne i drzwiowe po zamontowaniu należy 
dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Montaż fasady aluminiowej ściśle wg instrukcji producenta. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Badanie materiałów użytych do wyrobów okien i drzwi należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producentów, stwierdzających zgodność 
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badania gotowych elementów powinny obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania urządzeń ruchomych. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie stanu i wygladu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, sprawdzenie działania 
części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
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7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa robót jest: 
- kpl. wbudowanej stolarki  drzwiowej kompletnej w akcesoria, 
-m2 wbudowanej stolarki okiennej kompletnej w akcesoria, 
-m2 wbudowanego przeszklenia 
-m2- wbudowanych podokienników 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Płaci się za: 
Okna i drzwi zewnętrzne- ustaloną ilość wykonanych robót wg ceny jednostkowej kosztorysu 
inwestorskiego, która obejmuje dostarczenie gotowych elementów okien i drzwi wraz z akcesoriami, 
osadzenie ich w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, obróbką ościeży i ewentualnym obiciem 
listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń oraz 
osadzeniem parapetów okiennych. 
 
 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogólne. 
PN-72/B-10180    Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-05000    Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty. 
Aprobaty techniczne i instrukcje producentów okien i drzwi oraz świetlików dachowych. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-09.02 
Drzwi wewnętrzne  

 
 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 
 
 
 
 
 

kod CPV  45421100-5-  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych                      
elementów 
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1. Wstęp. 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej  i podokienników wewnętrznych przy 
rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej i podokienników  przy rozbudowie sali wiejskiej w 
Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
przetargową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
 
2.1. Drzwi okleinowane  
Drzwi wewnętrzne Porta Okleinowane. Okleina CPL gr. 0,7mm, kolor dąb 1. Wzór 1.1. Wypełnienie 
płytą wiórową otworową. Ościeżnica regulowana Porta System. Montaż drzwi na 3 zawiasach. 
Wszystkie  drzwi zaopatrzone w podcięcie wentylacyjne i samozamykacz. 
 

2.2. Drzwi PCV 

Drzwi wewnętrzne, przejściowe z zaplecza szatniowego na salę dwuskrzydłowe, profil PCW. 
Szerokość przejścia w świetle 50+100cm. Szklenie pojedyncze szkłem bezpiecznym  VSG 33.1. 
 

2.3. Podokienniki 
Wewnętrzne- płyta wiórowa gr. min 25 mm w okleinie HPL lub podobnej 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane 
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac 
i transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyc przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozic w miare możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
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przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności. Zabronione jest 
przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 
nie mniejszej niż 1m od czynnych grzejników i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Należy ściśle 
przestrzegać instrukcji dotyczącej przechowania i transportu wszystkich wyrobów zgodnie 
z zaleceniami producentów. 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonania drzwi należy sprawdzić wymiary otworów drzwiowych z natury. 
Typ ( szerokość obejmującą ścianę) ościeżnicy regulowanej należy ustalić indywidualnie dla 
każdych drzwi w zależności od grubości ściany w stanie wykończonym. 
Stolarkę drzwiowa należy mocować ściśle wg instrukcji producentów. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać z elastycznej masy uszczelniającej lub pianka poliuretanowa 
dostosowana do warunków atmosferycznych. Ustawienie drzwi sprawdzić w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości drzwi, nie wiecej 
niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekatnych nie powinny być większe od: 

• 2mm przy długosci przekatnej do 1m, 

• 3mm przy długosci przekatnej do 2m, 

• 4mm przy długosci przekatnej powyżej 2m. 
Zamocowana stolarke należy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między oscieżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używac do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone elementy drzwiowe po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Badanie materiałów użytych do wyrobów drzwi należy przeprowadzi na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producentów, stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
Badania gotowych elementów powinny obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania urządzeń ruchomych. Z 
przeprowadzonych badan należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, sprawdzenie działania 
części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja, inne, 
których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonania robót lub wskazane 
przez Inwestora w umowie z Wykonawca. 
Wszystkie roboty związane z wymiana stolarki drzwiowej podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 



SST           ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

95 
 

Jednostka obmiarowa robót jest szt. wbudowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, okuciami 
i zamkami oraz kratkami wentylacyjnymi. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w kpl. wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie gotowych elementów okien i drzwi, osadzenie ich w przygotowanych otworach 
z uszczelnieniem, obróbka ościeży i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogólne. 
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-05000    Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty. 
Aprobaty techniczne i instrukcje producentów drzwi. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami).
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-10.00 
Podłogi i posadzki. 

 
 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45431000-7 Kładzenie płytek 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
podłóg i posadzek przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
podłóg i posadzek przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 W skład tych robót wchodzi: 

• Wykonanie podkładu posadzkowego betonowego 

• Kładzenie płytek podłogowych 

• Kładzenie parkietu dębowego 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST- 00.00: "Wymagania ogólne." 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: 
'Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały. 
2.1 Jastrych betonowy 
 
cement portlandzki 
Cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 32,5  
piasek 
Piasek rzeczny, spełniajacy wymagania PN. 
jastrych cementowy 
W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciągle jeszcze mieszanka 
składająca sie z cementu workowanego i luznych dodatków, która jest przygotowywana na miejscu 
budowy. Do wykonania dużych powierzchni dostępne sa także prefabrykowane zaprawy suche i 
mokre oraz składniki dostarczane w silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogą być 
wszystkie domieszki do jastrychów cementowych. W celu ograniczenia zużycia wody i zapewnienia 
możliwie najmniejszego kurczenia sie podkładu,zaleca sie stosowanie domieszek o wzglednie dużym 
uziarnieniu, o możliwie małej zawartosci komponentów, które mogą zostać łatwo wypłukane przed 
steżeniem zaprawy. Maks. wielkosc uziarnienia domieszki nie powinna przekroczyć  8 mm przy 
grubości jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grubosci jastrychu powyżej 40 mm. 
Ponadto zaleca sie zachowanie niskiej wartości wskaźnika wodno-cementowego wzgl. możliwie niską 
zawartość kleju cementowego. Nie należy zatem próbowac uzyskac wymaganej wytrzymałości 
jastrychu poprzez dodanie dużej dawki cementu. Zaprawy o dużej zawartosci kleju cementowego 
kurczą sie silniej i dlatego łatwo powstają w nich pekniecia. Wymaganą wytrzymałość uzyskuje sie w 
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pierwszej linii poprzez zachowanie niskiej wartości wskaźnika wodno-cementowego i dzięki 
prawidłowej strukturze uziarnienia domieszek. Mieszanie poszczególnych komponentów powinno 
odbywać sie zawsze maszynowo ponieważ skład zaprawy określa własciwości gotowego wyrobu. 
Dlatego przy sporządzaniu mieszanek na miejscu budowy należy szczególnie 
pamietać o dokładnym dozowaniu wszystkich składników i zachowaniu jednolitej jakości. 
Własciwosci techniczne jastrychów ze spoiwem cementowym można poza tym regulowac poprzez 
stosowanie dodatków, dzięki którym dostraja sie parametry jastrychu do konkretnych wymagań. 
 

2.2 Płytki podłogowe 
 
 
Pomieszczenie łazienki 
Płytki ceramiczne Cersanit Caribo Bianco/Blue/Orange 33,3*33,3 cm 
Nasiąkliwość średnio [%]     3 
Wytrzymałość na zginanie średnio [N/mm2]  35 
Plamienie [klasa]     4-5 
Odporność na szok termiczny    odporne 
Odporność na pęknięcia włoskowate   odporne 
Ścieralność      3-4 
Mrozoodporność     - 
Antyposlizgowość     - 
 
Sala taneczna, szatnia, scena 
W części szatniowej, na sali tanecznej i na scenie  przewidziano płytki gresowe układane na klej o 

wymiarze 30*30cm o podstawowych parametrach: 

-V klasa ścieralności 

- barwione w masie 

- antypoślizgowość- R9 
 

2.3 Płytki podłogowe 

Posadzka w sali części istniejącej z parkietu dębowego 22*70*250 mm. Montaż parkietu do podkładu 

betonowego na klej poliuretanowy. Wykończenie parkietu poprzez olejowanie. 

 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu odpowiedniego dla każdego rodzaju prac. 
Należy stosować sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne”. 
Środki transportu materiałów budowlanych powinny zabezpieczać materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. Wszystkie materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami – transport dostosować do rodzaju materiału 
i stosować ściśle instrukcje producentów określające transport i składowanie. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania Ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00.00: „'Wymagania ogólne". 
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5.2.  Jastrych betonowy 

Roboty należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace przy posadzce betonowej 
należy wykonywac pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe 
instrukcje producenta. 
Po dokładnym wysprzątaniu podłoża należy przystapic do mieszania piasku z wodą i cementem w 
odpowiednich proporcjach. Zaprawę nakładać na podłoże przy użyciu miksokreta, stopniowo 
rozprowadzac ja równomiernie po całej powierzchni, używajac w tym celu łopat i grabii. Na koniec 
wyrównać powierzchnie betonu. Beton należy zatrzeć na ostro przy użyciu zacieraczek talerzowych. 
Dwa dni po wylaniu posadzek naciąć szczeliny dylatacyjne, dzieląc płytę odpowiednio na pola  5x5m. 
 

 

5.3. Płytki podłogowe 
 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone systematycznie a skrajnie powinny mieć jednakowa 
szerokość większą niż połowa płytki. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 
oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja /zaprawa / klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencji 
zaprawy klejącej sprawiają, że zaprawa nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną zaprawą klejącą powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10 – 15 min. 
Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio 6 – 8 mm. 
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwsza płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu / około 1 cm /, ustawić w Żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki dystansowe / krzyżyki /. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- od 100 do 200 mm około 3 mm 
- od 200 do 600 mm około 4 mm 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonujecie także cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Podłoża powinny być czyste, odpylone, pozbawione starych powłok, bez raków, pęknięć i 
ubytków. 
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 
i warunkami określonymi wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Z 2003 r. 
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późno zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
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Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednia jakość materiałów. 
Wykonane prace muszą spełniać wszystkie warunki podane w pkt.5 oraz być zgodne z kartami 
technologicznymi i instrukcjami producenta. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa jest: 

• m2  posadzki  
 

8. Odbiór robót. 
Roboty będą odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• prawidłowość wykonania utwardzenia zgodnie z wytycznymi producenta i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót 

 

9. Podstawa płatności. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
Płaci się za ustaloną ilość: 

• m2 wykonanej posadzki  
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• zakup materiałów, 

• transport materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie robót, 

• uporządkowanie stanowiska robót. 
 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-78/B-06714/13   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów                       

mineralnych. 
 
PN-EN 197-1   Cement-Czesc1: Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace 

cementów powszechnego użytku, 
 PN-88/B-32250    Woda do betonów i zapraw. 
 
PN-76/8841-21  Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-EN 13813                                 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 

Właściwości i wymagania” 
PN-EN 13454-1  „Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie 

mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia. Część 
1: Definicje i wymagania” 
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PN-EN 13454-2  „Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie 
mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia. Część 
2: Metody badań” 

PN-EN 13892-2    „Metody badania materiałow na podkłady podłogowe. Część 2:   
Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie” 

 
- PN-88/B-32250    Woda do betonów i zapraw, 
- PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 
- PN-B-10107:1998   Zaprawy do płytek mineralnych, 
- PN-EN 87    Płyty i płytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja, 
- PN-EN 101    Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie twardosci, 
- PN-EN ISO 10545-13   Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej, 
- PN-EN ISO 10545-14   Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie, 
 
 
 
 
 

10.2. Inne. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – tom I. 

• Instrukcje producenta. 

• Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami).
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-11.00 
Ścianki  z płyt kartonowo-gipsowych 
i sufity z płyt gipsowo-kartonowych 

 
 

Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
 
 
kod CPV – 45410000-4 – Ścianki działowe i okładziny z płyt gipsowo-
kartonowych 
kod CPV – 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych. 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem ścianek działowych i zabudów ścian z płyt gipsowo kartonowych oraz sufitów 
podwieszanych a także ścianek działowych systemowych WC przy rozbudowie sali wiejskiej w 
Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacją jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót Objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem ścianek działowych i zabudów ścian z płyt 
gipsowo kartonowych oraz sufitów podwieszanych a także ścianek działowych systemowych WC przy 
rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
W skład tych robót wchodzi: 

• montaż zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym 

• montaż sufitów podwieszanych z płyt GKI gr. 12,5mm na ruszcie metalowym 

• montaż ścianek działowych systemowych typu „Sanipol” 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
2.1. Zabudowa ścian 

• profile konstrukcji stalowej nośne wg zaleceń producenta 

• płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;  wierzchnia płyta 
wodoodporna, grubość płyt 12,5 mm  

• zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
 

2.2.  Sufit podwieszony 
• profile konstrukcji stalowej nośne wg zaleceń producenta 

• płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;  wierzchnia płyta 
wodoodporna, grubość płyt 12,5 mm  

• zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
 

2.3. Ścianki działowe systemowe z płyt laminowanch  
Ścianki działowe systemowe z płyt wiórowych laminowanych V20/E1 o grubości 30 mm do 
stosowania w pomieszczeniach o normalnej wilgotności. Okucia z profili aluminiowych systemowych. 
Montaż ścianek na cokołach wys. 15 cm. Wysokość ścianek wydzielających kabiny WC na wysokość 
min 2,0m. 
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3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
Płyty gipsowe układać w pomieszczeniach suchych na poziomym podłożu. Płyty przenosi się w pozycji 
pionowej krawędzią podłużna poziomo. Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu. 
 

5. Wykonanie robót 

Kolejność prac: 
 
ścianki działowe i zabudowa  

- wytyczenie przebiegu ścianki, 
- mocowanie profili nośnych U do ścian i stropu, 
- ułożenie profili C, 
- pokrycie pierwszej strony ściany, 
- ułożenie instalacji wewnętrznej i wypełnienie ścianki wełna mineralna, 
- pokrycie drugiej strony ścianki, 
- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników, 
- impregnowanie powierzchni, 
- usuniecie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
 

sufit podwieszany 
- sprawdzenie kątów pomieszczenia, 
- potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności pomieszczenia, 
- rozmieszczenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych, 
- zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania, 
- zamocowanie profili przyściennych, 
- zawieszenie rusztu sufitu, 
- montaż płyt gipsowo-kartonowych, 
- usuniecie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
 

ścianki działowe systemowe z płyt  laminowanych 
- sprawdzenie kątów pomieszczenia, 
- wytyczenie przebiegu ścianki, 
- montaż ścianek i drzwi 
- montaż profili zamykających 
- usuniecie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 

 
Zasady wykonywania robót: 
ścianki działowe 
Wyznaczyć przebieg ściany i za pomocą poziomicy i łaty nanieść przebieg ściany na otaczającą 
zabudowę i strop. Profile przyłączeniowe UW mocuje się do ścian i stropów przy pomocy 
uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami należy ułożyć 
warstwę izolacji uszczelniającej w postaci taśmy. Na otaczających ścianach polaczenie uzyskuje się 
przy pomocy profilu ew. Profile słupkowe ew muszą być włożone w górny profil UW na głębokość co 
najmniej 1,5 cm. 
Profil słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 
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rozmieszczać w odległości co 60 cm od siebie, otwarta strona w kierunku montażu. Pokrycie 
pierwszej strony ściany zaczyna się cała szerokością płyty - 120 cm. W razie potrzeby pod płytę 
układać paraizolacje z folii polietylenowej. Płytę przykręcać do profilu w odstępach co 25 cm. Przy 
pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Druga warstwę płyt 
przesunąć o 60 cm. Tak wykonana ściana przygotowana jest do zaszpachlowania fug, połączeń i 
wgłębień po wkrętach. Przy wykonywaniu obwodów instalacji konstrukcja ściany płytowana jest 
jednostronnie. Na zaszpachlowana powierzchnie płyty GK nanosi się warstwę materiału 
gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowana nasiąkliwość kartonu i masy 
szpachlowej. Przed dalsza obróbka powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 
 
sufit podwieszany 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie wysuszone i gdy 
zakończone są wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny być 
zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być 
ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz 
pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. 
Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie 
montowania sufitów podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów 
na budowie. 
Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania 
oświetlenia. Każde dodatkowe obciążenie przenoszony na sufit podwieszony należy dodatkowo 
podwiesić. Wykonanie sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji 
montażu. 
 
ścianki działowe systemowe z płyt  laminowanych 
Ścianki systemowe należy montować w fazie wykończeniowej obiektu zamawiając u producenta 
gotowe elementy do złożenia w miejscu wbudowania z podziałem na ścianki pełne na stopkach i 
drzwi systemowe. 
Montaż wg wytycznych producenta 
 

6. Kontrola jakości robót. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

• stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania 
i sztywności, 

• rozmieszczenie miejsc zamocowania i osądzenia elementów, 

• uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
 
sufit podwieszany 
Należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowość wykonania podwieszenia rusztu do konstrukcji 
stropu, stosować ilość i rodzaj zawiesi ściśle wg instrukcji producenta 
 

7. Obmiar robót 
Ścianki działowe, zabudowa ścian, sufit podwieszany, ścianki działowe systemowe z płyt 
laminowanych 
jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego elementu. 
 

8. Odbiór robót 
ścianki działowe i zabudowa ścian 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
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• stan i wygląd ścian pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności, 

• rozmieszczenie miejsc zamocowania i osądzenia elementów, 

• uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
sufit podwieszany 

• przy odbiorze rusztu należy zwrócić szczególna uwagę na rozmieszczenie, ilość i odpowiedni 
rodzaj zawiesi i elementów mocowania do ścian konstrukcji rusztu; stosować ściśle 
instrukcje producenta 

• odchylenie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m 

ścianki działowe systemowe z płyt  laminowanych 

• sprawdzenie wymagań systemowych zalecanych przez producenta oraz sprawdzenie 
wykonania zgodności z dokumentacją techniczną 

• sprawdzenie prawidłowości montażu i kabin oraz innych elementów 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za 1m2 wykonanej elementu, który obejmuje: 
 
ścianki działowe 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie powierzchni, 

• wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

• zamocowanie rusztu, 

• mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

• wykonanie otworów w ścianach dla osadzenia stolarki, 

• uporządkowanie stanowiska po robotach, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 
 
sufit podwieszany 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

• zamocowanie rusztu, 

• mocowanie płyt, 

• wykonanie otworów w ścianach dla osadzenia lamp, 

• uporządkowanie stanowiska po robotach. 
 

ścianki działowe systemowe typu ”Sanipol”  

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie powierzchni, 

• wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

• zamocowanie profili startowych, 

• montaż ścianek i drzwi, 
• uporządkowanie stanowiska po robotach. 

 
 

10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-01302                                                   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
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10.2 Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – tom I. 
Instrukcje montażu producenta. 
Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

B-12.00 
Malowanie. 

 
 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kod CPV:  45442100-8 Roboty malarskie 
kod CPV:45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót malarskich ścian i sufitów oraz elementów stalowych  przy rozbudowie 
sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
W skład tych robót wchodzi: 

• malowanie ścian wewnętrznych 

• malowanie konstrukcji stalowej 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Malowanie ścian wewnętrznych 
 
Farba emulsyjna dyspersyjna odporna na ścieranie ogólnego stosowania 
Farba natryskowa: 
Dialcolor  akrylowa powłoka dekoracyjna w dyspersji wodnej.   
 

2.2. Malowanie konstrukcji stalowej 
Zabezpieczenie antykorozyjne: np. zestaw epoksydowy TE 12 firmy Tikkurila Coatings  
TEMACOAT GPL-S PRIMER 
TEMACOAT GS 50- 1  
Kolor warstwy nawierzchniowej- jasny szary lub biały 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

4. Transport 
Farby pakowane wg należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu należy przestrzegać zaleceń producentów wyrobów zgodnie z załączonymi  do 
niniejszej specyfikacji kart technicznych. 
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5.1.  Przygotowanie podłoży 
• ściany wewnętrzne i zewnętrzne- podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powierzchni, 

powinno być naprawione bez wypełnienia ubytków gipsową masą szpachlową. Powierzchnie 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.;  

• powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone do stopnia Sa 21/2 wg PN-ISO 8501-1, 
odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO- 8501-1:1996, dla danego typu farby 
podkładowej 

• Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe oraz 
fragmenty zanieczyszczone olejami muszą być usunięte mechanicznie, np. przez śrutowanie lub 
frezowanie. Należy uzyskać powierzchnię o otwartej teksturze. 
Słaby beton musi zostać usunięty a usterki podłoża takie jak ubytki i nieciągłości 
muszą być w pełni widoczne. 
W celu uzyskania równej powierzchni podłoże musi być wyrównane i zagruntowane. 
Bezpośrednio przed aplikacją materiału podłoże należy odpylić i odkurzyć. 
 

5.2.  Gruntowanie 
Gruntowanie wg wytycznych zawartych w załaczonych kartach technicznych. 
 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących, powłoki powinny dawać aksamitno -matowy wygląd powierzchni, barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla; 
- powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mięć barwę jednolita zgodna ze 
wzorcem,bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, powłoki 
powinny mięć jednolity połysk, przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby w różnych odcieniach. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1.  Powierzchnie do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować 
sprawdzenie: 

• wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne, 

• wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody –ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 
niż po 3 sek 

• wyschnięcia podłoża, 

• czystości 
 

6.2. Roboty malarskie 
Kontrola stanu technicznego pomalowaniej powierzchni powinna obejmować sprawdzenie: 

• badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla 
farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 
dniach; 

• badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
               powietrza mniejszej od 65%; 

•  badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności 
barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 
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uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
8.1 Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.5, jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

8.2 Odbiór robót malarskich 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do 
powłok o dobrej jakości wykonania; 

•  sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękka, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru; 

• sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie; 

• sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża; 

• sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękka szczotka lub szmatka. 

• sprawdzenie grubości powłoki antykorozyjnej i ogniochronnej dla konstrukcji stalowych 
 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 

10.2 Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-13.01 

Elewacja. 
 
 
 

Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
kod CPV: 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin                                

ochronnych 
kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie prac elewacyjnych występujących przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr 
ewid. 646/1 i 646/61. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac elewacyjnych występujących przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr 
ewid. 646/1 i 646/61. 
 
W skład tych robót wchodzi: 

• Wykonanie elewacji budynku metodą BSO części rozbudowy i istniejącej 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: 
'Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
 
System Weber: 

• Tynk akrylowy Weber TD321 (tera bud), biały, typu „baranek”, grubość ziarna 1,5 mm 

• Preparat gruntujący Płyn gruntujący Weber PG221 

• Zaprawa klejowa oraz do szpachlownia siatki Weber KS125 

• Płyty ze styropianu EPS 70-040 gr. 12 cm 

• Siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, systemowa, wg kart technicznych 
producenta i aprobaty technicznej 

• Łączniki mechaniczne systemowe, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej 

• Profile wykończeniowe systemowe 

• Farba akrylowa Weber FZ 371 
Kolorystyka wg zaleceń inwestora, kolor zbliżony do elewacji istniejącego budynku 

 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Należy stosować Sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Materiały należy transportować zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Elewacja w systemie BSO 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Wszystkie prace powinny odbywać się w temperaturze od +5° C do +25° C. 

Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt 
zgodnie z projektem technicznym i niniejszą specyfikacją. Sprawdzić, czy materiały odpowiadają 
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości. 
Przygotowanie podłoża. 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie i dokonać 
oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji 
biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone 
powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 
5-15mm) należy dzień wcześniej wyrównać zaprawa wyrównawczo-murarską. 
Podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym. Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian 
można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe 
odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. 
Przed realizacja mocowania mechanicznego ocieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach 
siłę wyrywającą Jaczniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach 
technicznych). 
Sposób przygotowania zapraw klejących 
Sucha zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzona ilością wody 
i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do 
zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy użyciu 
mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym. 
Sposób przyklejania płyt ze styropianu do ściany. 
Przed klejeniem płyty ze styropianu zaleca się zagruntować cienka warstwa kleju w miejscach, gdzie 
klej będzie nakładany. Klej nałożyć na obrzeżu płyty oraz w kilku punktach w środku. Powierzchnie 
boczne płyty muszą  pozostać wolne od kleju. Pasma nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 
3cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Po 
nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiadującymi płytami. Płyty ze styropianu 
należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu 
spoin pionowych. Szczeliny między płytami uzupełnić klinami wyciętymi z materiału izolacyjnego. 
Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin klejem. 
Mocowanie mechaniczne płyt ze styropianu do podłoża. 
Dla przyjętej zaprawy klejowej Weber KS 125 nie wymaga się mechnicznego mocowania płyt 
styropianowych do muru. 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z włókna szklanego. 
Warstwę zbrojona wykonuje się za pomocą zaprawy klejącej. Zaprawę należy nanieść na 
powierzchnie płyt ciągła warstwa o gr. 3-4mm, pąsami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki 
zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklana tak, aby została ona 
równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać w pionie lub 
poziomie na zakład nie mniejszy niż 10cm. 
Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być gładka i równa. Siatka zbrojąca nie może być 
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widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) należy wyrównać papierem ściernym ewentualne 
ślady po wyglądzaniu paca. 
Wykonanie zewnętrznej warstwy tynkarskiej 
Warstwę zbrojona przed wykonaniem tynku należy zagruntować (płyn gruntujący nanosić pędzlem, 
szczotka lub wałkiem) – wykonać ta czynność po ok. 48h po związaniu warstwy zbrojonej. 
Po zagruntowaniu odczekać do wyschnięcia preparatu, wtedy przystąpić do nakładania tynku. 
Przygotowana masę tynkarska należy rozprowadzić cienka, równomierna warstwa na podłożu, 
używajac do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Uadana strukturę wyprawy należy 
wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaska paca z plastiku. 
Podczas przygotowywania materiałów i wykonywania wszystkich prac należy ściśle 
przestrzegać instrukcji producenta. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości wykonania ocieplenia budynku polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi w punkcie 5 wymaganiami. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa robót jest: 

• m2 powierzchni ocieplanej, 

• m2 powierzchni wykończonej 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Odbiór częsciowy: 

• odbiór i ocena stanu przygotowania podłoża pod przyklejenie i zamocowanie izolacji 
termicznej, 

• odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji, 

• odbiór wykonania ocieplenia w miejscach szczególnych elewacji (polaczenie ze stolarka, 
obróbkami blacharskimi itp.), 

• odbiór prawidłowości wykonania warstwy zbrojonej siatka z włókna szklanego/ wiatroizolacji 

• odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, deski elewacyjnej 

• odbiór poprawności zamocowania rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. 
Odbiór końcowy: 
Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy: 

• równość powierzchni, 

• jednolitość faktury, 

• jednolitość koloru, 

• prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ocieplenia i ich zgodność 
z dokumentacja, instrukcja producenta, Aprobatami Technicznymi i Certyfikatami, 

• prawidłowość polaczenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji. 
Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz 
widocznych połączeń pomiędzy poszczególnymi fragmentami wypraw. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w m2 wg ceny jednostkowej, która obejmuje wszystkie 
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czynności wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji a także wszystkie prace porządkowe 
w trakcie i po wykonaniu prac. 
 

10. Przepisy związane. 
Normy: 
PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130                  Płyty styropianowe. 
 
Inne: 

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – tom I. 

• Instrukcje producenta. 

• Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów 
Ustawy: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-13.02 
Rusztowania. 

 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
kod CPV 28112310-6- Rusztowania 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie rusztowań do prac elewacyjnych występujących przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie 
Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
ustawienie i użytkowanie rusztowań do prac zewnętrznych elewacyjnych występujących przy 
rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 
W skład tych robót wchodzi: 

• ustawienie rusztowania, 

• użytkowanie w trakcie wykonywania robót związanych z elewacja budynku, 

• rozebranie rusztowań, 

• uporządkowanie terenu. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: 
'Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne z 
dokumentacją 
techniczną rusztowania  i wymaganiami norm przedmiotowych. 
Do wykonania rusztowań ramowych należy stosować rury o gwarantowanych właściwościach 
mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubości ścianki co 
najmniej 35mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem należy poddać je 
przed zastosowaniem próbie spłaszczenia przy położeniu szwu w płaszczyźnie nachylonej o 900 do 
kierunku spłaszczenia. Spawanie elementów rusztowań ramowych powinno być dokonywane przez 
spawaczy mających uprawnienia specjalistyczne. Spoiny nie powinny wykazywać nadlewów, 
niewtopienia, wtrąceń żużlowych itd., i powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wykonaniem rusztowań mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca do montażu i demontażu elementów rusztowania powinien dysponować m.in.: 
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• spawarkami, 

• palnikami gazowymi, 

• żurawiami samochodowymi o udźwigu 10Mg, 

• żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 
elementów konstrukcji rusztowania. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: ”Wymagania ogólne”. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Elementy konstrukcji rusztowań załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom 
skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. 
Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych 
deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
odkształceniem i zdeformowaniem. 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
 

5.1. Montaż rusztowań. 
Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone 
w zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacja danego rodzaju Rusztowania. 
Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego uprzednio 
pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być 
założony pomost zabezpieczający. 
W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być zastosowane 
podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie 
elementów, elementów sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu danego rodzaju 
Rusztowania. 
Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 
0,1 MPa. Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowańie, powinno mięć zapewnione stałe 
i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. Spadek terenu 
w kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowańie, jest niedopuszczalny. Podłoże powinno 
być wyrównane. 
Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5m, a szerokość pomostu 
roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 
2,5m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w 
przypadku konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji 
rusztowania ramowego może być odpowiednio niższa. 
Kotwienie rusztowań przyściennych. 
Kotwienia i stężenia rusztowań należy dokonywać ściśle wg obowiązujących norm, wysokości 
i rodzaju rusztowania. Należy zwrócić szczególna uwagę na układanie pomostów roboczych, 
wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników transportowych – muszą  one odpowiadać ściśle 
warunkom normowym. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed przesuwem. 
Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 

5.2. Demontaż rusztowań. 
Demontaż Rusztowania danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcja szczegółowa 
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Demontaż rusztowania może być dokonany po 
zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i narzędzi z pomostów roboczych. Dopuszcza 
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się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na pomoście 
najwyżej położonym. Przy demontażu Rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów wysokości. 
Elementy te powinny być opuszczane w bezpieczny sposób. 
 

5.3. Badania rusztowań ramowych. 
Badania powinny obejmować: badania części składowych rusztowania, oraz wszystkich 
zmontowanych rusztowań. 
Badanie zmontowanych rusztowań ramowych powinno być przeprowadzane na podstawie: kompletu 
dokumentacji, niezbędnych przyrządów pomiarowych, wyników badan: gruntu, odporności 
uziomów itp. Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej 
dotyczącej rusztowań ramowych z rur stalowych. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 

6.1. Przeglądy rusztowań. 
Przegląd Rusztowania przed odbiorem polega na: 

1. sprawdzeniu stanu podłoża – zaświadczeniu kierownika budowy o przeprowadzeniu 
     badan podłoża, 
2. sprawdzeniu posadowienia rusztowania – przez oględziny zewnętrzne, 
3. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej – sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań 
     z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
4. sprawdzeniu stężeń – przez oględziny zewnętrzne, 
5. sprawdzeniu zakotwię – należy przeprowadzić próby wyrywania kotew zgodnie 
    z instrukcja montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
6. sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających – przez oględziny zewnętrzne, 
7. sprawdzeniu komunikacji – przez oględziny zewnętrzne; nośność wysięgników 
     transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN, 
8. sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych – przez pomiar oporności, 
9. sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych – przez oględziny zewnętrzne 

i pomiar odległości, 
10. sprawdzeniu zabezpieczę rusztowań – przez oględziny zewnętrzne. 

W trakcie eksploatacji rusztowańie podlega przeglądom: 
1. przeglądy Codzienne: 

przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowańie, tj. pracowników 
pracujących na rusztowańiu; przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: rusztowańie nie 
doznało uszkodzeń lub odkształceń, jest prawidłowo zakotwione, przewody elektryczne są dobrze 
izolowane i nie stykaj się z konstrukcja Rusztowania, stan powierzchni pomostów roboczych i 
komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów, w warunkach zimowych – zabezpieczenie 
przeciwślizgowe pomostów), nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo 
rusztowania. 
2. przeglądy dekadowe: 

przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator 
rusztowań lub pracownik inżynieryjno-techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem 
przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które 
mogą spowodować katastrofę budowlana lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji 
rusztowania. 
3. przeglądy doraźne: 

przeglądy doraźne należy przeprowadzać po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji 
rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 60 w skali Beauforta (tj. 12 m/s) . Czynności 
sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym. Przegląd powinien być 
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dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i Inspektora Nadzoru. Ponadto może być 
zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. 
Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. 
Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. 
Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby 
dokonujące przeglądów. 
Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli 
Rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 
Demontaż rusztowania należy dokonać wg zasad zawartych w instrukcji i uwag wynikających 
z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. 
Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonac oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów Rusztowania i sporzadzic protokół pokontrolny. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa robót jest: m2 rusztowania. 
Wielkosci obmiarowe okresla się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Podczas odbioru robót należy ściśle stosować zasady okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady płatnosci podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w sztukach wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• wyrównanie terenu, 

• montaż i utrzymanie rusztowań, 

• montaż pomostów komunikacyjnych, 

• zawieszenie drabinek, 

• ułożenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczajacych, 

• montaż poreczy ochronnych, 

• wykonanie otworów, osadzenie haków i zamocowanie rusztowań, 

• wykonanie daszków nad wejsciami, 

• transport poziomy i pionowy elementów i materiałów, 

• przeglady rusztowań wg pkt.6, 

• demontaż rusztowań, oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań 
i przygotowanie ich do przewozu. 

Cena jednostkowa nie obejmuje czasu pracy rusztowań w trakcie wykonywania robót. 
 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złacza. 

10.2. Inne dokumenty. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sięrpnia 2002r. o systemie oceny zgodnośći (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z pózniejszymi zmianami).



SST           ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

123 
 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-14.00 
Nawierzchnie utwardzone 

 
 
 
 

Nazwa i adres Obiektu: 
ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
nr ewid. działki 646/1 i 646/61 
64-050 Wilkowo Polskie 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
kod CPV 45233220-7 – Roboty w zakresie 
nawierzchni  
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
wykonania nawierzchni utwardzonych przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 
646/1 i 646/61. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki betonowej chodników i tarasu oraz nawierzchni parkingów z klińca granitowego 
przy rozbudowie sali wiejskiej w Wilkowie Polskim  nr ewid. 646/1 i 646/61. 
 
Prace obejmują: 

- wykonanie podbudowy piaskowej  
- wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej 
- ułożenie kostki betonowej 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST- 00.00: "Wymagania ogólne." 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: 
'Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały. 
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą  odpowiadać warunkom określonym wart. 10 Ustawy 
"Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późno zm.) i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednia jakość materiałów. 

2.1. Kostka brukowa betonowa  
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mięć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
1. odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, 
krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 

3. klasą: 
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a) klasą „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasą „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4. barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm 
i 100 mm. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczna, wydana przez uprawniona 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczających ustalę, powinna mięć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 

− długość i szerokość ± 3,0 mm, 
− grubość ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
− 50 MPa, dla klasy „50”, 
− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 
cyklach zamrażania i rozmrażania metoda zwykła, powinny być spełnione jednocześnie następujące 
warunki: 

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
− łączna masą ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek niezamrażanych, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 
być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona strata wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 
− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mięć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
Lp. Właściwości Wymagania 

Gatunek 1 Gatunek 2 
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1 Stan powierzchni licowej: 
− tekstura 
− rysy i spękania niedopuszczalne 
− kolor według katalogu 
producenta 
− przebarwienia 
 
 
 
- plamy, zabrudzenia niezmywalne 
wodą 
- naloty wapienne 
 

jednorodna w danej 
partii 
jednolity dla danej partii 
 
 
dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
 
- niedopuszczalne 
 
Dopuszczalne 

jednorodna w danej 
partii 
dopuszczalne różnice w 
odcieniu tego samego 
koloru 
dopuszczalne kontrastowe 
przebarwienia tego 
samego koloru na pojedynczej 
kostce 
niedopuszczalne 
 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 
- dopuszczalna wielość (długość 
szerokość) 

2 
 
 
30mm x 10mm 

2 
 
 
50mm x 20mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 
naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 
- dopuszczalna wielość (długość 
szerokość) 

2 
 
 
20mm x 6mm 

2 
 
 
30mm x 10mm 

 

Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pąkować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskowa pod nawierzchnie 

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobna granulowana (0,075÷4) mm albo miał 
(0÷4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996, 

 
 
 

2.2. Kawężniki i obrzeża  
 
Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować: krawężniki i obrzeża betonowe 
wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczna, 
Krawężniki i obrzeża mogą być ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, 
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, 
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych. 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka 
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i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzina 
elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 

4. Transport. 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako środki 
transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu) tak, aby 
masą palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za i 
rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne 
należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać 
poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty 
betonowe należy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00.00: „'Wymagania ogólne". 

5.1. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2 oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. 
Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 
Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, 
wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papa itp.). 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
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Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymagana 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mięć dużych odchyłek wymiarowych 
i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, 
ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok 
urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm 
do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolna 
przestrzeń uzupełnia się kostka cięta, przycinana na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna działkę robocza nawierzchni na podsypce 
cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni 
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypka. 
Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłona 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. 
Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osia drogi kat 45°, a wierzchołek utworzonego kata prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na 
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - 
wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami gumowymi. 
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
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6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa 
i warunkami określonymi wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Z 2003 r. 
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późno zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy 
świadectwa potwierdzające odpowiednia jakość materiałów. 

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej i płyt ażurowych 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczna, 
- certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żadania ich przez Inspektora Nadzoru, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2 

b) w zakresie innych materiałów 
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 
budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
Badania wykonanych robót 
Zakres badan i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni 

LP. Wyszczególnienie badan i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 
spoin i szczelin 

2 
Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 
25 m i w punktach charakterystycznych 

3 
Rzędne wysokościowe, równość podłużna 
i poprzeczna, spadki poprzeczne i 
szerokość 

Co 25m 

4 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5 

 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa jest 

•  m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

• mb obramowania nawierzchni. 
 

8. Odbiór robót. 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie ze 
Specyfikacją, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 
wyniki. 
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Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• ewentualnie wykonanie podbudowy, 

• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

• wykonanie podsypki pod nawierzchnie. 
 

9. Podstawa płatności. 
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie podsypki, 

• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

• ułożenie i ubicie kostek, 

• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

• pielęgnacje nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
 

Cena wykonania 1mb krawężników i obramowań obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża i wykonanie elementu, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie podsypki, 

• ustalenie kształtu, koloru i desenia elementu, 

• ułożenie elementu, 

• wypełnienie spoin, 

• pielęgnacje nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004  Woda zaborowa do betonu. Specyfikacją. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 197- 1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-86/B-01300  Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek. 
PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
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PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badan. 
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-B-11213:1997  Materiały kamienne. 

Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

10.2. Inne. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – tom I. 

• Instrukcje producenta. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


