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   CZĘŚĆ OPISOWA 

 Opis techniczny  

 Wszelkie uzgodnienia, opinie znajdują się w projekcie budowlanym 

 

 

 

RYSUNKI  

 

 

 Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500 

 Rys. nr 3 Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500 

 Rys. nr 4 Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500 

 Rys. nr 5 Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:150 

 Rys. nr 6 Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500 

 Rys. nr 7 Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500 

 Rys. nr 8 Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500 

 Rys. nr 9 Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500 

 Rys. nr 10 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 

 Rys. nr 11 Profil sieci wodociągowej w skali 1:100/500 

 Rys. nr 12 Profil sieci wodociągowej w skali 1:100/500 

 Rys. nr 13 Profil sieci wodociągowej w skali 1:100/500 

 Rys. nr 14 Profil sieci wodociągowej w skali 1:100/500 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  

Budowa sieci wodociągowej  , w miejscowości Paczków  gm. Bierutów 

 

1.2. Zamawiający / Inwestor 

Gmina Bierutów  56-420 Bierutów , ul. Moniuszki 12 

 

1.3. Podstawa opracowania 

a) Umowa z Inwestorem  

b) Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:1000 – Tomasz Lewicki –geodeta  

c) Wizja lokalna i pomiary uzupełniające 

d) Wytyczne i przepisy  w tym: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94z późn. zmianami) 

 Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001(Dz. U. Nr 115/01 z późn. zmianami) 

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ` i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 

07.06. 2001(Dz. U. Nr 72/01) 

 Ustawa w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  z dnia 

11.07.2003 (Dz. U. Nr 147 z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie MRRiB z 02.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia    

terenu oraz   zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01) 

 

 

1. 4. Cel i zakres inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji  jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paczków  , której 

mieszkańcy  w chwili  obecnej zaopatrują  się w wodę ze studni lokalnych. 

Inwestycja obejmuje swoim zakresem , trasę tranzytu wody z miejscowości Kruszowice  do 

Paczkowa  . 

Zakres opracowania jest zgodny z umowa zawartą z Inwestorem oraz  z Decyzją Nr 08/2009 o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.04.2009r.  

 
2. STAN ISTNIEJĄCY  

 
2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania.  

2.1.1. Obiekty drogowe  
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 Drogi gminne  

  Nawierzchnię dróg gminnych stanowi nawierzchnia bitumiczna oraz  gruntowa  , wszystkie drogi     

    aą z elementami odwodnienia 

2.1.2. Obiekty inżynierskie w pasie dróg 

         W pasie dróg gminnych  zlokalizowano i zinwentaryzowano następujące obiekty    

inżynierskie 

- przepusty drogowe  

Ponadto w obszarze opracowania przebiegają rowy melioracyjne 

 

2.1.3. Uzbrojenie terenu  

W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć energetyczna z przyłączami (napowietrzna i kablowa) 

- sieć telekomunikacyjna z przyłączami (napowietrzna i kablowa) 

- kanalizacja do odwodnienia dróg 500, 300, 150 

 

2.1.4. Charakterystyka istniejącej zieleni  

W pasie  dróg gminnych  występują pojedyncze drzewa liściaste . 

 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
 

3.1. Sieć wodociągowa z przyłączami 

3.1.1. Sieć wodociągowa 

Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sieć wodociągowa pełni dwie funkcje: dosyłową i 

lokalną rozdzielczą. Dosyłowa zapewnia zasilanie całej miejscowości  

Sieć została zaprojektowana z rur kielichowych  PVC SDR26  na ciśnienie PN10 o średnicy                

   90, 110 160, 

Trasę poszczególnych sieci poprowadzono: 

- sieć dosyłową z  miejscowości Kruszowice  do pierwszych zabudowań w miejscowości Paczków  

Sieć zapewni dostawę   wodę do miejsca gdzie w zaprojektowanej studni wodomierzowej z 

polimerobetonu  Ø2500x3500mm wyposażonej w filtr, zasuwy i zestaw wodomierzowy sprzężony 

MWN/JS150/10   po pomiarze poboru wody  pełnić będzie rolę sieci rozdzielczej rozprowadzającej 

wodę do poszczególnych ulic i budynków. Trasę sieci poprowadzono w drogach gminnych oraz 

poprzez tereny działek prywatnych .    

 

Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, wodę do celów p/poż będzie można czerpać dzięki 

zaprojektowanym hydrantom nadziemnym w ilości 27 szt. o średnicy nominalnej DN80mm. 

 Pod rurociąg zaprojektowano podłoże z piasku grub.10 cm i obsypkę piaskową grub.20 cm    

 nad rurą.   
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Całość  zadania   realizować wg rozwiązań przedstawionych na schematach    

 węzłów sieci   wodociągowej. Na wpięciu do istniejącej sieci na projektowanych odgałęzieniach sieci i 

hydrantów   zaprojektowano armaturę odcinającą.  

Pozostałe szczegóły lokalizacji (trasa, przyłącza ,hydranty,  węzły )pokazano na    

planszach projektu zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 , a rozwiązanie kolizji z  

uzbrojeniem istniejącym i projektowanym , spadki , zagłębienie na rysunku profilu   podłużnego. 

W trakcie montażu należy przestrzegać warunków określonych przez producenta zgodnie z    

jego instrukcją. W trakcie układania rurociągów wykopy powinny być odwodnione poprzez    

odpompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu dla odcinka 100m. Zakres odwodniania    

wykopów należy ustalić w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru. Montaż armatury (hydrantów , 

zasuw) i kształtek wykonać zgodnie z usytuowaniem na planie   realizacyjnym  .Hydranty montować 

na kolanie  kołnierzowym ze stopką na odgałęzieniu wraz z zasuwą. Trzpienie zasuw prowadzić w  

obudowie. Zasuwy bez gniazda  wyposażyć w skrzynki uliczne pełne  , które należy posadowić na   

fundamencie ceglanym lub betonowym oraz obetonować kołnierzem o średnicy 50cm lub  obłożyć   

dwoma pierścieniami z kostki betonowej .Odległość minimalna osi zasuwy od hydrantu po 

zabudowaniu powinno wynieść minimum 1,0m i umożliwiać swobodne otwarcie zasuwy. 

Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantów zgodnie z  warunkami  p.poż. na podstawie  Rozp. MSWiA.             

z dnia 16 czerwca 2003. Dz. U. 03.121.1139. Na podstawie przeprowadzonej analizy hydraulicznej  

oraz w oparciu o warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów , Kanalizacji  i Oczyszczania 

w Bierutowie  , zapewniono w każdym hydrancie minimalne ciśnienie robocze p=0,2MPa  przy 

wydajności q =10dm3/s. Projektowane hydranty należy zabezpieczyć przed kradzieżą wody poprzez 

montaż zaślepek nasad  hydrantowych np. produkcji ELMASZ Białystok. 

     Łączna  długość  całej  zaprojektowanej sieci  wynosi 5757,1m  w tym : 

 160 PVC – dług. 1133,2m 

 110 PVC – dług. 3872,9 

 90 PVC – dług. 751,0                

     Miejsca zasuw  na wodociągu  oznakować należy tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700 z     

     zamocowaniem na trwałe na obiekcie lub słupku metalowym  50. 

     Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu i przyłączy wykonać zgodnie z normami a     

    szczególnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.                            

    Z uwagi na uzbrojenie podziemne prace ziemne wykonywać w 10 % ręcznie zachowując        

    normowe odległości od podziemnego uzbrojenia. 

    Przy wykonywaniu wykopów należy zapewnić dostęp do posesji przez zastosowanie kładek  

    dla  pieszych . 

3.1.2. Przyłącza  

   W związku z projektowaną siecią wodociągową  przewiduje się budowę przyłączy  wodociągowych.      

    Przyłącze należy doprowadzić w zależności od uzgodnienia z właścicielem posesji , do budynku     
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    lub do studzienki wodomierzowej znajdującej się na terenie posesji lub granicy działki .    

    Zaprojektowano 4 studnie wodomierzowe betonowe o średnicy 1000mm.                       

    Pojedyncze przyłącze składa się z: opaski do nawiercania z zasuwą kołnierzową, odcinka rury                

    PE A3263. Dla budynków zaprojektowano wodomierze skrzydełkowe JSDn15 lub Dn20.                   

   Wodomierz należy zainstalować na typowej konsoli  montażowej. W skład zestawu  

    wodomierzowego wchodzi następująca armatura : zawór odcinający kulowy , zawór prosty ze  

    spustem oraz wodomierz i  zawór antyskażeniowy. Przyłącza zakończone wodomierzem  w   

    uzgodnieniu z  właścicielami posesji zostały zaprojektowane i zlokalizowane  w pomieszczeniach    

   piwnicznych ,  gospodarczych lub  kuchennych w odległości  1,0m  od ściany głównej  

   pomieszczenia. 

   W zestawie wodomierzowym montować zawór zwrotny za wodomierzem od strony instalacji      

    wewnętrznej.  

    Zaprojektowano 79 szt. przyłączy wodociągowych  o łącznej długości  1957,8m  z rur PE  

     100 SDR17  PN10  o średnicy od 32-63 

                                                                                

 74 szt. przyłączy  PE   32 o długości – 1 587,5m  

   4 szt.  przyłączy  PE   40 o długości –     93,8m 

   1 szt. przyłącza   PE  63 o długości –   276,5m                                                        

 
     Głębokość  ułożenia przyłączy  około 1,6 – 1,0 m 

     Pod przyłącza zaprojektowano podłoże z piasku gr. 10cm i obsypkę  piaskową gr. 20cm. nad   

     rurą.  

     Dla trzech przyłączy zaprojektowano przejście pod drogą metodą przecisku sterowanego w rurach  

      osłonowych stalowych 63/5  dług. 13, i 15,0m oraz 82,5/6 dług. 15,0m. 

     Dla szybkiego dotarcia służb technicznych i straży pożarnej miejsca zasuw  oznakować należy    

     tabliczką zgodnie z PN –86/B-09700 z zamocowaniem na trwałe na obiekcie lub słupku  

     metalowym. 

3.1.3.  Bloki oporowe 
     

     Bloki oporowe wykonać na sieci w węzłach , na załamaniach sieci  powyżej 11˚ i zmianie kierunku   

    sieci  wodociągowej  oraz na zakończeniach odcinków prostych projektowanej sieci wg rys.     

     typowego bloków.  Bloki wykonywać w odwodnionym wykopie z betonu B-15. 

 

 3.1.4.  Próba szczelności  

      Próbę szczelności prowadzić zgodnie z PN-81/B-10725. W trakcie próby należy zapewnić             

      dostęp do złączy ze wszystkich stron . Końcówki odcinka prostego przewodu powinny być    

      zamknięte za pomocą zaślepek i zabezpieczone przed wyrwaniem oraz przesunięciem .   

      Każda rura powinna być obsypana ubitym piaskiem.  
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 3.1.5.Odwodnienie i odpowietrzenie rurociągów . 

     Projektowany rurociąg odwadniany i odpowietrzany będzie poprzez zaprojektowane hydranty              

     nadziemne oraz zawory czerpalne podłączone w budynkach . 

 

 3.1.6.Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. 

      Armaturę po wykonaniu prób szczelności oraz kołnierzy zabezpieczyć przed korozją poprzez    

      oczyszczenie do II stopnia czystości oraz zagruntowaniu 1 x farbą podkładową  tlenkową i   

       pomalowanie  2x farbą epoksydową . 

       Powyższe  nie dotyczy armatury zabezpieczonej  fabrycznie.  

 

 3.1.7.  Odbiór końcowy , płukanie i dezynfekcja rurociągów . 

      Podłączenia projektowanych sieci wodociągowych oraz przyłączy do czynnego wodociągu    

      należy zlecić odpowiednim służbom. 

      Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać powykonawczą  inwentaryzację geodezyjną . 

      Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien być całkowicie     

      ukończony , zaizolowany oraz zasypany. Rurociągi przed oddaniem do eksploatacji należy    

      przepłukać oraz zdezynfekować roztworem  NaOCI lub CaCI2  100mg/l wody. Po dokonaniu          

     dezynfekcji wodociągu należy poddać ponownemu płukaniu  do momentu uzyskania    

      pozytywnych badań chemiczno – bakteriologicznych. Odbiór końcowy prowadzić                                                  

      wg PN-86/B-10725. 

 

  3.1.8.  Warunki wykonania sieci  

     Wykopy pod rurociągami wykonywać mechanicznie  oraz ręcznie w pobliżu obiektów   

     budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem ich   

     użytkowników. 

     Rurociągi układać w wykopach wąsko  przestrzennych  szalowanych. Roboty ziemne    

     prowadzić zgodnie z MGTiOŚ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano –   

      montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 13/72poz.93). 

      Rury układać zgodnie z wytycznymi montażu rur z PVC  i PE stosując podsypkę pod rurociąg   

      o gr. 10cm i obsypkę  nad rurociągiem do 20cm ponad wierzch rury , stosując zagęszczanie     

      obsypki do 95%  wartości współczynnika Proctora . Pozostałą część wykopu zasypywać    

      gruntem rodzimym z wykopu , po doziarnieniu i stabilizacji w poboczu.  

      Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywać ręcznie i dokładnie ubić warstwami co 10cm,    

      równomiernie po obu stronach rury. 

    Pozostałą przestrzeń zasypać mechanicznie , zagęszczając warstwami co 30cm.  

  W celu lokalizacji sieci wodociągowej należy ułożyć taśmę lokalizacyjną PVC w kolorze 
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niebieskim  szerokości 20mm z wkładką metalową i napisem „UWAGA WODOCIĄG”.  

    4.1.   Zabezpieczenie budowy  

      Lokalizacja  zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiędzy Inwestorem , a    

        Wykonawcą . Na zapleczu przewiduje się : 

        – usytuowanie tymczasowo baraków bytowo – gospodarczych 

        – składowanie materiałów budowlanych i rur  

        – baza sprzętu podstawowego 

 

    4.2.  Wykonanie robót rozbiórkowych 

      Wykonanie robót  rozbiórkowych obejmuje : 

      – wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki 

      – rozebranie nawierzchni  

      – ew. przesortowanie materiału uzyskanego z wykopu  w celu ponownego jej użycia z         

         ułożeniem  w pasie  robót. 

      – załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki  

      – wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 

      Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie i ręcznie. 

      Wykopy powstałe po rozbiórce w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą   

      wykonane wykopy drogowe , powinny być tymczasowo zabezpieczone . W szczególności    

      należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

 

    5.  Kolizje  

      W kolizji projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi rowami oraz przejściem pod drogą  

      zaprojektowano  rury osłonowe stalowe średnicy 273/8  dług. 7,0 oraz  219,1/8 o dług. 8,0, 4, 0,  

       9,0m, natomiast w   kolizji projektowanych przyłączy wodociągowych z istniejącymi rowami i     

      drogami zaprojektowano  25 rur o średnicy 62mm  i łącznej długości 176,0m , jedną rurę  

    osłonową stalową o średnicy82mm i długości 15,0m  

      W  pobliżu sieci uzbrojenia terenu roboty należy wykonywać zgodnie z uwagami instytucji    

      branżowych 

      Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi urządzeniami ZE należy wykonać zgodnie z                              

      PN -76/E-05125. Minimalna odległość pomiędzy projektowaną siecią wodociągową ,a     

      istniejącymi słupami energetycznymi -0,8m. 

      W skrzyżowaniu projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi urządzeniami      

      telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie z obowiązującymi normami , obowiązuje strefa    

      ochronna urządzeń telekomunikacyjnych  po 1,0metrze z każdej strony . 

 Roboty ziemne na zbliżeniach do linii napowietrznych wykonywać , tak aby nie naruszyć  

 ustoju słupów oraz ich wzmocnień. 
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 Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed naciąganiem lub 

 złamaniem kątownikami stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5metra z każdej    

 strony. 

 W miejscach kolizji projektowanej sieci wodociągowej z kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnym  zaprojektowano  26 rur osłonowych   typu AROT  75 po 1,0m każda o 

łącznej dł. 26,0m.  

Na siedem dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli          

      istniejącego uzbrojenia tj. 

 Zakład Energetyczny – Rejon Oleśnica  

 Telekomunikacja Polska – Wrocław  

 Telefonia Dialog S.A. -Wrocław  

 D.Z.M.i U.W. Wrocław – Inspektorat w Oleśnicy  

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Przed zasypaniem i oddaniem do eksploatacji sieć należy poddać próbie szczelności wg 

PN-81/B-10725 „ Wodociągi ,przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

Przed oddaniem do użytkowania wykonać należy płukanie i dezynfekcję oraz analizę chemiczno 

– biologiczną wody. 

W czasie wykonywania prac sieciowych należy dokonać pomiarów powykonawczych 

geodezyjnych i przedłożyć inwentaryzację  do odbioru. 

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka i próby ciśnieniowe  przed zasypaniem należy 

odebrać protokolarnie oraz dokonać  odbioru końcowego z udziałem Zakładu  Usług 

Komunalnych w Bierutowie. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w 

budownictwie dla poszczególnych rodzajów robót , zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami bhp. 

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne stwierdzające ich 

przydatność do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz wymogi ustawy o 

dopuszczenia     materiałów  przez Sanepid + atest P.Z H.  postaci decyzji Państwowego 

Inspektora  Sanitarnego Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny 

posiadać aprobaty techniczne instytucji branżowych (np. IBDiM ) stwierdzające ich przydatność 

do stosowania na terenie Polski. 

 

7. INFORMACJA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ. 

 

W oparciu o ustawę “Prawo Budowlane” art. 20 ust1 pkt1b informuje się ,że ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego należy sporządzić plan bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia. 

W planie BiOZ należy uwzględnić zgodnie z art.21a ust.2 następujące rodzaje robót  

budowlanych : 

1) których charakter , organizacja  lub miejsca  prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , a w szczególności wykonywania 

wykopów bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m (pkt.10) 

2) prowadzonych w pobliżu czynnych linii wysokiego napięcia (pkt.4) 

3) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami 

   tunelową, przecisku  lub podobnymi (pkt.6) 

Zgodnie z ustawą “Prawo Budowlane”  art.21a ust.1 informuje się , że kierownik budowy 

zobowiązany jest  przed rozpoczęciem budowy do sporządzenia planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (BiOZ). 

Plan BiOZ  należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z                                   

dn. 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych 

stwarzających zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

 

                                                                                              Projektował 

                                                                                       inż. Eugeniusz Piłat  
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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycz-

nych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

dróg
  
NAZWA ZAMÓWIENIA   :     BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZA-

MI WE WSI PACZKÓW GM. BIERUTÓW
 

LOKALIZACJA   :     PACZKÓW 

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO   :     GMINA BIERUTÓW
ADRES   :     UL. MONIUSZKI 12, 56-420 BIERUTÓW 

NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJĄCEJ   :     BPiUT "PROKOM" EUGENIUSZ PIŁAT
ADRES   :     58-200 DZIERŻONIÓW, UL. PRZESMYK 7

RODZAJ ROBÓT   :     SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

OPRACOWAŁ KOSZTORYS   :     mgr  inż. Bartłomiej Piłat

SPRAWDZIŁ KOSZTORYS   :     inż. Eugeniusz Piłat

DATA OPRACOWANIA   :     kwiecień 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:



DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 1 77

1.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 13
1.2 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii ener-

getycznych
14 72

1.3 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, dróg

73 77

- 2 -Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 4147 dla PROKOM



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 
1.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

ST-I.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

(poz.17+poz.19+poz.21+poz.23+poz.24+poz.26+poz.27+poz.28+poz.29)/
1000

km 8.02

RAZEM 8.02
2

d.1.1
KNNR 1
0113-01

ST-I.2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

((574.7+252.0)*3.0) m2 2480.10
RAZEM 2480.10

3
d.1.1

KNNR 1
0113-02

ST-I.2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - doda-
tek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

poz.2 m2 2480.10
RAZEM 2480.10

4
d.1.1

KNR AT-03
0101-02

ST-D.1. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

600.0+(3.5+4.8+4.8+4.9+4.9+4.8+4.7+4.6+4.8+6.0)*2 m 695.60
RAZEM 695.60

5
d.1.1

KNR AT-03
0104-03

ST-D.1. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

(600.0*0.5)+(3.5+4.8+4.8+4.9+4.9+4.8+4.7+4.6+4.8+6.0)*1.0 m2 347.80
RAZEM 347.80

6
d.1.1

KNNR 6
0801-02 10

ST-D.1. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm m2

poz.5+600*0.5 m2 647.80
RAZEM 647.80

7
d.1.1

KNNR 1
0208-02 01

ST-D.1. Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV po-
nad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej
analogia
(gruz bitumiczny na dodatkowe 29 km)
Krotność = 29

m3

poz.5*0.1 m3 34.78
RAZEM 34.78

8
d.1.1

KNNR 1
0210-03

ST-I.3. Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
(90% mechanicznie)

m3

(poz.17*0.9*1.75)*0.9 m3 1606.31
(((poz.19+poz.21+poz.23+poz.24)-(600.0))*0.8*1.65)*0.9 m3 5534.89
((600.0)*0.8*1.35)*0.9 m3 583.20
(((poz.26+poz.27+poz.28+poz.29)-(47.8))*0.7*1.55)*0.9 m3 1546.97
(47.8*0.7*1.25)*0.9 m3 37.64
((3.5*5.0)*2.1)*0.9 m3 33.08
(poz.51*((2.5*2.5)*2.1))*0.9 m3 47.25

RAZEM 9389.34
9

d.1.1
KNNR 1
0307-04

ST-I.3. Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do
3,0 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV
(10% ręcznie)

m3

(poz.17*0.9*1.75)*0.1 m3 178.48
(((poz.19+poz.21+poz.23+poz.24)-(600.0))*0.8*1.65)*0.1 m3 614.99
((600.0)*0.8*1.35)*0.1 m3 64.80
(((poz.26+poz.27+poz.28+poz.29)-(47.8))*0.7*1.55)*0.1 m3 171.89
(47.8*0.7*1.25)*0.1 m3 4.18
((3.5*5.0)*2.0)*0.1 m3 3.50
(poz.51*((2.5*2.5)*2.1))*0.1 m3 5.25

RAZEM 1043.09
10

d.1.1
KNNR 1
0313-04

ST-I.3. Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z
rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3 m, w gruncie
suchym kat. III-IV

m2

(poz.17*(1.75))*2 m2 3966.20
(((poz.19+poz.21+poz.23+poz.24)-(600.0))*(1.65))*2 m2 15374.70
(600.0*(1.35))*2 m2 1620.00
(((poz.26+poz.27+poz.28+poz.29)-(47.8))*1.55)*2 m2 4911.02
(47.8*1.25)*2 m2 119.50
(((3.5+5.0)*2)*2.0)*2 m2 68.00
(poz.51*(((2.5+2.5)*2)*2.0))*2 m2 160.00

RAZEM 26219.4
2

11
d.1.1

KNNR 1
0214-05

ST-I.3. Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiekto-
wych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem
ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV

m3

(poz.8+poz.9)-(poz.14+poz.15A+poz.16) m3 7368.78
RAZEM 7368.78

12
d.1.1

KNNR 1
0205-04

ST-I.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyż-
ki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochoda-
mi samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III

m3

(poz.8+poz.9)-poz.11 m3 3063.65
RAZEM 3063.65
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13
d.1.1

KNNR 1
0208-02 01

ST-I.3. Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV po-
nad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej
(dodatkowe 9 km)
Krotność = 9

m3

poz.6+poz.12 m3 3711.45
RAZEM 3711.45

1.2 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycz-
nych

14
d.1.2

KNNR 4
1411-01

ST-I.4. Wykonanie podłoży pod rury z materiałów sypkich o grubości 10 cm m3

(poz.17)*0.9*0.10 m3 101.99
(poz.19+poz.21+poz.23+poz.24)*0.8*0.10 m3 420.72
(poz.26+poz.27+poz.28+poz.29)*0.7*0.10 m3 114.24
(3.5*5.0)*0.10 m3 1.75
poz.51*(2.5*2.5)*0.10 m3 2.50

RAZEM 641.20
15

d.1.2
KNNR 11
0501-05

ST-I.4. Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich
przesianiem
obsypka z piasku wokół i nad rurą rurą grub. 20cm

m3

poz.17*0.9*0.35 m3 356.96
(poz.19+poz.21)*0.8*0.3 m3 1115.93
(poz.23+poz.24)*0.8*0.27 m3 131.61
(poz.26+poz.27+poz.28+poz.29)*0.7*0.24 m3 274.18
((3.5*5.0)*2.0) m3 35.00
poz.51*((2.5*2.5)*2.0) m3 50.00
A  (suma częściowa) ----------

m3 1963.68
-poz.17*(3.14*(0.08^2)) m3 -22.77
-(poz.19+poz.21)*(3.14*(0.05^2)) m3 -36.50
-(poz.23+poz.24)*(3.14*(0.033^2)) m3 -2.08
-(poz.26+poz.27+poz.28+poz.29)*(3.14*(0.02^2)) m3 -2.05
-(2.0*3.5)*2 m3 -14.00
-((3.14*(0.65^2))*2)*poz.51 m3 -10.61
B  (suma częściowa) ----------

m3 -88.01
RAZEM 1875.67

16
d.1.2

KNNR 11
0501-05

ST-I.4. Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich
przesianiem
(wymiana gruntu pod drogami na piasek)

m3

600.0*0.8*0.9 m3 432.00
47.8*0.7*0.8 m3 26.77

RAZEM 458.77
17

d.1.2
KNNR 4
1008-04

ST-I.4. Montaż rurociągów ciśn.z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wyko-
pach skarpowych na gł.do 4,0 m lub w wykopach umocn.na gł.do 3,0 m,
normalnej wilgotności, o średnicy 160 mm

m

226.7+93.4+210.3+10.7+71.9+22.5+17.8+21.3+29.8+16.2+53.6+42.9+
52.2+12.6+16.8+39.4+10.9+41.9+21.6+56.6+46.7+3.8+13.6

m 1133.20

RAZEM 1133.20
18

d.1.2
KNNR 4
1022-04

ST-I.4. Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - łu-
ków w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gł. do 3,0 m, normalnej wilgotności, o średnicy 160 mm
90st-1szt.
60st-1szt.
22st-1szt.

szt

1+1+1 szt 3.00
RAZEM 3.00

19
d.1.2

KNNR 4
1008-03

ST-I.4. Montaż rurociągów ciśn.z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wyko-
pach skarpowych na gł.do 4,0 m lub w wykopach umocn.na gł.do 3,0 m,
normalnej wilgotności, o średnicy 110 mm

m

26.1+29.8+12.9+23.6+14.7+32.7+16.0+23.7+28.0+22.8+30.1+28.6+31.8+
37.3+41.1+27.3+15.3+30.3+77.1+28.3+9.4+14.9+24.8+59.5+15.8+11.5+
13.3+14.6+7.2+32.0+6.4+1.9+6.7+5.8+7.8+14.9+32.4+47.1+36.2+42.4+
30.8+37.3+19.5+14.4+16.2+25.2+13.8+36.2+35.6+54.0+28.8+22.9+49.9+
65.8+61.4+658.9+78.3+16.7+14.3+26.0+43.5+34.0+46.1+42.3+40.8+
100.6+56.2+99.9+49.6+15.7+48.9+101.7+62.0+70.7+31.5+44.3+13.9+
14.5+29.6+51.1+66.8+41.9+38.2+14.6+20.2+13.4+40.9+55.8+13.7+21.6+
17.3+34.8+16.8+18.4+16.0+39.9+33.5+37.4+46.7

m 3872.90

RAZEM 3872.90
20

d.1.2
KNNR 4
1022-03

ST-I.4. Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - łu-
ków w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gł. do 3,0 m, normalnej wilgotności, o średnicy 110 mm
90st-2szt.
60st-4szt.
45st-2szt.
22st-5szt.
11st-9szt.

szt

2+4+2+5+9 szt 22.00
RAZEM 22.00
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21
d.1.2

KNNR 4
1008-02

ST-I.4. Montaż rurociągów ciśn.z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wyko-
pach skarpowych na gł.do 4,0 m lub w wykopach umocn.na gł.do 3,0 m,
normalnej wilgotności, o średnicy 90 mm

m

(69.9+5.5+92.1+182.9+60.4+339.2+1.0)+(4.0+3.8+2.0+2.0+4.8+5.0+1.5+
1.5+3.0+6.7+1.5+5.0)-poz.60

m 776.80

RAZEM 776.80
22

d.1.2
KNNR 4
1022-02

ST-I.4. Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - łu-
ków w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gł. do 3,0 m, normalnej wilgotności, o średnicy 90 mm
60st-1szt.
22st-1szt.
11st-1szt.

szt

1+1+1 szt 3.00
RAZEM 3.00

23
d.1.2

KNNR 4
1008-01

ST-I.4. Montaż rurociągów ciśn.z rur PVC łączonych na wcisk, w gotowych wyko-
pach skarpowych na gł.do 4,0 m lub w wykopach umocn.na gł.do 3,0 m,
normalnej wilgotności, o średnicy 63 mm

m

32.4+35.9+73.8+42.6+42.4+25.5+45.3+34.9 m 332.80
RAZEM 332.80

24
d.1.2

KNNR 11
0307-02 04

ST-I.4. Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wy-
kopach umocnionych na głębokości do 3,0 m o długości przyłącza ponad
100 m i średnicy 63 mm

m

276.5 m 276.50
RAZEM 276.50

25
d.1.2

KNNR 4
1010-01

ST-I.4. Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm

złącz
.

46 złącz
.

46.00

RAZEM 46.00
26

d.1.2
KNNR 11
0307-01 12

ST-I.4. Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wy-
kopach umocnionych na głębokości do 3,0 m o długości przyłącza ponad
15 do 50 m i średnicy 40 mm

m

(37.2+21.0+29.3)-poz.60 m 72.50
RAZEM 72.50

27
d.1.2

KNNR 11
0307-01 01

ST-I.4. Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wy-
kopach umocnionych na głębokości do 3,0 m o długości przyłącza do 15 m i
średnicy 32 mm

m

(10.0+3.0+5.0+10.0+6.1+11.0+14.4+12.0+10.0+6.5+6.5+8.6+10.0+7.6+
12.1+13.2+11.9+14.4+14.5+2.5+3.7+13.9+3.3+11.0+10.0+10.8+8.6+8.7+
12.5+5.8+5.8)-poz.59

m 255.40

RAZEM 255.40
28

d.1.2
KNNR 11
0307-01 02

ST-I.4. Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wy-
kopach umocnionych na głębokości do 3,0 m o długości przyłącza ponad
15 do 50 m i średnicy 32 mm

m

41.2+16.8+34.3+19.3+24.0+23.6+27.1+44.0+37.3+35.7+36.4+18.2+27.8+
24.0+40.5+32.0+19.1+37.5+23.6+35.0+34.1+31.1+21.0+16.1+18.1+18.0+
18.9+22.0+42.3+25.5+18.8+19.2+20.0+37.8+36.6+21.5+28.2+42.8+44.0+
15.4

m 1128.80

RAZEM 1128.80
29

d.1.2
KNNR 11
0307-01 03

ST-I.4. Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wy-
kopach umocnionych na głębokości do 3,0 m o długości przyłącza ponad
50 do 100 m i średnicy 32 mm

m

59.6+53.2+62.5 m 175.30
RAZEM 175.30

30
d.1.2

KNNR 11
0306-01

ST-I.4. Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm kpl.

74+4+1 kpl. 79.00
RAZEM 79.00

31
d.1.2

KNNR 4
1106-04

ST-I.4. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.150 mm
montowane w komorach

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

32
d.1.2

KNNR 4
1105-04

ST-I.4. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl.

9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

33
d.1.2

KNNR 4
1022-04

ST-I.4. Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - łu-
ków w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gł. do 3,0 m, normalnej wilgotności, o średnicy 160 mm
analogia montaż nasuwek

szt

15 szt 15.00
RAZEM 15.00

34
d.1.2

KNNR 4
1014-04
z.sz.3.9.
9912-10 

ST-I.4. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm
- wykopy umocnione
króciec jednokołnierzowy FW

szt

poz.33 szt 15.00
RAZEM 15.00

35
d.1.2

KNNR 4
1105-03

ST-I.4. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.
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9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

36
d.1.2

KNNR 4
1022-03

ST-I.4. Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - łu-
ków w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gł. do 3,0 m, normalnej wilgotności, o średnicy 110 mm
analogia montaż nasuwek

szt

58 szt 58.00
RAZEM 58.00

37
d.1.2

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10 

ST-I.4. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm
- wykopy umocnione
króciec jednokołnierzowy FW

szt

poz.36 szt 58.00
RAZEM 58.00

38
d.1.2

KNNR 4
1105-02

ST-I.4. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

39
d.1.2

KNNR 4
1022-02

ST-I.4. Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk - łu-
ków w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gł. do 3,0 m, normalnej wilgotności, o średnicy 90 mm
analogia montaż nasuwek

szt

13+12 szt 25.00
RAZEM 25.00

40
d.1.2

KNNR 4
1014-02
z.sz.3.9.
9912-10 

ST-I.4. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm
- wykopy umocnione
króciec jednokołnierzowy FW

szt

poz.39 szt 25.00
RAZEM 25.00

41
d.1.2

KNNR 4
1014-04
z.sz.3.9.
9912-10 

ST-I.4. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm
- wykopy umocnione
trójnik równoprzelotowy 150/150

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

42
d.1.2

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10 

ST-I.4. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm
- wykopy umocnione
trójnik równoprzelotowy 100/100

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

43
d.1.2

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10 

ST-I.4. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm
- wykopy umocnione
trójnik różnoprzelotowy 100/80

szt

23 szt 23.00
RAZEM 23.00

44
d.1.2

KNNR 4
1014-02
z.sz.3.9.
9912-10 

ST-I.4. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm
- wykopy umocnione
trójnik równoprzelotowy 80/80

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

45
d.1.2

KNNR 4
1014-02
z.sz.3.9.
9912-10 

ST-I.4. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm
- wykopy umocnione
króciec dwukołnierzowy L=0,5m

szt

60 szt 60.00
RAZEM 60.00

46
d.1.2

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10 

ST-I.4. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
- wykopy umocnione
zwężka 100/80

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

47
d.1.2

KNNR 4
1119-03

ST-I.4. Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

27 kpl 27.00
RAZEM 27.00

48
d.1.2 wycena in-

dywidualna

ST-I.4. Studnie wodomierzowa z polimerobetonu o kształcie owalnym i wym. 2,0x3,
5m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

49
d.1.2

KNR-W 2-
15 0141-04

ST-I.4. Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 150 mm
analogia wodomierz sprzężony MWN/JS 150/10-S

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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50
d.1.2

KNR 0-35
0216-14

ST-I.4. Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm
analogia filtr siatkowy kołnierzowy DN150

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.1.2

KNNR 4
1413-01

ST-I.4. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m
studnia wodomierzowa

stud.

4 stud. 4.00
RAZEM 4.00

52
d.1.2

KNNR 4
1413-02

ST-I.4. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

-2*4 [0.5
m]
stud.

-8.00

RAZEM -8.00
53

d.1.2
KNR-W 2-
15 0140-02

ST-I.4. Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

54
d.1.2

KNR-W 2-
15 0140-01

ST-I.4. Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

75 kpl. 75.00
RAZEM 75.00

55
d.1.2

KNNR 4
0132-02

ST-I.4. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
zawór antyskażeniowy

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

56
d.1.2

KNNR 4
0132-01

ST-I.4. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
zawór antyskażeniowy

szt.

75 szt. 75.00
RAZEM 75.00

57
d.1.2

KNNR 4
1407-02

ST-I.4. Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m m2

(2*(0.3+0.3)*0.4)*63 m2 30.24
RAZEM 30.24

58
d.1.2

KNNR 4
1408-05

ST-I.4. Układanie mieszanki betonowej (transport pojemnikiem do betonu) w ła-
wach fundamentowych i blokach oporowych

m3

(0.3*0.3*0.4)*63 m3 2.27
RAZEM 2.27

59
d.1.2

KNNR 4
1206-02 01

ST-I.4. Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,
rurami o średnicy nominalnej 150 mm w gruntach kategorii III-IV
analogia przecisk śr.63x5,0mm

m

13.0+15.0 m 28.00
RAZEM 28.00

60
d.1.2

KNNR 4
1206-02 01

ST-I.4. Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,
rurami o średnicy nominalnej 150 mm w gruntach kategorii III-IV
analogia przecisk śr.82,5x6mm

m

15.0 m 15.00
RAZEM 15.00

61
d.1.2

KNNR 4
1209-01

ST-I.4. Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w ru-
rach ochronnych
rura przewodowa PE śr.32mm

m

poz.59 m 28.00
RAZEM 28.00

62
d.1.2

KNNR 4
1209-01

ST-I.4. Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w ru-
rach ochronnych
rura przewodowa PE śr.40mm

m

poz.60 m 15.00
RAZEM 15.00

63
d.1.2

KNR 2-19
0119-04

ST-I.4. Rury ochronne o śr.nom. 250 mm
stalowe śr. 273x8,0mm

m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

64
d.1.2

KNR 2-19
0119-03

ST-I.4. Rury ochronne o śr.nom. 200 mm
stalowe śr. 219,1x8,0mm

m

8.0+4.0+9.0 m 21.00
RAZEM 21.00

65
d.1.2

KNR 2-19
0119-01

ST-I.4. Rury ochronne o śr.nom. 100 mm
stalowe śr. 63x5,0mm

m

9.0+5.0+4.0+4.0+12.0+10.0+10.0+10.0+10.0+7.0+7.0+11.0+3.5+4.5+5.0+
5.0+5.0+5.0+5.0+4.0+4.0+4.0+4.0

m 148.00

RAZEM 148.00
66

d.1.2
KNNR 5
0113-0116

ST-I.4. Montaż rur ochronnych PCW fi 80 mm
Arot dwudzielne

m

1.0*26 m 26.00
RAZEM 26.00
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

67
d.1.2

KNNR 4
1606-02

ST-I.4. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm

200
m -1
prób.

6 200
m -1
prób.

6.00

RAZEM 6.00
68

d.1.2
KNNR 4
1606-01

ST-I.4. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200
m -1
prób.

20+4 200
m -1
prób.

24.00

RAZEM 24.00
69

d.1.2
KNNR 4
1611-01

ST-I.4. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm pró-
ba

poz.67+poz.68 pró-
ba

30.00

RAZEM 30.00
70

d.1.2
KNNR 4
1612-01

ST-I.4. Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm
dwukrotne płukanie
Krotność = 2

pró-
ba

poz.67+poz.68 pró-
ba

30.00

RAZEM 30.00
71

d.1.2
KNR 2-19
0219-01

ST-I.4. Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucz-
nego
analogia
oznaczenie wodociągu

m

poz.17+poz.19+poz.21+poz.23+poz.24+poz.26+poz.27+poz.28+poz.29 m 8024.20
RAZEM 8024.20

72
d.1.2

KNR 2-19
0134-02

ST-I.4. Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym
analogia 
trasa wodociągu

kpl

9+9+3+79+27 kpl 127.00
RAZEM 127.00

1.3 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

73
d.1.3

KNNR 1
0526-01

ST-I.2. Rozścielenie spycharką gąsienicową ziemi urodzajnej (humusu) na terenie
płaskim

m3

poz.2*0.3 m3 744.03
RAZEM 744.03

74
d.1.3

KNNR 6
0113-02

ST-D.2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

poz.6 m2 647.80
RAZEM 647.80

75
d.1.3

KNNR 6
0113-05

ST-D.2. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.6 m2 647.80
RAZEM 647.80

76
d.1.3

KNNR 6
0308-02 01

ST-D.3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość wars-
twy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami sa-
mowyład. 5-10 t

m2

poz.5 m2 347.80
RAZEM 347.80

77
d.1.3

KNNR 6
0309-02 11

ST-D.3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość wars-
twy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodem sa-
mowyład. 5-10 t

m2

poz.5 m2 347.80
RAZEM 347.80
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nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: 

Grupy robót 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

                    ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

Klasy robót 

4511 0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

                     elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 
 
Kategorie robót 

45111 000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

 energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
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ST-D  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH BRANŻY DROGOWEJ 

 

ST-D-0. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
poszczególnych robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach kontraktu:: „Budowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami  w miejscowościach Paczków , Posadowice, gm. Bierutów .” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych. Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 
i wykonaniu robót dla zadania jak wyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla danych 
robót. Normy , instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacjach wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony. 
 
Droga - wydzielony prawnie pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

 
Inżynier –Gmina Bierutów  –  w którego imieniu działa inspektor nadzoru inwestorskiego 

 
Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże grun-
towe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać 
się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać 
się z jednej lub dwóch warstw. 
 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni 
przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 
odcinającą. 
 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi  
 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych “PROKOM” –  58-200 Dzierżoniów, ul. Przesmyk 7 
4

okres budowy. 
 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią ulepszona w celu przejęcia ruchu 
budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Przedmiar robót – opracowanie zawierające zestawienie robót z podaniem ich jednostek miary i ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego. 
 
Ulica – droga leżąca na obszarze zurbanizowanym przeznaczona do obsługi otoczenia w zakresie zależnym od klasy  
 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
 
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni leżącej powyżej. 
 
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inżyniera oraz ustawą Prawo budowlane. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej, sytuacyjno - wysokościowej inwentaryzacji powykonawczej 
(łącznie ze sprawdzeniem w stosunku do ewidencji gruntów).  
Wykonawca jest zobowiązany do wytyczenia obiektu w terenie oraz do wykonania inwentaryzacji niwelety.  
Wszystkie czynności potrzebne do realizacji kontraktu a nie wyszczególnione w przedmiarze robót należy przewidzieć w 
kosztach ogólnych kontraktu. 
 
1.6. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w kontrakcie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet 
specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę reperów, graniczników, słupków 
kilometrowych itd. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.7. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, inne dokumenty. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 
Inżynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami, i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
na koszt Wykonawcy. 
 
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych “PROKOM” –  58-200 Dzierżoniów, ul. Przesmyk 7 
6

 
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.15. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarcze-
niem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji, 
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
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ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem 
lub poza  terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z terenu budowy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji, z projektem 
organizacji ruchu oraz poleceniami Inżyniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie  występujące  przy  produkcji  
i  przy  badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. 
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Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakcep-
towany przez Inżyniera. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikacje, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
   odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom, 
  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
   robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
  podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inżynierowi  do ustosun-
kowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, aprobaty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w uzgodnionej formie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 6.6.1 i 6.6.2. następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-  protokoły przekazania terenu budowy, 
-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-  protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
6.7. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Obmiar robót został określony na podstawie dokumentacji projektowej, i przedstawiony w przedmiarze robót. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót , nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy 
udziale Wykonawcy przez: 

Inżyniera: 
   - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 
Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego: 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami i 
uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymaganych w specyfikacjach. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjach z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona  odbioru wykonanych robót. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
  sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy , 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
  dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
  gazowej),  
- protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawcę za całość robót i zapisana w umowie.   
Cena kontraktowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie całości 
robót, określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach i obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków, 
   transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 
  powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
  nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 
  i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 
  usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
  robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
  wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 
Cena kontraktowa zaproponowana przez Wykonawcę za całość robót w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie 
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ofertowym) jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych niniejszym 
kosztorysem. 
 
 
9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu (umowy) i wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją ruchu, utrzymaniem oznakowania podczas robót  i 
demontażem oznakowania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07. 1994  (Dz. U. Nr 89 z 1994r, poz. 414) z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno- 
  kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995, poz. 
  133)  
- Zarządzenie MGPiB z 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 
  1995, poz. 29) 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05. 1989 (Dz. U. Nr 30, poz.163) z późniejszymi 
  zmianami. 
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz.430) 
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ST.D.1.  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji tech. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką 
elementów dróg i ulic. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót  dla zadania j.w.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z rozbiórką: 
- nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,  
- podbudowy z kruszywa kamiennego, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z  definicjami podanymi w ST-D-0. ”Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują    
                       
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z  ST-D-0. „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować: 
- piły mechaniczne spalinowe, 
- młoty pneumatyczne, 
- sprężarki powietrza spalinowe 
- ładowarki kołowe,  
- spycharki, 
- samochody ciężarowe samowyładowcze, 
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera 
 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodnie z ST-D-0.  „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce ustalone z Inżynierem. Wybór środka 
transportu zależy od uwarunkowań lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi, wymiarów ładunku i pozostałych 
parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z ST-D-0. „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Rozbiórka elementów dróg i ulic 
Warstwy nawierzchni i podbudowy należy usuwać mechanicznie przy użyciu sprzętu wymienionego w punkcie 3.2. 
Krawędź rozbieranej warstwy nawierzchni lub podbudowy na styku z istniejącą nawierzchnią powinna być pionowa i 
prostopadła do osi drogi (nie może być postrzępiona). 
Wykopy powstałe po rozbiórce elementów dróg i ulic znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową  będą wykonywane wykopy drogowe bądź wykopy pod sieć wodociągową , powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Wykopy w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dotyczących robót 
ziemnych. 
Materiał z rozbiórki podbudowy z kruszywa kamiennego  może być wykorzystany do budowy jako materiał z odzysku za 
zgodą Inżyniera. Materiał przeznaczony do powtórnego użycia wg wskazań Inżyniera powinien być chroniony przed 
zanieczyszczeniem. 
Pozostałe materiały z rozbiórki tj.: gruz, krawężniki, obrzeża, płyty betonowe zostaną przetransportowane i złożone w 
miejscach uzgodnionym z Inżynierem. Założono odległość transportu gruzu ceglano-betonowego na odległość do 10km (w 
przypadku gruzu bitumicznego - 30km). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-0. „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki 
Kontrola jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia lub zanieczyszczenia elementów lub materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w specyfikacjach dotyczących robót ziemnych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1m2 (metr kwadratowy) w przypadku rozbiórki nawierzchni  
- 1m3 (metr sześcienny) w przypadku rozbiórki ław betonowych 
- 1m (metr) w przypadku rozbiórki ograniczników nawierzchni (krawężniki, obrzeża) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-0. “Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-0. “Wymagania ogólne”. 

 
Cena wykonania rozbiórki obejmuje: 
a) dla rozbiórki nawierzchni 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- cięcie, rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- ewentualne sortowanie uzyskanego materiału do powtórnego wykorzystania, 
- załadunek i wywiezienie materiału, 
- wyrównanie i uporządkowanie terenu rozbiórki 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
- PN-S-02205:1998          Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
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ST.D.2.  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO    

            STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót dla 
zadania j.w. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej 
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zgodnie z ST-0. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieszczyszczeń 
obcych i domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa                                                                                                           
Krzywa uziarnienia, określona wg PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
2.3.2. Właściwości kruszywa                                                                                                       
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
2.3.3. Materiał na warstwę odcinającą                                                                                              
Funkcję warstwy odcinającej w przypadku jezdni pełni warstwa pospółki opisana w “Warstwy 
odsaczające i odcinające”. 
2.3.4. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 
 
Tabela 1 

L
p
. 

Wyszczególnienie właściwości 
Wymagania 

dla kruszywa łamanego 

  

w podbudowie 
zasadniczej 

(zatoki) 
0/31.5 

w podbudowie 
pomocniczej 

(jezdnia) 0/63 

1
. 

Zawartość ziarn mniejszych od 0.075mm [% m/m] od 2 do 10 od 2 do 12 

2
. 

Zawartość nadziarna nie więcej niż [% m/m] 5 10 

3
. 

Zawartość ziarn nieforemnych nie więcej niż [% m/m] 35 40 

4
. 

Zawrtość zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż [% m/m] 1 1 

5
. 

Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II 
wg PN-B-04481 [%] 

od 30 do 70 od 30 do 70 

6
. 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita nie więcej niż [% ubytku masy] 

 
35 

 
50 
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b) ścieralność częściowa nie więcej niż [% ubytku masy] 30 35 
7
. 

Nasiąkliwość nie więcej niż [% m/m] 3 5 

8
. 

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania nie więcej 
niż [% m/m] 

5 10 

9
. 

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż [% 
m/m] 

1 1 

1
0
. 

Wskaźnik nośności (Wnoś) mieszanki kruszywa przy zagęszczeniu Is 
�1.00 nie mniejszy niż [%] 

80 60 

 
 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z   ST-0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-  mieszarek do wytwarzania mieszanki wyposażonych w urządzenia dozujące wodę; mieszarki powinny 
   zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
-  równiarek lub układarek do układania mieszanki,  
-  walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych; w miejscach trudno dostępnych 
powinny 
   być stosowane zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne, 
-  samochodów samowyładowczych. 
 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodnie z ST-0. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z ST-0. „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoża pod podbudowę 
Podłoże pod podbudowę nawierzchni jezdni będzie stanowić warstwa pospółki wykonana zgodnie z ST 
“Warstwa odsączająca”. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących wytworzenie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w jednej warstwie o takiej grubości aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa: 
- dla jezdni: 20cm, 
- dla zjazdów i chodnika: 10cm. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).   
Jeżeli wilgotność mieszanki jest niższa od optymalnej o 20% , mieszanka powinna być nawilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10%, mieszankę należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosić nie mniej niż 1.00. 
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5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca bedzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania  kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3. niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uziarnienie mieszanki 
Próbki do badań w ilości 2 szt. na jedną dzienną działkę roboczą powinny być pobrane przez Wykonawcę 
w obecności Inżyniera w sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Uziarnienie 
powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Wyniki powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3.2. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. Wilgotność należy określić wg PN-B-
06714-17. Ilość próbek do badań j.w. 
 
6.3.3. Zagęszczenie i podbudowy 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągniecia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Z uwagi na użycie gruboziarnistego kruszywa, badanie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych  
wg BN-64/8931-02 i przeprowadzić co najmniej 2 razy dla każdego odcinka w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wiekszy od 2.2 ( E2/E1 ��2.2 ). 
 
6.3.4. Właściwości kruszywa 
Badanie kruszywa powinno obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt.2.3.2. 
Próbki do badań powinny być pobrane przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, dla każdej partii i przy 
każdej zmianie kruszywa  
 
6.4 Badania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy należy zmierzyć przynajmniej w 2 miejscach na każdym odcinku. Szerokość 
podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją: +10 cm, -5cm.  
 
6.4.2. Równość podbudowy 
Do oceny równości podłużnej i poprzecznej należy stosować metodę opartą na łacie 4-metrowej zgodnie 
z BN-68/8931-04. Równość podłużną należy mierzyć co 20m na każdym pasie, równość poprzeczną 
przynajmniej w 3 miejscach każdego odcinka. Dopuszczalne nierówności nie powinny przekraczać: 
- dla podbudowy zasadniczej: 10mm 
- dla podbudowy pomocniczej: 20mm. 
 
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. Spadki należy pomierzyć przynajmniej w 3 miejscach każdego 
odcinka. 
 
6.4.4. Rzędne wysokościowe 
Pomiar wykonuje się ze sprawdzeniem rzędnych osi podłużnej i krawędzi co 100m. Wartości 
dopuszczalnych odchyleń w stosunku do rzędnych z dokumentacji projektowej: +1cm, -2cm. 
 
6.4.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm. 
Usytuowanie należy określać co 100m i punktach głównych łuków kołowych. 
 
6.4.6. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej:   �10% 
- dla podbudowy pomocniczej:  �10%,  �15% 
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Grubość należy określić na 3 próbkach na każdy odcinek. 
 
6.4.5. Nośność podbudowy 
Minimalne moduły odkształcenia podbudowy mierzone płytą o średnicy 30cm wg BN-64/8931-02 
powinny wynosić: 
- dla podbudowy zasadniczej:    
 od pierwszego obciążenia E1=80MPa;  od drugiego obciążenia  E2=140MPa 
- dla podbudowy pomocniczej: 
od pierwszego obciążenia E1=60MPa;  od drugiego obciążenia  E2=120MPa  
Maksymalne ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno wynosić: 
- dla podbudowy zasadniczej:    
40kN    1.25mm 
50kN    1.4mm 
- dla podbudowy pomocniczej pod kołem: 
40kN    1.4mm 
50kN    1.6mm 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują wieksze odchylenia od określonych w pkt 6.4. 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-0. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  i niniejszą specyfikacją jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania  podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie i dostarczenie mieszanki z kruszywa na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacji, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 

PN-B-06714-12     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarna 
PN-B-06714-17     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-26     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-28     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-42     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-04001          Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
BN-84/6774-02     Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
BN-64/8931-01     Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

                        podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04     Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06     Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

 
10.2. Inne. 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM, Warszawa, 1997 
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz.430). 
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 ST.D.3. NAWIERZCHNIA (WARSTWA WIĄŻĄCA I ŚCIERALNA) Z   

                                       BETONU ASFALTOWEGO 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z betonu asfaltowego.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót zadania j.w. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, 
wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

 
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

 
Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezje asfaltu do materiałów mineralnych oraz 
zwiększa odporność blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub 
kruszywa. 

 
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

 
Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zgodnie z ST-D-0. „Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Asfalt 
Należy stosować asfalt drogowy D50 lub D70 spełniający wymagania określone w PN-C-96170 

 
2.3. Wypełniacz 
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania dla gatunku I określone w Wytyczne badań i kryteria oceny 
mączek wapiennych do mieszanek mineralno- asfaltowych  - zeszyt rr 56. IBDiM, Warszawa, 1998 dla wypełniacza 
podstawowego i zastępczego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z wytycznymi j.w. 

 
2.4. Kruszywo 
Należy stosować kruszywo łamane granulowane ze skał magmowych klasy I lub II  gatunku 1 i spełniające wymagania 
normy PN-B-11112:1996 ( z uwzględnieniem poprawki do normy). 

 
2.5. Asfalt upłynniony 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173. 

 
2.6. Asfalt upłynniony 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z  ST-D-0. „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- wytwórni o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek MMA,  
- układarek do układania mieszanek MMA typu zagęszczanego,  
- skrapiarek,  
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- walców lekkich, średnich i ciężkich, stalowych gładkich oraz walców ogumionych,  
- szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
 

4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodnie z ST-D-0. „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024. 
 
4.2.2. Wypełniacz 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny zgodnie z “Wytyczne badań i kryteria oceny mączek wapiennych do mieszanek mineralno-
asfaltowych” zeszyt nr 56. IBDiM, Warszawa, 1998. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem worków. 
 
4.2.3. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe o 
ładowności nie mniejszej niż 10 ton. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku 
zachowania temperatury produkcji i wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system grzewczy. Skrzynie 
wywrotek winny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku, kiedy to układarka pcha przed sobą 
wywrotkę. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z ST-D-0. „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Projektowanie mieszanki MMA do warstwy ścieralnej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki MMA oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane 
w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
Receptury mieszanki MMA powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące źródła: 

-niniejszą specyfikacje 
-zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe; zeszyt 48 IBDiM, 
Warszawa 1995, 
-wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 
 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe 
graniczne.  
 
5.2.1. Warstwa ścieralna 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjną zawartość asfaltu podano w tabeli 1. 
 

Tabela 1. 

Wymiar oczek sit #  [mm] 
Rzędne krzywych granicznych 

MM [%] 
 Mieszanka mineralna 0/12.8 mm 

Przechodzi przez :  
20.0 100 
16.0 90�100 
12.8 80�100 
9.6 69�100 
8.0 62�93 
6.3 56�87 
4.0 45�76 
2.0 35�64 
zawartość ziarn>2.0 (36�65) 
0.85 26�50 
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0.42 19�39 
0.30 17�33 
0.18 13�25 
0.15 12�22 
0.075 7�11 
Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA [% m/m] 

5.0�6.5 

 
Skład mieszanki MMA powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki 
powinny spełniać wymagania podane w tabeli 2 lp.1-4 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tabeli 2 lp.5-7. 
 

Tabela 2.  

Lp Właściwości 
Wymagania wobec MMA i warstwy ścieralnej z 

BA 

1. 
Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60 0C, zagęszczonych 2x50 
uderzeń ubijaka [kN] 

�5.5 

2. 
 

Odkształcenie próbek j.w. [mm] 2.0 � 5.0 

3. 
 

Wolna przestrzeń w próbkach j.w. 
[% v/v] 

1.5 � 4.5 

4. 
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 
j.w. [%] 

75.0 � 90.0 

5. 
Grubość warstwy z MMA o uziarnieniu 0/12.8 
[mm] 

3.5�5.0 

6. 
 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy [%] � 98.0 

7. 
Wolna przestrzeń w warstwie 
[% v/v] 

1.5 � 5.0 

 
5.2.2. Warstwa wiążąca 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjną zawartość asfaltu podano w tabeli 3. 

 
Tabela 3. 
 

Wymiar oczek sit #  [mm] 
Rzędne krzywych granicznych 

MM [%] 
 Mieszanka mineralna 0/20 mm 

Przechodzi przez :  
25.0 100 
20.0 87�100 
16.0 75�100 
12.8 65�93 
9.6 57�86 
8.0 52�81 
6.3 47�76 
4.0 40�67 
2.0 30�55 
zawartość ziarn>2.0 (45�70) 
0.85 20�40 
0.42 13�30 
0.30 10�25 
0.18 6�17 
0.15 5�15 
0.075 3�7 
Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA [% m/m] 

4,3�5,8 

 
Skład mieszanki MMA powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki 
powinny spełniać wymagania podane w tabeli 4 lp.1-4 
Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tabeli 4 lp.5-7. 
 

Tabela 4.  
 

Lp. Właściwości 
Wymagania wobec MMA i warstwy wiążącej z 

BA 
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1. 
Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60 0C, zagęszczonych 2x50 
uderzeń ubijaka [kN] 

�8,0 

2. Odkształcenie próbek j.w. [mm] 2,0 � 5,0 

3. 
Wolna przestrzeń w próbkach j.w. 
[% v/v] 

4,0 � 8,0 

4. 
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 
j.w. [%] 

65,0 � 80,0 

5. 
Grubość warstwy z MMA o uziarnieniu 0/20.0 
[mm] 

6,0�8,0 

6. Wskaźnik zagęszczenia warstwy [%] � 98,0 

7. 
Wolna przestrzeń w warstwie 
[% v/v] 

4,5 � 9,0 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki MMA 
Mieszankę MMA produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie 
składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki MMA. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie 
więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach 
okreslonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie 

stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla D50     od 145 do 165 oC 

- dla D70     od 140 do 160 oC 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą 

temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej 
temperatury mieszanki MMA. 
Temperatura mieszanki MMA powinna wynosić: 

- z D50  od 140 do 170 oC 
- z D70   od 135 do 165 °C 
Mieszanka MMA przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od 
wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny. 

 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża 
powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe niż 12. 

 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 
Każdą ułożoną warstwę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 
warstwy następnej w ilości 0.3 kg/m2 (po odparowaniu wody lub upłynniacza). Skropienie powinno być wykonane z 
wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub upłynniacza. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi 
co najmniej 0,5 godz. 

 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +10o C. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki MMA na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 
16 m/s). 

 
5.7. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki MMA zobowiązany jest do przeprowadzenia w obecności 
Inżyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje 
zawartości składników mieszanki MMA względem składu projektowanego przedstawiono w tabeli 5. 
 
5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego     
Mieszanka MMA powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości 
warstwy i utrzymywaniem niwelety. Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta zgodnie z 
dokumentacją projektową  przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont w odniesieniu do czujników automatycznej 
układarki. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla D50     130 °C 
- dla D70     125 °C 
Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien wynieść nie mniej niż 98%. 
Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad: 
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- zagęszczenie należy prowadzić od krawędzi nawierzchni ku osi, 
- rozpoczynać wałowanie walcem ogumionym przy niskim ciśnieniu w oponach, podwyższając je w miarę   
  wałowania a następnie gładkim, 
- manewry walca należy przeprowadzać płynnie a na odcinku już zagęszczonym, zabrania się postoju 
   walca na ciepłej nawierzchni, 
- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach od 2 do 4 km/h na początku  i w 
  granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
- zabrania się używania walców ogumionych z zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie posiadających 
  możliwości zmiany ciśnienia. 
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza podłużne i 
poprzeczne wynikające z dziennej działki roboczej powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone 
listwą przed uszkodzeniem. 
Złącze układanej warstwy  ścieralnej powinno być przesunięte o co najmniej 15cm względem złącza warstw niżej leżących. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodnie z ST-D-0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych 
do produkcji mieszanki MMA i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Skład i uziarnienie mieszanki MMA 
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać w wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. Badanie składu mieszanki 
MMA (zawartości asfaltu) polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Badanie wykonać na 1 próbce MMA na 
dziennej działce roboczej.  
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z dopuszczalną tolerancją podaną w tabeli 5. 
 

Tabela 5. 

Lp. Składniki mieszanki MMA 
Mieszanka MMA do nawierzchni 

[% m/m] 
1. Ziarna pozostające na sitach o oczkach 

# (mm): 31.5; 25.0; 20.0; 16.0; 12.8; 
9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0 

� 5,0 

2. J.w. 0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075 � 3,0 
3. Ziarna przechodzące przez sito o 

oczkach # (mm) 0.075 � 2,0 

4. 
 

Asfalt � 0,5 

 
6.3.2. Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić penetracje i temperaturę mięknienia asfaltu. 
 
6.3.3. Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
 
6.3.4. Badanie właściwości kruszywa 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić jego klasę i gatunek. 
 
6.3.5. Pomiar temperatury składników mieszanki MMA 
Pomiar temperatury składników mieszanki MMA polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru 
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i 
niniejszej specyfikacji. 
 
6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki MMA 
Pomiar temperatury mieszanki MMA polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu 
temperatury. 

Dokładność pomiaru ± 2 oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i niniejszej 
specyfikacji. 
 
6.3.7. Sprawdzenie wyglądu mieszanki MMA 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki MMA polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i 
wbudowywania. 
 
6.3.8. Właściwości mieszanki MMA 
Właściwości mieszanki MMA należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne 
z receptą laboratoryjną.  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych “PROKOM” –  58-200 Dzierżoniów, ul. Przesmyk 7 
23

 
6.4 Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy z betonu asfaltowego. 
6.4.1. Szerokość warstwy nawierzchni  
Szerokość warstwy należy zmierzyć przynajmniej w 2 miejscach na każdym odcinku. Szerokość warstwy z betonu 
asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. wg projektu odtworzenia nawierzchni 
uzgodnionego z Zarządem Dróg Powiatowych w Oleśnicy  
 
6.4.2. Równość warstwy  
Do oceny równości podłużnej należy stosować metodę profilometryczną pomiaru, umożliwiającą obliczenie wskaźnika 
równości IRI. Do pomiarów należy wykorzystać sprzęt umożliwiający rejestrację, z błędem pomiaru rzędnych nie większym 
niż 1mm, np. aparat APL. Badanie odbywa się przez pomiar profilu podłużnego nawierzchni o charakterystycznych 
długościach nierównosci mieszczących się w przedziale od 0,5m do 50m. Wartości obliczać należy nie rzadziej niż  co 
50m. Wymagana równość pofłużna jest określona przez wartosci wskaźnika, których nie można przekroczyć na 50%, 80%, 
100% długości badanego odcinka nawierzchni. Wartość wskaźnika, wyrażone w mm/m: 

                                                                                                50%                 80%              100% 
Klasa G i Z (zasadnicze pasy ruch) warstwa ścieralna          <2.8                 <3.9                <4.9 
                                                         warstwa wiążąca           <3.4                  <4.8               <6.8 
 

Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć wiecej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajną będącą sumą wartości średnij 
E(IRI) i odchylenia standardowego D: E(IRI) +D nie powinna przekroczyć wartości odpowiedniej dla 80% długości 
badanego odcinka nawierzchni.  
Do pomiaru równości poprzecznej należy stosować metodę równoważną metodzie opartej na łacie 4-metrowej zgodnie z 
BN-68/8931-04. Równość podłużną należy mierzyć co 5m na każdym pasie, równość poprzeczną przynajmniej w 20 
miejscach danego odcinka. Dopuszczalne nierówności nie powinny być większe od 9, dla warstwy wiążącej i nie większe 
niż 6 dla warstwy ścieralnej. 
 
6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %. Spadki należy pomierzyć min. 3 razy na każdy odcinek. 
 
 
6.4.4. Rzędne wysokościowe 
Pomiar wykonuje się ze sprawdzeniem rzędnych osi podłużnej i obu krawędzi jezdni co 20m. Wartości dopuszczalnych 
odchyleń w stosunku do rzędnych z dokumentacji projektowej: +-1cm. 
 
6.4.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm. 
 
6.4.6. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±0.5cm. Grubość należy określić na 2 
próbkach na każdy odcinek. 
 
6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne warstwy  
Złącza warstwy  powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza powinny być całkowicie 
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Ocenie podlega cała długość złącza. 
 
6.4.8. Krawędź, obramowanie warstwy  
Warstwa ścieralna przy urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5mm ponad ich powierzchnię.  
 
6.4.9. Wygląd warstwy  
Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i 
spękanych. 
 
6.4.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń warstwy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej i 
niniejszej specyfikacji. Określić na 2 próbkach na każdy odcinek. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  i niniejszą specyfikacją jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i PN-S-96025 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- dostarczenie materiałów, 
- wytworzenie mieszanki MMA i jej transport na miejsce wbudowania, 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych “PROKOM” –  58-200 Dzierżoniów, ul. Przesmyk 7 
24

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
- skropienie międzywarstwowe, 
- ułożenie i zagęszczenie mieszanki MMA, 
- wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
- PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Żwir i mieszanka 
- PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
- PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
- PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
- PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
- PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
- PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 
                                 bitumicznych 
- PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe i lotniskowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
- PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania  
- BN-68/8931-04      Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 
10.2. Inne. 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz.430) 
- Wytyczne badań i kryteria oceny mączek wapiennych do mieszanek mineralno- asfaltowych – zeszyt 
   nr 56 IBDiM, Warszawa, 1998 
- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 
  oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
  obciązeniem statycznym, Informacje, instrukcje – zeszyt nr 48 IBDiM, Warszawa, 1995 
- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, informacje, instrukcje – zeszyt 
  nr 60 IBDiM, Warszawa, 1999 
- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
  rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
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ST-I  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH BRANŻY INSTALACYJNEJ 

ST.I.-0. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach kontraktu: „Budowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami w miejscowościach  Paczków,  Posadowice , Sątok , Radzieszyn ,  gm. Bierutów” 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych. Specyfikacje techniczne należy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót dla zadania jak wyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi dla danych robót. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w specyfikacjach wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Droga - wydzielony prawnie pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
Inżynier – Gmina Bierutów – w którego imieniu działa Inspektor nadzoru inwestorskiego 
Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do odprowadzenia wody do instalacji wodociągowej. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi 
i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia przesyłających i rozprowadzających 
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu 
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym 
Studnia wodomierzowa – komora przeznaczona do umieszczenia urządzeń pomiarowych wody 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami, poleceniami Inżyniera oraz ustawą Prawo budowlane. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej, sytuacyjno - wysokościowej inwentaryzacji 
powykonawczej (łącznie ze sprawdzeniem w stosunku do ewidencji gruntów).  
Wykonawca jest zobowiązany do wytyczenia obiektu w terenie oraz do wykonania inwentaryzacji 
powykonawczej.  
Wszystkie czynności potrzebne do realizacji kontraktu a nie wyszczególnione w przedmiarze robót należy 
przewidzieć w kosztach ogólnych kontraktu. 
 
1.6. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę reperów, graniczników, słupków kilometrowych itd. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 
1.7. Dokumentacja projektowa i specyfikacje 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, inne dokumenty. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje na własny koszt 
w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inżyniera. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, kładki, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
 
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  
 
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.15. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowa była w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu 
lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 
 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza  terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzo-
nych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. 

 
 

 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z terenu budowy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji, z projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inżyniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikacje, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Atesty  
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, (dotyczy materiałów przeznaczonych do kontaktu z 
wodą pitna)  
które posiadają: 
- atest Państwowego Zakładu Higieny  
- spełniają wymogi ustawy o dopuszczeniu materiałów przez Sanepid w postaci decyzji Państwowego 
Inspektora Sanitarnego.. 
 
 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia robót. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
   odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom, 
   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
   robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
   podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika  budowy  będą  przedłożone  
Inżynierowi  do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
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zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

  
6.5.2. Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, aprobaty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w uzgodnionej formie. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 6.6.1 i 6.6.2. następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-  protokoły przekazania terenu budowy, 
-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-  protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
 
6.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 Obmiar robót został określony na podstawie dokumentacji projektowej, i przedstawiony w przedmiarze 
robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych dotyczących poszczególnych robót. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacjach, 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 

  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przy udziale Wykonawcy przez: 
Inżyniera: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego: 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymaganych w specyfikacjach. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjach z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona  
odbioru wykonanych robót. 
 
 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
   sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy , 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
   dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
  gazowej),  
- protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena kontraktowa jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności będzie wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót. 
 Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
 Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
  transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 
  powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
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  nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i  
  wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp,  
  usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych  
  robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
  wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (do cen jednostkowych nie należy wliczać 
  podatku VAT). 
 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
 
 
9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją ruchu, utrzymaniem oznakowania podczas robót  
i demontażem oznakowania. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07. 1994  (Dz. U. Nr 89 z 1994r, poz. 414) z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
  oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995, poz. 133)  
 
- Zarządzenie MGPiB z 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 
  1995, poz. 29) 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05. 1989 (Dz. U. Nr 30, poz.163) z późniejszymi 
   zmianami. 
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
   odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz.430) 
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ST.I.1.   WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW   

                       WYSOKOŚCIOWYCH  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych. 
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót dla 
zadania j.w. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą czynności umożliwiających wyznaczenie w terenie 
przebiegu trasy w/w dróg i i uzbrojenia. W zakres robót wchodzi: 
- wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 
krawężników) 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Punkty główne trasy – są to punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy 

2. MATERIAŁ 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zgodnie z  „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pręty stalowe  tzw. “szpilki”. Dla stabilizacji 
pozostałych punktów przebiegu trasy krawężnika należy zastosować pręty stalowe  tzw. “szpilki”, a dla 
punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości ok. 5cm. Paliki 
“świadki” wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 50cm.                                           

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy  
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy 
wykonywane będą sprzętem geodezyjnym: 
–teodolity, 
–niwelatory, 
–dalmierze, 
–tyczki, łaty, taśmy stalowe 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodnie „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Można używać dowolnych środków transportu do przewozu materiałów używanych w robotach 
przygotowawczych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z  „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty 
wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia trasy, wykaz punktów 
wysokościowych oraz wszelkie inne dane, niezbędne do zidentyfikowania tych punktów w terenie. 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonywanych robot z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o jakichkolwiek błędach wykrytych wytyczeniu 
punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzać czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inżyniera. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego  prowadzenia robót , to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

 
5.3. Wyznaczanie punktów głównych trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50m.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 
- oś drogi należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co 
najmniej co 50m na prostych. 
- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości budowanego odcinka. 
Wyznaczone punkty na osi nie powinny być przesunięte więcej niż o 3cm w stosunku do projektowanych, a 
rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych projektu.  
    
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1km (kilometr) trasy 
drogowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  i niniejszą specyfikacją jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub proktokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót pomiarowych obejmuje: 
- wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami  
- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
–Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
–Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji - GUGiK W-wa 1979 
–Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poziomai - GUGiK W-wa 1978 
–Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK W-wa 1983 
–Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe - GUGiK W-wa 1979 
–Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne – GUGiK W-wa 1983 
–Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne – GUGiK W-wa 1983 
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ST.I.2.  USUNIĘCIE HUMUSU (GLEBY) I DARNINY 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem humusu (gleby) i darniny. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót  dla 
zadania j.w.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem 
humusu i darniny wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z  definicjami podanymi w ST-I-0. ”Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Nie występują                                           

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z  ST-0.  „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych ze zdjęciem humusu i darniny powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- spycharki, 
- równiarki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego zdjęcia humusu i darniny, 
- koparki i samochody samowyładowcze do załadunku i transportu humusu i darniny 
 

4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodnie z ST-0. „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport humusu i darniny 
Humus przeznaczony do wykorzystania należy przemieszczać po terenie z zastosowaniem spycharek i 
równiarek a jego nadmiar przewozić transportem samochodowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z ST-0. „Wymagania ogólne” 

 
5.2. Zdjęcie humusu razem z darniną 
Przewiduje się zdjęcie humusu z darniną. Humus z darniną należy zdejmować przy użyciu spycharek lub 
równiarek, a w miejscach gdzie zastosowanie maszyn może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni 
całego pasa robót ziemnych. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu 15-20cm. Zdjęty humus należy składować w regularnych 
pryzmach. Miejsce składowania humusu powinny być tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie opadów 
deszczu, a także bezpośrednio po nim aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym.    
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki 
Kontrola jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i darniny. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 1m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu i darniny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-I-0.  “Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. “Wymagania ogólne”. 
 
Cena zdjęcia 1m2 humusu z darniną obejmuje: 
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż granicy robót ziemnych lub odwiezieniem na 
odkład 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 
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ST.I. 3.  WYKONYWANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT.                 

                                         III- IV 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem wykopów w gruntach kat. IV związanych z budową sieci wodociągowej z 
przyłączami  dla wsi Solniki Wielkie Gm. Bierutów 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z w/w budową. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
wykopów w gruntach kat. IV i obejmują: 
- wykonywanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. IV z transportem urobku na odległość do 6km 
- wykonywanie wykopów ręcznie w gruntach kat. IV z transportem urobku na odległość do 6km 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m 
Wykop średni - wykop, którego głębokość zawiera się w granicach 1-3m 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość jest  większa niż 3m 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenie gruntu określona wzorem: 
 

IS= qd/qds 

gdzie: 
 

qS – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 

qdS - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego określona w normalnej próbie Proctora (Mg/m3) 

 
Wskaźnik różnoziarnistości gruntu -  wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
określona wg wzoru: 
 

 U = d60/d10 

gdzie: 
 
qS – średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu (mm) 

qdS - średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują                                           

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z „ST.0. Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- do odspajania i wydobywania gruntu (młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki), 
- do odspajania i przemieszczania gruntu (spycharki) 
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4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodnie z „ST.0. Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntów, jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą 
być stosowane: 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
- ciągniki kołowe z przyczepami 
lub inne środki transportu samochodowego zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z „ST.0. Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Wykonywanie wykopów 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu - mechanicznie z 
wyjątkiem miejsc kolizyjnych gdzie roboty prowadzić ręcznie. 
Szerokość wykopu dla kanałów – 0,8m – 0,9m, przyłączy - 0,7m. Umocnienie ścian wykopu stalowymi 
wypraskami. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być złożony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,2 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inżynierem.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście ( zejście ) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niż 1,0m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 

 
5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robot ziemnych. 
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w 
dół po jego dnie. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

W wyjątkowych przypadkach gdy woda gruntowa uniemożliwia wykonywanie wykopu należy obniżyć 
poziom wód gruntowych. 
Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu 
wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „ST.0. Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

    - odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
      powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
    - odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m 

 
6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6 powinny być 
wykonane ponownie przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w „ST.0. Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  i niniejszą specyfikacją jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktów 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
    - sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodą  
      gruntową i z opadów atmosferycznych, 
Odbiór robót  powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „ST.0. Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania warstwy odsączającej obejmuje: 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-VII na odkład, 
- umocnienie ścian wykopu,  

- przewiezienie i wyładunek, 
- przeprowadzenie pomiarów i wymaganych badań laboratoryjnych,  
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
- roboty w ziemi zmagazynowanej w hałdach, 
- transport nadmiaru gruntu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy. 
   - PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  
    badania przy odbiorze 
   - PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
    i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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ST.I. 4.  SIEĆ WODOCIĄGOWA 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami miejscowościach  Paczków, 
Posadowice , Sątok , Radzieszyn gm. Bierutów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót  dla 
zadania j.w. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje budowę : 
    - sieć wodociągowa PVC SDR 26   160mm - 63mm , 
    - przyłącza wodociągowe PE 100 SDR17  32mm -  63,  
    - studnia wodomierzowa z polimerobetonu średnicy 2000x 3500mm     
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do odprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej. 
1.4.2.Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w granicach od stacji uzdatniania wody do 
zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym 
1.4.3. Uzbrojenie przewodów wodociągowych  
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej 
1.4.4. Armatura sieci wodociągowych: 
- armatura zaporowa – zasuwy i zawory, 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty. 
1.4.5. Węzeł montażowy – miejsce w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub 
zainstalowanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza, elementy 
uzbrojenia. 
1.4.6. Blok oporowy 
Betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami. 
1.4.7. Rura ochronna – stosowana na rurze przewodowej w przypadku skrzyżowania z drogami, innymi 
sieciami, ciekami wodnymi. 
 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej w „ST-0. Wymagania ogólne”. 

2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych 
Rury z PE średnicy 32,  PE80SDR 13,6 PN 10,rury PVC 160mm – PVC 63mm SDR 26 PN10 kielichowe                
z uszczelką  gumową  , łączone na wcisk. 
Kształtki do sieci wodociągowej z żeliwa (trójniki ) i z PVC (kolana i łuki). 
 
2.2.2. Hydranty nadziemne 
Hydranty nadziemne średnicy 80mm na ciśnienie 1 MPa zgodne z wymaganiami normy  
PN-89/M-74091 
 
2.2.3. Zasuwy żeliwne 
Zasuwy żeliwne kołnierzowe średnicy 150mm wyposażyć w skrzynki uliczne pełne zgodnie z normą                 
PN-85/M-74081. 
 
3.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w specyfikacji technicznej   „ST-0. 
Wymagania ogólne”. 

3.2. Rury kanałowe 
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Rury  należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża na którym będą składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narządzi i metod przeładunku. 
Rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 
0,1m i w odstępach 1,0 do 2,0metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok.1,0m dla rur mniejszych 
średnic i 2,0m dla rur o większych średnicach. 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny się znajdować na spodzie. 
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenie rur i zabezpieczyć je ochronami (kapturki, wkładki itp.) 
Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia ( zagięcia, 
zagniecenia) w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. 
Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych jakimi są 
rozpuszczalniki i kleje. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem wyżej 
omówionych środków ostrożności. 
 
4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej  „ST-0. Wymagania ogólne”. 

4.2. Sprzęt do wykonania wodociągu                                                
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu : 
    - koparek podsiębiernych 
    - spycharek kołowych lub gąsienicowych  
    - sprzętu do zagęszczania gruntu 
    - wciągarek mechanicznych 
     
5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej  w „ST-0. Wymagania ogólne”. 

5.2. Transport rur  
Załadunek i transport rur powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający uszkodzenie rur i ich 
deformację. 
Elementy przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 
czasie ruchu pojazdu.  
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości tak aby wolne końce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0m oraz pojazdami o zabezpieczonych ostrych krawędziach, 
mogących uszkodzić powierzchnie rur. 
Załadunek i rozładunek rur powinien odbywać się pod nadzorem. 
W czasie transportu rury powinny być podparte na całej swej długości i przy rurach o różnej średnicy 
sztywniejsze powinny się znajdować na spodzie. 
 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza -5C do 30C, przy czym powinna  
  być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach  
  drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi 
rur 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek  
  pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać  
  1,0m 
Elementy żeliwne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności. 
 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w specyfikacji technicznej  w „ST-0. Wymagania 
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ogólne”. 

6.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  ( z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne  przekaże Inżynierowi. 
 
6.3. Podłoże wzmocnione 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 
sieci. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane  aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Podłoże należy wykonać z pospółki o grubości 10cm. 
Badania podłoża zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
 
6.4. Roboty montażowe   
6.4.1. Sieć wodociągowa 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacja 
Projektową.  
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących 
się poza wykopem oraz reperów pomocniczych. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w 
czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na 
bose końce rur. 
Rury ciężkie opuszczane mechanicznie należy umieszczać we właściwym położeniu gdy są podwieszone i 
dopiero wówczas zwolnic podwieszenie. 
Rury  z PVC kielichowe należy łączyć na wcisk 
Montaż rur prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Na przewodach rozdzielczych zasuwy powinny być zamontowane w węzłach i w miejscach odgałęzień. 
Hydranty nadziemne zamontować na kolanie kołnierzowym ze stopką na odgałęzieniu wraz z zasuwą. 
W trakcie montażu należy wykonywać korekty wysokościowe i odległościowe poprzez regulację na złączach 
i odpowiednie przycięcie rur oznaczonych linią przerywaną. 
Zmiany kierunków mogą odbywać się poprzez instalowanie kształtek żeliwnych lub przy wykorzystaniu 
elastyczności rur   stosując minimalne promienie gięcia dla danej średnicy rury. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z placu budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego rurociągu przed zamuleniem. 
 
6.4.2.  Przyłącza wodociągowe  
Przyłącze wodociągowe powinno być łączone z przewodem rozdzielczym za pomocą opaski z nawiertką i 
zaworem. 
Przyłącze wodociągowe powinno być doprowadzone do piwnicy lub na parter budynku, do wydzielonego 
łatwo dostępnego miejsca , zabezpieczonego przed zalaniem wodą zamarzaniem oraz dostępem osób 
niepowołanych. 
Przyłącze wodociągowe powinno być ułożone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego. 
Armatura sieci wodociągowych powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych 
wg PN-B-09700. 
Na każdym przyłączu powinna być zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw wodomierzowy a w instalacji 
wodociągowej urządzenie zabezpieczające przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody zgodnie z 
PN-B-01706. 
Przyłącza o długości powyżej 20,0m podlegają próbom szczelności. 
Przyłącza krótsze powinny wykazywać szczelność przy ciśnieniu roboczym. 
 
 
6.4.3. Rury ochronne 
W miejscach skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym bądź projektowanym 
uzbrojeniem i w miejscach przejścia pod projektowanymi i istniejącymi drogami należy założyć rury 
ochronne stalowe średnicy 219,1x8mm.  
Rury ochronne należy stosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz pierścieniowych typu RACI. 
Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte pierścienie luźno połączyć 
na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Miejsce styku pierścieni z rurą 
przewodową owinąć taśmą EVO. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia 
zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze. 
Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić wcześniej, 
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ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe. 
Kielichy rur z PVC nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. 
Podpory ( płozy ) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przy końcach rury przejściowej 
należy zamontować pierścienie podwójne. 
Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu 
końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie mniejszej niż 10,0cm, 
mierząc od krawędzi rury przejściowej i pierścieniem samouszczelniającym. 
Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie szczelności złączy na 
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej. 
6.4.4. Przewiert  
Przewiert należy stosować w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej. 
Przewiert wykonać metodą wiercenia kierunkowego polegający na wykonywaniu w gruncie otworu o 
wymaganym spadku pomiędzy dwoma uprzednio wykonanymi komorami ( początkową i końcową ) przy 
zastosowaniu wiertnicy HWP-33 zasilanej z agregatu hydraulicznego prądotwórczego. 
Wiertnice wyposażone są w głowice nożowe do gruntów normalnych oraz w głowice widiowe do gruntów 
skalistych. 
Przewiert w rurze osłonowej wykonać z rur stalowych 219,1/8mm,128,5/6, 88,9/6, 63/5 
Wymiary komór 2,0x3,0m- początkowa i 1,5x2,0m-końcowa, głębokość niższa od wymaganego przejścia o 
36cm. 
Metoda polega na : 
- wykonaniu otworu pilotowego za pomocą żerdzi, demontowanych w komorze odbiorczej; kierunek  
  żerdzi i ich spadek kontrolowany jest przy użyciu urządzeń geodezyjnych ( teodolitu ), 
- poszerzaniu otworu pilotowego przy użyciu wiertnicy ulokowanej w rurze osłonowej. 
Wprowadzanie rury PVC do rury ochronnej wykonać za pomocą płóz pierścieniowych typu RACI. Przed 
rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte pierścienie luźno połączyć na 
rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Miejsce styku pierścieni z rurą 
przewodową owinąć taśmą EVO. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia 
zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze. 
Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić wcześniej, 
ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe. 
Rury PVC nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. 
Podpory ( płozy ) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przy końcach rury przejściowej 
należy zamontować pierścienie podwójne. 
Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu 
końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie mniejszej niż 10,0cm, 
mierząc od krawędzi rury przejściowej i pierścieniem samouszczelniającym. 
Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie szczelności złączy na 
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej. 
 
 
6.4.5.  Armatura 
Montaż armatury ( hydrantów, zasuw) i kształtek wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Hydranty montować na kolanie kołnierzowym ze stopką na odgałęzieniu wraz z zasuwą. Trzpienie zasuw 
prowadzić w obudowie. Zasuwy wyposażyć w skrzynki uliczne które należy posadowić na fundamencie 
ceglanym lub betonowym oraz obetonować kołnierzem o średnicy 50cm lub obłożyć dwoma pierścieniami z 
kostki betonowej. 
 
6.4.6. Konstrukcje mocujące przewody 
W celu zabezpieczenia przewodu wodociągowego przed przemieszczaniem się w wyniku parcia wody należy 
głównie na kolanach, trójnikach, i zasuwach wykonać bloki oporowe. 
Należy zwrócić uwagę aby blok oporowy miał stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony, 
ubity). 
Aby zabezpieczyć kształtkę przed uszkodzeniem przez beton należy oddzielić te dwa elementy grubą folią 
lub taśmą z tworzywa. 
 
 
6.4.7. Znakowanie trasy wodociągu 
Znakowanie trasy wodociągu należy wykonywać na podstawie rzeczywistego przebiegu w terenie 
potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi. W terenach zabudowanych należy przy użyciu tabliczek 
emaliowanych umieszczonych na ścianach budynków lub innych obiektach trwałych oznaczyć wbudowaną w 
wodociąg armaturę i inne elementy konstrukcyjne. Tabliczki powinny być umieszczone na wysokości od 1,5 
do 2,4 m nad poziomem terenu. 
Dodatkowo 30cm nad rurą należy rozłożyć wzdłuż ułożonego rurociągu taśmę PVC szerokości 20mm koloru 
niebieskiego.  
 
6.4.8. Próba szczelności i wytrzymałości 
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Próbę szczelności ułożonego wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725:1997 z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Przed rozpoczęciem próby rurociąg należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę szczelności przeprowadzić w 
temperaturze powietrza nie niższej niż +1 stop. C. 
Po pozytywnych wynikach prób szczelności należy przeprowadzić płukanie sieci czystą wodą a następnie 
przewód poddać dezynfekcji wodnym roztworem polichlorku sodu i ponownie przepłukać. 
 
6.4.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia w jezdniach do 
głębokości 1,2m od powierzchni powinien wynosić  IS = 1,00 poniżej dopuszcza się 0,97 pod warunkiem 

zastosowania środków łagodzących skutki osiadań, obliczenia jego wykonać zgodnie z normą PN-S-02205.  
Dla pozostałych miejsc stopień zagęszczenia Is = 0,97, w terenach zielonych Is =0,90. 
Mechaniczne zagęszczenie nad rurą można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje się 
przynajmniej 30cm materiału wypełniającego wykop. Do wstępnej obsypki wokół rury można stosować 
wypełnienie o maksymalnej średnicy  ziaren 20mm. Ziemię usuniętą z wykopu należy wywieźć w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w specyfikacji technicznej   „ST-0. Wymagania 
ogólne”. 

7.2. Kontrola, pomiary i badania 
7.2.1. Badania przed przystąpienie do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 
ustalić receptę. 
 
7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
    - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
      kruszywa, 
    - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  
    - badanie odchylenia spadku sieci i przyłączy, 
    - sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
    - sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, 
    - badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
    - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
    - odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
    - odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm 
    - odchylenie sieci wodociągowej w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu    
      od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, 
    - odchylenie spadku ułożonego wodociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
      przekraczać -5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i 10% 
      projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku ), 
    - wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z pkt.5.5.6.  
    
 
8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji technicznej   „ST-0. Wymagania 
ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest:  
    - 1,0m ( metr ) dla sieci wodociągowej  
    - 1 szt. ( sztuka ) dla zasuw, trójników, hydrantów. 
 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w specyfikacji technicznej   „ST-0. Wymagania 
ogólne”. 
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9.2. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.3. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania  
  robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg 
  PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki  
  posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych, stan terenu  
  określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia  
  podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje podłużne terenu  
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 
9.3.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
    - warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
    - zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
    - podłoża wzmocnionego w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
    - jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST,  
       oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
    - długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, 
    - szczelności przewodów na infiltrację, 
    - materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9.4. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty przy odbiorze częściowym, 
- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności przewodu, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną    
  jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, 
  dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
- protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w specyfikacji technicznej   „ST-0. Wymagania 
ogólne”. 

Cena wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje : 
    - roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociągu 
    - dostawę materiałów, 
    - przygotowanie podłoża, 
    - ułożenie przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem, 
    - zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
    - transport nadmiaru urobku, 
    - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
    - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
    - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów wodociągowych 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy 
    - PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
    drogowych. Żwir i mieszanka 
   - PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
   - PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
   - BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
   - BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
    odbiorze 
   - PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
   - PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania. 
 
11.2. Inne dokumenty 
 
    - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL- zalecone 
 do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa – wrzesień 2001r. 

-  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBP Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 
Warszawy – sierpień1984r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


