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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
WE WSI SOLNIKI WIELKIE GM. BIERUTOW

nazwa, lokalizacja obiektu:

Solniki Wielkie ,

obreb :Solniki Wielkie dz. nr
553,526,556,522,24/4,22/2,17,521,550/3,325/7,557,599,322/1,578,532,10/2,533,534,536,527,528,530
,279/7,279/2,279/3,279/4,279/5,280,281,282,283,531,467/1,544,554,552,465/1,362/3,62/4,377/1,64,
68,217/2,219/1,219/2,584,63/1,63/2,464,350/3,58,52/1,364,585,51,220/4,220/3,220/5,465/3,355,334,
333/1,236/4,236/5,465/5,465/7,235,387,381/2,465/2,71,347/1,70,583,367/3,57/2,10/3,323/1,324/2325/
4,325/3,326,327,328,333/3,329,330,331,332,348,335/2,335/1,336/1,350/4,351/1,352,353,339,338,340
,342/1,354,344,346,356/1,357/1,345,347/4,358/2,359,347/2,371/1,372,365,373,374,375,367/7,
367/6,376,368/2,15/2, 378/5,369/1,369/2,379,381/1,370,383,384,385,386,555,598,580, 582,596,592,
593,587,586,588,589,231/2,590,225,226,227,223,222/2,220/2,69,66/8,66/7,65,62/2,57/1,56,20/1,21,
18/2,16,465/12,18/4,19,233,50/1,279/6,597,591,581,

Gmina Bierutow
ul. Moniuszki 12 , 56-420 Bierutow

projekt:

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”

ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw

projektant - inz. Eugeniusz Pitat
branza sanitarna upr. nr UAN.V-7342/3/299/84

mgr inz. Bartlomiej Pitat ]
branza sanitarna upr. nr 138 DOS/07

asystent projektanta — Barbara Siwka
branza sanitarna

Dzierzoniéw, luty 2009r.

Oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie projektowe jest wykonane zgodnie z umowa, z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej (art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane) oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.
Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich.
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CZESC OPISOWA

Opis techniczny

Wszelkie uzgodnienia , opinie znajduja sie w projekcie budowlanym

RYSUNKI

¢ Rys. nr 1. Plan orientacyjny w skali 1:50 000

¢ Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

¢ Rys. nr 3 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

¢ Rys. nr 4 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

¢ Rys. nr 5 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

¢ Rys. nr 6 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

¢ Rys. nr 7 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

¢ Rys. nr 8 Profil podtuzny sieci wodociagowej nr 1 w skali 1:1000

e Rys. nr 9 Profil podituzny sieci wodociagowej nr 2 w skali 1:1000

¢ Rys. nr 10 Profil podtuzny sieci wodociagowej nr 3 w skali 1:1000

¢ Rys. nr 11 Profil podtuzny sieci wodociagowej nr 4 w skali 1:1000

e Rys. nr 12 Profil podtuzny sieci wodociagowej nr 5 w skali 1:1000

¢ Rys. nr 13 Profil podtuzny sieci wodociagowej nr 6-8 w skali 1:1000
e Rys. nr 14 Profil podtuzny sieci wodociagowej nr 9-16 w skali 1:1000
¢ Rys. nr 15 Profil podtuzny sieci wodociagowej nr 17-23 w skali 1:1000
¢ Rys. nr 16 Schematy projektowanych weziéw w skali 1:25

e Rys. nr 17 Przejscie pod torem PKP w skali 1:50

e Rys. nr 18 Szczegot przytacza wodociaggowego w skali 1:10

e Rys. nr 19 Szczegot przytacza wodociaggowego w skali 1:10

¢ Rys. nr 20 Studnia wodomierzowa w skali 1:1000

e Rys. typowe

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM?"- Dzierzoniéw , ul. Przesmyk 7
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéw , w miejscowosci Solniki Wielkie

Gm. Bierutow

1.2. Zamawiajacy / Inwestor

Gmina Bierutow 56-420 Bierutéw , ul. Moniuszki 12

1.3. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem

b) Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:1000 — Tomasz Lewicki —geodeta

c) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace

d) Wytyczne i przepisy w tym:

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94z p6zn. zmianami)

e Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001(Dz. U. Nr 115/01 z pdzn. zmianami)

o Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode " i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z dnia

07.06. 2001(Dz. U. Nr 72/01)

o Ustawa w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia

11.07.2003 (Dz. U. Nr 147 z p6zn. zmianami)

o Rozporzadzenie MRRIB z 02.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia

terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01)

1. 4. Cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej wraz przytgczami do budynkéw w
miejscowosci Solniki Wielkie , ktérej mieszkancy w chwili obecnej zaopatruja sie w wode ze
studni lokalnych.
Inwestycja obejmuje swoim zakresem , trase tranzytu wody z miejscowosci Gorzestaw poprzez
miejscowos¢ Strzatkowg do Solnik Wielkich .
Zakres opracowania jest zgodny z umowa zawartg z Inwestorem oraz z wypisem i wyrysem z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Solniki Wielkie , uchwata nr
XI111/143/2004 z dnia 24. 06. 2004 r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Nr 143, poz. 2428 z dn. 30 lipca 2004r.
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania.
2.1.1. Obiekty drogowe
* Drogi gminne
Nawierzchnie drég gminnych stanowi nawierzchnia gruntowa Na wszystkich ulicach brak
elementéw odwodnienia
* Droga wojewédzka
Na podstawie wizji lokalnej ustalono, ze nawierzchnie jezdni szer. 6,5 stanowi
nawierzchnia bitumiczna utozona na kostce kamiennej z jednostronnym chodnikiem o
nawierzchni asfaltowej zawierajacy elementy odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej
2.1.2. Obiekty inzynierskie w pasie drog
W pasie drogi wojewddzkiej nr 451 zlokalizowano i zinwentaryzowano nastepujace obiekty
inzynierskie
- most na potoku Smolna
- oraz przepusty drogowe

Ponadto w obszarze opracowania przebiegaja rowy melioracyjne

2.1.3. Uzbrojenie terenu
W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna z przytaczami (napowietrzna i kablowa)
- sie¢ telekomunikacyjna z przytaczami (napowietrzna i kablowa)

- kanalizacja do odwodnienia drég 500, 300, 150

2.1.4. Charakterystyka istniejacej zieleni
W pasie drogi wojewodzkiej oraz drog gminnych wystepuja pojedyncze drzewa liSciaste .
3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Sie¢ wodociagowa z przytagczami

3.1.1. Sie¢ wodociagowa
Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ wodociggowa petni dwie funkcje: dosytows i
lokalng rozdzielczg. Dosytowa zapewnia zasilanie catej miejscowosci
Sie¢ zostata zaprojektowana z rur kielichowych PVC SDR26 na cisnienie PN10 o $rednicy
< 63,90, 110 160,

Trase poszczegolnych sieci poprowadzono:

- sie¢ dosytowg z miejscowosci Gorzestaw poprzez Strzatkowa do granic obrebu Solniki Wielkie
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( wg odrebnego opracowania) i nastepnie do Solnik Wielkich . Sie¢ zapewni dostawe wode do
miejsca gdzie w zaprojektowanej studni wodomierzowej z polimerobetonu @2000x3500mm
wyposazonej w filtr siatkowy DN 150 , zasuwy oraz zestaw wodomierzowy sprzezony typu MWN/JS
150/10 po pomiarze poboru wody peti¢ bedzie role sieci rozdzielczej rozprowadzajacej wode do
poszczegolnych ulic i budynkéw. Trase sieci poprowadzono w drogach gminnych . Nitka sieci
wodociggowej zostata poprowadzona w drodze za zabudowaniami wsi aby unikng¢ naruszenia
konstrukcji drogi wojewddzkiej oraz w drodze réwnolegtej do wojewddzkiej i po dziatkach prywatnych.
W celu lepszej cyrkulacji wody w projektowanej sieci spieto dwie nitki sieci ze sobg .

W kolizji projektowanej sieci z droga wojewodzka NR 451 zaprojektowano 3 rury ostonowe
stalowe o dlugosci L=15,0 kazda i srednicy 219,1/8 do wykonania przej$¢ metoda
przewiertu sterowanego.

W przejsciu projektowanym wodociggiem pod istniejagcymi rowami zaprojektowano 2 rury
stalowe ostonowe @ 219,1/8 o dt. L- 5,0m , i jedng L=7,0 oraz w przejsciu pod

potokiem Smolna zaprojektowano przewiertu sterowany o dtugosci L=12,0m rurg

stalowa ostonowa @ 219,1/8.

W kolizji projektowanej sieci wodociagowej z istniejgcym torem PKP linii nr 143 Kalety —
Wroctaw - Wroctaw Mikotajow szlak Bierutéw — Olesnica w km 124,966 zaprojektowano

przej$cie przewiertem sterowanym w rurze stalowej ostonowej @219,1/8 L=25,0m

Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej, wode do celéw p/poz bedzie mozna czerpaé dzieki
zaprojektowanym hydrantom nadziemnym w ilosci 33 szt. o Srednicy nominalnej DN80mm.
Pod rurociag zaprojektowano podtoze z piasku grub.10 cm i obsypke piaskowa grub.20 cm
nad rura.
Cato$¢ zadania realizowac wg rozwigzan przedstawionych na schematach
weztéw sieci  wodociggowej. Na wpieciu do istniejacej sieci na projektowanych odgatezieniach
sieci i hydrantow zaprojektowano armature odcinajaca.
Pozostate szczegdty lokalizacji (trasa,spadki, przytacza ,hydranty, wezty )pokazano na
planszach projektu zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000 , a rozwigzanie kolizji z
uzbrojeniem istniejagcym i projektowanym , spadki , zagtebienie na rysunku profilu podtuznego.
W trakcie montazu nalezy przestrzega¢ warunkow okreslonych przez producenta zgodnie z
jego instrukcja. W trakcie uktadania rurociggéw wykopy powinny by¢ odwodnione poprzez
odpompowanie wody bezposrednio z dna wykopu dla odcinka 100m. Zakres odwodniania
wykopéw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru. Montaz armatury (hydrantéw ,
zasuw) i ksztattek wykona¢ zgodnie z usytuowaniem na planie realizacyjnym .Hydranty montowaé
na kolanie kotnierzowym ze stopkg na odgatezieniu wraz z zasuwa. Trzpienie zasuw prowadzi¢ w
obudowie. Zasuwy bez gniazda wyposazy¢ w skrzynki uliczne petne , ktére nalezy posadowic¢ na
fundamencie ceglanym lub betonowym oraz obetonowa¢ kotnierzem o $rednicy 50cm lub obtozy¢

dwoma pierscieniami z kostki betonowej .Odlegto$¢ minimalna osi zasuwy od hydrantu po
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zabudowaniu powinno wynie$¢ minimum 1,0m i umozliwia¢ swobodne otwarcie zasuwy.
Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantéw zgodnie z warunkami p.poz. na podstawie Rozp. MSWiIA.
z dnia 16 czerwca 2003. Dz. U. 03.121.1139. Na podstawie przeprowadzonej analizy hydrauliczne;j
oraz w oparciu o warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociagdéw , Kanalizacji i Oczyszczania
w Bierutowie , zapewniono w kazdym hydrancie minimalne cisnienie robocze p=0,2MPa przy
wydajnosci g =10dm3/s. Projektowane hydranty nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza wody poprzez

montaz zaslepek nasad hydrantowych np. produkcji ELMASZ Biatystok.

taczna dlugos¢ catej zaprojektowanej sieci wynosi 9475,6m w tym :

160 PVC - diug. 2081,7

110 PVC - diug. 5206,9m

& 90 PVC - diug. 1854,2m

& 63 PVC — dtug. 332,8m

Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z

zamocowaniem na trwate na obiekcie lub stupku metalowym & 50.

Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i przytaczy wykona¢ zgodnie z normami a
szczegolnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Z uwagi na uzbrojenie podziemne prace ziemne wykonywa¢ w 10 % recznie zachowujac
normowe odlegtosci od podziemnego uzbrojenia.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewnic¢ dostep do posesji przez zastosowanie ktadek
dla pieszych .

3.1.2. Przytacza

W zwigzku z projektowang siecig wodociggowa przewiduje sie budowe przytaczy wodociagowych.
Przylacze nalezy doprowadzi¢ w zaleznosci od uzgodnienia z wtascicielem posesji , do budynku
lub do studzienki wodomierzowej znajdujacej sie na terenie poses;ji lub granicy dziafki .
Pojedyncze przytacze sktada sie z: opaski do nawiercania z zasuwa kotnierzowa, odcinka rury
PE A32+63. Dla budynkéw zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe JSDn15.
Wodomierz nalezy zainstalowaé na typowej konsoli montazowej. W skfad zestawu
wodomierzowego wchodzi nastepujgca armatura : zawér odcinajacy kulowy , zawor prosty ze
spustem oraz wodomierz i zawér antyskazeniowy. Przytacza zakonczone wodomierzem w
uzgodnieniu z witascicielami poses;ji zostaly zaprojektowane i zlokalizowane w pomieszczeniach
piwnicznych , gospodarczych lub kuchennych w odlegtosci 1,0m od sciany gtéwnej
pomieszczenia.
W zestawie wodomierzowym montowa¢ zawor zwrotny za wodomierzem od strony instalacji
wewnetrzne;.
Zaprojektowano 140 szt. przylaczy wodociaggowych o tacznej diugosci 3 699,8m z rur PE

100 SDR17 PN10 o $rednicy od &32-63
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* 116 szt. przylaczy PE < 32 o dlugosci — 2330,4m
* 23 szt. przylaczy PE O 40 o dlugosci — 1263,7m
. 1 szt. przytacza PE & 63 o dlugosci— 105,7m

Glebokos¢ utozenia przytaczy okoto 1,6 — 1,0 m

Pod przytacza zaprojektowano podioze z piasku gr. 10cm i obsypke piaskowg gr. 20cm. nad
rurg.

Dla szybkiego dotarcia stuzb technicznych i strazy pozarnej miejsca zasuw oznakowac nalezy
tabliczkg zgodnie z PN —86/B-09700 z zamocowaniem na trwate na obiekcie lub stupku
metalowym.

3.1.3. Bloki oporowe

Bloki oporowe wykonaé na sieci w weztach , na zatamaniach sieci powyzej 11° i zmianie kierunku
sieci wodociggowej oraz na zakonczeniach odcinkéw prostych projektowanej sieci wg rys.

typowego blokéw. Bloki wykonywa¢ w odwodnionym wykopie z betonu B-15.

3.1.4. Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725. W trakcie proby nalezy zapewnic

dostep do zlgczy ze wszystkich stron . Koncowki odcinka prostego przewodu powinny by¢
zamkniete za pomocg zaslepek i zabezpieczone przed wyrwaniem oraz przesunieciem .

Kazda rura powinna by¢ obsypana ubitym piaskiem.

3.1.5.0dwodnienie i odpowietrzenie rurociagéw .

Projektowany rurociag odwadniany i odpowietrzany bedzie poprzez zaprojektowane hydranty

nadziemne oraz zawory czerpalne podigczone w budynkach .

3.1.6.Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

Armature po wykonaniu prob szczelno$ci oraz kotnierzy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
oczyszczenie do |l stopnia czystosci oraz zagruntowaniu 1 x farbg podktadowg tlenkowaq i
pomalowanie 2x farbg epoksydows .

Powyzsze nie dotyczy armatury zabezpieczonej fabrycznie.

3.1.7. Odbidr koncowy , ptukanie i dezynfekcja rurocigqéw .

Podtaczenia projektowanych sieci wodociggowych oraz przytaczy do czynnego wodociagu
nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom.
Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng .

Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien by¢ catkowicie
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ukonczony , zaizolowany oraz zasypany. Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy

przeptuka¢ oraz zdezynfekowac¢ roztworem NaOCI lub CaCI2 100mg/l wody. Po dokonaniu

dezynfekcji wodociggu nalezy poddac¢ ponownemu ptukaniu do momentu uzyskania
pozytywnych badan chemiczno — bakteriologicznych. Odbiér koncowy prowadzic
wg PN-86/B-10725.

3.1.8. Warunki wykonania sieci

Wykopy pod rurociggami wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie w poblizu obiektéw
budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie pod nadzorem ich
uzytkownikow.

Rurociagi uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych szalowanych. Roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z MGTiOS w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13/72p0z.93).

Rury uktada¢ zgodnie z wytycznymi montazu rur z PVC i PE stosujac podsypke pod rurociag
o gr. 10cm i obsypke nad rurociggiem do 20cm ponad wierzch rury , stosujac zageszczanie
obsypki do 95% wartosci wspoétczynnika Proctora . Pozostatg czesé wykopu zasypywac
gruntem rodzimym z wykopu , po doziarnieniu i stabilizacji w poboczu.

Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10cm,
réwnomiernie po obu stronach rury.

Pozostatg przestrzen zasypa¢ mechanicznie , zageszczajac warstwami co 30cm.

W celu lokalizacji sieci wodociggowej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC w kolorze
niebieskim szerokosci 20mm z wkladkg metalowa i napisem ,UWAGA WODOCIAG".

4.1. Zabezpieczenie budowy

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem , a
Wykonawcg . Na zapleczu przewiduje sie :
— usytuowanie tymczasowo barakéw bytowo — gospodarczych
— sktadowanie materiatéw budowlanych i rur

— baza sprzetu podstawowego

4.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Wykonanie robot rozbidérkowych obejmuje :

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki

— rozebranie nawierzchni

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jej uzycia z
utozeniem w pasie robot.

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki

— wyroéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
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Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie i recznie.
Wykopy powstate po rozbiérce w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda
wykonane wykopy drogowe , powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone . W szczegdlnosci

nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

5. Kolizje
W poblizu sieci uzbrojenia terenu roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z uwagami instytucji
branzowych
Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami ZE nalezy wykonac¢ zgodnie z
PN -76/E-05125. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy projektowang siecig wodociggows ,a
istniejacymi stupami energetycznymi -0,8m.
W skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi urzadzeniami
telekomunikacyjnymi wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami , obowigzuje strefa
ochronna urzadzen telekomunikacyjnych po 1,0metrze z kazdej strony .
Roboty ziemne na zblizeniach do linii napowietrznych wykonywac , tak aby nie naruszy¢
ustoju stupdw oraz ich wzmocnien.
Podkopane urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed nacigganiem lub
ztamaniem katownikami stalowymi na szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5metra z kazdej
strony.
W miejscach kolizji projektowanej sieci wodociggowej z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnym zaprojektowano 35 rur ostonowych typu AROT & 75 po 1,0m kazda o
tacznej dt. 35,0m.
W zwigzku z tym iz projektowana inwestycja znajduje sie w obrebie historycznego uktadu
przestrzennego wsi , objetych strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej , oraz w obszarze i
sasiedztwie udokumentowanych stanowisk archeologicznych , czesciowo na terenie
zabytkowego zespotu obronnego wraz z reliktami wpisanego do rejestru zabytkow pod nr
113/Arch/1965 z dn. 21.04.1965 objetego strefa ,,W”’ ochrony konserwatorskiej nalezy
zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w rejonie catego obszaru oraz
wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem Konserwatora Zabytkow
Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ pisemnie witascicieli
istniejacego uzbrojenia {j.
» Zakfad Energetyczny — Rejon Oles$nica
* Telekomunikacja Polska — Wroctaw
* Telefonia Dialog S.A. -Wroctaw
* Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu
e D.Z.M.i UW. Wroctaw — Inspektorat w Olesnicy

¢ PKP - Wroctaw , ul. Joannitéw 13
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Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami we wsi Solniki Wielkie Gm. Bierutéw

*  Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu

6. UWAGI KONCOWE
Przed zasypaniem i oddaniem do eksploatacji sie¢ nalezy podda¢ prébie szczelnosci wg
PN-81/B-10725 ,, Wodociagi ,przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Przed oddaniem do uzytkowania wykona¢ nalezy ptukanie i dezynfekcje oraz analize chemiczno
— biologiczng wody.
W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych
geodezyjnych i przedtozy¢ inwentaryzacje do odbioru.
Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka i préby cisnieniowe przed zasypaniem nalezy
odebra¢ protokolarnie oraz dokona¢ odbioru koncowego z udziatem Zakitadu  Ustug
Komunalnych w Bierutowie.
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w
budownictwie dla poszczegdlnych rodzajéw robét , zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.
Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadac aprobaty techniczne stwierdzajace ich
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz wymogi ustawy o
dopuszczenia materiatdw przez Sanepid + atest P.Z H. postaci decyzji Panstwowego
Inspektora Sanitarnego Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny
posiadac aprobaty techniczne instytucji branzowych (np. IBDiM ) stwierdzajace ich przydatnosc

do stosowania na terenie Polski.

7. INFORMACJA W SPRAWIE SPORZADZENIA PLANU BIOZ.

W oparciu o ustawe “Prawo Budowlane” art. 20 ust1 pkt1b informuje sie ,ze ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

W planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ zgodnie z art.21a ust.2 nastepujace rodzaje robot
budowlanych :

1) ktérych charakter , organizacja lub miejsca prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczegdlnosci wykonywania
wykopéw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m (pkt.10)

2) prowadzonych w poblizu czynnych linii wysokiego napigcia (pkt.4)

3) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$é rurociggéw pod przeszkodami metodami

tunelowa, przecisku lub podobnymi (pkt.6)
Zgodnie z ustawg “Prawo Budowlane” art.21a ust.1 informuje sie , ze kierownik budowy

zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
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Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami we wsi Solniki Wielkie Gm. Bierutéw

Ochrony Zdrowia (BiOZ).
Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegoétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych

stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowat

inz. Eugeniusz Pitat
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH WE WROCLAWIU
50-525 Wroctaw, ul. Joannitow 13, tel.: (0-71) 717-43-05 fax: (0-71) 717-43-68

Wroclaw 2009r — kwiecien -.//
nr; IZDK 1a -2100/611/52/2009

na pismo nr  bez numeru
z dnia 29.02.2009r.

zat JBDQ} olok

Faktura VAT nr:

BIURO PRROJEKTOWANIA
i USLUG TECHNICZNYCH

PROKOM
ul. Przesmyk 7

58 — 200 DZIERZONIOW

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zaklad Linii Kolejowych we Wroclawiu uzgadnia projekt skrzyiowania wodociggu o 110 mm
w rurze ostonowej o 219,1/8 mm
z linig kolejowa nr 143 relacji: Kalety — Kluczbork — Wroctaw Mikotajow
w km 124,966:
zblizenia projektowanego wodociqgu do terenu PKP S.A. od km 124,966 do km 125,250

i wyraza zgode na zajecie terenu PKP - w rejonie prowadzonych robot

/Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z p6zn zm.art.33 ust.2 pkt 2 /
z pod nizej podanymi warunkami dla INWESTORA i WYKONAWCY

1. Skrzyzowanie nalezy wykona¢ scisle wg projektu z uwzglednieniem obowigzujacych  norm.

2. Wszelkie zmiany uzgodnionego projektu moga nastapic tylko za zgoda ~ PKP POLSKIE LINIE
KOLEJOWE S.A. ZAKEADU LINII KOLEJOWYCH we WROCEAWIU

3 Wszelkie uszkodzenia w istniejacych urzadzeniach kolejowych jak rowniez koszty  zwiazane
z ich przelozeniem obciazaja INWESTORA I WYKONAWCE. Dotyczy to réwniez kosztéw
wyniktych na skutek wadliwego wykonania robét.

4. W czasie wykonywania robot nalezy zachowaé skrajni¢ budowli i warunki BHP.

5.Przed przystapieniem do wykonania rob6t INWESTOR lub WYKONAWCA zobowiazany
jest uzyskaé zezwolenie na prawo wstepu na teren kolejowy w

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
KOMENDA REGIONALANA

Spofka wpisana do rejestry przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017318027
Wysoko$¢ kapitatu zakladowego w caioéct wptaconege: 10 517 876 000,00 zt
Strona 1z 6



STRAZY OCHRONY KOLEI
ul. Joannitéw 13
50- 525 WROCEAW

Zezwolenie wystawiane sg na pisemny wniosek Wykonawcy.
Whniosek winien zawierac:
1) imi¢ i nazwisko wraz z podaniem daty urodzenia i stanowiska stuzbowego osoby,
dla ktorej dokument ma by¢ wydany,
2) okreslenie obszaru kolejowego, ktérego wniosek dotyczy,
" 3) wskazanie terminu, na jaki ma by¢ wydane upowaznienie,
4) cel wydania,
5) oswiadczenie wnioskujacego, ze osoba dla ktérej ma by¢ wydane upowaznienie posiada
odpowiednie przygotowanie do poruszania si¢ po obszarze kolejowym.

Termin wydania zezwolenia wynosi 14 dni. / dolaczy¢ nalezy ksero uzgodnienia /

Za wydanie dokumentow Komenda Strazy Ochrony Kolei, Oddziat Okregowy
we Wroctawiu pobiera optat¢ w wysokosci 10,00 ztotych / stownie dziesigé ztotych polskich /
od kazdego dokumentu. / Zarzadzenie Nr 17 Zarzadu PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE
S.A. z dnia 06 wrzesnia 2006r /.

Wydanie upowaznien nastapi po przedstawieniu dowodu wptaty na konto:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A
Komenda Gféwna Strazy Ochrony Kolei
00- 801 WARSZAWA ul. Chmielna 73A
Komenda Regionalna Strazy Ochrony Kolei
ul. Joannitéw 13

50-525 WROCLAW

BRE Bank S.A. Oddziat Korporacyjny Warszawa ul. Krélewska 14
45 1140 1010 0000 3508 8900 1140

6. Inwestor — uzytkownik wybudowanych urzadzei podziemnych w lokalizacji jw. poniesie
koszty zwigzane z pozostawieniem swojego uzbrojenia na terenie PKP Polskie Linie
kolejowe S.A. w wysokosci 259 00 zt /mb. / stownie dwiescie pigédziesiat dziewieé ztotych
zamb/ + 22% VAT za kazde pozostawione wybudowane urzadzenie podziemne.

7. Warunkiem rozpoczgcia robot na terenie PKP jest wplacenie przez Inwestora | Wykonawce
kaucji w wysokosci 10 000 zl. / stownie dziesiec tysigcy zlotych /.

Numer konta na wadia i kaucje zostanie podany po pisemnym powiadomieniu
o terminie rozpoczecia robét przez Wykonawce.
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Zwrot kaucji nastqpi po przedtozeniu protokotu odbioru robot potwierdzajqcego dopelnienie
wszystkich formalnosci zawartych w niniejszym uzgodnieniu, oraz potwierdzenia przejecie
operatu powykonawczego do PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami,
Wydzial Geodezji i Regulowania Stanow Prawnych Nieruchomosci ul. Joannitow 13,
50 -525 Wroctaw. / mapy z naniesionym nowo —wybudowanym uzbrojeniem podziemnym /.

Protokdt odbioru robot winien zawierac¢ dokladnq dlugos¢ / mb / trasy wybudowanego
urzqdzenia na terenie PKP PLK S.A.

8 . Na 21 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien wystapi¢ do

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zaktadu Linii Kolejowych we Wroctawiu
ul. Joannitow 13
50-950 WROCEAW

o zwolanie komisji celem opracowania Tymczasowego Regulaminu prowadzenia ruchu
pociggow na czas wykonywania robdt powolujqc sie na numer powyiszego uzgodnienia.

Wystapienie winno zawiera¢ klauzule o poniesieniu kosztéw wynikajacych ze zmiany
organizacji ruchu pociaggoéw oswiadczenie o podatku VAT i nr NIP

Nalezy dolaczyé:

1. technologi¢ prowadzenia robot na terenie PKP,

2. opracowany harmonogram prowadzenia robot,

9. Na 14 dni przed przystapieniem do robdt / po opracowaniu Tymczasowego Regulaminu

prowadzenia ruchu pociagéw na czas wykonywania robot / INWESTOR lub WYKONAWCA
powiadomi pisemnie;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zaklad Linii Kolejowych we Wroclawiu
50 =525 WROCLEAW ul. Joannitow 13

» IELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA?” sp. z 0.0.
Zaklad Telekomunikacji we Wroclawiu
50 —443 WROCLAW ul. Putaskiego 52
/ uzgodnienie nr LZTTa — 508/2-45a/2009 z dnia 11.03.2009r /

»PKP ENERGETYKA ,, sp. z 0.0.
Zaklad Dolnoslaski
50-525 WROCEAW ul. Joannitow 13
/ uzgodnienie nr: EZ12Ez10b — 210/36/2009 z dnia 09.03.2009r /
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celem przekazania placu budowy, wyznaczenia nadzoru nad robotami, ochrony swoich
urzadzen, oraz wskazania ich dokladnej lokalizacji w terenie — powolujqc si¢ na numer
powyiszego uzgodnienia.

Powiadomienie winno zawieraé: date, miejsce spotkania, telefon  kontaktowy
nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robdt w tym rejonie.

W  razie nie powiadomienia w/w Zakladéw o rozpoczeciu robét, kosztami
ewentualnego uszkodzenia urzadzeii PKP zostanie obcigzony Wykonawca robot.

Nadzor nad robotami ze strony PKP jest platny, zgodnie z Decyzjq nr 1 8/2001Dyrektora
Zakladu Linii Kolejowych we Wroclawiu z dnia 07 .11. 200Ir Obcigzenia dokonuja
poszczegolne Zaktady Kolejowe, w zaleznosci od poniesionych kosztéw.

Godziny za nadzér nad robotami obeymi, nalezy zadeklarowaé w dzienniku robot
pod pozycija kosztéw nr:P. 070001/ ISE /, IZDK N w miesi¢cznej karcie pracy.

10.Prace ziemne na terenie PKP nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie dot. wykonania przecisku (przewiertu).

11.W przypadku przebudowy linii kolejowej nr 143 koszt przebudowy wodociagu @ 110 mm
ponosi  ugytkownik powyiszego urzqdzenia.

12. Warunkiem przekazania wybudowanego urzadzenia do eksploatacji jest wykonanie przez
Inwestora lub Wykonawce inwentaryzacji powykonawcze] na terenic PKP i w odleglodci
do 20.00m od granicy PKP, oraz naniesienic na wilasny koszt wynikéw pomiaréw
powykonawczych na mapy geodezyjne bedace w zasobach :

PKP S.A.
Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroctawiu
Wydziat Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosci

ul. Joannitow 13
50-525 WROCEAW

zgodnie z decyzja Nr 38 Naczelnego Dyrektora Infrastruktury Kolejowej
w Warszawie z dnia 28.07.2000r.

13. Zakonczenie robé6t na terenie PKP Wykonawca zglosi na pismie do PKP PLK SA
Zakladu Linii Kolejowych we Wroclawiu, celem zwolania komisji odbioru robét
I dotyczy sprawdzenia przez przedstawicieli PKP prawidlowosci wykonanych robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem |, podajac dokladne dane Inwestora / nazwe,
adres, numer NIP/ celem wystawienia faktury VAT / rachunku uproszczonego /
za pozostawienie swojego urzadzenia na terenie PKP S.A i zalgczajac mape
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14.

sytuacyjno - wysokoSciowa PKP ze zinwentaryzowanym urzadzeniem
podziemnym.

Zgodnie z Decyzjq Nr 18/2001  Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych we Wroclawiu 7 dnia
07.11.2001r. niniejsze uzgodnienie jest platne w wysokosci 570.00 z! (stownie pigcset

siedemdziesiat zlotych) + 22 % VAT, w terminie 14 dni od otrzymania faktury
lub rachunku uproszczonego przelewem na rachunek bankowy:

BRE BANK S.A.

31 1140 1010 0000 3508 8900 1101

15.Uzgodnienie niniejsze jest wazne na okres 2-ch lat , od daty jego wydania. Rozpoczecie

16.

17.

rob6t po terminie waznosci uzgodnienia mozliwe bedzie, po dokonaniu aktualizacji
dokumentacji projektowej i uzyskaniu aktualnych warunkéw prowadzenia robot
dla Inwestora i Wykonawcy.

Przy prowadzeniu wszelkiej korespondencji z PKP nalezy powolywaé sie na nasz numer pisma.
Wykonawca przy wystqpieniu o _nadzor nad robotami do Zakladéw Kolejowych winien

dolqczyé oswiadczenie czy jest podatnikiem VAT , podaé nr NIP, i wyraia _na przyjecie
[faktury VAT bez podpisu.

18.Uzgodnienie niniejsze jest wazne przy zachowaniu dodatkowych ponizszych uwag :

Uzgadnia si¢ przejscie wodociggu ¢ 110 mm w rurze oslonowej ¢ 219,1/8 mm
pod torami kolejowymi linii kolejowej nri43 relacji Kalety — Kluczbork — Wroclaw
Mikolajow w km 124,966 metoda przewiertu sterowanego / rura przeciskowa ¢ 219 mm /
pod nastepujacymi warunkami:

* roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedlozonym PB do uzgodnienia.

* Linia kolejowa nr 143 relacji Kalety — Kluczbork — Wroctaw Mikolajow nalezy do linii
panstwowego znaczenia ( DZ.U. nr 61 z 2007 r. — Rozporzadzenie Rady Ministréw Nr 412
z dnia 20 marca 2007r w sprawie wykazu linii kolejowych, ktére ze wzgledow
gospodarczych, spotecznych, obronnych lub ekologicznych maja znaczenie panstwowe ).

Jest liniq zelektryfikowanq. Siec trakcyjna jest pod napieciem 3 kV.

Podziemnymi  elementami  infrastruktury energetycznej sq Jundamenty stupow
trakcyjnych.

Roboty ziemne naleiy prowadzi¢ w odleglosci min.5,00 m. od fundamentéw stupow
trakcyjnych.
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o W rejonie projektowanego skrzyiowania wodociqgu z liniq kolejowq nr 1432 i trsy wzdlug
linii kolejowej nr 143 przebiega uzbrojenie podziemne PKP S.A. - - naniesione na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej ,posadowione na glebokosci 0d.0.80 do 1,00 m.

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Przedstawicieli Zakladow Kolejowych ,
wymienionych w niniejszym uzgodnieniu, /ktérzy dokonaja lokalizacji swoich urzadzen
w terenie /, z zachowaniem obowiazujacych norm, przepisow bhp, zalecen stuzb
utrzymania kolei, zgodnie z wydanym uzgodnieniem.

Za__powstale utrudnienia w _ruchu pociagéw, oraz ograniczenia predkosci
pociagow, Inwestor robot zostanie obciazony kosztami.

Wykonawca zobowiqzany jest do uporzqdkowania terenu PKP, po zakoriczeniu robdt.

W przypadku nie dotrzymania warunkéw podanych w niniejszym uzgodnieniu,
/ w_terminie 30 dni od zakoiczenia robét na terenie PKP / wplacona kaucja nie
podlega zwrotowi.

Do wiadomoSci:

ISE — OLESNICA
IZDKN- w/m
ala

opracowata: Elzbieta Bogusz
tel. nr: 071 717 43 44
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PKP T4

Telekom

TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWASp6tka z 0.0.
ZAKLAD TELEKOMUNIKACJI WE WROCLAWIU

Dziat Techniki

Nasz znak: LZTTa-508/2-45a/2009
Wroctaw, dnia 11.03.2009 roku
Ref.:Zbigniew Btaszczyk
Tel.: (071) 717 4443
e-mail:z.blaszczyk@tktelekom.pl

BIURO PROJEKTOWANIA
I UStUG TECHNICZNYCH

,, PROKOM ”
ULICA PRZESMYK 7
58 — 200 DZIERZONIOW

W odpowiedzi na Wasze pismo numer (bez numeru) z dnia: 06.03.2009 roku -
TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA Spétka z o0.0. z siedziba w Warszawie - ZAKLAD
TELEKOMUNIKACJI WE WROCLAWIU w zatgczeniu zwraca uzgodniony (z warunkami) projekt
budowlany dot. , Budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami we wsi Solniki Wielkie gm.
Bierutow " przejscie siecig wodociggowa @ 110 pod torami linii kolejowej:

Nr 143 relacji: KALETY - WROCLAW MIKOLAJOW
w km 124,966 — szlak Bierutéow - Olesénica

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Telekomunikacji we Wroctawiu:

1. W rejonie przewidzianych robét przebiega telekomunikacyjny kabel dalekosiezny typu TKD -
bedacy wtasnoscig TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA Sp.zo.o. z siedzibg w Warszawie - Zakfad
Telekomunikacji we Wroctawiu, ktérego trasa naniesiona zostata geodezyjnie na zataczone
mapy sytuacyjno wysokosciowe.

2. Kabel telekomunikacyjny posadowiony jest na gtebokosci okoto od 0,80 — 1,0 m.

3. Kabel ten znajduje si¢ bezposrednio w planowanej strefie robét ziemnych i krzyzuje sie oraz
przebiega w znacznym zblizeniu z projektowang siecig wodociggowa w tym rejonie.

4. W zwigzku z powyzszym, ze zachodzi kolizja projektowanej sieci wodociggowej z urzgdzeniami
telekomunikacji kolejowej (szczegélnie przy wykopie pod komore odbiorcza oraz przy wykopach
otwartych w miejscu skrzyzowan kabla z przytgczami do budynkéw - naniesiono na rys.), przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy kabel dokiadnie zlokalizowaé (poprzez poprzeczny
przekop reczny), zeby upewnic si¢ co do lokalizacji a nastepnie zabezpieczy¢ go rurg dwudzielng
typu AROT i dopiero przystapic do robot zasadniczych zachowujgc normatywne odlegtosci.

.- Telekomunikacja Kolejowa™ spotka z 0.0. Zaktad Telekomunikacji we Wroctawiu

03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12, 50-443 Wroctaw, ul. Pulaskiego 52
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 395 659 000,00 ztotych, Tel. +48 71 717 4440

Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie, Fax: +48 71 717 4418

XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, www. tktelekom.pl,

Numer KRS: 0000024788, e-mail: w.nowicki@tktelekom.pl



5. Miejsce posadowienia studni przewiertowych tak usytuowac by nie kolidowaty z przebiegiem
kabla telekomunikacyjnego.

6. Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej z urzadzeniami telekomunikacji kolejowej
nalezy dokonaé zgodnie z obowigzujaca Zaktadowg Norma Telekomunikacyjng numer ZN-95/
TPSA-0004/T.

7. Prace w rejonie kolidujacych kabli naszej spotki - nalezy wykonywac pod $cistym nadzorem:

TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA Spdtka z o.0.
ZAKLAD TELEKOMUNIKACJI WE WROCLAWIU
ulica Kazimierza Putaskiego 52
50-443 WROCLAW
telefon ( 071) 717-4440, fax: ( 071) 717-4418

w trybie ustalonym przez ustawe Prawo Budowlane.

8. Na 14 dni przed planowanym przystgpieniem do prac, nalezy nadesta¢ do
TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie - Zaktadu
Telekomunikacji we Wroctawiu, Ulica Kazimierza Putaskiego 52, 50-443 WROCLAW z
powotaniem si¢ na numer niniejszego uzgodnienia_korcowego, powiadomienie o terminie i
miejscu rozpoczecia robét kolidujacych z urzadzeniami telekomunikacji kolejowej / data,
godzina, miejsce spotkania, telefon kontaktowy i nazwisko osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie prac w tym terenie/ w celu wyznaczenia nadzoru technicznego ze strony
urzadzen telekomunikacji kolejowe;. '

9. Nadzoér ze strony Zaktadu Telekomunikacji we Wroctawiu — jest ptatny.

10. Powiadomienie o rozpoczeciu robét winno zawierac stwierdzenie czy firma jest, czy tez nie jest
ptatnikiem podatku od towarow i ustug VAT, numer identyfikacyjny NIP oraz o$wiadczenie
firmy, ze wyraza zgode na przyjecie faktury bez podpisu.

11. Prace w rejonie posadowienia telekomunikacyjnych kabli wykonywaé¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego, z zachowaniem obowigzujgcych norm, przepisow bhp oraz zalecen
stuzb utrzymania kolei tak azeby nie uszkodzi¢ istniejacej sieci telekomunikacyjnej naszej
spotki.

12. W razie nie powiadomienia tut. Zaktadu o rozpoczeciu robét ( praca bez nadzoru), kosztami
ewentualnego uszkodzenia naszego kabla obcigzony zostanie wykonawca robét.

13. Uzgodnienie niniejsze jest wazne na okres 3 - lat, od daty jego wydania.

Rozpoczecie robét po terminie waznosci uzgodnienia mozliwe bedzie po dokonaniu aktualizacji
powyzszego uzgodnienia.

Przy prowadzeniu wszelkiej korespondencji z Telekomunikacja Kolejowa Spotka z 0.0. dotyczacej
przedmiotowej sprawy W wyzej wymienionej lokalizacji — nalezy powotywac si¢ na numer naszego

QiSlIIa.
ME



@ PKP ENERGETYKA

Wroctaw, dnia 09.03.2009 .

EZ12Ez10b-210/36/2009

Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych
,PROKOM"

inz. Eugeniusz Pitat
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

dotyczy: uzgodnienia przejscia projektowang siecig wodociggowq pod torami linii kolejowej nr 143 relacji
Kalety - Wroctaw Mikotfajéw w km 124,962,

PKP Energetyka S.A. Zaklad Dolnoslagski uzgadnia skrzyzowanie wodociagu z linig
kolejowg nr 143 relacji Kalety — Wroctaw Mikotajow w km 124,962. W rejonie skrzyzowania
wodociagu z linig kolejowa nie posiadamy uzbrojenia podziemnego.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne na okres 2-ch lat od daty jego wydania. Rozpoczecie
robét po terminie waznosci uzgodnienia mozliwe bedzie po dokonaniu jego aktualizacji.

Jednoczesnie informujemy, ze ww. uzgodnienie nalezy traktowa¢ jako uzgodnienie

z zakresu urzadzer energetycznych stanowigcych wiasno$¢ PKP Energetyki S.A. Zaktadu
Dolnoslaskiego.

DRA

Sporzadzita: Elzbieta Szczepariska

PKP ENERGETYKA S.A. tel. (+48 71) 717 5503, 717 16 87 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy NIP: 526-25-42-704
(dawniej ,,PKP Energetyka” Sp. z 0.0.) fax (+48 71) 717 55 03 XIl Wydziat Gospodarczy REGON: 017301607
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa ez12.ez10@pkpenergetyka.pl Krajowego Rejestru Sadowego Kapitat zaktadowy
Zaktad Dolnoslaski www.pkpenergetyka.pl numer KRS 0000322634 631 131 500,00 zt.
ul. Joannitéw 13; 50-525 Wroctaw Kapitat wptacony w

Dzial ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej catosci



oﬁh d MEsejski
DOLNOSLASKI WOJEWODZKI 9345 ‘%8 -
KONSERWATOR ZABYTKOW Ag @\L e e '
we WROCLAWIU

4 w Bicrutowie

50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa tokietka 11 . wosozwr@rubikon.pl

®(071) 3436501, 3441449 : BiRa http:/wosoz.ibip.wroc.plipublic/
WZA-PO-5002-413/09 Wroctaw, dnia 13. 05. 2009 r.
1. dz. 3668

DECYZJA NR 609/2009
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6Zn. zm.), § Sust. 1,2,6,8,9i§ 11
rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restau-
ratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabyt-
kéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jedno-
lity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1170 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogustawa Kobialki, reprezentujacego Miasto i Gming Bierutéw ul.
Moniuszki 12, 56-420 Bierutdw, z dnia 06. 04. 2009 r., wpl. dn. 14. 04. 2009 r.,

w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych metoda wykopaliskowa
w ramach inwestycji:
budowa sieci wodociagowej w obrebie Solniki Wielkie, gm. Bierutéw (obszar jak na zalaczniku gra-
ficznym) - dotyczy wylacznie wykopéw ziemnych,
w obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego, w obrebie historycznego zatoze-
nia wsi o metryce sredniowiecznej i nowozytnej, w obszarze i sasiedztwie udokumentowanych stano-
wisk archeologicznych, przy zabytkowym zespole obronnym - wczesnosredniowieczne grodzisko
wraz z reliktami fosy, wpisane do rejestru zabytkéw pod numerem 113/Arch/1965 z dn. 21. 04.
1965 r., objete strefa ,,W” ochrony konserwatorskiej, ustalona w obowigzujacym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z zataczonym do wniosku: planem zagospodarowania terenu oraz programem badan arche-
ologicznych,

udzielam pozwolenia

na przeprowadzenie przez: Pana Wiestawa Piszczalowskiego, dzialajacego z ramienia firmy ,Arch-
Sil” Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska ul. Zernicka 239a, 54-510 Wroctaw, badar archeolo-
gicznych w ramach w/w inwestycji,

zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz programem badan archeologicznych, opracowanym
przez Pana W. Piszczalowskiego,

Zalacznik nr 1 zawierajacy: plan zagospodarowania terenu oraz zalacznik nr 2: program badan arche-
ologicznych - stanowia integralng czgs$¢ niniejszej decyzji.

Pozwolenia udziela si¢ pod nastgpujacymi warunkami:

1) wszelkie ewentualne elementy napowierzchniowe (typu hydranty) w obszarze objetym strefa ,,B” ochrony
konserwatorskiej podlegaja odrgbnemu uzgodnieniu z organem konserwatorskim,

2) decyzja - pozwolenie na badania archeologiczne nie uprawnia do prowadzenia robét budowlanych;

3) zakres prac badawczych moze by¢ korygowany w uzgodnieniu z Dolnoslaskim Wojewdédzkim Konserwato-
rem Zabytkow

4) zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczgcia i zakonczenia wskazanych
w pozwoleniu badan archeologicznych;

5) dokonania szczeg6lowego rozpoznania terenowego i sporzadzenia planu sytuacyjno — wysokosciowego dla
wskazanego w pozwoleniu zabytku archeologicznego;

6) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub no-
wych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;
7) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o przerwach we wskazanych
w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wptyna¢ na zmiang¢ programu tych badan;



8) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badan
w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladna przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci
oraz dokonanych odkryé¢ i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesigcy od
dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

9) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich wojewo6dz-
kiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

10) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej wojewddzkiemu konserwato-
rowi zabytkéw w terminie do 6 miesigcy od dnia zakornczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

11) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan oraz wydruku z bazy danych e ARCHEO
z koniecznymi uzupehieniami i przekazania tego sprawozdania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow
w terminie do 3 tygodni od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

12) opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan
i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie do 3 miesiecy od dnia zakoriczenia
wskazanych w pozwoleniu badan

13) opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoriczenia tych badan wraz ze wskazaniem, gdzie beda opublikowane te
wyniki

14) uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

15) zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjgcia okreslonych czynnosci zwiaza-
nych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

16) powiadamiania wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o odbiorach cze$ciowych i koficowym wykonanych
prac w ramach wskazanych w pozwoleniu badan;

17) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslony-
mi w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac kon-
serwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze in-
nych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych
lub porzuconych zabytkéw ruchomych;

18) nalezy dokona¢ aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryé¢ zabytkéw
archeologicznych sporzadzi¢ kartg stanowiska i przekaza¢ Dolno$laskiemu Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw we Wroctawiu;

19) zabytki ruchome wraz z dokumentacja zostang przekazane do Muzeum Regionalnego w Srodzie Slaskiej,
ul. P1. Wolnoéci 3, 55-300 Sroda Slaska, na podstawie decyzji Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Przewidywany termin rozpoczgcia i zakoniczenia prac archeologicznych: marzec 2010 r. - kwiecien
2011 r.

Uzasadnienie

Wymég podjgcia badan archeologicznych wynika z lokalizacji planowanej inwestycji w obrebie inten-
sywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego, objgtym strefa ochrony konserwatorskiej ustalo-
na w obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czesciowo w obszarze
i w sasiedztwie udokumentowanych stanowisk archeologicznych. Celem prac badawczych jest wery-
fikacja i zadokumentowanie pozostatoéci archeologicznych.

Pouczenie:

1. Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosci,
ktére moga mie¢ wptyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan stosownie do przepisu § 5 ust.
Ipkt 4 w/w rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r

2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych zezwolen wymaganych prawem.
3. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednic-
twem organu wydajacego pozwolenie w terminie 14 dni od daty jego dorgczenia zgodnie z przepisami art. 127 §
112, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Otrzymuja:
/\_1} Miasto i Gmina Bierutéw, reprezentowane przez Pana Bogustawa Kobiatk¢ Burmistrza Miasta i Gminy Bie-

rutéw ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutow

Do wiadomoéci:

1. Osoba prowadzaca badania archeologiczne: Pan Wiestaw Piszczalowski, z ramienia firmy ,,Arch-Sil” Pra-
cownia Archeologiczno-Konserwatorska ul. Zernicka 239a, 54-510 Wroclaw

2. KOBIDZ ul. Szwolezeréw 9, 00-464 Warszawa

3. a/aSolniki Wielkie, gm. Bierutéw

4. DWKZ pozwolenia

PO, LN

Zwolniony z oplaty skarbowej



WOJEWODZRKI URZAD
OCHRONY i

50-243 Wroctaw, U

tel. (071) 343-65-01, 3
WZA-PO-414-25/09 Wroctaw, 30. 03. 2009 r.
1. dz. 2091

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych
,,PROKOM”

ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: opinii do planowanej budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami do budynkéw we wsi
Solniki Wielkie, gm. Bierutow.

W nawigzaniu na Panstwa wniosku z dn. 03. 03. 2009 r. oraz weczesniejszej korespondencji
uprzejmie informuje, ze akceptuj¢ przedlozona propozycje projektowa sieci wodociggowej - po
dokonanej korekcie jej przebiegu. W opinii konserwatorskiej uznaje si¢ za dopuszczalng mozliwosc
poprowadzenia przylacza wodociagowego do istniejacego budynku mieszkalnego na terenie dz. nr 51,
zlokalizowanego czgéciowo w obrgbie strefy ,,W” ochrony konserwatorskiej, ustalonej
w obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W tym obszarze oraz
w obrebie udokumentowanego stanowiska (nr 6/3/79-33 AZP — osada poznosredniowieczna)
warunkiem niezbednym do realizacji inwestycji jest przeprowadzenie ~wyprzedzajacych
zainwestowanie badan archeologicznych.

Przypominam ponadto, ze dla calego zamierzenia obowiazuje wymog uzyskania pozwolenia

konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych (wyprzedzajacych na ww. obszarach),
statego nadzoru archeologicznego na przebiegu inwestycji oraz ratowniczych badan archeologicznych
w obszarze stwierdzonych reliktow osadniczych, przez uprawnionego archeologa. Powyzsze pozwole-
nie nalezy uzyskaé przed pozwoleniem na budowe.
Informuje, Z¢ w centrum historycznego zatozenia wsi nalezy montowa¢ hydranty ozdobne,
nawiazujace do historycznych rozwiazan, ponadto ewentualne zmiany polegajace na ingerencji
w elewacje budynkéw historycznych figurujacych w ewidencji zabytkow nalezy uzgodni¢
z Dolnos$laskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Niniejsze uzgodnienie nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowe;j.
Powyzsze nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnien
i zezwolen.
. Dolnoslaski
Wojewddzki K ator Zabytkow

we Wfotlawiu

magr inz. arc .-%ndfzej Kubik

Otrzymuje:

1) Adresat

Do wiadomo$ci:

2. a/a Solniki Wielkie, gm. Bierutéw
PO, LN



ZARZAD WOJEWODZTWA
DOLNOSLASKIEGO

UAD /4013 /205/08 Wroctaw, dn. 30.10.2008r.

DECYZJA Nr 456 / 08

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007r nr 19 poz. 115 z p6zniejszymi zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z poézniejszymi
zmianami), a takze §1 Uchwat Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 840/111/07 z dnia 22
pazdziernika 2007r. oraz Nr 972/I1I/07 z dnia 4 grudnia 2007r., w sprawie udzielenia petnigcemu
obowigzki Naczelnika Wydzialu Drég DSDIK we Wroctawiu, Panu Janowi Mackale
petnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych, przewidzianych ustawg z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych, Wojewodztwo Dolnoslaskie — Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we
Wroctawiu po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez

Burmistrza Miasta i Gminy Bierutéw
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutow

reprezentowanego przez:

P. Eugeniusza Pitata

— petnomocnika inwestora, na adres:

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych
»PROKOM”

ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniow

wyraza zgode na

lokalizacje projektowanej trasy sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
Nr 451 w m. Solniki Wielkie

na nastepujgcych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
Nr 451 w m. Solniki Wielkie. Trase projektowanej sieci przedstawiono na opieczetowanym
planie sytuacyjnym w skali 1:1000, ktéry stanowi zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

2. Przekroczenie poprzeczne projektowang siecig wodociggowa pomigdzy pkt. nr 1 a pkt. nr 2
nalezy wykonac¢ bezwykopowo metodg przecisku lub przewiertu bez naruszania konstrukcji
I nawierzchni jezdni oraz catej szerokoéci pasa drogowego w rurze ochronnej odpornej na
uszkodzenia mechaniczne. Rure ochronng pod jezdnig umiescié¢ na gtebokosci min. 1,5 m,



e
12
13.
14.

135.

liczac od rzednej jezdni do wierzchu rury ochronnej. Korice rury ostonowej wyprowadzi¢ po
obu stronach zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Komory przeciskowe po obu stronach nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi
wojewddzkiej Nr 451.

Przekroczenie poprzeczne projektowang siecig wodociggowa pomiedzy pkt. nr 3 a pkt. nr 4
nalezy wykonaé bezwykopowo metoda przecisku lub przewiertu bez naruszania konstrukcji
i nawierzchni jezdni oraz catej szerokosci pasa drogowego w rurze ochronnej odpornej na
uszkodzenia mechaniczne. Rure ochronng pod jezdnig umiesci¢ na gtebokosci min. 1,5 m,
liczac od rzednej jezdni do wierzchu rury ochronnej. Réwnoczesénie nalezy spetni¢ warunek
przejscia przedmiotowa siecig w rurze ostonowej na gtebokosci min. 0,60 — 0,80 m pod
dnem rowu odwadniajgcego, liczac od dna rowu do wierzchu rury ochronne;.

Konce rury ostonowej po obu stronach nalezy wyprowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Komory przeciskowe po obu stronach nalezy zlokalizowa¢ poza pasem
drogowym drogi wojewddzkiej Nr 451, bez naruszenia istniejacego nasypu oraz rowu.
Przekroczenie poprzeczne projektowana siecig wodociggowa pomiedzy pkt. nr 5 a pkt. nr 6
nalezy wykonaé bezwykopowo metodg przecisku lub przewiertu bez naruszania konstrukcji
i nawierzchni jezdni w rurze ochronnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne. Rure
ochronng pod jezdnig umiesci¢ na gtebokosci min. 1,5 m, liczac od rzednej jezdni do
wierzchu rury ochronnej. Réwnoczesnie nalezy spetni¢ warunek przejscia przedmiotowg
siecia w rurze ostonowej na gtebokosci min. 0,60 - 0,80 m pod dnem rowu
odwadniajacego, liczac od dna rowu do wierzchu rury ochronnej.

Korice rury ostonowej po obu stronach nalezy wyprowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowa¢c w miejscu zmiany kierunku
projektowanej sieci ( w pkt-ch nr 5 i 6).

Odcinki projektowanej sieci wodociagowej od miejsca zmiany kierunku projektowanej sieci
(w pkt-ch 5 i 6) do granicy pasa drogowego (w pkt-ch nr 8 i 7) zezwala sig wykonac¢ w
poboczu gruntowym metodag wykopu otwartego na gtebokosci min. 1,5 m.

Przejscie podtuzne projektowanym przytaczem wodociggowym od miejsca wpigcia do
projektowanej sieci ( w pkt. nr 6) do miejsca wpiecia do budynku mieszkalnego (w pkt. nr
9) zezwala sie wykona¢ metoda wykopu otwartego na gtgbokosci min. 1,5 m.

Trase projektowanej sieci wodociagowej poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej Nr 451
nalezy uzgodni¢ z wtascicielami poszczegélnych gruntow.

Przejscie projektowang siecig poprzez istniejacy zjazd nalezy uzgodni¢ z wiascicielem
dziatki dr nr 544.

Po zakorczeniu prac instalacyjnych pobocze gruntowe nalezy starannie uporzgdkowac

. Wykopy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z wykonanym projektem organizacji

ruchu zastepczego, ktéry zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesénia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) podlega
zaopiniowaniu przez Komende Wojewodzka Policji oraz DSDIK we Wroctawiu, a nastepnie
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich Marszatka
Wojewodztwa Dolnoslaskiego.

Prace wykonaé bez wstrzymywania lub ograniczania ruchu na drodze wojewodzkiej Nr 451
W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowa¢ dojazdy do posesiji.

Prace ziemne w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0 °C oraz przy przemarznietym gruncie.

W trakcie robot zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnig. W przypadku powstania takiej
sytuacji nalezy natychmiast oczysci¢ jq z gruntu.

Wszelkie uszkodzenia urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi, powstate podczas
prowadzonych prac, usuwane bedg na koszt inwestora.



16. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 451 nalezy
odtworzy¢ i przywréci¢é do wiasciwego stanu technicznego z zachowaniem warunkow
technicznych rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

17. DSDIK nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w
pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

18. Decyzja wazna jest wraz z zatgcznikiem graficznym, ktérym jest opieczetowany plan
sytuacyjny w skali 1:1000 z lokalizacjg przedmiotowej sieci.

19. Decyzja obowigzuje w okresie 2 lat i traci wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania podanych
warunkéw.

20. Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robot.

21. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
01 czerwca 2004r w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa
drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481), powotujac sie na niniejsza decyzje.

22. Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z
2007r. Nr 19, poz. 115) za umieszczanie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury
technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, zarzad drogi bedzie pobierat optate za kazdy rok umieszczania urzgdzenia w
pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urzadzenia przez okres krotszy niz rok optata
obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczania urzadzenia w pasie drogowym.

23. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele
budowlane.

24. Realizacja rob6t wymaga uzyskania pozwolenia na budowe w odpowiednim organie
administracji architektoniczno—budowlane;.

25. Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego decyzja niniejsza
jako zgodna z zadaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia
odwotania.

26. Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono od
uzasadniania decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zgdania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wroctawiu za posrednictwem Dyrektora Dolnoslaskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu, ul.
Krakowska 28, 50 - 425 Wroctaw, w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Wszelka korespondencje prosimy kierowac¢ na powyzszy adres.

Zgodnie z Ustawa o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz.1635)

odwotanie nie podlega optacie skarbowej.

z UAI:‘. :l" 3 —\

Zataczniki:
- opieczetowany plan sytuacyjny w skali 1:1000 - 3 egz.
- wniosek na zajecie pasa drogowego (druk)
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Sprawe prowadzi: Anna Pluskota, tel.: 0-71/39 17 177
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MINISTRACJA ZASOBU WLASNOSCI ROLNEJ
SKARBU PANSTWA
WE WROCLAWIU

Wroctaw ul. Minska 60
tel. 071 356 39 98 fax. 071 3563 972

Nasz znak: AZW-Wr-ko-4201 _2_”2)'{6 3/2224/1 027/09/GZ Wroctaw 25.02.2009

PROKOM

Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych

Ul. Przesmyk nr 7

58-200 Dzierzoniéw

W odpowiedzi na Parnstwa wniosek, w sprawie wyrazenia zgody na wykonanie
rob6t budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji wodociggowe;j, przebiegajacej
przez nieruchomosci nr 279/4 AM-1 obreb Solniki Wielkie, 89/2, 89/3 AM-1,0breb
Strzatkowa, 165 AM-1 obreb Pavczkéw, 161/11 AM-2 obreb Posadowice, gm.
Bierutéw, Administracja dziatajgc w imieniu i na rzecz Agencji Nieruchomosci Rolnych
Oddziat Terenowy we Wroctawiu przesyta ponownie umowe regulujaca zasady
udostepnienia nieruchomosci.

Przed wejsciem na teren dziatki Inwestor dokona uzgodnien z dzierzawcg nieruchomosci
w zakresie terminu wej$cia na nieruchomosci oraz wyptaty ewentualnego odszkodowania
za powstate szkody w zasiewach, uprawach, zbiorach i innych sktadnikach nieruchomosci.
Po podpisaniu umowy przez Inwestora, 2 egzemplarze prosze odesta¢ na adres
Administracji Zasobu Wtasnosci Rolnej Skarbu Paristwa we Wroctawiu.

Data umowy zostanie wpisana po podpisaniu jej przez Agencje Nieruchomosci Rolnych.

: S o iatrac) qasobu VWiss
Do wiadomosci: w«;gf;gﬁg o Panstwa
we ot

Stanistayv C: yszko-wska

1. Wisniewski Zenon
Solniki Wielkie 44
56-420 Bierutow

2. JCw/m
3. aa



ZAKLAD WODOCIAGOW KANALIZACII I OCZYSZCZANIA
Ul. Zielona 4a 56 - 420 Bierutéw tel. 0 71 314 65 11, fax. 0 71 314 60 07

Bierutow 11.09.2008 r.

ZWKIiO - 1632 / 09/2008

BIURO PROJEKTOWANIA
| USLUG TECHNICZNYCH
,, PROKOM,,

ul. Przesmyk 7

58 - 200 Dzierzoniéw

Na podstawie § 17 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (Dz.Urz.
Wojewédztwa  Dolnoslaskiego  Nr 255, poz.3807) oraz w  zwigzku
z wnioskiem z dnia 30.07.2008 r, Zaktad Wodociggow Kanalizacji i Oczyszczania
w Bierutowie informuje, ze dostawe wody do miejscowoéci Jemielna, Wabienice
Cegielnia, Strzatkowa, Solniki Wielkie, Paczkéw, Posadowice, Radzieszyn, nalezy
projektowa¢ wedtug nastepujacych zasad:

1. Dostawg wody dla miejscowosci Jemielna nalezy projektowaé rurociggiem
przesytowym o Srednicy umozliwiajgcej dostawe wody pod odpowiednim
cisnieniem oraz w odpowiedniej ilosci, przytaczonym do istniejacego rurociggu
wody uzdatnionej oznaczonym na mapie w160 utozonym na wysokosci SUW
W miejscowosci Stronia.

2. Dostawe wody do miejsca Wabienice - Cegielnia nalezy projektowaé rurociaggiem
o srednicy umozliwiajgcej dostawe wody pod odpowiednim ci$nieniem oraz w
odpowiedniej ilosci przytaczonym do istniejacego rurociagu wody uzdatnionej
oznaczonym na mapie w100 utozonym na wysokosci dziatki o numerze
geodezyjnym 93/6. Alternatywg dla w/w przytaczenia moze by¢ wigczenie
projektowanego rurociggu do rurociggu utozonego w miejscowoéci Gorzestaw -
PGR.

3. Dostawe wody dla miejscowosci Strzatkowa nalezy projektowaé rurociggiem
przesytowym o $rednicy umozliwiajacej dostawe wody pod odpowiednim
cisnieniem oraz w odpowiedniej ilosci przytaczonym do istniejacego rurociggu
wody uzdatnionej oznaczonym na mapie wA160 utozonym réwnolegle do drogi
w kierunku miejscowosci Strzatkowa.

4. Dostawe wody dla miejscowosci Solniki Wielkie nalezy projektowaé rurociagiem
przesytowym o S$rednicy umozliwiajacej dostawe wody pod odpowiednim
cisSnieniem oraz w odpowiedniej ilosci przytaczonym do nowoprojektowanego
rurociggu przesytowego wody Gorzestaw - Strzatkowa.

-1-



5. Dostawe wody dla miejscowosci Paczkéw nalezy projektowaé rurociagiem
przesytowym o $rednicy umozliwiajacej dostawe wody pod odpowiednim
cisnieniem oraz w odpowiedniej ilosci przytaczonym do istniejacego rurociggu
wody uzdatnionej wA160 dostarczajacym wode dla miejscowosci Kruszowice.
Wigczenie wykonac na wysoko$ci dziatki o numerze geodezyjnym 32/1

UWAGA:
Projektujac rurociagi dostarczajace wode do poszczegélinych miejscowosci
nalezy projektowaé studzienki wodomierzowe umozliwiajace pomiar iloéci
wody dostarczonej dla tych miejscowosci.
in; fod
R.S./KT



Starostwo Powiatowe Olesnica, 2009.01.07
w Olesnicy
Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
56-400 Olesnica ul. Stowackiego 10

OPINIA NR 2/2009

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /
Dz.U. Nr 240 z 08.12.2005 r. poz. 2027 / i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej / Dz.U. Nr 38 poz. 455/
przediozona do uzgodnienia w Zespole dokumentacja otrzymata opini¢ pozytywna.

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociaggowa z przytaczami
Potozenie obiektu: Jedn. ewid.: Bierutéow Gmina, obreb: Solniki Wielkie dziatka numer:

Whioskujacy: BIURO PROJEKTOWANIA | USLUG TECHNICZNYCH "PROKOM"
ul. PRZEMYK 7, 58-200 DZIERZONIOW

Uwagi i zalecenia:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami nalezy stosowac rury ochronne
oraz zachowaé normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci pod nadzorem
zainteresowanych jednostek branzowych :

-T.P. S.A. we Wroctawiu ul. Purkyniego 2 50-155 Wroctaw
071 347 02 33,
- ENERGIAPRO Koncern Energetyczny S.A Wroctaw, Rejon Olesnica ul.Energetyczna 1
0713980317, 0713980318
- Zaktad Wodociagéw, Kanalizacji i Oczyszczania Bierutow,
- Urzad Gminy Bierutow,
- Dolnoslaski Zarzad Drog Wojewodzkich we Wroctawiu ul. Krakowska 28,
powiadomionych pisemnie o terminie rozpoczecia robot.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie.

( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. tekst jednolity
Dz.U.Nr 240 z 08.12.2005 r.poz.2027)

Z up. STAROSTY

Inspektor Wydziatu
Geodezjgsos larki Nieruchomogciami
/ L(:Zu( 'A} wVL

Nie pcdiega oplacie skarbowej i i
Sl i Dariusz Diubakowski
Ustawy z dnia 16 listopada 20061, o e

O optacie skarbowej
( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 )

Str. 111
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TEL. {374) 831 15 30 FAX (074) 331 1594

PROMOM

BIURO PROJEKTOWARNILA
1UsSEUGSG TECHNMICZNYCH

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycz-

nych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
NAZWA ZAMOWIENIA :  BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZA-
MI WE WSI SOLNIKI WIELKIE GM. BIERUTOW
LOKALIZACJA :  SOLNIKI WIELKIE
NAZWA ZAMAWIAJACEGO :  GMINA BIERUTOW )
ADRES : UL. MONIUSZKI 12, 56-420 BIERUTOW

NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJACEJ : BPIUT "PROKOM" EUGENIUSZ PILAT
ADRES :  58-200 DZIERZONIOW, UL. PRZESMYK 7

RODZAJ ROBOT . SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI

OPRACOWAL KOSZTORYS : mgr inz. Barttomiej Pitat

SPRAWDZIL. KOSZTORYS : inz. Eugeniusz Pitat
DATA OPRACOWANIA :  styczen 2009
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI 1

74

tostrad, drég

]

1.1]45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 9

1.2|45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii ener- {10 71
getycznych

1.3|45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au- |72 74

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 4147 dla PROKOM -2-




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI
1.1/45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1|KNNR 1 ST.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
(p0z.13+p0z.15+p0z.17+p0z.19+p0z.20+p0z.22+p02.23+p0z.24+p0z.25+ |km 13.16
pP0z.26+p0z.27+p0z.28)/1000
RAZEM 13.16
2|KNNR 1 ST.2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1.1{0113-01 moca spycharek
(1208.7*3.0) m?2 3626.10
RAZEM [3626.10
3|KNNR 1 ST.2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda-|m2
d.1.1/0113-02 tek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
poz.2 m2 3626.10
RAZEM [3626.10
4|KNNR 1 ST.2. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig-  |m3
d.1.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(90% mechanicznie)
(p0z.1370.9%1.75)*0.9 ms3 2950.81
((p0z.15+p0z.17+p0z.19+p0z.20)*0.8*1.65)*0.9 m3 8861.77
((p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28)*0.7*1.55)*0.9 m3 3531.32
((3.5*5.0)*2.1)*0.9 m3 33.08
RAZEM |15376.9
8
5|KNNR 1 ST.2. Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do |m3
d.1.1)/0307-04 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. lll-1V
(10% recznie)
(p0z.13*0.9%1.75)*0.1 m3 327.87
((p0z.15+p0z.17+p0z.19+p0z.20)*0.8*1.65)*0.1 m3 984.64
((p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28)*0.7*1.55)*0.1 m3 392.37
((3.55.0)2.0)*0.1 m3 3.50
RAZEM [1708.38
6/KNNR 1 ST.2. Azurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z |m?2
d.1.1/0313-04 rozbiérka, scian wykopdéw szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3 m, w gruncie
suchym kat. lll-1V
(poz.13*(1.75))*2 m2 7285.95
((p0z.15+p0z.17+p0z.19+p0z.20)*(1.65))*2 m2  |24616.02
((p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28)*1.55)*2 m2  |11210.53
(((38.5+5.0)*2)*2.0)*2 m?2 68.00
RAZEM |43180.5
0
7|KNNR 1 ST.2. Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiekto- m3
d.1.1/0214-05 wych, rowow spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem
ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. Ill-1V
(p0z.4+p0z.5)-(p0z.10+p0z.11A+poz.12) m3  11832.12
RAZEM |11832.1
2
8|KNNR 1 ST.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyz- |m3
d.1.1/0205-04 ki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochoda-
mi samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-llI
(p0z.4+p0z.5)-poz.7 m3 5253.24
RAZEM |5253.24
9|KNNR 1 ST.2. Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu gruntu kat. I-IV po- |m3
d.1.1/0208-02 01 nad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej
(dodatkowe 9 km)
Krotnos¢ = 9
poz.8 m3 5253.24
RAZEM [5253.24
1.2|45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
10/KNNR 4 ST.3. Wykonanie podtozy pod rury z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
d.1.2/1411-01
(p0z.13)*0.9*0.10 m3 187.35
(p0z.15+p0z.17+p0z.19+p0z.20)*0.8*0.10 m3 596.75
(p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p02.28)*0.7*0.10 m3 253.14
(3.5"5.0)*0.10 m3 1.75
RAZEM |1038.99
11|KNNR 11 |ST.3. Wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich m3
d.1.2|/0501-05 przesianiem
obsypka z piasku wokét i nad rurg rurg grub. 20cm
poz.13*0.970.35 m3 655.74
(poz.15+p0z.17)*0.8*0.3 m3 1685.02
(poz.19+p0z.20)*0.8*0.27 m3 94.72
(p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p02.28)*0.7*0.24 m3 607.54
((3.5*5.0)2.0) m3 35.00
A (sumaczesciowa) ] e
m3 3078.02
-poz.13%(3.14%(0.08"2)) m3 -41.83
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-(p0z.15+p0z.17)*(3.14*(0.05"2)) m3 -55.11
-(p0z.19+p0z.20)*(3.14*(0.033"2)) m3 -1.50
-(p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28)*(3.14*(0.02"2))  |m3 -4.54
-(2.0*3.5)*2 m3 -14.00
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -116.98
RAZEM |2961.04
12|KNNR 11 |ST.3. Wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich m3
d.1.2|/0501-05 przesianiem
(wymiana gruntu pod drogami na piasek)
(123.0+131.0+150.2+55.2+1118.7)*0.80.9 m3 1136.23
RAZEM |1136.23
13/KNNR 4 ST.3. Montaz rurociggéw cisn.z rur PVC taczonych na wcisk, w gotowych wyko-  |m
d.1.2/1008-04 pach skarpowych na gt.do 4,0 m lub w wykopach umocn.na gt.do 3,0 m,
normalnej wilgotnosci, o srednicy 160 mm
177.3+443.4+500.0+47.1+129.9+530.0+13.5+237.5+3.0 m 2081.70
RAZEM [2081.70
14/ KNNR 4 ST.3. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wcisk - tu- |szt
d.1.2/1022-04 kéw w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 160 mm
90st-1szt.
30st-3szt.
11st-1szt.
1+3+1 szt 5.00
RAZEM 5.00
15/KNNR 4 ST.3. Montaz rurociagdw cién.z rur PVC taczonych na wcisk, w gotowych wyko- |m
d.1.2/1008-03 pach skarpowych na gt.do 4,0 m lub w wykopach umocn.na gt.do 3,0 m,
normalnej wilgotnosci, o srednicy 110 mm
(40.1+61.9+11.7+6.1+43.1+83.3+94.5+59.1+101.7+107.3+35.6+8.5+13.8+ |m 5136.90
44.0+8.5+25.6+29.4+12.7+29.8+19.5+57.1+55.9+8.8+19.0+52.0+18.8+
68.9+12.9+21.4+47.4+45.1+42.2+95.3+31.0+45.1+8.0+54.9+65.2+24.7+
30.5+13.4+59.2+32.3+71.6+40.6+90+166.9+120.1+150.7+10.3+26.6+39.7+
19.5+26.6+20.7+59.4+50.1+54.9+3.0+38.9+25.2+38.3+55.0+31.9+62.0+
51.3+64.5+28.3+55.0+12.9+36.6+54.0+42.9+15.0+10.2+39.8+76.8+46.5+
29.5+32.6+22.5+46.1+59.4+15.7+14.8+31.1+10.8+17.5+30.4+17.1+5.1+
4.7+415.2+2.3+138.8+160.8+19.0+73.2+64.6+142.6+25.8+122.6+266.8+
8.2+27.8+52.6+251.1+17.1)-p0z.61
RAZEM [5136.90
16/KNNR 4 ST.3. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wecisk - tu- |szt
d.1.2/1022-03 kow w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 110 mm
90st-12szt.
60st-13szt.
45st-4szt.
30st-5szt.
22st-5szt.
11st-11szt.
12+13+4+5+5+11 szt 50.00
RAZEM 50.00
17/KNNR 4 ST.3. Montaz rurociggdw cisn.z rur PVC taczonych na wcisk, w gotowych wyko-  |m
d.1.2/1008-02 pach skarpowych na gt.do 4,0 m lub w wykopach umocn.na gt.do 3,0 m,
normalnej wilgotnosci, o srednicy 90 mm
(115.3+47.5+21.8+4.2+123.0+103.2+104.3+132.3+130.7+112.8+102.7+ m 1884.00
133.3+118.9+9.3+52.9+37.6+26.0+24.4+59.2+10.0+31.5+4.4+21.9+70.2+
129.5+127.3)+(2.7+5.7+4.0+5.4+16.1+4.8+1.4+1.7)-p0oz.62
RAZEM |1884.00
18/KNNR 4 ST.3. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wecisk - tu- |szt
d.1.2/1022-02 kow w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 90 mm
90st-3szt.
30st-3szt.
22st-2szt.
11st-3szt.
3+3+2+3 szt 11.00
RAZEM 11.00
19/KNNR 4 ST.3. Montaz rurociagéw cién.z rur PVC taczonych na wcisk, w gotowych wyko- |m
d.1.2/1008-01 pach skarpowych na gt.do 4,0 m lub w wykopach umocn.na gt.do 3,0 m,
normalnej wilgotnosci, o srednicy 63 mm
32.4+35.9+73.8+42.6+42.4+25.5+45.3+34.9 m 332.80
RAZEM | 332.80
20|KNNR 11 |ST.3. Montaz przytgcza wodociggowego z rur cinieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2/0307-02 04 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o diugosci przytacza ponad
100 m i $rednicy 63 mm
105.7 m 105.70
RAZEM | 105.70
21/KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz
d.1.2/1010-01 PEHD metodq zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm .
18 zlacz 18.00
RAZEM 18.00
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22|KNNR 11 |ST.3. Montaz przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2/0307-01 12 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o diugosci przytacza ponad
15 do 50 m i $rednicy 40 mm
41.5+23.1+44.5+43.0+29.0+26.5+47.0+43.5+33.2+46.6+41.5+20.0+48.5+ |m 518.70
30.8
RAZEM | 518.70
23|KNNR 11 |ST.3. Montaz przytacza wodociggowego z rur cinieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2/0307-01 13 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o diugosci przytacza ponad
50 do 100 m i $rednicy 40 mm
83.5+87.0+52.6+94.1+70.0+80.0+56.0+63.0+54.0 m 640.20
RAZEM | 640.20
24/KNNR 11 |ST.3. Montaz przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2|/0307-01 14 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o dtugosci przytacza ponad
100 m i $rednicy 40 mm
156.5 m 156.50
RAZEM | 156.50
25/KNNR 11 |ST.3. Montaz przytgcza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2/0307-01 01 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o dtugosci przytacza do 15 m i
Srednicy 32 mm
11.8+8.5+11.0+2.7+8.4+8.5+8.0+8.0+15.0+3.6+10.5+6.0+6.5+13.5+13.5+ |m 450.40
8.0+5.0+5.0+3.0+9.5+7.0+7.0+6.0+5.5+5.6+1.5+11.6+11.7+9.5+13.9+9.8+
14.5+5.4+6.0+9.6+6.5+5.6+3.0+5.2+13.5+13.5+2.6+5.5+1.0+14.5+15.0+
3.0+7.5+2.8+5.0+10.5+3.0+412.5+1.5+7.9+5.5+4.7+10.0
RAZEM | 450.40
26|/KNNR 11 |ST.3. Montaz przytgcza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2/0307-01 02 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o diugosci przytacza ponad
15 do 50 m i $rednicy 32 mm
23.0+25.2+41.1+41.5+42.8+17.5+44.0+42.2+28.0+26.5+40.5+49.5+27.4+ |m 1417.90
38.9+19.5+30.3+21.4+33.5+49.3+16.8+20.4+20.5+23.5+30.0+23.0+22.1+
19.9+29.0+20.2+32.6+19.9+19.5+19.5+17.0+28.0+34.7+31.5+25.1+24.0+
21.0+22.0+29.0+30.5+22.3+24.0+20.0+20.0+33.5+33.5+15.5+27.3
RAZEM [1417.90
27|KNNR 11 |ST.3. Montaz przytgcza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2/0307-01 03 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o diugosci przytacza ponad
50 do 100 m i $rednicy 32 mm
58.0+53.0+64.6+69.5+60.0 m 305.10
RAZEM | 305.10
28/KNNR 11 |ST.3. Montaz przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2|/0307-01 04 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o dtugosci przytacza ponad
100 m i $rednicy 32 mm
127.5 m 127.50
RAZEM | 127.50
29/KNNR 11 |ST.3. Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 63 mm kpl.
d.1.2/0306-01 Krotnos¢ = 0.7
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
30|KNNR 11 |ST.3. Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 90-110 mm kpl.
d.1.2/0306-01
123 kpl. 123.00
RAZEM | 123.00
31/KNNR 4 ST.3. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.150 mm kpl.
d.1.2/1106-04 montowane w komorach
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNNR 4 ST.3. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.2/1105-04
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
33|KNNR 4 ST.3. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wecisk - tu- |szt
d.1.2/1022-04 kow w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 160 mm
analogia montaz nasuwek
10"2 szt 20.00
RAZEM 20.00
34/KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm|szt
d.1.2/1014-04 - wykopy umocnione
z.2.3.9. kréciec jednokotnierzowy FW
9912-10
poz.33 szt 20.00
RAZEM 20.00
35/KNNR 4 ST.3. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.1.2/1105-03
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
36|KNNR 4 ST.3. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wecisk - tu- |szt
d.1.2/1022-03 kow w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 110 mm
analogia montaz nasuwek
22*2+6"3+9*2+2"2+18*2 szt 120.00
RAZEM | 120.00
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37/KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm|szt
d.1.2|1014-03 - wykopy umochione
z.52.3.9. kréciec jednokotnierzowy FW
9912-10
poz.36 szt 120.00
RAZEM | 120.00
38/KNNR 4 ST.3. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.80 mm kpl.
d.1.2/1105-02
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
39/KNNR 4 ST.3. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wecisk - tu- |szt
d.1.2/1022-02 kow w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 90 mm
analogia montaz nasuwek
10"2+9*1+2"2+9"1+15"2 szt 72.00
RAZEM 72.00
40|KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm |szt
d.1.2/1014-02 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kréciec jednokotnierzowy FW
9912-10
poz.39 szt 72.00
RAZEM 72.00
41/KNNR 4 ST.3. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.50 mm kpl.
d.1.2/1105-01
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
42|/KNNR 4 ST.3. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wecisk - tu- |szt
d.1.2/1022-01 kow w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 63 mm
analogia montaz nasuwek
9*2+2+2 szt 22.00
RAZEM 22.00
43|/KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm |szt
d.1.2/1014-01 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kréciec jednokotnierzowy FW
9912-10
poz.42 szt 22.00
RAZEM 22.00
44/KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm|szt
d.1.2|1014-03 - wykopy umocnione
z.52.3.9. tréjnik réwnoprzelotowy 100/100
9912-10
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
45/KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm|szt
d.1.2|1014-03 - wykopy umochione
z.2.3.9. tréjnik réznoprzelotowy 100/80
9912-10
9+18 szt 27.00
RAZEM 27.00
46|/KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm|szt
d.1.2|1014-03 - wykopy umochione
z.2.3.9. tréjnik réznoprzelotowy 100/50
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
47/KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm |szt
d.1.2/1014-02 - wykopy umocnione
z.2.3.9. tréjnik réwnoprzelotowy 80/80
9912-10
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
48/KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm |szt
d.1.2/1014-02 - wykopy umocnione
z.2.3.9. tréjnik réznoprzelotowy 80/50
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
49/KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm |szt
d.1.2/1014-02 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kréciec dwukotnierzowy L=0,5m
9912-10
74 szt 74.00
RAZEM 74.00
50|KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm|szt
d.1.2/1014-04 - wykopy umocnione
z.s2.3.9. zwezka 150/100
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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51/KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm|szt
d.1.2|1014-03 - wykopy umochione
z.s2.3.9. zwezka 100/80
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
52|KNNR 4 ST.3. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm |szt
d.1.2/1014-02 - wykopy umocnione
z.s2.3.9. zwezka 80/50
9912-10
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
53|KNNR 4 ST.3. Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2/1119-03
18+15 kpl 33.00
RAZEM 33.00
54 ST.3. Studnie wodomierzowa z polimerobetonu o ksztatcie owalnym i wym. 2,0x3, |stud.
d.1.2|\wycena in- 5m
dywidualna
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2- |ST.3. Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 150 mm kpl.
d.1.2/150141-04 analogia wodomierz sprzezony MWN/JS 150/10-S
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 0-35 |ST.3. Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50 mm szt.
d.1.2|/0216-14 analogia filtr siatkowy kotnierzowy DN150
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2- |ST.3. Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1.2/15 0140-01
130 kpl. 130.00
RAZEM | 130.00
58/ KNNR 4 ST.3. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.2/0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
zawor antyskazeniowy
130 szt. 130.00
RAZEM | 130.00
59/KNNR 4 ST.3. Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1.2/1407-02
(27(0.3+0.3)*0.4)*131 m?2 62.88
RAZEM 62.88
60| KNNR 4 ST.3. Uktadanie mieszanki betonowej (transport pojemnikiem do betonu) w ta- m3
d.1.2/1408-05 wach fundamentowych i blokach oporowych
(0.3*0.3"0.4)*131 m3 4.72
RAZEM 4.72
61/KNNR 4 ST.3. Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, |m
d.1.2/1206-02 02 rurami o $rednicy nominalnej 200 mm w gruntach kategorii IlI-IV
15.0+25.0+15.0+15.0 m 70.00
RAZEM 70.00
62| KNNR 4 ST.3. Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, |m
d.1.2/1206-02 02 rurami o $rednicy nominalnej 200 mm w gruntach kategorii IlI-IV
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
63|KNNR 4 ST.3. Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- |m
d.1.2/1209-01 rach ochronnych
p0z.61+p0z.62 m 82.00
RAZEM 82.00
64/ KNR 2-19 |ST.3. Rury ochronne o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0119-03
5.0+7.0+5.0 m 17.00
RAZEM 17.00
65/KNNR 5 ST.3. Montaz rur ochronnych PCW fi 80 mm m
d.1.2/0113-0116
1.0"35 m 35.00
RAZEM 35.00
66| KNNR 4 ST.3. Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, {200
d.1.2/1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm m -1
prob.
11 200 11.00
m -1
préb.
RAZEM 11.00
67|KNNR 4 ST.3. Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, {200
d.1.2/1606-01 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm m -1
préb.
26+10 200 36.00
m -1
préb.
RAZEM 36.00
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
68/ KNNR 4 ST.3. Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o srednicy do 150 mm pro-
d.1.2/1611-01 ba
11+36 proé- 47.00
ba
RAZEM 47.00
69|KNNR 4 ST.3. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy do 150 mm pro-
d.1.2/1612-01 dwukrotne ptukanie ba
Krotnos¢ = 2
11+36 proé- 47.00
ba
RAZEM 47.00
70/KNR 2-19 |ST.3. Oznakowanie trasy gazociaggu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucz-/m
d.1.2/0219-01 nego
analogia
oznaczenie wodociggu
poz.13+p0z.15+p0z.17+p0z.19+p0z.20+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+ m 13157.40
p0z.26+p0z.27+p0z.28
RAZEM |13157.4
0
71|KNR 2-19 |ST.3. Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym kpl
d.1.2/0134-02 analogia
trasa wodociggu
10+22+10+9+18+15+140 kpl 224.00
RAZEM | 224.00
1.3/45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
72|KNNR 1 ST.3. Rozscielenie spycharka gasienicowg ziemi urodzajnej (humusu) na terenie |m3
d.1.3]0526-01 ptaskim
poz.2*0.3 m3 1087.83
RAZEM |1087.83
73|KNNR 6 ST.4. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po za- |m2
d.1.3/0113-02 geszczeniu 20 cm
(123.0+131.0+150.2+55.2+1118.7)*0.8 m?2 1262.48
RAZEM [1262.48
74/KNNR 6 ST.4. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$é warstwy po za- |m?2
d.1.3/0113-05 geszczeniu 10 cm
poz.73 m?2 1262.48
RAZEM [1262.48
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

ST. 0. = WYMAGANIA OGOLNE ...ccciiiiiitiiiiiiieeee e e e e e ettt et e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e s eeenbbbrareeeaaeaaaas 2-11
ST. 1. - WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.......cuvviiiiieeeeeeeiiiiininneeeeeaaaans 12-16
ST. 2. - WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. IV ...uuuuuuiununnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 17-19
ST. 3.~ SIEC WODOCTIAGOWA ....oiiiiittitiieee e e e e e e e eetttt e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e s s e atabbareeeeaeeaaaaaans 20-26
ST. 4. - PODBUDOWA TEUCZNIOWA...... oottt e e n e e sn e sne e nenne e 27- 31

nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:

Grupy robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilagdowej i wodnej

Klasy robot
4511 0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;

wyréwnywanie terenu

Kategorie robot

45111 000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ST-0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu: ,Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w Solnikach Wielkich gm. Bierutéw”

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czes$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych. Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét dla zadania jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi dla danych robot. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Droga - wydzielony prawnie pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier - Gmina Bierutow - w ktérego imieniu dziata Inspektor nadzoru inwestorskiego

Jezdnia - czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przytacze wodociagowe - przewdd przeznaczony do odprowadzenia wody do instalacji wodociggowej.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$c¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsgczajacq lub odcinajaca.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdt.

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia przesytajacych i rozprowadzajacych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytaqczu wodociggowym

Studnia wodomierzowa - komora przeznaczona do umieszczenia urzadzen pomiarowych wody

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami, poleceniami Inzyniera oraz ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej, sytuacyjno - wysokoséciowej inwentaryzacji
powykonawczej (tacznie ze sprawdzeniem w stosunku do ewidencji gruntéow).

Wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia obiektu w terenie oraz do wykonania inwentaryzacji
powykonawczej.

Wszystkie czynnosci potrzebne do realizacji kontraktu a nie wyszczegolnione w przedmiarze robét nalezy
przewidzie¢ w kosztach ogolnych kontraktu.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone reperdw, granicznikow, stupkow kilometrowych itd. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa i specyfikacje

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnosc ich
waznosci: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, inne dokumenty.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i specyfikacje na wtasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami, i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, ktadki, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng
kontraktowa.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
a) lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cia powstania pozaru.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.15. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowa byta w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzo-
nych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu ]
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja, projektowa,
wymaganiami specyfikacji, z projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robédt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w specyfikacjach, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
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normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez specyfikacje, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Atesty

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, (dotyczy materiatéw przeznaczonych do kontaktu z
wodgq pitna)
ktore posiadajq:
- atest Panstwowego Zaktadu Higieny
- spetniajg wymogi ustawy o dopuszczeniu materiatdw przez Sanepid w postaci decyzji Panstwowego
Inspektora Sanitarnego..

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia robdt. Odpowiedzialnos$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramu robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom,
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.
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6.5.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, aprobaty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w uzgodnionej formie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.6.1 i 6.6.2. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robot zostat okreslony na podstawie dokumentacji projektowej, i przedstawiony w przedmiarze
robot oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych dotyczacych poszczegélnych robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacjach,
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przy udziale Wykonawcy przez:

Inzyniera:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego:

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq,
projektowgq, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbioér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robédt i przyjecia dokumentéow wymaganych w specyfikacjach.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych Iub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjach z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
odbioru wykonanych robét.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego

robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy ,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjami,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
gazowej),

- protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,, Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena kontraktowa jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci bedzie wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robdt.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drdog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
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robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT).
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja
kosztorysowa.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw kontraktu i wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu, utrzymaniem oznakowania podczas robot
i demontazem oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07. 1994 (Dz. U. Nr 89 z 1994r, poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995, poz. 133)

- Zarzadzenie MGPIB z 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z
1995, poz. 29)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05. 1989 (Dz. U. Nr 30, poz.163) z pdzniejszymi
zZmianami.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, p0z.430)
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WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét dla
zadania j.w.

1.3. Zakres robét objetych w specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza czynnosci umozliwiajacych wyznaczenie w terenie
przebiegu trasy w/w drog i i uzbrojenia. W zakres robét wchodzi:

- wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
kraweznikow)

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy - sg to punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy

2. MATERIAL

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow zgodnie z ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac prety stalowe tzw. “szpilki”. Dla stabilizacji
pozostatych punktow przebiegu trasy kraweznika nalezy zastosowac prety stalowe tzw. “szpilki”, a dla
punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i dtugosci ok. 5cm. Paliki
“Swiadki” wbijane obok palikdw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 50cm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet pomiarowy

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokos$ciowym powyzszych elementéw trasy
wykonywane beda sprzetem geodezyjnym:

—teodolity,

-niwelatory,

—dalmierze,

—-tyczki, faty, tasmy stalowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodnie ,Wymagania ogdline”.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Mozna uzywac dowolnych $rodkow transportu do przewozu materiatdw uzywanych w robotach
przygotowawczych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
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Ogodlne zasady wykonania robot zgodnie z ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc¢ i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtdéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia trasy, wykaz punktdw
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane, niezbedne do zidentyfikowania tych punktéw w terenie.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjq,
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o jakichkolwiek btedach wykrytych wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzac czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét , to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczanie punktéow gtéwnych trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie robét pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujacych zasad:

- 0$ drogi nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co
najmniej co 50m na prostych.

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka.
Wyznaczone punkty na osi nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3cm w stosunku do projektowanych, a
rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych projektu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1km (kilometr) trasy
drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub proktokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Cena wykonania robét pomiarowych obejmuje:

- wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wykonywanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
-Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji - GUGIK W-wa 1979
-Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poziomai - GUGIK W-wa 1978
-Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983
-Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe - GUGIK W-wa 1979
-Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne - GUGiK W-wa 1983

-Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne - GUGIK W-wa 1983
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ST. 1. | USUNIECIE HUMUSU (GLEBY) I DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z usunieciem humusu (gleby) i darniny.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét dla
zadania j.w.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunieciem
humusu i darniny wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-I-0. "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ST-0. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem humusu i darniny powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharki,

- réwniarki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego zdjecia humusu i darniny,

- koparki i samochody samowytadowcze do zatadunku i transportu humusu i darniny

4.TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodnie z ST-0. ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus przeznaczony do wykorzystania nalezy przemieszczac po terenie z zastosowaniem spycharek i
rowniarek a jego nadmiar przewozic¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania roboét zgodnie z ST-0. ,Wymagania ogdlne”

5.2. Zdjecie humusu razem z darning

Przewiduje sie zdjecie humusu z darning. Humus z darning nalezy zdejmowac przy uzyciu spycharek lub
réowniarek, a w miejscach gdzie zastosowanie maszyn moze spowodowac zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni
catego pasa robot ziemnych.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu 15-20cm. Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych
pryzmach. Miejsce sktadowania humusu powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie opadow
deszczu, a takze bezposrednio po nim aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbiorki
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i darniny.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest: 1m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-I-0. “Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0. “Wymagania ogdlne”.

Cena zdjecia 1m? humusu z darning obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz granicy robét ziemnych lub odwiezieniem na
odktad

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg
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WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT.III- IV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem wykopdw w gruntach kat. IV zwigzanych z budowg sieci wodociagowej z
przytaczami dla wsi Solniki Wielkie Gm. Bierutéw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z w/w budowa.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
wykopdw w gruntach kat. IV i obejmuja;:

- wykonywanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat. IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 6km

- wykonywanie wykopow recznie w gruntach kat. IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 6km

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop ptytki — wykop, ktdérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m

Wykop s$redni - wykop, ktorego gtebokos$¢ zawiera sie w granicach 1-3m

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest wieksza niz 3m

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenie gruntu okreslona wzorem:

Is= a4/94s
gdzie:

dg - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
dgs - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej prébie Proctora (Mg/m3)

Wskaznik réznoziarnistosci gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntdéw niespoistych
okreslona wg wzoru:
U=dgg/dyo
gdzie:
dg - $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm)
dgs - $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ,ST.0. Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntu (mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki),

- do odspajania i przemieszczania gruntu (spycharki)

4.TRANSPORT
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodnie z ,ST.0. Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkow transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntéw, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg
by¢ stosowane:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- ciggniki kotowe z przyczepami

lub inne $rodki transportu samochodowego zaakceptowane przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot zgodnie z ,ST.0. Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonywanie wykopow

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu - mechanicznie z
wyjatkiem miejsc kolizyjnych gdzie roboty prowadzi¢ recznie.

Szeroko$¢ wykopu dla kanatow - 0,8m - 0,9m, przyfaczy - 0,7m. Umocnienie $cian wykopu stalowymi
wypraskami.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony przez Wykonawce na odkitad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,2 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie ( zejscie ) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

5.3. Odwodnienie wykopoéow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w
dot po jego dnie.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdét ziemnych.
W wyjatkowych przypadkach gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonywanie wykopu nalezy obnizy¢
poziom wéd gruntowych.
Obnizenie wdd gruntowych nalezy przeprowadzad tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podiozu sasiednich budowli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,ST.0. Wymagania ogdlne”.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6 powinny by¢
wykonane ponownie przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,ST.0. Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja jezeli
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktéw 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Zakres
Odbiér robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,
Odbiér robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,ST.0. Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania warstwy odsaczajqcej obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-VII na odktad,
- umocnienie $cian wykopu,
- przewiezienie i wytadunek,
- przeprowadzenie pomiaréw i wymaganych badan laboratoryjnych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- roboty w ziemi zmagazynowanej w hatdach,
- transport nadmiaru gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa sieci wodociggowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt dla
zadania j.w.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje budowe :
- sie¢ wodociggowa PVC SDR 26 @ 160mm -@& 63mm ,
- przytacza wodociggowe PE 100 SDR17 @&32mm - & 63,
- studnia wodomierzowa z polimerobetonu srednicy @2000x 3500mm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Przylacze wodociagowe - przewdd przeznaczony do odprowadzenia wody do

instalacji wodociggowej.

1.4.2.Sie¢ wodociagowa - ukfad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym

1.4.3. Uzbrojenie przewodow wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej
1.4.4. Armatura sieci wodociagowych:

- armatura zaporowa — zasuwy i zawory,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty.

1.4.5. Wezel montazowy - miejsce w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkdéw przewoddw lub
zainstalowanie elementéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztacza, elementy
uzbrojenia.

1.4.6. Blok oporowy

Betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.

1.4.7. Rura ochronna - stosowana na rurze przewodowej w przypadku skrzyzowania z drogami, innymi
sieciami, ciekami wodnymi.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji technicznej w ,,ST-0. Wymagania ogdlne”.

2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych

Rury z PE s$rednicy 32, PE8OSDR 13,6 PN 10,rury PVC 160mm - PVC 63mm SDR 26 PN10 kielichowe
z uszczelkqa gumowgq , faczone na wcisk.

Ksztattki do sieci wodociggowej z zeliwa (tréjniki ) i z PVC (kolana i tuki).

2.2.2. Hydranty nadziemne
Hydranty nadziemne srednicy 80mm na ci$nienie 1 MPa zgodne z wymaganiami normy
PN-89/M-74091

2.2.3. Zasuwy zeliwne
Zasuwy zeliwne kotnierzowe $rednicy 150mm wyposazy¢ w skrzynki uliczne petne zgodnie z norma,
PN-85/M-74081.

3. SKEADOWANIE MATERIALOW
3.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatdw podano w specyfikacji technicznej ,ST-0.
Wymagania ogdlne”.
3.2. Rury kanatowe

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym bedg sktadowane lub
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przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzadzi i metod przetadunku.

Rury sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz
0,1m i w odstepach 1,0 do 2,0metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok.1,0m dla rur mniejszych
srednic i 2,0m dla rur o wiekszych srednicach.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny sie znajdowac na spodzie.

Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenie rur i zabezpieczy¢ je ochronami (kapturki, wktadki itp.)
Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia ( zagiecia,
zagniecenia) w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucania elementdw.

Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

Zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych jakimi sq
rozpuszczalniki i kleje.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem wyzej
omoéwionych $rodkow ostroznosci.

4. SPRZET
4.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,ST-0. Wymagania ogdlne”.

4.2. Sprzet do wykonania wodociagu
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- koparek podsiebiernych

- spycharek kotowych lub gasienicowych

- sprzetu do zageszczania gruntu

- wciggarek mechanicznych

5. TRANSPORT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej w ,ST-0. Wymagania ogdlne”.

5.2. Transport rur

Zatadunek i transport rur powinien odbywac sie w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie rur i ich
deformacije.

Elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak aby wolne konce wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1,0m oraz pojazdami o zabezpieczonych ostrych krawedziach,
mogacych uszkodzi¢ powierzchnie rur.

Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem.

W czasie transportu rury powinny by¢ podparte na catej swej dtugosci i przy rurach o réznej srednicy
sztywniejsze powinny sie znajdowac¢ na spodzie.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewo6z powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza -5°C do 30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkfadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi
rur
- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochyini,
- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac
1,0m
Elementy zeliwne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej w ,ST-0. Wymagania
ogolne”.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7
21



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

6.3. Podtoze wzmocnione

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka
sieci.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Podtoze nalezy wykonac z pospétki o grubosci 10cm.

Badania podtoza zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

6.4. Roboty montazowe

6.4.1. Sie¢ wodociagowa

Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdw statych znajdujacych
sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na
bose konce rur.

Rury ciezkie opuszczane mechanicznie nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu gdy sg podwieszone i
dopiero wéwczas zwolnic podwieszenie.

Rury z PVC kielichowe nalezy taczy¢ na wcisk

Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Na przewodach rozdzielczych zasuwy powinny by¢ zamontowane w weztach i w miejscach odgatezien.
Hydranty nadziemne zamontowac na kolanie kotnierzowym ze stopka na odgatezieniu wraz z zasuwa.

W trakcie montazu nalezy wykonywac korekty wysokosciowe i odlegtosciowe poprzez regulacje na ztaczach
i odpowiednie przyciecie rur oznaczonych linig przerywana.

Zmiany kierunkow moga odbywac sie poprzez instalowanie ksztattek zeliwnych lub przy wykorzystaniu
elastycznosci rur stosujac minimalne promienie giecia dla danej srednicy rury.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z placu budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

6.4.2. Przylacza wodociagowe

Przytacze wodociggowe powinno by¢ taczone z przewodem rozdzielczym za pomocg opaski z nawiertka i
zaworem.

Przytacze wodociagowe powinno by¢ doprowadzone do piwnicy lub na parter budynku, do wydzielonego
tatwo dostepnego miejsca , zabezpieczonego przed zalaniem wodg zamarzaniem oraz dostepem o0séb
niepowotanych.

Przytacze wodociggowe powinno by¢ utozone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego.
Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych
wg PN-B-09700.

Na kazdym przytaczu powinna by¢ zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw wodomierzowy a w instalacji
wodociggowej urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody zgodnie z
PN-B-01706.

Przytacza o dtugosci powyzej 20,0m podlegajg probom szczelnosci.

Przytacza krotsze powinny wykazywac szczelnosé przy cisnieniu roboczym.

6.4.3. Rury ochronne

W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym badz projektowanym
uzbrojeniem i w miejscach przejscia pod projektowanymi i istniejgcymi drogami nalezy zatozy¢ rury
ochronne stalowe $rednicy 219,1x8mm.

Rury ochronne nalezy stosowac¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykonac za pomoca ptdz pierscieniowych typu RACI.
Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczna ilo$¢ i typ elementow ptdz. Otwarte pierscienie luzno potaczyc
na rurociggu, konce pierscieni wsunac¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg
przewodowg owing¢ tasma EVO. Pierscienie ptozy zacisnaé symetrycznie przy pomocy urzadzenia
zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementow ptdz nie mozna zaciskac jednostronnie. Potozenie ptéz na rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej,
poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Kielichy rur z PVC nie mogaq opierac sie i spoczywac na rurze ochronnej.
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Podpory ( ptozy ) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach rury przejsciowej

nalezy zamontowac pierscienie podwdjne.

Przestrzen miedzy rurociagiem roboczym, a wewnetrzng scianka, rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu

koncdéw rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz 10,0cm,

mierzac od krawedzi rury przejéciowej i pierécieniem samouszczelniajgcym.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy poddac¢ prdbie szczelnosci ztaczy na

powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.

6.4.4. Przewiert

Przewiert nalezy stosowa¢ w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej.

Przewiert wykona¢ metodg wiercenia kierunkowego polegajacy na wykonywaniu w gruncie otworu o

wymaganym spadku pomiedzy dwoma uprzednio wykonanymi komorami ( poczatkowg i koncowaq ) przy

zastosowaniu wiertnicy HWP-33 zasilanej z agregatu hydraulicznego pradotwdrczego.

Wiertnice wyposazone s w gtowice nozowe do gruntéw normalnych oraz w gtowice widiowe do gruntéw

skalistych.

Przewiert w rurze ostonowej wykonac z rur stalowych @219,1/8mm.

Wymiary komor 2,0x3,0m- poczatkowa i 1,5x2,0m-koncowa, gtebokos¢ nizsza od wymaganego przejscia o

36cm.

Metoda polega na :

- wykonaniu otworu pilotowego za pomocg zerdzi, demontowanych w komorze odbiorczej; kierunek
zerdzi i ich spadek kontrolowany jest przy uzyciu urzadzen geodezyjnych ( teodolitu ),

- poszerzaniu otworu pilotowego przy uzyciu wiertnicy ulokowanej w rurze ostonowej.

Wprowadzanie rury PVC do rury ochronnej wykonac za pomocg ptdz pierscieniowych typu RACI. Przed

rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementdw ptdz. Otwarte pierscienie luzno potaczy¢ na

rurociggu, konce piersécieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazebié. Miejsce styku pierscieni z rurg

przewodowg owing¢ tasmg EVO. Pierscienie ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia

zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementow ptdz nie mozna zaciskac jednostronnie. Potozenie ptéz na rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej,

poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Rury PVC nie mogg opierac sie i spoczywac na rurze ochronnej.

Podpory ( ptozy ) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach rury przejsciowej

nalezy zamontowac pierscienie podwdjne.

Przestrzen miedzy rurociagiem roboczym, a wewnetrzng scianka, rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu

koncéw rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz 10,0cm,

mierzac od krawedzi rury przejéciowej i pierécieniem samouszczelniajgcym.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy poddac prdbie szczelnosci ztaczy na

powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.

6.4.5. Armatura

Montaz armatury ( hydrantéw, zasuw) i ksztattek wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Hydranty montowac na kolanie kotnierzowym ze stopka na odgatezieniu wraz z zasuwa. Trzpienie zasuw
prowadzi¢ w obudowie. Zasuwy wyposazy¢ w skrzynki uliczne ktére nalezy posadowi¢ na fundamencie
ceglanym lub betonowym oraz obetonowac kotnierzem o $rednicy 50cm lub obtozy¢ dwoma pierscieniami z
kostki betonowej.

6.4.6. Konstrukcje mocujgce przewody

W celu zabezpieczenia przewodu wodociagowego przed przemieszczaniem sie w wyniku parcia wody nalezy
gtéwnie na kolanach, tréjnikach, i zasuwach wykonac¢ bloki oporowe.

Nalezy zwréci¢ uwage aby blok oporowy miat stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony,
ubity).

Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢ te dwa elementy grubg folig
lub tasma z tworzywa.

6.4.7. Znakowanie trasy wodociagu

Znakowanie trasy wodociagu nalezy wykonywac na podstawie rzeczywistego przebiegu w terenie
potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi. W terenach zabudowanych nalezy przy uzyciu tabliczek
emaliowanych umieszczonych na scianach budynkdw lub innych obiektach trwatych oznaczy¢ wbudowang w
wodociag armature i inne elementy konstrukcyjne. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na wysokosci od 1,5
do 2,4 m nad poziomem terenu.

Dodatkowo 30cm nad rurg nalezy roztozy¢ wzdtuz utozonego rurociggu tasme PVC szerokosci 20mm koloru
niebieskiego.

6.4.8. Proba szczelnosci i wytrzymatosci
Prébe szczelnosci utozonego wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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Przed rozpoczeciem prdéby rurociag nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +1 stop. C.

Po pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ ptukanie sieci czystg wodg a nastepnie
przewod poddacé dezynfekcji wodnym roztworem polichlorku sodu i ponownie przeptukac.

6.4.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia w jezdniach do
gtebokosci 1,2m od powierzchni powinien wynosic Ig = 1,00 ponizej dopuszcza sie 0,97 pod warunkiem

zastosowania srodkow tagodzacych skutki osiadan, obliczenia jego wykonac¢ zgodnie z norma PN-S-02205.
Dla pozostatych miejsc stopien zageszczenia Is = 0,97, w terenach zielonych Is =0,90.

Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 30cm materiatu wypetniajacego wykop. Do wstepnej obsypki wokot rury mozna stosowac
wypetnienie o maksymalnej $rednicy ziaren 20mm. Ziemie usunietg z wykopu nalezy wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ,ST-0. Wymagania
ogolne”.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1. Badania przed przystapienie do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq zatozenia przewodow
- badanie odchylenia spadku sieci i przytaczy,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
- sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewoddw,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm

- odchylenie sieci wodociggowej w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego wodociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i 10%
projektowanego spadku ( przy zwiekszonym spadku ),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw powinien by¢ zgodny z pkt.5.5.6.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,ST-0. Wymagania
ogolne”.
Jednostkg obmiarowa jest:
- 1,0m ( metr ) dla sieci wodociggowej
- 1 szt. ( sztuka ) dla zasuw, tréjnikéw, hydrantéw.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,ST-0. Wymagania
ogdlne”.
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9.2. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.3. Odbior czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot, dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podfoza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wdd gruntowych, stan terenu
okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakow wysokosciowych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje podtuzne terenu

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

9.3.1. Zakres
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST,

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur,

- szczelnosci przewodow na infiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdélnego postepu robét.

9.4. Odbior koncowy

Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty przy odbiorze czesciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

- protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcodw materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong,
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,ST-0. Wymagania
ogolne”.

Cena wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje :
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociggu
- dostawe materiatéw,
- przygotowanie podioza,
- utozenie przewodow wodociggowych wraz z uzbrojeniem,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- transport nadmiaru urobku,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow wodociggowych
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11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

11.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL- zalecone
do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa — wrzesien 2001r.

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBP Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien1984r.
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét dla

zadania j.w.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow zgodnie z ST-0. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakoéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieszczyszczen
obcych i domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia, okreslona wg PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

2.3.3. Materiat na warstwe odcinajaca

Funkcje warstwy odcinajacej w przypadku jezdni petni warstwa pospotki opisana w “Warstwy
odsaczajace i odcinajace”.

2.3.4. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250

Tabela 1
4 e PP Wymagania
p Wyszczegdlnienie wiasciwosci dla kruszywa tamanego
w podbu.dow.ie w podbudowie
zasadniczej pomocniczej
(zatoki) : :
0/31.5 (jezdnia) 0/63
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych od 0.075mm [% m/m] od 2 do 10 od 2 do 12
2 Zawartos$¢ nadziarna nie wiecej niz [% m/m] 5 10
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych nie wiecej niz [% m/m] 35 40
4 Zawrtos$¢ zanieczyszczen organicznych nie wiecej niz [% m/m] 1 1
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5/ Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda I lub II
wg PN-B-04481 [%] od 30 do 70 od 30 do 70
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita nie wiecej niz [% ubytku masy] 35 50
b) écieralno$¢ czesciowa nie wiecej niz [% ubytku masy] 30 35
/ Nasigkliwos$¢ nie wiecej niz [% m/m] 3 5
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania nie wiecej 5 10
. niz [% m/m]
9  Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 nie wiecej niz [% 1 1
. m/m]
1 Wskaznik no$nosci (Wnos$) mieszanki kruszywa przy zageszczeniu Is
0 - g . 80 60
01.00 nie mniejszy niz [%]
3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ST-0. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki wyposazonych w urzadzenia dozujace wode; mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
- rowniarek lub uktadarek do ukfadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych; w miejscach trudno dostepnych
powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne,
- samochoddédw samowytadowczych.

4.TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodnie z ST-0. ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot zgodnie z ST-0. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza pod podbudowe

Podtoze pod podbudowe nawierzchni jezdni bedzie stanowi¢ warstwa pospétki wykonana zgodnie z ST
“Warstwa odsaczajaca”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujacych wytworzenie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w jednej warstwie o takiej grubosci aby jej ostateczna
grubosc¢ po zageszczeniu byfa réwna:

- dla jezdni: 20cm,

- dla zjazdéw i chodnika: 10cm.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki jest nizsza od optymalnej o 20% , mieszanka powinna by¢ nawilzona
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okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10%, mieszanke nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ nie mniej niz 1.00.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Prébki do badan w ilosci 2 szt. na jedng dzienng dziatke roboczg powinny by¢ pobrane przez Wykonawce
w obecnosci Inzyniera w sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Uziarnienie
powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Wyniki powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi do akceptacji.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10%, -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-
06714-17. Ilos$¢ prébek do badan j.w.

6.3.3. Zageszczenie i podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Z uwagi na uzycie gruboziarnistego kruszywa, badanie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych
wg BN-64/8931-02 i przeprowadzi¢ co najmniej 2 razy dla kazdego odcinka w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2.2 ( E2/E1 O0O2.2 ).

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Badanie kruszywa powinno obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt.2.3.2.

Prébki do badan powinny by¢ pobrane przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera, dla kazdej partii i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.4 Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nalezy zmierzy¢ przynajmniej w 2 miejscach na kazdym odcinku. Szerokosc¢
podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjq: +10 cm, -5cm.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Do oceny réwnosci podtuznej i poprzecznej nalezy stosowa¢ metode opartg na tacie 4-metrowej zgodnie
z BN-68/8931-04. Rownos$¢ podiuzng nalezy mierzy¢ co 20m na kazdym pasie, rownosc poprzeczng,
przynajmniej w 3 miejscach kazdego odcinka. Dopuszczalne nieréwnosci nie powinny przekraczac:

- dla podbudowy zasadniczej: 10mm

- dla podbudowy pomocniczej: 20mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa, z tolerancja £ 0,5 %. Spadki nalezy pomierzy¢ przynajmniej w 3 miejscach kazdego
odcinka.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Pomiar wykonuje sie ze sprawdzeniem rzednych osi podtuznej i krawedzi co 100m. Wartosci
dopuszczalnych odchylen w stosunku do rzednych z dokumentacji projektowej: +1cm, -2cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowg, z tolerancjg = 5 cm.
Usytuowanie nalezy okresla¢ co 100m i punktach gtéwnych tukéw kotowych.
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0$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej:
- dla podbudowy pomocniczej:

010%
010%, 0O15%

Grubosc¢ nalezy okresli¢ na 3 probkach na kazdy odcinek.

6.4.5. Nosnos¢ podbudowy
Minimalne moduty odksztatcenia podbudowy mierzone ptytg o $rednicy 30cm wg BN-64/8931-02
powinny wynosic:

- dla podbudowy zasadniczej:
od pierwszego obcigzenia E1=80MPa; od drugiego obcigzenia E2=140MPa
- dla podbudowy pomocniczej:
od pierwszego obcigzenia E1=60MPa; od drugiego obcigzenia E2=120MPa
Maksymalne ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno wynosic:

- dla podbudowy zasadniczej:

40kN 1.25

mm

50kN 1.4mm
- dla podbudowy pomocniczej pod kotem:
40kN  1.4mm
50kN 1.6mm
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w pkt 6.4.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢,
wyrdéwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru roboét podano w ST-D-0. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i niniejszg specyfikacjg jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie i dostarczenie mieszanki z kruszywa na miejsce wbudowania,

roztozenie

mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacji,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norm
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-42
PN-B-32250
PN-S-04001
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

y-
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Materiaty budowlane.
Drogi samochodowe.
Kruszywo mineralne.
Drogi samochodowe.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna

Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
Woda do betonu i zapraw

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq
Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
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10.2. Inne.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych IBDiM, Warszawa, 1997
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz.430)
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