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CZESC OPISOWA

Opis techniczny

Wszelkie uzgodnienia ,opinie znajdujg sie w projekcie budowlanym

RYSUNKI
e Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:50 000
e Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
¢ Rys. nr 3 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
¢ Rys. nr 4 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
¢ Rys. nr 5 Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/500
¢ Rys. nr 6 Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/500
¢ Rys. nr 7 Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/500
¢ Rys. nr 8 Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/500
¢ Rys. nr 9 Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/500
¢ Rys. nr 10 Schematy proj. weztéow w skali 1 :25
¢ Rys. nr 11 Studnia wodomierzowa w skali 1 :1000
e Rys. nr 12 Szczegot przytacza wodociagowego nr 1 w skali 1:10
e Rys. nr 13 Szczegét przylacza wodociggowego nr 1 w skali 1:10
¢ Rys. typowe
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami  w miejscowosci Posadowice Gm. Bierutow

1.2. Zamawiajacy / Inwestor
Gmina Bierutéw 56-420 Bierutéw , ul. Moniuszki 12

1.3. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem
b) Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500 — Tomasz Lewicki —geodeta
c) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace
d) Wytyczne i przepisy w tym:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94z p6zn. zmianami)
e Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001(Dz. U. Nr 115/01 z p6zn. zmianami)
e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode " i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z dnia
07.06. 2001(Dz. U. Nr 72/01)
o Ustawa w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia
11.07.2003 (Dz. U. Nr 147 z p6zn. zmianami)
e Rozporzadzenie MRRIB z 02.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia

terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01)

1. 4. Cel i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz zprzytaczami
w miejscowosci Posadowicie, ktdrej mieszkancy w chwili obecnej zaopatrujg sie w wode ze
studni lokalnych.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania.
2.1.1. Obiekty drogowe

. Drogi powiatowe

Nawierzchnie drogi powiatowej nr 1459D stanowi nawierzchnia bitumiczna z elementami
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odwodnienia

* Drogi gminne
Nawierzchnie drég gminnych stanowi nawierzchnia bitumiczna oraz gruntowa , wszystkie drogi

sg z elementami odwodnienia.

2.1.2. Obiekty inzynierskie w pasie drog
W pasie drog gminnych zlokalizowano i zinwentaryzowano nastepujace obiekty
inzynierskie
- przepusty drogowe

Ponadto w obszarze opracowania przebiegaja rowy melioracyjne

2.1.3. Uzbrojenie terenu
W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna z przytaczami (napowietrzna i kablowa)
- sie¢ telekomunikacyjna z przytaczami (napowietrzna i kablowa)
- kanalizacja do odwodnienia drég 500, 300, 150

2.1.4. Charakterystyka istniejacej zieleni

W pasie drogi powiatowej oraz w pasie drog gminnych wystepuja pojedyncze drzewa lisciaste

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Sie¢ wodociagowa z przytaczami
3.1.1. Sie¢ wodociagowa
Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ wodociggowa petni funkcje lokalng rozdzielcza.
Sie¢ zostata zaprojektowana z rur kielichowych PVC SDR26 na cisnienie PN10 o $rednicy
@ 90, 110 160,
Trase poszczegolnych sieci poprowadzono:
- sie¢ wpieto do istniejacej sieci wodociggowej znajdujacej sie w pasie drogi powiatowej Nr1459D
poprzez trojnik 150/150 i z zasuwg odcinajacg Dn150 do miejsca gdzie w zaprojektowanej studni
wodomierzowej z polimerobetonu @200x3500mm wyposazonej w filtr, zasuwy i zestaw
wodomierzowy sprzezony MWN/JS150/10 po pomiarze poboru wody petni¢ bedzie role sieci
rozdzielczej rozprowadzajacej wode do poszczegdlnych ulic i budynkéw. Trase sieci poprowadzono w

pasie drég gminnych oraz w pasie drogi powiatowej nr 1459D.

Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej, wode do celéw p/poz bedzie mozna czerpaé dzieki
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zaprojektowanym hydrantom nadziemnym w ilosci 19 szt. o Srednicy nominalnej DN80mm.

Pod rurociag zaprojektowano podtoze z piasku grub.10 cm i obsypke piaskowa grub.20 cm

nad rura.

Cato$¢ zadania realizowa¢ wg rozwigzan przedstawionych na schematach

weztéw sieci  wodociggowej. Na wpieciu do istniejacej sieci na projektowanych odgatezieniach sieci i
hydrantéw zaprojektowano armature odcinajaca.

Pozostate szczegoty lokalizacji (trasa, przytacza ,hydranty, wezly )pokazano na

planszach projektu zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 , a rozwigzanie kolizji z

uzbrojeniem istniejacym i projektowanym , spadki , zagtebienie na rysunku profilu podtuznego.

W trakcie montazu nalezy przestrzegac warunkoéw okreslonych przez producenta zgodnie z

jego instrukcja. W trakcie uktadania rurociggéw wykopy powinny by¢é odwodnione poprzez
odpompowanie wody bezposrednio z dna wykopu dla odcinka 100m. Zakres odwodniania

wykopéw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru. Montaz armatury (hydrantéw ,
zasuw) i ksztaltek wykona¢ zgodnie z usytuowaniem na planie realizacyjnym .Hydranty montowac
na kolanie kotnierzowym ze stopka na odgatezieniu wraz z zasuwa. Trzpienie zasuw prowadzi¢ w
obudowie. Zasuwy bez gniazda wyposazy¢ w skrzynki uliczne petne , ktére nalezy posadowi¢ na
fundamencie ceglanym lub betonowym oraz obetonowaé kotnierzem o $rednicy 50cm lub obtozy¢
dwoma pierscieniami z kostki betonowej .Odlegto$¢ minimalna osi zasuwy od hydrantu po
zabudowaniu powinno wynie$¢ minimum 1,0m i umozliwia¢ swobodne otwarcie zasuwy.
Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantéw zgodnie z warunkami p.poz. na podstawie Rozp. MSWiA.
z dnia 16 czerwca 2003. Dz. U. 03.121.1139. Na podstawie przeprowadzonej analizy hydrauliczne;j
oraz w oparciu o warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociagdéw , Kanalizacji i Oczyszczania
w Bierutowie , zapewniono w kazdym hydrancie minimalne ci$nienie robocze p=0,2MPa przy
wydajnosci g =10dm3/s. Projektowane hydranty nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza wody poprzez

montaz zaslepek nasad hydrantowych np. produkcji ELMASZ Biatystok.

taczna dlugos¢ calej zaprojektowanej sieci wynosi 2 767,7m w tym :

e 160 PVC - dtug. 6,8m

e 110 PVC - dtug. 2 422,7m

e 90 PVC - diug. 97,4m
Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac¢ nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z
zamocowaniem na trwate na obiekcie lub stupku metalowym & 50.

Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i przytaczy wykona¢ zgodnie z normami a
szczegolnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Z uwagi na uzbrojenie podziemne prace ziemne wykonywa¢ w 10 % recznie zachowujac
normowe odlegtosci od podziemnego uzbrojenia.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ dostep do posesiji przez zastosowanie ktadek

dla pieszych .
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3.1.2. Przylacza
W zwiagzku z projektowang siecig wodociggowa przewiduje sie budowe przytaczy wodociagowych.
Przytacze nalezy doprowadzi¢ w zaleznosci od uzgodnienia z wtascicielem posesji , do budynku
lub do studzienki wodomierzowej znajdujacej sie na terenie poses;ji lub granicy dziafki .
Zaprojektowano 6 studni wodomierzowych betonowych o $rednicy 1000mm.
Pojedyncze przytacze sktada sie z: opaski do nawiercania z zasuwa kotnierzowa, odcinka rury
PE A32+63. Dla budynkéw zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe JSDn15 lub Dn20.
Wodomierz nalezy zainstalowaé na typowej konsoli montazowej. W sktad zestawu
wodomierzowego wchodzi nastepujgca armatura : zawdr odcinajacy kulowy , zawor prosty ze
spustem oraz wodomierz i zawdr antyskazeniowy. Przytacza zakonczone wodomierzem w
uzgodnieniu z wiascicielami posesji zostaty zaprojektowane i zlokalizowane w pomieszczeniach
piwnicznych , gospodarczych lub kuchennych w odlegtosci 1,0m od Sciany gtéwnej
pomieszczenia. Przytacza zakoriczone wodomierzem w uzgodnieniu z wtascicielami posesji
zostaty zaprojektowane i zlokalizowane w pomieszczeniach piwnicznych , gospodarczych lub
kuchennych w odlegtosci 1,0m od $ciany gtdéwnej pomieszczenia. W zestawie wodomierzowym
montowac¢ zawoér zwrotny za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej.
Zaprojektowano 79 szt. przytaczy wodociggowych o tacznej dtugosci 1817,5m z rur PE
100 SDR17 PN10 o $rednicy od &32-63
* 69 szt. przylaczy PE O 32 o dlugosci — 1 348,7m
e 1 szt. przylaczy PE & 63 o dlugosci—  38,5m
. 5 szt. przytaczy PE & 50 o dlugosci— 134,8m
. 4 szt. przylacza PE 40 o dlugosci — 295,5m

Gtebokos¢ utozenia przytaczy okoto 1,6 — 1,0 m

Pod przytacza zaprojektowano podioze z piasku gr. 10cm i obsypke piaskowa gr. 20cm. nad
rurg.Dla 9 sztuk przytaczy zaprojektowano przejscie pod drogg metodg przecisku sterowanego w
rurach ostonowych stalowych &63/5 dtug. 10,0m,10,0m,10,0m, 11,0m, 11,0m, 8,5m,6,0m oraz
©128,5/6 ditug. 11,0m, 11,0, a takze dla hydrantu Nr 6 rura ostonowa 168,3/6 o dtugosci 8,0m.
Dla szybkiego dotarcia stuzb technicznych i strazy pozarnej miejsca zasuw oznakowac nalezy
tabliczkg zgodnie z PN —86/B-09700 z zamocowaniem na trwate na obiekcie lub stupku

metalowym.

3.1.3. Bloki oporowe
Bloki oporowe wykona¢ na sieci w weztach , na zatamaniach sieci powyzej 11° i zmianie kierunku

sieci wodociggowej oraz na zakonczeniach odcinkéw prostych projektowanej sieci wg rys.
typowego blokéw. Bloki wykonywa¢ w odwodnionym wykopie z betonu B-15.
3.1.4. Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725. W trakcie proby nalezy zapewnic

dostep do zlgczy ze wszystkich stron . Koncowki odcinka prostego przewodu powinny by¢
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zamkniete za pomocg zaslepek i zabezpieczone przed wyrwaniem oraz przesunieciem .
Kazda rura powinna by¢ obsypana ubitym piaskiem.

3.1.5.0dwodnienie i odpowietrzenie rurociagow .

Projektowany rurociag odwadniany i odpowietrzany bedzie poprzez zaprojektowane hydranty

nadziemne oraz zawory czerpalne podigczone w budynkach .

3.1.6.Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

Armature po wykonaniu prob szczelnosci oraz kotnierzy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
oczyszczenie do |l stopnia czystosci oraz zagruntowaniu 1 x farbg podktadowg tlenkowa i
pomalowanie 2x farbg epoksydows .

Powyzsze nie dotyczy armatury zabezpieczonej fabrycznie.

3.1.7. Odbidr koncowy , ptukanie i dezynfekcja rurociagéw .

Podtaczenia projektowanych sieci wodociggowych oraz przytaczy do czynnego wodociagu
nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng .
Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien by¢ catkowicie
ukonczony , zaizolowany oraz zasypany. Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy

przeptuka¢ oraz zdezynfekowaé roztworem NaOCI lub CaCI2 100mg/l wody. Po dokonaniu

dezynfekcji wodociggu nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu do momentu uzyskania
pozytywnych badan chemiczno — bakteriologicznych. Odbiér koncowy prowadzic¢
wg PN-86/B-10725.

3.1.8. Warunki wykonania sieci

Wykopy pod rurociggami wykonywaé mechanicznie oraz recznie w poblizu obiektéw
budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie pod nadzorem ich
uzytkownikow.

Rurociagi uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych szalowanych. Roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z MGTiOS w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13/72p0z.93).

Rury uktada¢ zgodnie z wytycznymi montazu rur z PVC i PE stosujac podsypke pod rurociag
o gr. 10cm i obsypke nad rurociggiem do 20cm ponad wierzch rury , stosujac zageszczanie
obsypki do 95% wartosci wspoétczynnika Proctora . Pozostatg czes¢ wykopu zasypywac
gruntem rodzimym z wykopu , po doziarnieniu i stabilizacji w poboczu.

Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10cm,
réwnomiernie po obu stronach rury.
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Pozostatg przestrzen zasypa¢ mechanicznie , zageszczajac warstwami co 30cm.

Po utozeniu odcinka sieci w przeciwskarpie rowu od punktu Z28 do Z32 oraz w poblizu
nawierzchni drogi od odcinka Z 33 do Z 36 pobocze oraz nawierzchnie jezdni nalezy odtworzy¢
wg odrebnego proj. - odtworzenia nawierzchni i skarp rowu.

W celu lokalizacji sieci wodociagowej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC w kolorze niebieskim

szerokosci 20mm z wktadkg metalowg i napisem ,UWAGA WODOCIAG”.

4.1. Zabezpieczenie budowy

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem , a
Wykonawcg . Na zapleczu przewiduje sie :
— usytuowanie tymczasowo barakéw bytowo — gospodarczych
— sktadowanie materiatéw budowlanych i rur

— baza sprzetu podstawowego

4.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Wykonanie robot rozbidérkowych obejmuje :

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki

— rozebranie nawierzchni

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jej uzycia z
utozeniem w pasie robot.

— zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbidrki

— wyroéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie i recznie.

Wykopy powstate po rozbidrce w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowg beda

wykonane wykopy drogowe , powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone . W szczegdlnosci

nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

4.3. Kolizje
W kolizji projektowanej sieci wodociggowej z drogg powiatowg nr 1459D zaprojektowano
przejscia metoda bezrozkopowg — przeciskiem sterowanym w rurach ostonowych stalowych
o $rednicy 219,1/8 dtug. 19,0m, 8,0m, 8,0m, 8,0m, 8,0m.
W poblizu sieci uzbrojenia terenu roboty nalezy wykonywac zgodnie z uwagami instytuciji
branzowych
Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami ZE nalezy wykonac¢ zgodnie z
PN -76/E-05125. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy projektowang siecig wodociggows ,a
istniejgcymi stupami energetycznymi -0,8m.

W skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi urzadzeniami
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telekomunikacyjnymi wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami , obowigzuje strefa
ochronna urzadzen telekomunikacyjnych po 1,0metrze z kazdej strony .
Roboty ziemne na zblizeniach do linii napowietrznych wykonywac , tak aby nie naruszy¢
ustoju stupdw oraz ich wzmocnien.
Podkopane urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed nacigganiem lub
ztamaniem katownikami stalowymi na szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5metra z kazdej
strony.
W miejscach kolizji projektowanej sieci wodociggowej z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnym zaprojektowano 18 rur ostonowych typu AROT & 80 po 1,0m kazda o
tacznej dt. 18,0m.
Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ pisemnie wtascicieli
istniejacego uzbrojenia {j.

» Zakiad Energetyczny — Rejon Oles$nica

e Telekomunikacja Polska — Wroctaw

* Telefonia Dialog S.A. -Wroctaw

e D.Z.M.i UW. Wroctaw — Inspektorat w Olesnicy

e Zarzad Drog Powiatowych — Olesnica

4. UWAGI KONCOWE
Przed zasypaniem i oddaniem do eksploatacji sie¢ nalezy podda¢ prébie szczelnosci wg
PN-81/B-10725 ,, Wodociagi ,przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Przed oddaniem do uzytkowania wykonac¢ nalezy ptukanie i dezynfekcje oraz analize chemiczno
— biologiczng wody.
W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych
geodezyjnych i przedtozy¢ inwentaryzacje do odbioru.
Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka i préby cisnieniowe przed zasypaniem nalezy
odebra¢ protokolarnie oraz dokona¢ odbioru korncowego z udziatem Zaktadu
Ustug Komunalnych w Bierutowie.
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w
budownictwie dla poszczegdlnych rodzajéw robét , zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.
Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadac aprobaty techniczne stwierdzajace ich
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz wymogi ustawy o
dopuszczenia materiatdw przez Sanepid + atest P.Z H. postaci decyzji Panstwowego
Inspektora Sanitarnego Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny
posiada¢ aprobaty techniczne instytucji branzowych (np. IBDiM ) stwierdzajace ich przydatnosc

do stosowania na terenie Polski.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM?"- Dzierzoniéw , ul. Przesmyk 7 str.nr 8



Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowos$ci Posadowice Gm. Bierutéw

5. INFORMACJA W SPRAWIE SPORZADZENIA PLANU BIOZ.

W oparciu o ustawe “Prawo Budowlane” art. 20 ust1 pkt1b informuje sie ,ze ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

W planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ zgodnie z art.21a ust.2 nastepujace rodzaje robot
budowlanych :

1) ktérych charakter , organizacja lub miejsca prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczegdlnosci wykonywania
wykopow bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m (pkt.10)

2) prowadzonych w poblizu czynnych linii wysokiego napiecia (pkt.4)

3) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurocigagéw pod przeszkodami metodami

tunelowa, przecisku lub podobnymi (pkt.6)
Zgodnie z ustawg “Prawo Budowlane” art.21a ust.1 informuje sie , ze kierownik budowy
zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BiOZ).
Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegoétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych

stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowat

inz. Eugeniusz Pitat
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Olesnica, dnia 03.12.2008 r.

NZDPTD/4000/248 /08
DECYZJA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwea 1998 r. o samorzqdzie
powiatowym ( Dz. U. nr 91 poz. 578 z pézniejszymi zmianami), uchwaty nr 138/2007 Zarzqdu
Powiatu Olesnickiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie upowaznienia Pana Grzegorza
Zagornego zastepcy Dyrektora ZDP w Olesnicy do wydawania decyzji administracyjnych
oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
z 2007r. Dz. U. nr 19 poz. 115 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j. 1.
Dz. U z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.), Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:
»PROKOM” Biuro Projektowania i Ustug Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200
Dzierzoniow, dzialajqcego z upowaznienia Urzedu Miasta i Gminy Bierutéw

W sprawie uzgodnienia lokalizacji urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociagowej
wraz z przytaczami w miejscowosci Posadowice, Satok oraz Radzieszyn w zwiazku z
realizacjg projektu budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosciach
Satok, Radzieszyn, Posadowice, Paczkow, Solniki Wielkie, Wabienice — Cegielnia oraz sieci
przesylowych Gorzestaw — Strzalkowa, Stronia - Jemielna

wyrazam zgode

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1459 D w m. Satok, Posadowice i
nr 1458 D w miejscowosci Radzieszyn , urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociagowej
wraz z przylaczami w miejscowosci Posadowice, Satok oraz Radzieszyn gmina Bierutow ,
przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

Sie¢ wodociggowa wykona¢ zgodnie z zatgczonymi planami zagospodarowania terenu.

. Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociagowe;j:

- rysnr3 obreb Radzieszyn - w poboczu drogi w odleglosci min. 1,50 m liczac od
zewngtrznej krawedzi jezdni

- rys.nr2, 2/1 obreb Satok - w poboczu drogi oraz w jezdni wylacznie w miejscu, gdzie
ze wzgledu na istniejace uwarunkowania, brak jest mozliwosci utozenia sieci w
poboczu drogi

- 1ys. 4 obreb Posadowice - przy granicy pasa drogowego w przeciwskarpie rowu

3. Sie¢ wodociagowa w obrebie drzew nalezy wykonywac recznie w sposob najmniej
szkodzacy drzewom.

4. Przekroczenia drog powiatowych projektowanymi przytaczami wodociagowymi nalezy
wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej bez naruszania konstrukcji
jezdni. Dhugos¢ rury ochronnej ma byé réwna co najmniej tacznej szerokosci jezdni
poboczy i rzutéw poziomych skarp. Rure umiescié na gt. min. 1,2m liczac od rzednej
jezdni do gornej krawedzi rury.

5. Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0° C. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
normami.

Nalezy przedlozy¢ protokot zaggszczenia gruntu podezas odbioru robét.

6. Na odcinku prowadzonych robét nalezy odbudowaé nawierzchnig jezdni, pobocza, oraz

kinet¢ rowu tacznie ze skarpami wraz z wlagciwym zaggszczeniem gruntu. Zajmowana

czgs¢ pasa drogowego nalezy przywrocié¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z wymogami

okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

N =



9.

7. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg nalezy dokona¢ uzgodnienia projektu
budowlanego kanalizacji sanitarnej oraz projektu odtworzenia pobocza i nawierzchni
jezdni dla kategorii ruchu KR 2.

8. Wszelkie odksztatcenia w miejscu prowadzonych robot w ciagu 2 lat od zakonczenia prac
beda usuwane na koszt Wykonawcy robat.

9. W przypadku kolizji w/w sieci wodociagowej z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w
pasie drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia
kolidujacego urzadzenia lub sieci w uzgodnieniu z poszczegdlnymi uzytkownikami.

10. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego , ani na umieszczenie
sieci sanitarnej w pasie drogowym. O wydanie takiego zezwolenia nalezy wystapi¢ do tut.
Zarzadu zalaczajac dokumenty wymagane Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1
czerwea 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481) lacznie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu.

11. Za zajgcie pasa drogowego pobrana bedzie oplata ustalona na podstawie Uchwaty Rady
Powiatu Olesnickiego nr XI11/84/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wysokosci
stawek oplat za zajgcie pasa drogowego drog powiatowych, a za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego bedzie pobierana
oplata roczna.

12. Decyzja obowiazuje na okres 2 lat i traci swa waznos¢ w przypadku nie dotrzymania

podanych warunkow.

13. Niniejsza decyzja jest rownoznaczna ze zgoda na inwestowanie w pasie drogowym
tj. na dziatkach bedacych w zarzadzie ZDP — w mysl ustawy ,, Prawo Budowlane” .

14. Realizacja inwestycji wymaga posiadania odpowiednich dokumentéw niezbednych
do prowadzenia robdt, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Uzasadnienie:

W zwiazku z realizacja projektu sieci wodociagowej wraz z przylaczami w
miejscowosciach Satok, Radzieszyn, Posadowice, Paczkow, Solniki Wielkie, Wabienice —
Cegielnia oraz sieci przesylowych Gorzestaw — Strzatkowa, Stronia - Jemielna pismem w
dniu 30.10.2008 r. wnioskodawca ,,PROKOM” Biuro Projektowania i Ustug Technicznych,
ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw, dziatajacy z upowaznienia Urzedu Miasta i Gminy
Bierutow wystapit do Zarzadu Drog Powiatowych w Olesnicy z wnioskiem o wyrazenie
zgody na lokalizacj¢ sieci wodociagowej w pasie drogowym drég powiatowych w
miejscowosciach Posadowice, Satok oraz Radzieszyn gmina Bierutow

Ztozony wniosek wymagal naniesienia zmian w przebiegu sieci wodociagowej.

Po dokonaniu korekty trasy sieci wodociagowej, Zarzad Drog Powiatowych zezwala
niniejsza decyzja na lokalizacjg sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1459 D w m. Satok i Posadowice oraz nr 1458 D w miejscowosci Radzieszyn.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115), zabronione jest lokalizowanie obiektow i
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym w
szczegblnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapié
wylacznie za zezwoleniem wihasciwego zarzadcy drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Udzielone zezwolenie ma charakter

wyjatkowy.
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W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na
zlokalizowanie sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1459 D w m.
Satok, Posadowice i nr 1458 D w miejscowosci Radzieszyn.

Budowa sieci wodociggowej nalezy do zadan wiasnych gminy i ma na celu zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspolnoty.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg w/w warunkow.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
we Wroctawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Olesnicy w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Z upowaznienia
Zarzadu powiatu Olesnickiego

ZASTE YREKTORA

Zatacznik:
Plan sytuacyjny — 4 szt.
Plan orientacyjny — 1 szt.

mgrinZ rz|lZagdrny

Otrzymuja :
@j »PROKOM” Biuro Projektowania i Ustug Technicznych,
ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow
2. ala

Zwolnione z gplaty skarbowej

ng pogdst. art....l... zat do usta
C‘goﬂquél pkt. & ppkt. }.?y
ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o optacie skarbowej

(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
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NADLESNICTWO OLAWA
z/s w Bystrzycy

ul. Lipowa 8
Bystrzyca tel. :0-/prefix/-71-303-67-24
55-200 Otawa 1 0-/prefix/-71-303-67-25
NIP 912-000-26-09 fax :0-/prefix/-71-303-67-41

REGON 931024161

ZG-2120-3/08 Bystrzyca, dnia 19 listopada 2008 r.

PROKOM
Biuro projektowania i ustug technicznych
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

Nadlesnictwo Otawa w odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2008 r.
W sprawie uzgodnienia przebiegu sieci wodociagowej wraz z przylaczami informuje, ze nie wnosi
zastrzezen do projektu trasy sieci wodociggowej oraz lokalizacji studni wodomierzowej na dz. nr 228
oraz przylacza wodociagowego do budynku w miejscowosci Posadowice dziatka nr 229, a takze trasg
przylacza wodociagowego w Paczkowie dziatka nr 518/92




s ENANATOWYCH
ZARZAD DROG F MWIATOWY Lt

tel

NIP 911-16-93-896 Reg 131963210 Olesnica 08.07.2009 r.

ZDP-TD/4040/34/09

»PROKOM?” Biuro Projektowania
i uslug Technicznych
ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéow

Dot. : projektu odtworzenia nawierzchni w miejscowosci Posadowice, Satok

Zarzad Drog Powiatowych w Olesnicy uzgadnia bez uwag projekt
odtworzenia nawierzchni w ciagu drogi powiatowej 1459D w m. Posadowice,

Satok.

Otrzymujg :

1. ,PROKOM” Biuro Projektowania i ustug Technicznych
ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow
2. a/a



MINISTRACJA ZASOBU WLASNOSCI ROLNEJ
SKARBU PANSTWA
WE WROCLAWIU

Wroctaw ul. Minska 60
tel. 071 356 39 98 fax. 071 3563 972

Nasz znak: AZW-Wr-ko-4201 _2_”2)'{6 3/2224/1 027/09/GZ Wroctaw 25.02.2009

PROKOM

Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych

Ul. Przesmyk nr 7

58-200 Dzierzoniéw

W odpowiedzi na Parnstwa wniosek, w sprawie wyrazenia zgody na wykonanie
rob6t budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji wodociggowe;j, przebiegajacej
przez nieruchomosci nr 279/4 AM-1 obreb Solniki Wielkie, 89/2, 89/3 AM-1,0breb
Strzatkowa, 165 AM-1 obreb Pavczkéw, 161/11 AM-2 obreb Posadowice, gm.
Bierutéw, Administracja dziatajgc w imieniu i na rzecz Agencji Nieruchomosci Rolnych
Oddziat Terenowy we Wroctawiu przesyta ponownie umowe regulujaca zasady
udostepnienia nieruchomosci.

Przed wejsciem na teren dziatki Inwestor dokona uzgodnien z dzierzawcg nieruchomosci
w zakresie terminu wej$cia na nieruchomosci oraz wyptaty ewentualnego odszkodowania
za powstate szkody w zasiewach, uprawach, zbiorach i innych sktadnikach nieruchomosci.
Po podpisaniu umowy przez Inwestora, 2 egzemplarze prosze odesta¢ na adres
Administracji Zasobu Wtasnosci Rolnej Skarbu Paristwa we Wroctawiu.

Data umowy zostanie wpisana po podpisaniu jej przez Agencje Nieruchomosci Rolnych.

: S o iatrac) qasobu VWiss
Do wiadomosci: w«;gf;gﬁg o Panstwa
we ot

Stanistayv C: yszko-wska

1. Wisniewski Zenon
Solniki Wielkie 44
56-420 Bierutow

2. JCw/m
3. aa



ZAKLAD WODOCIAGOW KANALIZACII I OCZYSZCZANIA
Ul. Zielona 4a 56 - 420 Bierutéw tel. 0 71 314 65 11, fax. 0 71 314 60 07

Bierutow 11.09.2008 r.

ZWKIiO - 1632 / 09/2008

BIURO PROJEKTOWANIA
| USLUG TECHNICZNYCH
,, PROKOM,,

ul. Przesmyk 7

58 - 200 Dzierzoniéw

Na podstawie § 17 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (Dz.Urz.
Wojewédztwa  Dolnoslaskiego  Nr 255, poz.3807) oraz w  zwigzku
z wnioskiem z dnia 30.07.2008 r, Zaktad Wodociggow Kanalizacji i Oczyszczania
w Bierutowie informuje, ze dostawe wody do miejscowoéci Jemielna, Wabienice
Cegielnia, Strzatkowa, Solniki Wielkie, Paczkéw, Posadowice, Radzieszyn, nalezy
projektowa¢ wedtug nastepujacych zasad:

1. Dostawg wody dla miejscowosci Jemielna nalezy projektowaé rurociggiem
przesytowym o Srednicy umozliwiajgcej dostawe wody pod odpowiednim
cisnieniem oraz w odpowiedniej ilosci, przytaczonym do istniejacego rurociggu
wody uzdatnionej oznaczonym na mapie w160 utozonym na wysokosci SUW
W miejscowosci Stronia.

2. Dostawe wody do miejsca Wabienice - Cegielnia nalezy projektowaé rurociaggiem
o srednicy umozliwiajgcej dostawe wody pod odpowiednim ci$nieniem oraz w
odpowiedniej ilosci przytaczonym do istniejacego rurociagu wody uzdatnionej
oznaczonym na mapie w100 utozonym na wysokosci dziatki o numerze
geodezyjnym 93/6. Alternatywg dla w/w przytaczenia moze by¢ wigczenie
projektowanego rurociggu do rurociggu utozonego w miejscowoéci Gorzestaw -
PGR.

3. Dostawe wody dla miejscowosci Strzatkowa nalezy projektowaé rurociggiem
przesytowym o $rednicy umozliwiajacej dostawe wody pod odpowiednim
cisnieniem oraz w odpowiedniej ilosci przytaczonym do istniejacego rurociggu
wody uzdatnionej oznaczonym na mapie wA160 utozonym réwnolegle do drogi
w kierunku miejscowosci Strzatkowa.

4. Dostawe wody dla miejscowosci Solniki Wielkie nalezy projektowaé rurociagiem
przesytowym o S$rednicy umozliwiajacej dostawe wody pod odpowiednim
cisSnieniem oraz w odpowiedniej ilosci przytaczonym do nowoprojektowanego
rurociggu przesytowego wody Gorzestaw - Strzatkowa.

-1-



5. Dostawe wody dla miejscowosci Paczkéw nalezy projektowaé rurociagiem
przesytowym o $rednicy umozliwiajacej dostawe wody pod odpowiednim
cisnieniem oraz w odpowiedniej ilosci przytaczonym do istniejacego rurociggu
wody uzdatnionej wA160 dostarczajacym wode dla miejscowosci Kruszowice.
Wigczenie wykonac na wysoko$ci dziatki o numerze geodezyjnym 32/1

UWAGA:
Projektujac rurociagi dostarczajace wode do poszczegélinych miejscowosci
nalezy projektowaé studzienki wodomierzowe umozliwiajace pomiar iloéci
wody dostarczonej dla tych miejscowosci.
in; fod
R.S./KT



ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.0.

2 < ; ul. Technikéw 8, 55-221 Jelcz-Laskowice,

J ELCZ - LASKOWICE Telfax: 0-71/318-80-17,318-87-23

www.zgk-jelcz.pl; e-mail: sekretariat@zgk-jelcz.pl

PROKOM

Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych

ul. Przesmyk 7

58 — 200 Dzierzonioéw

Nasz znak: DT/.;.Q}.!Z.IZO%
Data: 28 sierpnia 2008 rok

Sprawa.' zapewnienie dostawy wody do miejscowosci Sgtok, Radzieszyn, Posadowice.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Jelczu — Laskowicach zapewni dostawe wody do

projektowansgo odcinka sieci dla miejscowosci Satok z sieci wodociggowej w 110 wlozonej w drodze dz. nr

351/10 w Gredzinie /mapa w zataczeniu/. Przed przystapieniem do projektowania nalezy sprawdzi¢ we
_» Wlasnym zakresie wydajnosci Stacji Wodociagowej Gredzina w zakresie ci$nienia oraz wydajnosci

eksploatacyjnej stacji. Na granicy gmin nalezy wybudowa¢ studnie wodomierzows.

Dla miejscowosci Radzieszyn i Posadowice istnieje mozliwo$¢ zapewnienia dostawy wody z wodociggu w

150 utozonego w ul. Lesnej.

Ponadto informujemy, ze firma ,SOGO” Roman Jedrzejczyk z Wilkowa WielZiego wybudowata we wtasnym

zakresie sie¢ wodociggowa w 110 do Radzieszyna. Wyzej wymieniona sie¢ jest zasilana z SUW Mitocice.

Sprawe prowadzi: Janina Wolyniec, tel. 071 303 — 52 — 45
EXKTOR

DYR 2
TE ‘-‘}jé\i};l?\”‘f

._q

e

KRS 0000105669 Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
VI Wydziat Gospodarczy NIP 912-15-91-648, REGON 931116963
kapitat zakladowy 41.124.240,19 zt wniesiony w calosci konto: BSK S.A. Wroclaw 2610501575100000224994007%
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Starosta Qlesnicki
Wydziat Geodez ji i Gospodarki Nieruchomosciami

W obszarze oznaczorym liniq przerywang dokonano aktualizac ji
tresei magy zasadnicze]. Dokumenty 2 pomiaru uzupetnia jgeego
prayjeto do zasobu powidtowsgo w dniv ..26.04.2009r.

i Zaewidenc jonowarym pod fr KERG ...... 2 .25_9_’_’_6_}'/2008

Niniejsza mapa moze stuzy¢ do celiw projektowych

Projektowane obiekty budowlare wymaga jace pozwolenia na budowe
podlegajq wytyczeniu | inwentaryzac ji powykonawcze j
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezy jnych.

Olesnica . dn...08:04.2009r.

podpis

i

Starosta Qlesnicki

Wydziaf Geadez ji i Gospodarki Nieruchomosciami

Zqgodnie z art.8 ustawy 7 dnia 17.05989r.
Prawo geodezy jre I karfograficzne
(tj.0z. U.2005r.Nr 240 poz.2027 ze Zmianami)
rozpowszechnianie, roZprowadzanie oraz
reprodukowanie w celu rozpowszechniania
I rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
Zezwolenia Starosty

22.04.2009r.

Olesnica .dn. ...,

projektant specjalnos¢  SANITARNA  |nr uprawnien podpls A
INZ. EUGENIUSZ PILAT UAN.V-7342/3/299/84

ent pro} spet Jalrose A Uprawrien s
BARBARA SIWKA : ')

Inwestor

GMINA BIERUTAW - UL. MONIUSZKI 12,‘56-420 BIERUTAW

if: ,/
et

—p*enat BUDOVA SIECI WODOCIAGOVEJ WRAZ Z PRIYLACZAMI W MIEJSCOVOSCI PACZKAV

skala rys.

6N, BIERUTEW 1:500

tytu rys.

PROJEKT ZAGOSPORARAWANIA, JEREN konana zostata prazez:

1" 3




STAROSTWO POWIATOWE BeRloR <R09.06 1
W OLESNICY
Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami

56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10 OPINIA NR 379/2009

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /
Dz.U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268 / i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej / Dz.U. Nr 38 poz.
4535 / przedtozona do uzgodnienia w Zespole dokumentacja otrzymata opinie pozytywna.

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: wodociag z przytaczami

Potozenie obiektu: Jedn. ewid.: Bierutow Gmina, obreb: Gorzestaw dziatka numer:
Jedn. ewid.: Bierutow Gmina, obreb: Posadowice dziatka numer:
Jedn. ewid.: Bierutow Gmina, obreb: Radzieszyn dziatka numer:
Jedn. ewid.: Bierutow Gmina, obreb: Solniki Wielkie dziatka numer:
Jedn. ewid.: Bierutow Gmina, obreb: Strzatkowa dziatka numer:

Whioskujacy: BIURO PROJEKTOWANIA | USLUG TECHNICZNYCH "PROKOM"
PRZESMYK 7, 58-200 DZIERZONIOW

Uwagi i zalecenia:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami nalezy stosowac rury ochronne
oraz zachowac normatywne odlegto$ci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci pod nadzorem
zainteresowanych jednostek branzowych :

-T. P. S.A. we Wroctawiu ul. Purkyniego 2 50-155 Wroctaw
071 347 02 33,
- ENERGIAPRO S.A, Rejon Olesnica ul.Energetyczna 1 0713980317, 0713980318
- Zaktad Wodociggow, Kanalizacji i Oczyszczania Bierutow,
- Zarzad Drog Powiatowych Olesnica ul. W.Polskiego 52c 0713981667,
- Urzgd Gminy Bierutow,
powiadomionych pisemnie o terminie rozpoczecia robot.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie.

( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. tekst jednolity
Dz.U.Nr 240 z 08.12.2005 r.poz.2027)

Z up. STAROSTY

j ktor Wydzialu -

Nie podlega opfacie skarbowe] cnctiel] ,-m:f:odarki h’t’lsmchomo“fam'
na podstawie art.3 ’

Ustawy z dnia 16 listopada 2006 . gj', el o

(o} op%;ciaezgkarbm:eajas ; Dariusz Diub akowskl
( Dz. U. Nr 225, poz.

Str. 1/1
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1. Podczas wykonania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujq sie kable i rurociqgi

z projektowanym wodociqgiem nalezy podjq¢ odpowiednie dziatania zabezpieczajqce
przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celdw
projektowych urzqdzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji

lub o ktdérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

I
zasuwg kolnierzowa, DN63, Hz=T286 m B2
G/
=1,50 m .
N
1%
B

/
\
/
\

Zasuwa kof

28’ 39

zasuwa kotnierzowa, DN110, Hz=1,50 m

zasuwa_kotnierzowa, DN90, Hz=1,

[@X)
«Q
(8]
(8]
N
o~
N
~

32

l

1,90 m

0,80 z proj. rurg ostonowg DN75, L = 1,00 m
rant, pozarowy, nadziemny, na odqatezieniu Nr17
rant, pozarowy, nadziemny, na odgatezieniu
0,80 z proj. rurg ostonowq DN75, L = 1,00 m
pozarowy, nadziemny, na odgalezieniu

<H> We| ! e e o S o e W @ L 0 5 5 P 5 (o
S =] [ = N (= o
;o o % 1] ol o gj‘u—} o ol ||l % (=) % "“I_I’~ ) o) % [ o ) "“I_I’~ o) oclzg o o o ol |lo % o % Tl Ifl_ll [
R - B At o 7T 8 Tl 5 iy T ® T T T iy Tis T T T i 4 z3
P.p.=130,00 3= = 3 o 2|2 2E = P.p.=130,00== % = 3 22 = P.p.=150,00= & = = = 2E = P.p.=130,00=3 = = = P.p.=130,00== 3 = % =  EE =
Rzgdna istniejgeego terenu S g ¥ SE 2 2 2 Rzedna istniejgeego terenu e B N 5 Rzedna istniejgeego terenu 2 5 < 3 < Rzedna istniejgeego terenu 3E & 5 S 5 5 S5 Rzedna istniejgeego terenu = 5 S / GO
Rzedna osi proj. rurociqqu = g 2 o2 = == Rzedna osi proj. rurociqqu = 2 = = Rzedna osi proj. rurociqqu S S S 2 2 Rzedna osi proj. rurociqqu S = = = = 2 = Rzedna osi proj. rurociqqu = = s = o __ nw
— — — — | — — — — | — — — — — — — — —| — — — — — — — — — — projektan specjalno nr uprawnie p
L4 . 0404 6,6 131 149 37 Q@ /oy . , 79 134 45,1 \ /2 . \ 19,5 16,6 Q.7 L. . b 62 12,2 38,6 24 29 8,2 1 /. . 2,6 28,8 39 [1.80,3 INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
Diugos¢ odeinka o 779 X 3 ¢ Diugos¢ odeinka il 7 7 ol Diugos¢ odcinka o o 0 . Diugos¢ odeinka i 0 57 Diugos¢ odeinka [ 75 E S S—— b —

: : o IF82 %0|(=78  [(=239 [=91932,3 - : o LFI3 =33 %0 =2,8 %o - : o =203 (=648 (=209 (=184 : : | 1=10=419% =33 %0 : : o =389 - [[=348 AREATA S SANTARNA - )
PrOJ. Sp(]dek rurociqqu, odlegfosc L= :16,/39 %0 i=1381 %8| %o i=14,2 %o PrOJ. Sp(]dek rurociqqu, odlegfosc 1=21,3 |=457 PrOJ- Sp(]dek rurociqqu, Od|€ngSC i=8.4 %o i=5,9 %o i=5,7 %0 i=0,0 %o PrOJ. Sp(]dek rurociqqu, Od|€gf0$§36i-%¢: 2 [1=89,8 PrOJ. Sp(]dek rurociqqu, Od|€ngS|Q2’9 %0 4 %0 i=4,0 %o VeSO CMINA. BIERUTOW — UL MONIUSZKI 12, 56-420 BIERUTOW | ™ 96 9009,
Proj. $rednica nominalna, material DN110, PCV Proj. $rednica nominalna, material DN9O, PCV Proj. $rednica nominalna, materiaf DN90, PCV Proj. $rednica nominalna, materiaf DN63, PCV Proj. $rednica nominalna, materiaf DN90O, PCV "SI0k SEG VODOGKCOEL W2 PROACA 00 BUOTNOH 007500
Hektometr 1 odleglosci ¢ <« B = 2 2 3 2 Hektometr 1 odlegfosci @D o ~ = Hektometr 1 odlegfosci 0l = = OIS 2 Hektometr 1 odlegfosci Q0 S5 = = 2 > Hektometr | odlegfosci OG- 3 = o o T g




PROMOM

BIURO PROJEKTOWARNILA
1UsSEUGSG TECHNMICZNYCH

5&-200 OZIERZONIGW, LL. PRZESMYK T
TEL. {374) 831 15 30 FAX (074) 331 1594

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycz-

nych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

drég
NAZWA ZAMOWIENIA

LOKALIZACJA

NAZWA ZAMAWIAJACEGO
ADRES

NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJACEJ
ADRES

RODzAJ ROBOT

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZA-
MI W MIEJSCOWOSCI POSADOWICE GM. BIERUTOW

POSADOWICE

GMINA BIERUTOW ]
UL. MONIUSZKI 12, 56-420 BIERUTOW

BPIUT "PROKOM" EUGENIUSZ PILAT
58-200 DZIERZONIOW, UL. PRZESMYK 7

SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI

OPRACOWAL KOSZTORYS : mgr inz. Barttomiej Pitat

SPRAWDZIL. KOSZTORYS : inz. Eugeniusz Pitat

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2009

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

tostrad, drég

1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI 1 82
1.1]45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 12
1.2|45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii ener- {13 77

getycznych
1.3|45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au- |78 82
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI
1.1/45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1|KNNR 1 ST-1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
(p0z.16+p0z.18+p0z.20+p0z.22+p0z.24+p02.25+p02.26+p0z.27+p0z.28+ |km 4.44
p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32)/1000
RAZEM 4.44
2|KNR AT-03 |ST-D.1.  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- |m?2
d.1.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzing
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
(100.0)*2.0 m?2 200.00
RAZEM | 200.00
3/KNR AT-03 |ST-D.1.  |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 26-|m
d.1.1/0101-01 75 pojazddw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
100.0 m 100.00
RAZEM | 100.00
4|KNR AT-03 |ST-D.1.  |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem ma- |m?2
d.1.1/0104-02 teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzing
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
(100.0)*0.5 m?2 50.00
RAZEM 50.00
5|KNNR 6 ST-D.1.  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm m2
d.1.1/0801-02 10
(100.0)1.0 m?2 100.00
RAZEM | 100.00
6/KNNR 1 ST-D.1. |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu gruntu kat. I-1V po- |m3
d.1.1/0208-02 01 nad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej
analogia
(gruz bitumiczny na dodatkowe 29 km)
Krotnos¢ = 29
poz.4*0.07 m3 3.50
RAZEM 3.50
7|KNNR 1 ST-1.3. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig-  |m3
d.1.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(90% mechanicznie)
((poz.16+poz.18+p0z.20-(100.0))*0.8*1.65)*0.9 m3 3008.85
((100.0)*0.8*1.35)*0.9 m3 97.20
((p0z.22+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+ |m3 1766.39
poz.32)*0.7*1.55)*0.9
((3.5*5.0)*2.1)*0.9 m3 33.08
(poz.58*((2.5*2.5)*2.1))*0.9 m3 70.88
16%(2.0*2.5)*2.0 m3 160.00
16*(1.5*2.0)*1.65 m3 79.20
RAZEM |5215.60
8|KNNR 1 ST-1.3. Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do |m3
d.1.1/0307-04 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. lll-1V
(10% recznie)
((poz.16+poz.18+poz.20-(100.0))*0.8*1.65)*0.1 m3 334.32
((100.0)*0.8*1.35)*0.1 m3 10.80
((p0z.22+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+ |m3 196.27
p0z.32)*0.7*1.55)*0.1
((3.5*5.0)72.1)*0.1 m3 3.68
(poz.58*((2.5*2.5)*2.1))*0.1 m3 7.88
RAZEM | 552.95
9|KNNR 1 ST-1.3. Azurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z |m2
d.1.1/0313-04 rozbiérka, scian wykopdéw szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3 m, w gruncie
suchym kat. IlI-IV
(((poz.16+p0z.18+p0z.20)-(100.0))*(1.65))*2 m2 8357.91
(100.0%(1.35))*2 m2 270.00
(((p0z.22+p0z.24+p0z.25+p02.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+ |m?2 5607.59
poz.32))*1.55)*2
(((8.5+5.0)*2)*2.0)*2 m2 68.00
(poz.58*(((2.5+2.5)*2)*2.0))*2 m?2 240.00
RAZEM |14543.5
0
10/KNNR 1 ST-1.3. Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiekto- m3
d.1.1)/0214-05 wych, rowdw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem
ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. lll-1V
(p0z.7+p0z.8)-(p0z.13+p0z.14A+p0z.15) m3 4284.93
RAZEM |4284.93
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
11/KNNR 1 ST-1.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyz- |m3
d.1.1/0205-04 ki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochoda-
mi samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-llI
(p0z.7+p0z.8)-p0z.10 m3 1483.62
RAZEM |1483.62
12/KNNR 1 ST-1.3. Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-1V po- [m3
d.1.1/0208-02 01 nad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej
(dodatkowe 9 km)
Krotnos¢ = 9
poz.5+poz.11 m3 1583.62
RAZEM |1583.62
1.2/45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
13/KNNR 4 ST-1.4. Wykonanie podtozy pod rury z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m3
d.1.2/1411-01
(p0z.16+p0z.18+p0z.20+p0z.22+p0z.24)*0.8*0.10 m3 221.49
(p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32)*0.7*0.10 |m3 117.11
(3.5*5.0)*0.10 m3 1.75
poz.58*(2.5*2.5)*0.10 m3 3.75
RAZEM | 344.10
14/KNNR 11 |ST-1.4. Wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich m3
d.1.2/0501-05 przesianiem
obsypka z piasku wokot i nad rurg rurg grub. 20cm
(p0z.16+p0z.18+p0z.20+p0z.22+p0z.24)*0.80.3 m3 664.46
(p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32)*0.7*0.24 |m3 281.06
((3.5*5.0)2.0) m3 35.00
poz.58%((2.5*2.5)*2.0) m3 75.00
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1055.52
-(p0z.16+p0z.18+p0z.20+p0z.22+p0z.24)*(3.14*(0.05"2)) m3 -21.73
-(p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32)*(3.14* m3 -2.10
(0.02"2))
-(2.0"3.5)*2 ms3 -14.00
-((8.14%(0.65"2))*2)*p0oz.58 m3 -15.92
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -53.75
RAZEM [1001.77
15|KNNR 11 |ST-1.4. Wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich m3
d.1.2|/0501-05 przesianiem
(wymiana gruntu pod drogami na piasek)
100.0*0.8*1.05 m3 84.00
RAZEM 84.00
16/KNNR 4 ST-1.4. Montaz rurociggéw cisn.z rur PVC taczonych na wcisk, w gotowych wyko-  |m
d.1.2/1008-04 pach skarpowych na gt.do 4,0 m lub w wykopach umocn.na gt.do 3,0 m,
normalnej wilgotnosci, o srednicy 160 mm
6.8 m 6.80
RAZEM 6.80
17/KNNR 4 ST-1.4. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wcisk - tu- |szt
d.1.2/1022-04 kéw w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 160 mm
30st-1szt.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 4 ST-1.4. Montaz rurociagéw cién.z rur PVC taczonych na wcisk, w gotowych wyko- |m
d.1.2/1008-03 pach skarpowych na gt.do 4,0 m lub w wykopach umocn.na gt.do 3,0 m,
normalnej wilgotnosci, o srednicy 110 mm
(1.047.1+10.0+20.9+3.7+16.2+51.4+54.7+168.8+145.0+40.8+4.7+45.0+ m 2371.70
29.6+41.3+2.4+22.0+24.2+19.2+17.7+18.4+22.2+24.8+69.2+8.0+48.2+
44.3+17.1422.2+12.0+8.6+16.1+14.0+13.5+3.6+15.3+59.1+95.4+19.6+
10.1+3.4+24.6+43.5+95.5+28.2+49.1+108.4+104.3+9.2+9.1+5.9+16.6+
32.5+12.7+47.6+36.4+11.1+6.2+16.4+2.0+81.4+84.0+13.6+52.7+20.5+
83.1+8.6+15.2+43.2+12.7+3.2+7.4+7.9+23.9+2.9+32.3)-(p0z.64)
RAZEM |2371.70
19/KNNR 4 ST-1.4. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wcisk - tu- |szt
d.1.2/1022-03 koéw w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 110 mm
90st-5szt.
60st-6szt.
45st-4szt.
30st-6szt.
22st-3szt.
11st-10szt.
5+6+4+6+3+10 szt 34.00
RAZEM 34.00
20|KNNR 4 ST-1.4. Montaz rurociggéw cisn.z rur PVC taczonych na wcisk, w gotowych wyko-  |m
d.1.2{1008-02 pach skarpowych na gt.do 4,0 m lub w wykopach umocn.na gt.do 3,0 m,
normalnej wilgotnosci, o srednicy 90 mm
(1.3+21.3+45.7+20.3+64.8+20.9+18.4+3.4+9.9+34.8)+(2.0+2.7+5.4+2.8+ |m 254.20

8.5+3.0)-p0z.65
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RAZEM | 254.20
21/KNNR 4 ST-1.4. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wecisk - tu- |szt
d.1.2/1022-02 kow w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 90 mm
45st-1szt.
30st-2szt.
22st-1szt.
11st-2szt.
1+2+1+1 szt 5.00
RAZEM 5.00
22|KNNR 4 ST-1.4. Montaz rurociagdw cisn.z rur PVC taczonych na wcisk, w gotowych wyko- |m
d.1.2/1008-01 pach skarpowych na gt.do 4,0 m lub w wykopach umocn.na gt.do 3,0 m,
normalnej wilgotnosci, o srednicy 63 mm
1.4+6.2+89.8 m 97.40
RAZEM 97.40
23|KNNR 4 ST-1.4. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wecisk - tu- |szt
d.1.2/1022-01 kow w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 63 mm
11st-1szt.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24/KNNR 11 |ST-1.4. Montaz przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2/0307-02 02 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o diugosci przytacza ponad
15 do 50 m i $rednicy 63 mm
38.5 m 38.50
RAZEM 38.50
25|KNNR 11 |ST-1.4. Montaz przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy-  |m
d.1.2|/0307-02 02 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o dtugosci przytacza ponad
15 do 50 m i $rednicy 63 mm
analogia $r.50mm
(47.7+20.5+21.7+32.7)-(p0z.66) m 100.60
RAZEM | 100.60
26|KNNR 11 |ST-1.4. Montaz przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2/0307-02 01 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o dlugosci przytacza do 15 m i
Srednicy 63 mm
analogia $r.50mm
12.2 m 12.20
RAZEM 12.20
27|KNNR 11 |ST-1.4. Montaz przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy-  |m
d.1.2|/0307-01 14 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o dtugosci przytacza ponad
100 m i $rednicy 40 mm
107.0 m 107.00
RAZEM | 107.00
28/KNNR 11 |ST-1.4. Montaz przytgcza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2/0307-01 13 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o diugosci przytacza ponad
50 do 100 m i $rednicy 40 mm
71.0+99.2 m 170.20
RAZEM | 170.20
29/KNNR 11 |ST-1.4. Montaz przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2|/0307-01 12 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o dtugosci przytacza ponad
15 do 50 m i $rednicy 40 mm
18.3 m 18.30
RAZEM 18.30
30|KNNR 11 |ST-1.4. Montaz przytacza wodociggowego z rur cinieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2/0307-01 01 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o dtugos$ci przytacza do 15 m i
Srednicy 32 mm
(9.6+5.0+2.8+2.8+2.8+2.8+14.9+13.5+12.5+3.6+4.0+13.0+6.3+9.5+2.2+ m 127.00
1.5+3.3+13.5+12.5+13.0+9.8+10.0+5.2+3.4+4.0+4.0+4.0+4.0)-poz.67
RAZEM | 127.00
31/KNNR 11 |ST-1.4. Montaz przytgcza wodociggowego z rur cinieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2/0307-01 02 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o diugosci przytacza ponad
15 do 50 m i $rednicy 32 mm
28.0+23.0+31.8+32.5+38.2+35.6+26.2+21.0+42.3+46.0+39.2+15.3+21.2+ |m 1086.70
22.7+24.5+41.0+44.0+30.7+23.4+15.8+17.5+15.7+16.0+42.3+22.0+16.0+
27.5+20.0+39.0+25.7+18.5+29.1+19.0+33.5+25.5+49.0+29.0+16.5+22.5
RAZEM [1086.70
32|KNNR 11 |ST-1.4. Montaz przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy- |m
d.1.2|/0307-01 03 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o dtugosci przytacza ponad
50 do 100 m i $rednicy 32 mm
51.0 m 51.00
RAZEM 51.00
33|[KNNR 11 |ST-1.4. Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 90-110 mm kpl.
d.1.2/0306-01
60 kpl. 60.00
RAZEM 60.00
34/KNNR 4 ST-1.4. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.150 mm kpl.
d.1.2/1106-04 montowane w komorach
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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35/KNNR 4 ST-1.4. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.2/1105-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNNR 4 ST-1.4. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wecisk - tu- |szt
d.1.2/1022-04 kow w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 160 mm
analogia montaz nasuwek
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
37/KNNR 4 ST-1.4. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm|szt
d.1.2/1014-04 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kréciec jednokotnierzowy FW
9912-10
poz.36 szt 4.00
RAZEM 4.00
38/KNNR 4 ST-1.4. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.1.2/1105-03
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
39/KNNR 4 ST-1.4. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wecisk - tu- |szt
d.1.2/1022-03 kow w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 110 mm
analogia montaz nasuwek
51 szt 51.00
RAZEM 51.00
40|KNNR 4 ST-1.4. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm|szt
d.1.2|1014-03 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kréciec jednokotnierzowy FW
9912-10
poz.39 szt 51.00
RAZEM 51.00
41/KNNR 4 ST-1.4. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.80 mm kpl.
d.1.2/1105-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
42|/KNNR 4 ST-1.4. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wecisk - tu- |szt
d.1.2/1022-02 kow w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 90 mm
analogia montaz nasuwek
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
43|/KNNR 4 ST-1.4. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm |szt
d.1.2/1014-02 - wykopy umocnione
z.2.3.9. kréciec jednokotnierzowy FW
9912-10
poz.42 szt 6.00
RAZEM 6.00
44/KNNR 4 ST-1.4. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.50 mm kpl.
d.1.2/1105-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNNR 4 ST-1.4. Montaz ksztattek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na wecisk - tu- |szt
d.1.2/1022-01 kow w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wykopach
umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o $rednicy 63 mm
analogia montaz nasuwek
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46|/KNNR 4 ST-1.4. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm |szt
d.1.2/1014-01 - wykopy umocnione
z.2.3.9. kréciec jednokotnierzowy FW
9912-10
poz.45 szt 1.00
RAZEM 1.00
47/KNNR 4 ST-1.4. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm|szt
d.1.2|1014-03 - wykopy umocnione
z.2.3.9. tréjnik réwnoprzelotowy 100/100
9912-10
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
48/KNNR 4 ST-1.4. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm|szt
d.1.2|1014-03 - wykopy umocnione
z.2.3.9. tréjnik réznoprzelotowy 100/80
9912-10
2+16 szt 18.00
RAZEM 18.00
49/KNNR 4 ST-1.4. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm|szt
d.1.2|1014-03 - wykopy umocnione
z.2.3.9. tréjnik réznoprzelotowy 100/50
9912-10
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50|KNNR 4 ST-1.4. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm |szt
d.1.2/1014-02 - wykopy umocnione
z.2.3.9. tréjnik réwnoprzelotowy 80/80
9912-10
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
51/KNNR 4 ST-1.4. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm|szt
d.1.2|1014-03 - wykopy umocnione
z.s2.3.9. zwezka 100/80
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
52|KNNR 4 ST-1.4. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm|szt
d.1.2|1014-03 - wykopy umocnione
z.52.3.9. czwornik zeliwny kotnierzowy 100x100
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
53|KNNR 4 ST-1.4. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm |szt
d.1.2/1014-02 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kréciec dwukotnierzowy L=0,5m
9912-10
41 szt 41.00
RAZEM 41.00
54/ KNNR 4 ST-1.4. Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2/1119-03
19 kpl 19.00
RAZEM 19.00
55 ST-1.4. Studnie wodomierzowa z polimerobetonu o ksztatcie owalnym i wym. 2,0x3, |stud.
d.1.2|\wycena in- 5m
dywidualna
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR-W 2- |ST-1.4. Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 150 mm kpl.
d.1.2/150141-04 analogia wodomierz sprzezony MWN/JS 150/10-S
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 0-35 |ST-1.4. Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50 mm szt.
d.1.2|/0216-14 analogia filtr siatkowy kotnierzowy DN150
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58/KNNR 4 ST-1.4. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1.2/1413-01 o gtebok. 3m
studnia wodomierzowa
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
59/KNNR 4 ST-1.4. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5
d.1.2{1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-2*poz.58 [0.5 -12.00
m]
stud.
RAZEM -12.00
60(KNR-W 2- |ST-1.4. Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1.2/15 0140-01
72 kpl. 72.00
RAZEM 72.00
61/KNNR 4 ST-1.4. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.2/0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
zawor antyskazeniowy
poz.60 szt. 72.00
RAZEM 72.00
62| KNNR 4 ST-1.4. Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1.2{1407-02
(27(0.3+0.3)0.4)*64 m?2 30.72
RAZEM 30.72
63| KNNR 4 ST-1.4. Uktadanie mieszanki betonowej (transport pojemnikiem do betonu) w ta- m3
d.1.2{1408-05 wach fundamentowych i blokach oporowych
(0.370.3"0.4)"64 m3 2.30
RAZEM 2.30
64| KNNR 4 ST-1.4. Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, |m
d.1.2/1206-02 02 rurami o $rednicy nominalnej 200 mm w gruntach kategorii IlI-IV
przecisk $r.219,1x8,0mm
19.0+8.0+8.0+8.0+8.0 m 51.00
RAZEM 51.00
65/KNNR 4 ST-1.4. Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, |m
d.1.2/1206-02 01 rurami o $rednicy nominalnej 150 mm w gruntach kategorii IlI-IV

przecisk $r.168,3x5,6mm
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8.0+3.0 m 11.00
RAZEM 11.00
66| KNNR 4 ST-1.4. Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, |m
d.1.2/1206-02 01 rurami o $rednicy nominalnej 150 mm w gruntach kategorii IlI-IV
przecisk $r.128,5x6mm
11.0+11.0 m 22.00
RAZEM 22.00
67|KNNR 4 ST-1.4. Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, |m
d.1.2/1206-02 01 rurami o $rednicy nominalnej 150 mm w gruntach kategorii IlI-IV
przecisk $r.63,0x5mm
10.0+11.0+11.0+8.5+10.0+10.0+6.0 m 66.50
RAZEM 66.50
68/ KNNR 4 ST-1.4. Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- |m
d.1.2/1209-01 rach ochronnych
rura przewodowa PVC $r.110mm
poz.64 m 51.00
RAZEM 51.00
69|KNNR 4 ST-1.4. Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- (m
d.1.2/1209-01 rach ochronnych
rura przewodowa PVC $r.90mm
poz.65 m 11.00
RAZEM 11.00
70/KNNR 4 ST-1.4. Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- |m
d.1.2/1209-01 rach ochronnych
rura przewodowa PE $r.50mm
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
71/KNNR 4 ST-1.4. Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- (m
d.1.2/1209-01 rach ochronnych
rura przewodowa PE $r.32mm
7.0+7.0+10.0+9.0+9.0+9.0+11.0+11.0+11.5 m 84.50
RAZEM 84.50
72|/KNNR 5 ST-1.4. Montaz rur ochronnych PCW fi 80 mm m
d.1.2/0113-0116 Arot dwudzielne
1.0"18 m 18.00
RAZEM 18.00
73|KNNR 4 ST-1.4. Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, {200
d.1.2/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
prob.
13+2 200 15.00
m -1
préb.
RAZEM 15.00
74/KNNR 4 ST-1.4. Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej o srednicy do 150 mm pro-
d.1.2/1611-01 ba
poz.73 pré- 15.00
ba
RAZEM 15.00
75/KNNR 4 ST-1.4. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $rednicy do 150 mm pro-
d.1.2/1612-01 dwukrotne ptukanie ba
Krotnos¢ = 2
poz.73 pré- 15.00
ba
RAZEM 15.00
76/KNR 2-19 |ST-1.4. Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucz-|m
d.1.2/0219-01 nego
analogia
oznaczenie wodociagu
poz.16+p0z.18+p0z.20+p0z.22+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+ m 4441.60
p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32
RAZEM |4441.60
77|KNR 2-19 |ST-1.4. Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym kpl
d.1.2/0134-02 analogia
trasa wodociggu
78+23+19 kpl 120.00
RAZEM | 120.00
1.3/45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
78/ KNNR 6 ST-D.2. |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.1.3/0113-02 geszczeniu 20 cm
100.0*1.0 m?2 100.00
RAZEM | 100.00
79/KNNR 6 ST-D.2. |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.3/0113-05 geszczeniu 10 cm
100.0*0.5 m?2 50.00
RAZEM 50.00
80|KNNR 6 ST-D.3. |Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Il, grubo$¢ warst- |m2
d.1.3/0110-02 07 Wy po zageszczeniu 7 cm, transport samochodami samowytadowczymi do
5tnaodl. 5km
poz.4 m2 50.00

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 4147 dla PROKOM -8-
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
RAZEM 50.00
81/KNNR 6 ST-D.4. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |, grubo$¢ wars- |m2
d.1.3/0309-02 11 twy Scieralnej po zageszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodem sa-
mowytad. 5-10 t
poz.2 m2 200.00
RAZEM | 200.00
82|KNNR 1 ST-1.4. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych m2
d.1.3/0503-02 recznie, w gruncie kat. IV
200.01.5 m?2 300.00
RAZEM | 300.00

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 4147 dla PROKOM -9-
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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nazwy i kody wedtug Wspblnego Stownika Zamdowien:

Grupy roboét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robét
4511 0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

Kategorie robot

45111 000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

ST-D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY DROGOWEJ

ST-D-0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
poszczegdlnych robdt drogowych, kidre zostang wykonane w ramach kontraktu:: ,Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w miejscowosciach Paczkéw , Posadowice, gm. Bierutéw .”

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych. Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu
i wykonaniu robot dla zadania jak wyze;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla danych
robot. Normy , instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacjach wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony prawnie pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
Inzynier —.Gmina Bierutow — w ktdrego imieniu dziata inspektor nadzoru inwestorskiego

Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjag projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podioze grun-
towe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadaé
sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacy lub
odcinajaca.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

okres budowy.

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig ulepszona w celu przejecia ruchu
budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robét — opracowanie zawierajace zestawienie robo6t z podaniem ich jednostek miary i ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Ulica — droga lezgca na obszarze zurbanizowanym przeznaczona do obstugi otoczenia w zakresie zaleznym od klasy
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;.

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inzyniera oraz ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej, sytuacyjno - wysokosciowej inwentaryzacji powykonawczej
(tacznie ze sprawdzeniem w stosunku do ewidencji gruntow).

Wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia obiektu w terenie oraz do wykonania inwentaryzacji niwelety.

Wszystkie czynnosci potrzebne do realizacji kontraktu a nie wyszczegdlnione w przedmiarze robét nalezy przewidzie¢ w
kosztach ogdlnych kontraktu.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i komplet
specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone reperéw, granicznikéw, stupkow
kilometrowych itd. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes$c¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, inne dokumenty.
Jezeli w trakcie wykonywania robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgadzi brakujace rysunki i specyfikacje na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami, i wptynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakohnczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét,
wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robaét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie materiatow i wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
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1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.15. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zroda w sposoéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wtaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarcze-
niem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robodt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
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ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosé i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedq usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji, z projektem
organizacji ruchu oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w specyfikacjach, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakcep-
towany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatoéw u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku

wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez specyfikacje, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia robét. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom,
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosun-
kowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong,
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, aprobaty materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej formie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt 6.6.1 i 6.6.2. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét zostat okreslony na podstawie dokumentacji projektowej, i przedstawiony w przedmiarze robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét , nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przy
udziale Wykonawcy przez:
Inzyniera:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér czesciowy,
Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego:
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, kidére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami i
uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymaganych w specyfikacjach.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaja-
cych i ulegajagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i specyfikacjach z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona odbioru wykonanych robot.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,
- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy ,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjami,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
gazowej),
- protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektoéw i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine
Podstawa ptatnosci jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce za catos¢ robét i zapisana w umowie.
Cena kontraktowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie catosci
robot, okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach i obejmuje:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow,
transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).
Cena kontraktowa zaproponowana przez Wykonawce za cato$¢ rob6t w wycenionym przedmiarze robét (kosztorysie
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ofertowym) jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych niniejszym
kosztorysem.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu (umowy) i wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja ruchu, utrzymaniem oznakowania podczas robot i
demontazem oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07. 1994 (Dz. U. Nr 89 z 1994r, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995, poz.
133)

- Zarzadzenie MGPIB z 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z
1995, poz. 29)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05. 1989 (Dz. U. Nr 30, poz.163) z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz.430)

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7
1



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji tech. s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z rozbiérkg
elementéw drdg i ulic.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét dla zadania j.w.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robo6t zwigzanych z rozbidrka;
- nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- podbudowy z kruszywa kamiennego,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-D-0. "Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ST-D-0. ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania roboét rozbidrkowych nalezy stosowac:
- pity mechaniczne spalinowe,

- mtoty pneumatyczne,

- sprezarki powietrza spalinowe

- tadowarki kotowe,

- spycharki,

- samochody ciezarowe samowytadowcze,

badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodnie z ST-D-0. ,Wymagania ogdline”.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce ustalone z Inzynierem. Wybor srodka
transportu zalezy od uwarunkowan lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi, wymiaréw tadunku i pozostatych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robo6t zgodnie z ST-D-0. ,Wymagania ogéine”.

5.2. Rozbiorka elementéw drég i ulic

Warstwy nawierzchni i podbudowy nalezy usuwaé¢ mechanicznie przy uzyciu sprzetu wymienionego w punkcie 3.2.
Krawedz rozbieranej warstwy nawierzchni lub podbudowy na styku z istniejgcg nawierzchnig powinna byc¢ pionowa i
prostopadta do osi drogi (nie moze by¢ postrzepiona).

Wykopy powstate po rozbiérce elementéw drdg i ulic znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowa beda wykonywane wykopy drogowe badz wykopy pod sie¢ wodociggowa , powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegoélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Wykopy w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dotyczacych robot
ziemnych.

Materiat z rozbioérki podbudowy z kruszywa kamiennego moze by¢ wykorzystany do budowy jako materiat z odzysku za
zgoda Inzyniera. Materiat przeznaczony do powtérnego uzycia wg wskazan Inzyniera powinien by¢ chroniony przed
zanieczyszczeniem.

Pozostate materiaty z rozbiorki tj.: gruz, krawezniki, obrzeza, ptyty betonowe zostang przetransportowane i ztozone w
miejscach uzgodnionym z Inzynierem. Zatozono odlegtos¢ transportu gruzu ceglano-betonowego na odlegtosé do 10km (w
przypadku gruzu bitumicznego - 30km).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-0. ,Wymagania ogdine”.
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6.2. Kontrola prawidfowosci wykonania rozbiorki

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia lub zanieczyszczenia elementow lub materiatow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w specyfikacjach dotyczacych robét ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1m2 (metr kwadratowy) w przypadku rozbiérki nawierzchni

- 1m3 (metr szescienny) w przypadku rozbidrki taw betonowych

- 1m (metr) w przypadku rozbidrki ogranicznikéw nawierzchni (krawezniki, obrzeza)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST-D-0. “Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-0. “Wymagania ogdine”.

Cena wykonania rozbidrki obejmuje:

a) dla rozbiorki nawierzchni

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- ciecie, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ewentualne sortowanie uzyskanego materiatu do powtérnego wykorzystania,
- zatadunek i wywiezienie materiatu,

- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét dla
zadania j.w.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow zgodnie z ST-0. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieszczyszczen
obcych i domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia, okreslona wg PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

2.3.3. Materiat na warstwe odcinajaca

Funkcje warstwy odcinajacej w przypadku jezdni petni warstwa pospétki opisana w “Warstwy
odsaczajace i odcinajace”.

2.3.4. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250

Tabela 1
4 T PV Wymagania
p Wyszczegodlnienie wtasciwosci dla kruszywa famanego
w podbu_dow_ie w podbudowie
zasadniczej pomocniczej
(zatoki) : )
0/31.5 (jezdnia) 0/63
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych od 0.075mm [% m/m] od 2 do 10 od 2do 12
2 Zawartos$¢ nadziarna nie wiecej niz [% m/m] 5 10
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych nie wiecej niz [% m/m] 35 40
4 Zawrtos¢ zanieczyszczen organicznych nie wiecej niz [% m/m] 1 1
5 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metodg I lub II
.| wg PN-B-04481 [%] od 30 do 70 od 30 do 70
6/ Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos$¢ catkowita nie wiecej niz [% ubytku masy] 35 50
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b) écieralnos¢ czes$ciowa nie wiecej niz [% ubytku masy] 30 35
/ Nasigkliwos$¢ nie wiecej niz [% m/m] 3 5
8  Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania nie wiecej 5 10
. niz [% m/m]
9  Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 nie wiecej niz [% 1 1
. m/m]
1 Wskaznik no$nosci (Wnos$) mieszanki kruszywa przy zageszczeniu Is
0 - S . 80 60
01.00 nie mniejszy niz [%]
3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ST-0. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki wyposazonych w urzadzenia dozujace wode; mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
- réwniarek lub uktadarek do uktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych; w miejscach trudno dostepnych
powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne,
- samochodéw samowytadowczych.

4.TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodnie z ST-0. ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot zgodnie z ST-0. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza pod podbudowe

Podtoze pod podbudowe nawierzchni jezdni bedzie stanowi¢ warstwa pospétki wykonana zgodnie z ST
“Warstwa odsaczajaca”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujgcych wytworzenie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w jednej warstwie o takiej grubosci aby jej ostateczna
grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna:

- dla jezdni: 20cm,

- dla zjazdéw i chodnika: 10cm.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki jest nizsza od optymalnej o 20% , mieszanka powinna by¢ nawilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10%, mieszanke nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ nie mniej niz 1.00.
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Probki do badan w ilosci 2 szt. na jedng dzienng dziatke roboczg powinny by¢ pobrane przez Wykonawce
w obecnosci Inzyniera w sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Uziarnienie
powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Wyniki powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi do akceptacji.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10%, -20%. Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-
06714-17. llos¢ prébek do badan j.w.

6.3.3. Zageszczenie i podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywacd sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Z uwagi na uzycie gruboziarnistego kruszywa, badanie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych
wg BN-64/8931-02 i przeprowadzi¢ co najmniej 2 razy dla kazdego odcinka w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2.2 ( E2/E1 O0O2.2 ).

6.3.4. Wilasciwosci kruszywa

Badanie kruszywa powinno obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt.2.3.2.

Prébki do badan powinny by¢ pobrane przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera, dla kazdej partii i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.4 Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokosé¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nalezy zmierzy¢ przynajmniej w 2 miejscach na kazdym odcinku. Szerokos¢
podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowq, z tolerancjq: +10 cm, -5cm.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Do oceny réownosci podtuznej i poprzecznej nalezy stosowa¢ metode opartg na tacie 4-metrowej zgodnie
z BN-68/8931-04. Rownos$¢ podiuzng nalezy mierzy¢ co 20m na kazdym pasie, rownos$c poprzeczng,
przynajmniej w 3 miejscach kazdego odcinka. Dopuszczalne nieréwnosci nie powinny przekraczac:

- dla podbudowy zasadniczej: 10mm

- dla podbudowy pomocniczej: 20mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg = 0,5 %. Spadki nalezy pomierzy¢ przynajmniej w 3 miejscach kazdego
odcinka.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Pomiar wykonuje sie ze sprawdzeniem rzednych osi podtuznej i krawedzi co 100m. Wartosci
dopuszczalnych odchylen w stosunku do rzednych z dokumentacji projektowej: +1cm, -2cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie
0O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 5 cm.
Usytuowanie nalezy okresla¢ co 100m i punktach gtéwnych tukéw kotowych.

6.4.6. Grubosé¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej: [010%

- dla podbudowy pomocniczej: [010%, [015%
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Grubos¢ nalezy okresli¢ na 3 prébkach na kazdy odcinek.

6.4.5. Nosnos¢ podbudowy

Minimalne moduty odksztatcenia podbudowy mierzone ptyta o srednicy 30cm wg BN-64/8931-02
powinny wynosic:

- dla podbudowy zasadniczej:

od pierwszego obcigzenia E1=80MPa; od drugiego obcigzenia E2=140MPa

- dla podbudowy pomocniczej:

od pierwszego obcigzenia E1=60MPa; od drugiego obcigzenia E2=120MPa

Maksymalne ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno wynosic:

- dla podbudowy zasadniczej:

40kN 1.25mm

50kN 1.4mm

- dla podbudowy pomocniczej pod kotem:

40kN 1.4mm

50kN 1.6mm

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w pkt 6.4.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
wyroéwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-D-0. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i niniejszg specyfikacjg jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogolne”.
Cena wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie i dostarczenie mieszanki z kruszywa na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacji,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-04001 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie piytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

10.2. Inne.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDiM, Warszawa, 1997
- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz.430).
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[ST.D.3] NAWIERZCHNIA (WARSTWA WIAZACA | SCIERALNA) Z

BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét zadania j.w.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025.

1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gorgco, w okreslony sposoéb, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw mineralnych oraz
zwieksza odpornosé blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub
kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow zgodnie z ST-D-0. ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy D50 lub D70 spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania dla gatunku | okreslone w Wytyczne badan i kryteria oceny
maczek wapiennych do mieszanek mineralno- asfaltowych - zeszyt rr 56. IBDiM, Warszawa, 1998 dla wypetniacza
podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z wytycznymi j.w.

2.4. Kruszywo
Nalezy stosowac¢ kruszywo famane granulowane ze skat magmowych klasy | lub Il gatunku 1 i spetniajace wymagania
normy PN-B-11112:1996 ( z uwzglednieniem poprawki do normy).

2.5. Asfalt upfynniony
Nalezy stosowaé asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajagce wymagania okreslone w WT.EmA-99.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ST-D-0. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek MMA,

- uktadarek do uktadania mieszanek MMA typu zageszczanego,

- skrapiarek,
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- walcoéw lekkich, srednich i ciezkich, stalowych gtadkich oraz walcéw ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub innych urzadzeh czyszczacych,
- samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zgodnie z ST-D-0. ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny zgodnie z “Wytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek mineralno-
asfaltowych” zeszyt nr 56. IBDiM, Warszawa, 1998.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce brezentowe o
tadownosci nie mniejszej niz 10 ton.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury produkgji i wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Skrzynie
wywrotek winny byé dostosowane do wspétpracy z uktadarka w czasie roztadunku, kiedy to uktadarka pcha przed sobg
wywrotke.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t zgodnie z ST-D-0. ,Wymagania ogdine”.

5.2. Projektowanie mieszanki MMA do warstwy scieralnej
Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki MMA oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probki materiatow pobrane
w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Receptury mieszanki MMA powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace zrédta:
-niniejsza specyfikacje
-zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate; zeszyt 48 IBDIM,
Warszawa 1995,
-wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe
graniczne.

5.2.1. Warstwa Scieralna
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjng zawartos¢ asfaltu podano w tabeli 1.

Tabela 1.
. . Rzedne krzywych granicznych
Wymiar oczek sit # [mm] MM [%]
Mieszanka mineralna 0/12.8 mm
Przechodzi przez :
20.0 100
16.0 9001100
12.8 8001100
9.6 6911100
8.0 620193
6.3 561187
4.0 45076
2.0 35064
zawartos¢ ziarn>2.0 (361165)
0.85 261150
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0.42 190139
0.30 17033
0.18 130125
0.15 120122
0.075 7011
Orientacyjna zawarto$¢

asfaltu w MMA [% m/m] 5.006.5

Sktad mieszanki MMA powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki
powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 2 Ip.1-4
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tabeli 2 Ip.5-7.

Tabela 2.
Lp Wiasciwosci Wymagania wobec MI\B/I:: i warstwy Scieralnej z
Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w
1. temperaturze 60 9C, zageszczonych 2x50 05.5
uderzen ubijaka [kN]
2. Odksztatcenie probek j.w. [mm] 2.005.0
3. VOVoIna przestrzen w probkach j.w. 150145
[% viVv]
4. Wypflmenle wolnej przestrzeni w prébkach 75.0 11 90.0
j.w. [%]
Grubos¢ warstwy z MMA o uziarnieniu 0/12.8 3505.0
[mm]
Wskaznik zageszczenia warstwy [%] 1198.0
7 V(}Iolna przestrzen w warstwie 15050
[% viV]

5.2.2. Warstwa wiazaca
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjng zawartos¢ asfaltu podano w tabeli 3.

Tabela 3.

Wymiar oczek sit # [mm] Rzedne krzm/;l/cig)jqramcznych
Mieszanka mineralna 0/20 mm

Przechodzi przez :
25.0 100
20.0 8701100
16.0 7501100
12.8 650193
9.6 571186
8.0 520181
6.3 470176
4.0 400167
2.0 300155
zawartos¢ ziarn>2.0 (450070)
0.85 200140
0.42 130130
0.30 10025
0.18 60117
0.15 5015
0.075 307
Orientacyjna zawartosé
asfaltu w MMA [% m/m] 43058

Sktad mieszanki MMA powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla. Prébki
powinny spetnia¢é wymagania podane w tabeli 4 Ip.1-4
Wykonana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego powinna spetniaé wymagania podane w tabeli 4 Ip.5-7.

Tabela 4.

Lp.

Wiasciwosci

Wymagania wobec MMA i warstwy wigzacej z
BA

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7

20




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w

1. temperaturze 60 0C, zageszczonych 2x50 18,0
uderzen ubijaka [kN]
Odksztatcenie probek j.w. [mm] 2,005,0
V(}Iolna przestrzen w prébkach j.w. 40080
[% viv]

4. }vap[?/t,?leme wolnej przestrzeni w prébkach 65.0 [ 80,0
Grubos¢ warstwy z MMA o uziarnieniu 0/20.0 6.018.0
[mm] ’ ‘ ’
Wskaznik zageszczenia warstwy [%] 198,0
V(}lolna przestrzen w warstwie 450190
[% viv]

5.3. Wytwarzanie mieszanki MMA

Mieszanke MMA produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej prawidtowe dozowanie
sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki MMA.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie
wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposoéb i w ilosciach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie

statej temperatury z tolerancjg + 5° C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

- dla D50 od 145 do 165 °C

- dla D70 od 140 do 160 °C
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg

temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymailnej
temperatury mieszanki MMA.
Temperatura mieszanki MMA powinna wynosic:

-z D50 od 140 do 170 °C

-zD70 od135do 165 °C

Mieszanka MMA przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od
wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podfoza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze niz 12.

5.5. Pofaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
warstwy nastepnej w ilosci 0.3 kg/m2 (po odparowaniu wody lub uptynniacza). Skropienie powinno by¢ wykonane z
wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub uptynniacza. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi
co najmniej 0,5 godz.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10° C. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki MMA na mokrym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >
16 m/s).

5.7. Zaréb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki MMA zobowigzany jest do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje. Tolerancje
zawartosci sktadnikéw mieszanki MMA wzgledem sktadu projektowanego przedstawiono w tabeli 5.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka MMA powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem grubosci
warstwy i utrzymywaniem niwelety. Przed przystapieniem do ukfadania powinna by¢ wyznaczona niweleta zgodnie z
dokumentacjq projektowa przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont w odniesieniu do czujnikdw automatycznej
uktadarki.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

-dlaD50 130°C

-dlabD70 125°C

Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien wynies¢ nie mniej niz 98%.

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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- zageszczenie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nawierzchni ku osi,
- rozpoczyna¢ watowanie walcem ogumionym przy niskim cisnieniu w oponach, podwyzszajac je w miare
watowania a nastepnie gtadkim,
- manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie a na odcinku juz zageszczonym, zabrania sie postoju
walca na cieptej nawierzchni,
- predkos$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach od 2 do 4 km/h na poczatku iw
granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie watowania,
- zabrania sie uzywania walcéw ogumionych z zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajgcych
mozliwosci zmiany ci$nienia.
Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza podtuzne i
poprzeczne wynikajace z dziennej dziatki roboczej powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone
listwa przed uszkodzeniem.
Ziacze uktadanej warstwy $cieralnej powinno byé przesuniete o co najmniej 15cm wzgledem zigcza warstw nizej lezacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zgodnie z ST-D-0. ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszanki MMA i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Skifad i uziarnienie mieszanki MMA

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ w wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjnej. Badanie sktadu mieszanki
MMA (zawartosci asfaltu) polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Badanie wykona¢ na 1 prébce MMA na
dziennej dziatce robocze;.

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z dopuszczalng tolerancjg podang w tabeli 5.

Tabela 5.
Lp. Skiadniki mieszanki MMA Mieszanka I\/LMA do nawierzchni
[% m/m]
1. Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach
# (mm): 31.5; 25.0; 20.0; 16.0; 12.8; 15,0
9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0
2. J.w. 0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075 3,0
3. Ziarna przechodzace przez sito o 20
oczkach # (mm) 0.075 ’
4 asfalt 10,5

6.3.2. Badanie wiasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.3.3. Badanie wfasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnosé wypetniacza.

6.3.4. Badanie wfasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ jego klase i gatunek.

6.3.5. Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki MMA

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki MMA polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i
niniejszej specyfikacji.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki MMA
Pomiar temperatury mieszanki MMA polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2 9C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i niniejszej
specyfikaciji.

6.3.7. Sprawdzenie wygladu mieszanki MMA
Sprawdzenie wygladu mieszanki MMA polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkc;ji, zatadunku, roztadunku i
wbudowywania.

6.3.8. Wiasciwosci mieszanki MMA
Wiasciwosci mieszanki MMA nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne
z receptag laboratoryjna.
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6.4 Badania dotyczace cech geometrycznych i wltasciwos$ci warstwy z betonu asfaltowego.

6.4.1. Szerokosc¢ warstwy nawierzchni

Szerokos$¢ warstwy nalezy zmierzy¢ przynajmniej w 2 miejscach na kazdym odcinku. Szerokos$¢ warstwy z betonu
asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5 cm. wg projektu odtworzenia nawierzchni
uzgodnionego z Zarzadem Drog Powiatowych w Olesnicy

6.4.2. Réwnos¢ warstwy

Do oceny réwnosci podtuznej nalezy stosowaé metode profilometryczng pomiaru, umozliwiajaca obliczenie wskaznika
réwnosci IRI. Do pomiaréw nalezy wykorzysta¢ sprzet umozliwiajacy rejestracje, z btedem pomiaru rzednych nie wiekszym
niz 1mm, np. aparat APL. Badanie odbywa si¢ przez pomiar profilu podtuznego nawierzchni o charakterystycznych
diugosciach nieréwnosci mieszczacych sie w przedziale od 0,5m do 50m. Wartosci oblicza¢ nalezy nie rzadziej niz co
50m. Wymagana réwnos¢ poftuzna jest okreslona przez wartosci wskaznika, ktdrych nie mozna przekroczy¢ na 50%, 80%,
100% dtugosci badanego odcinka nawierzchni. Warto$¢ wskaznika, wyrazone w mm/m:

50% 80% 100%
Klasa G i Z (zasadnicze pasy ruch) warstwa $cieralna <2.8 <3.9 <4.9
warstwa wigzaca <3.4 <4.8 <6.8

Jezeli na odcinku nie mozna wyznaczy¢ wiecej niz 10 wartosci IRI, to wartos¢ miarodajng bedaca suma wartosci Srednij
E(IRI) i odchylenia standardowego D: E(IRI) +D nie powinna przekroczyé wartosci odpowiedniej dla 80% dtugosci
badanego odcinka nawierzchni.

Do pomiaru réwnosci poprzecznej nalezy stosowa¢ metode réwnowazng metodzie opartej na tacie 4-metrowej zgodnie z
BN-68/8931-04. Réwnos¢ podiuzng nalezy mierzy¢é co 5m na kazdym pasie, rownos¢ poprzeczna przynajmniej w 20
miejscach danego odcinka. Dopuszczalne nieréwnosci nie powinny by¢ wieksze od 9, dla warstwy wigzacej i nie wieksze
niz 6 dla warstwy Scieralnej.

6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg + 0,5 %. Spadki nalezy pomierzy¢ min. 3 razy na kazdy odcinek.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Pomiar wykonuje sie ze sprawdzeniem rzednych osi podtuznej i obu krawedzi jezdni co 20m. Wartosci dopuszczalnych
odchylen w stosunku do rzednych z dokumentacji projektowej: +-1cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 5 cm.

6.4.6. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubosciag projektowa, z tolerancjg +0.5cm. Grubosé nalezy okresli¢ na 2
probkach na kazdy odcinek.

6.4.7. Zlacza podiuzne i poprzeczne warstwy
Ztacza warstwy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztagcza powinny by¢ catkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ocenie podlega cata dtugos¢ ztacza.

6.4.8. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do 5mm ponad ich powierzchnie.

6.4.9. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.

6.4.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen
Zageszczenie i wolna przestrzen warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjne;j i
niniejszej specyfikacji. Okresli¢ na 2 prébkach na kazdy odcinek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjq jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i PN-S-96025 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie materiatéw,
- wytworzenie mieszanki MMA i jej transport na miejsce wbudowania,
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- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- skropienie miedzywarstwowe,

- utozenie i zageszczenie mieszanki MMA,

- wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

- PN-B-11111:1996
- PN-B-11112:1996
- PN-B-11113:1996
- PN-C-04024:1991
- PN-C-96170:1965
- PN-C-96173:1974
- PN-S-04001:1967

- PN-S-96504:1961
- PN-S-96025:2000
- BN-68/8931-04

10.2. Inne.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz.430)

- Wytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek mineralno- asfaltowych — zeszyt
nr 56 IBDiM, Warszawa, 1998

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod
obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje — zeszyt nr 48 IBDiM, Warszawa, 1995

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, informacje, instrukcje — zeszyt
nr 60 IBDiM, Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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ST-I SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY INSTALACYJNEJ

ST.I.-0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu: ,Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w miejscowosciach Paczkow, Posadowice , Satok , Radzieszyn , gm. Bierutow”

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czes$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych. Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot dla zadania jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi dla danych robot. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Droga - wydzielony prawnie pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczeciqg Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier — Gmina Bierutéw - w ktérego imieniu dziata Inspektor nadzoru inwestorskiego

Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przylacze wodociagowe - przewdd przeznaczony do odprowadzenia wody do instalacji wodociggowej.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdét.

Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia przesytajacych i rozprowadzajacych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytaczu wodociggowym

Studnia wodomierzowa - komora przeznaczona do umieszczenia urzadzen pomiarowych wody
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami, poleceniami Inzyniera oraz ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej, sytuacyjno - wysokosciowej inwentaryzacji
powykonawczej (tgcznie ze sprawdzeniem w stosunku do ewidencji gruntow).

Wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia obiektu w terenie oraz do wykonania inwentaryzacji
powykonawczej.

Wszystkie czynnosci potrzebne do realizacji kontraktu a nie wyszczegdlnione w przedmiarze robét nalezy
przewidzie¢ w kosztach ogolnych kontraktu.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone reperdw, granicznikéw, stupkéw kilometrowych itd. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa i specyfikacje

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, inne dokumenty.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje na wtasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskag zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami, i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq,
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, ktadki, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiqczony w cene
kontraktowa.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.15. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowa byta w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robodt.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan kontraktu
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wlasciwosc i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzo-
nych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu .
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami specyfikacji, z projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedgq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong,
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacjach, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma_ lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez specyfikacje, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Atesty

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, (dotyczy materiatdw przeznaczonych do kontaktu z
wodgq pitna)
ktore posiadajq:
- atest Panstwowego Zaktadu Higieny
- spetniajg wymogi ustawy o dopuszczeniu materiatéw przez Sanepid w postaci decyzji Panstwowego
Inspektora Sanitarnego..

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia robdt. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramu robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom,
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
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zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

6.5.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, aprobaty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej formie. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w pkt 6.6.1 i 6.6.2. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robdt zostat okreslony na podstawie dokumentacji projektowej, i przedstawiony w przedmiarze
robdt oraz szczegodtowych specyfikacjach technicznych dotyczacych poszczegdinych robdt.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacjach,
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajgq nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przy udziale Wykonawcy przez:

Inzyniera:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér czesciowy,

Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego:

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbioér ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymaganych w specyfikacjach.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowaq i specyfikacjami.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjach z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
odbioru wykonanych robdt.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy ,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjami,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
gazowej),

- protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektdw i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajqcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena kontraktowa jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci bedzie wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robaot.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
transportu na teren budowy,

- wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
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nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT).

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot

jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg

kosztorysowa.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogélne niniejszej specyfikacji
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw kontraktu i wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjq ruchu, utrzymaniem oznakowania podczas robét
i demontazem oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07. 1994 (Dz. U. Nr 89 z 1994r, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995, poz. 133)

- Zarzadzenie MGPIB z 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z
1995, poz. 29)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05. 1989 (Dz. U. Nr 30, poz.163) z pozniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz.430)
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WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji roboét dla
zadania j.w.

1.3. Zakres roboét objetych w specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza czynnosci umozliwiajacych wyznaczenie w terenie
przebiegu trasy w/w drdg i i uzbrojenia. W zakres robot wchodzi:

- wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
kraweznikow)

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy — sg to punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy

2. MATERIAL

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw zgodnie z ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowad prety stalowe tzw. “szpilki”. Dla stabilizacji
pozostatych punktéw przebiegu trasy kraweznika nalezy zastosowac prety stalowe tzw. “szpilki”, a dla
punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i dtugosci ok. 5cm. Paliki
“$wiadki” wbijane obok palikdw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 50cm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet pomiarowy

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow trasy
wykonywane beda sprzetem geodezyjnym:

—-teodolity,

—-niwelatory,

—-dalmierze,

-tyczki, faty, tasmy stalowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodnie ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Mozna uzywac dowolnych $rodkéw transportu do przewozu materiatéw uzywanych w robotach
przygotowawczych.

5.WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt zgodnie z ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia trasy, wykaz punktéw
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane, niezbedne do zidentyfikowania tych punktéw w terenie.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjq
projektowaq, specyfikacjami technicznymi oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o jakichkolwiek btedach wykrytych wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te powinny byc¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzac czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomic o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét , to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczanie punktow gtéwnych trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli robdt podano w ,Wymagania ogolne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokoséciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie robdt pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujacych zasad:

- 0$ drogi nalezy sprawdzac na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co
najmniej co 50m na prostych.

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka.
Wyznaczone punkty na osi nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3cm w stosunku do projektowanych, a
rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych projektu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1km (kilometr) trasy
drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i niniejsza specyfikacjq jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub proktokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdt pomiarowych obejmuje:

- wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wykonywanie pomiarow biezacych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajqcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
-Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji - GUGIK W-wa 1979
-Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poziomai - GUGIK W-wa 1978
-Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983
-Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe - GUGIK W-wa 1979
-Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne - GUGIK W-wa 1983

-Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne - GUGIK W-wa 1983
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ST.1.2. | USUNIECIE HUMUSU (GLEBY) I DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usunieciem humusu (gleby) i darniny.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét dla
zadania j.w.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z usunieciem
humusu i darniny wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-I-0. "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ST-0. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem humusu i darniny powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharki,

- rowniarki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego zdjecia humusu i darniny,

- koparki i samochody samowytadowcze do zatadunku i transportu humusu i darniny

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z ST-0. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus przeznaczony do wykorzystania nalezy przemieszczac po terenie z zastosowaniem spycharek i
rowniarek a jego nadmiar przewozic¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot zgodnie z ST-0. ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zdjecie humusu razem z darning

Przewiduje sie zdjecie humusu z darning. Humus z darning nalezy zdejmowac przy uzyciu spycharek lub
rowniarek, a w miejscach gdzie zastosowanie maszyn moze spowodowac zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdét. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni
catego pasa robot ziemnych.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu 15-20cm. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach. Miejsce sktadowania humusu powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie opadow
deszczu, a takze bezposrednio po nim aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbiorki
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i darniny.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest: 1m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-I-0. “Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0. “Wymagania ogdlne”.

Cena zdjecia 1m? humusu z darning obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz granicy robdt ziemnych lub odwiezieniem na
odkfad

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT.

III- IV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem wykopow w gruntach kat. IV zwigzanych z budowg sieci wodociggowej z
przytaczami dla wsi Solniki Wielkie Gm. Bierutéw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z w/w budowa.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
wykopdw w gruntach kat. IV i obejmuja;:

- wykonywanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 6km

- wykonywanie wykopow recznie w gruntach kat. IV z transportem urobku na odlegtos$¢ do 6km

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m

Wykop s$redni - wykop, ktorego gtebokos$¢ zawiera sie w granicach 1-3m

Wykop gteboki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest wieksza niz 3m

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenie gruntu okreslona wzorem:

Is=a4/9gs
gdzie:
dg — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3)
dgs - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej prébie Proctora (Mg/m3)

Wskaznik réznoziarnistosci gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntdéw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=dgg/d1o
gdzie:
dg - $rednica oczek sita przez ktdére przechodzi 60% gruntu (mm)
dgs - $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ,ST.0. Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw
powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntu (mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki),

- do odspajania i przemieszczania gruntu (spycharki)
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z ,,ST.0. Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntow, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg
by¢ stosowane:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- ciggniki kotowe z przyczepami

lub inne $rodki transportu samochodowego zaakceptowane przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot zgodnie z ,ST.0. Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonywanie wykopow

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu - mechanicznie z
wyjatkiem miejsc kolizyjnych gdzie roboty prowadzi¢ recznie.

Szerokos$¢ wykopu dla kanatéow - 0,8m - 0,9m, przytaczy - 0,7m. Umocnienie Scian wykopu stalowymi
wypraskami.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,2 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
W sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie ( zejscie ) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych.
Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w
dét po jego dnie.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
W wyjatkowych przypadkach gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonywanie wykopu nalezy obnizy¢
poziom wéd gruntowych.
Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,ST.0. Wymagania ogdlne”.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6 powinny by¢
wykonane ponownie przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,ST.0. Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowqg i niniejsza specyfikacjq jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktéw 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Zakres
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- spos6b wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem woda,
gruntowgq i z opaddw atmosferycznych,
Odbiér robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byc¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,ST.0. Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania warstwy odsaczajqcej obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-VII na odktad,
- umocnienie $cian wykopu,
- przewiezienie i wytadunek,
- przeprowadzenie pomiardéw i wymaganych badan laboratoryjnych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- roboty w ziemi zmagazynowanej w hatdach,
- transport nadmiaru gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sqg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z przytgczami miejscowosciach Paczkow,
Posadowice , Satok , Radzieszyn gm. Bierutow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt dla
zadania j.w.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje budowe :
- sie¢ wodociggowa PVC SDR 26 @ 160mm -& 63mm ,
- przytacza wodociggowe PE 100 SDR17 &32mm - & 63,
- studnia wodomierzowa z polimerobetonu srednicy @2000x 3500mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przylacze wodociagowe - przewdd przeznaczony do odprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej.

1.4.2.Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewododw i ich uzbrojenia przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym

1.4.3. Uzbrojenie przewodow wodociaggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej
1.4.4. Armatura sieci wodociagowych:

- armatura zaporowa — zasuwy i zawory,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty.

1.4.5. Wezel montazowy - miejsce w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkdéw przewoddw lub
zainstalowanie elementow uzbrojenia. W skfad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztacza, elementy
uzbrojenia.

1.4.6. Blok oporowy

Betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.

1.4.7. Rura ochronna - stosowana na rurze przewodowej w przypadku skrzyzowania z drogami, innymi
sieciami, ciekami wodnymi.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej w ,ST-0. Wymagania ogdlne”.

2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych

Rury z PE $rednicy 32, PES8OSDR 13,6 PN 10,rury PVC 160mm - PVC 63mm SDR 26 PN10 kielichowe
z uszczelkg gumowa , fgczone na wcisk.

Ksztattki do sieci wodociggowej z zeliwa (trdjniki ) i z PVC (kolana i tuki).

2.2.2. Hydranty nadziemne
Hydranty nadziemne srednicy 80mm na ci$nienie 1 MPa zgodne z wymaganiami normy
PN-89/M-74091

2.2.3. Zasuwy zeliwne
Zasuwy zeliwne kotnierzowe $rednicy 150mm wyposazy¢ w skrzynki uliczne petne zgodnie z norma,
PN-85/M-74081.

3. SKEADOWANIE MATERIALOW

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatdw podano w specyfikacji technicznej ,ST-0.
Wymagania ogdlne”.

3.2. Rury kanatowe
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Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym beda sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych narzadzi i metod przetadunku.

Rury sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz
0,1m i w odstepach 1,0 do 2,0metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok.1,0m dla rur mniejszych
$rednic i 2,0m dla rur o wiekszych $rednicach.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych s$rednicach i grubszych Sciankach powinny sie znajdowac¢ na spodzie.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenie rur i zabezpieczy¢ je ochronami (kapturki, wktadki itp.)
Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob przy ktérym mogtyby wystgpié¢ odksztatcenia ( zagiecia,
zagniecenia) w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow.

Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

Zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych jakimi sg
rozpuszczalniki i kleje.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem wyzej
omoéwionych $rodkéw ostroznosci.

4. SPRZET
4.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,ST-0. Wymagania ogdlne”.

4.2. Sprzet do wykonania wodociagu
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu :

- koparek podsiebiernych

- spycharek kotowych lub gasienicowych

- sprzetu do zageszczania gruntu

- wciggarek mechanicznych

5. TRANSPORT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej w ,ST-0. Wymagania ogdlne”.

5.2. Transport rur

Zatadunek i transport rur powinien odbywac sie w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie rur i ich
deformacije.

Elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci tak aby wolne konce wystajace poza
skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1,0m oraz pojazdami o zabezpieczonych ostrych krawedziach,
mogacych uszkodzi¢ powierzchnie rur.

Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem.

W czasie transportu rury powinny by¢ podparte na catej swej dtugosci i przy rurach o réznej srednicy
sztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe
wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza -5°C do 30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi
rur
- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0m,
- rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,
- przy dtugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac
1,0m
Elementy zeliwne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej w ,ST-0. Wymagania
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ogolne”.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq
kotkow osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

6.3. Podtoze wzmocnione

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prdbie szczelnosci odcinka
sieci.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedna czwartg swojej powierzchni.
Podtoze nalezy wykonac z pospétki o grubosci 10cm.

Badania podtoza zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

6.4. Roboty montazowe

6.4.1. Sie¢ wodociagowa

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych
sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na
bose konce rur.

Rury ciezkie opuszczane mechanicznie nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu gdy sg podwieszone i
dopiero wdéwczas zwolnic podwieszenie.

Rury z PVC kielichowe nalezy taczy¢ na wcisk

Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Na przewodach rozdzielczych zasuwy powinny by¢ zamontowane w weztach i w miejscach odgatezien.
Hydranty nadziemne zamontowac na kolanie kotnierzowym ze stopka na odgatezieniu wraz z zasuwa.

W trakcie montazu nalezy wykonywac korekty wysokosciowe i odlegtosciowe poprzez regulacje na ztaczach
i odpowiednie przyciecie rur oznaczonych linig przerywana.

Zmiany kierunkdw mogq odbywac sie poprzez instalowanie ksztattek zeliwnych lub przy wykorzystaniu
elastycznosci rur stosujgc minimalne promienie giecia dla danej srednicy rury.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z placu budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

6.4.2. Przytacza wodociagowe

Przytacze wodociggowe powinno by¢ taczone z przewodem rozdzielczym za pomocg opaski z nawiertka i
zaworem.

Przytacze wodociggowe powinno by¢ doprowadzone do piwnicy lub na parter budynku, do wydzielonego
tatwo dostepnego miejsca , zabezpieczonego przed zalaniem wodg zamarzaniem oraz dostepem o0s6b
niepowotanych.

Przytacze wodociggowe powinno by¢ utozone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego.
Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych
wg PN-B-09700.

Na kazdym przytaczu powinna by¢ zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw wodomierzowy a w instalacji
wodociggowej urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody zgodnie z
PN-B-01706.

Przytacza o dtugosci powyzej 20,0m podlegajg probom szczelnosci.

Przytacza krétsze powinny wykazywac szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym.

6.4.3. Rury ochronne

W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym badz projektowanym
uzbrojeniem i w miejscach przejscia pod projektowanymi i istniejgcymi drogami nalezy zatozy¢ rury
ochronne stalowe $rednicy 219,1x8mm.

Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykonac za pomoca ptdz pierscieniowych typu RACI.
Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ elementdéw ptdz. Otwarte pierscienie luzno potaczyc¢
na rurociggu, konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg
przewodowg owing¢ tasma EVO. Pierscienie ptozy zacisngé symetrycznie przy pomocy urzadzenia
zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementow ptdz nie mozna zaciskac jednostronnie. Potozenie ptéz na rurociqgu nalezy ustali¢ wczesniej,
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poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Kielichy rur z PVC nie mogq opierac sie i spoczywac na rurze ochronnej.

Podpory ( ptozy ) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach rury przejsciowej

nalezy zamontowac pierscienie podwdjne.

Przestrzen miedzy rurociagiem roboczym, a wewnetrzng scianka, rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu

koncow rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz 10,0cm,

mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajagcym.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy poddac prdbie szczelnosci ztaczy na

powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.

6.4.4. Przewiert

Przewiert nalezy stosowa¢ w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej.

Przewiert wykona¢ metodg wiercenia kierunkowego polegajacy na wykonywaniu w gruncie otworu o

wymaganym spadku pomiedzy dwoma uprzednio wykonanymi komorami ( poczatkowa i koncowaq ) przy

zastosowaniu wiertnicy HWP-33 zasilanej z agregatu hydraulicznego pradotwdrczego.

Wiertnice wyposazone sg w gtowice nozowe do gruntéw normalnych oraz w gtowice widiowe do gruntéw

skalistych.

Przewiert w rurze ostonowej wykonac z rur stalowych ¢219,1/8mm,128,5/6, 88,9/6, 63/5

Wymiary komor 2,0x3,0m- poczatkowa i 1,5x2,0m-koncowa, gtebokos¢ nizsza od wymaganego przejscia o

36cm.

Metoda polega na :

- wykonaniu otworu pilotowego za pomoca zerdzi, demontowanych w komorze odbiorczej; kierunek
zerdzi i ich spadek kontrolowany jest przy uzyciu urzadzen geodezyjnych ( teodolitu ),

- poszerzaniu otworu pilotowego przy uzyciu wiertnicy ulokowanej w rurze ostonowej.

Wprowadzanie rury PVC do rury ochronnej wykonac za pomocg ptdz pierscieniowych typu RACI. Przed

rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementdw ptdz. Otwarte pierscienie luzno potaczy¢ na

rurociggu, konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazebié. Miejsce styku pierscieni z rurg

przewodowg owing¢ tasmg EVO. Pierscienie ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia

zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementow ptéz nie mozna zaciskac jednostronnie. Potozenie ptéz na rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej,

poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Rury PVC nie mogg opierac sie i spoczywac na rurze ochronnej.

Podpory ( ptozy ) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach rury przejsciowej

nalezy zamontowac pierscienie podwadjne.

Przestrzen miedzy rurociagiem roboczym, a wewnetrzng scianka, rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu

koncow rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz 10,0cm,

mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajagcym.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy poddac probie szczelnosci ztaczy na

powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.

6.4.5. Armatura

Montaz armatury ( hydrantdw, zasuw) i ksztattek wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Hydranty montowac na kolanie kotnierzowym ze stopkg na odgatezieniu wraz z zasuwg. Trzpienie zasuw
prowadzi¢ w obudowie. Zasuwy wyposazy¢ w skrzynki uliczne ktére nalezy posadowi¢ na fundamencie
ceglanym lub betonowym oraz obetonowac kotnierzem o $rednicy 50cm lub obtozy¢ dwoma pierscieniami z
kostki betonowej.

6.4.6. Konstrukcje mocujgce przewody

W celu zabezpieczenia przewodu wodociggowego przed przemieszczaniem sie w wyniku parcia wody nalezy
gtéwnie na kolanach, tréjnikach, i zasuwach wykonac bloki oporowe.

Nalezy zwréci¢ uwage aby blok oporowy miat stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony,
ubity).

Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢ te dwa elementy grubg folig
lub tasma z tworzywa.

6.4.7. Znakowanie trasy wodociagu

Znakowanie trasy wodociggu nalezy wykonywac na podstawie rzeczywistego przebiegu w terenie
potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi. W terenach zabudowanych nalezy przy uzyciu tabliczek
emaliowanych umieszczonych na scianach budynkdw lub innych obiektach trwatych oznaczy¢ wbudowang w
wodociag armature i inne elementy konstrukcyjne. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na wysokosci od 1,5
do 2,4 m nad poziomem terenu.

Dodatkowo 30cm nad rurg nalezy roztozy¢ wzdtuz utozonego rurociggu tasme PVC szerokosci 20mm koloru
niebieskiego.

6.4.8. Proba szczelnosci i wytrzymatosci

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7
45



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Prébe szczelnosci utozonego wodociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed rozpoczeciem proby rurocigg nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +1 stop. C.

Po pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ ptukanie sieci czystg wodg a nastepnie
przewdd poddac dezynfekcji wodnym roztworem polichlorku sodu i ponownie przeptukac.

6.4.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia w jezdniach do
gtebokosci 1,2m od powierzchni powinien wynosic Ig = 1,00 ponizej dopuszcza sie 0,97 pod warunkiem

zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadan, obliczenia jego wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205.
Dla pozostatych miejsc stopien zageszczenia Is = 0,97, w terenach zielonych Is =0,90.

Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 30cm materiatu wypetniajacego wykop. Do wstepnej obsypki wokot rury mozna stosowac
wypetnienie o maksymalnej $rednicy ziaren 20mm. Ziemie usunietg z wykopu nalezy wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ,ST-0. Wymagania
ogdlne”.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1. Badania przed przystapienie do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq zatozenia przewodow
- badanie odchylenia spadku sieci i przytaczy,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,
- sprawdzenie prawidtowosci potagczenia przewodow,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm

- odchylenie sieci wodociggowej w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego wodociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i 10%
projektowanego spadku ( przy zwiekszonym spadku ),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw powinien by¢ zgodny z pkt.5.5.6.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,ST-0. Wymagania
ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest:
- 1,0m ( metr ) dla sieci wodociggowej
- 1 szt. ( sztuka ) dla zasuw, trojnikow, hydrantow.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,ST-0. Wymagania
ogolne”.
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9.2. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.3. Odbior czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot, dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podfoza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wdd gruntowych, stan terenu
okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakow wysokosciowych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje podtuzne terenu

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

9.3.1. Zakres
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST,

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur,

- szczelnosci przewodow na infiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdélnego postepu robét.

9.4. Odbior koncowy

Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty przy odbiorze czesciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

- protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcodw materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong,
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,ST-0. Wymagania
ogolne”.

Cena wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje :
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociggu
- dostawe materiatéw,
- przygotowanie podioza,
- utozenie przewodow wodociggowych wraz z uzbrojeniem,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- transport nadmiaru urobku,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow wodociggowych
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11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

11.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL- zalecone
do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa — wrzesien 2001r.

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBP Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien1984r.
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