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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét dla zadania inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Hymnu
Narodowego w Brodnicy”

1.1.1 Ogdblny opis inwestycji
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§é realizacji obiektow.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest termomodernizacja budynku
Szkoly Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy. Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie
ocieplenia cian oraz dachu wraz z robotami remontowymi budynku:

CZESC STARA
OCIEPLENIE DACHU
Rusztowania i zabezpieczenia
Rozbiorki

Przemurowanie kominéw
Dach

Obrébki blacharskie
Termoizolacja poddasza
Instalacja odgromowa
WYMIANA STOLARKI
Rozbiorki

Montaz nowej stolarki
INSTALACJE SANITARNE
Montaz glowic i zaworéw
CZESE NOWA

DACHY segment ABC
Rozbidrki

Naprawa kominéw

Dachy pokryte dachéwkg
Dachy ptaskie pokryte papg
Obroébki blacharskie
Termoizolacja

Instalacja odgromowa

22  DACHY segment D

2.2.1 Rozbiorki

2.2.2 Naprawa kominow

2.2.3 Dachy pokryte dachéwkg
2.2.4 Dachy plaskie pokryte papg
2.2.5 Obrobki blacharskie

2.2.6 Termoizolacja

227 Termoizolacja z pokryciem cze$é nad salg gimnastyczng
2.2.8 Instalacja odgromowa

2.3 WYMIANA STOLARKI

2.3.1 Rozbiorki

2.3.2 Montaz nowej stolarki

2.3.3 Elementy §lusarki i wyposaZenia elewacji
2.4  I1ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNIC SEGMENT B
2.4.1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
2.4.2 Iniekcja pozioma

2.4.3 1zolacja pionowa &cian

2.5 TERMOIZOLACJA SCIAN ELEWACJI
2.5.1 Cokét

2.5.2 Elewacja

2.5.3 Daszki nad wejSciami

2.5.4 Opaska

2.5.5 Rusztowanie

2.6 SCHODY ZEWNETRZNE
2.6.1 Rozbiérka

2.6.2 Budowa

2.7 INSTALACJE SANITARNE
2.7.1 Montaz gtowic i zaworéw
2.7.2 Technologia kottowni

wwhhh a2
N N = ~NO O WN -

O G G UK G G
~NO A WN =
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1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegblowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzqdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do ninigjszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktdre sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowiane;j.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty objgte S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/iw zadania inwestycyjnego, polegajace na
pracach: :

1 Roboty rozbiorkowe Kod CPV: 45100000-8 SSTB 01.01
2 Roboty murowe Kod CPV: 452625202 SSTB 01.02
3. Wykonywanie pokryé dachowych Kod CPV: 45261210-9 SSTB 01.03
4. Obrdébki blacharskie Kod CPV: 45261200-6 SSTB 01.04
5. |zolowanie dachu Kod CPV: 45261410-1 SSTB 01.05
6. Stolarka i §lusarka Kod CPV: 45421000-4 SSTB 01.06
7. Izolacje iniekcyjne Kod CPV: 45320000-6 SSTB 01.07
8. Termomodernizacja §cian Kod CPV: 45443000-4 SSTB 01.08
9. Nawierzchnie zewnetrzne Kod CPV: . 45233200-1 SSTB 01.09
10. Instalacje elektryczne Kod CPV: 45310000-3 SSTE 01.10
11. Instalacje sanitarne Kod CPV: 45330000-9 SST101.11

Niezaleznie od postanowiefi Warunkéw Szczegdinych normy panistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4, Okreslenia podstawowe

liekroé w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumieé ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o
cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2)  Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumieé oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriéw odnoszacych sig do przedmiotu zaméwienia publicznego, albo oferte z najnizszg ceng, a
w przypadku zaméwien publicznych w zakresie dziatalno§ci twérczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie
mozna z géry opisaé w spos6b jednoznaczny i wyczerpujgcy - oferte, ktdra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriéw odnoszgcych sig do przedmiotu zamoéwienia publicznego;

3) Usluga naley przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktorych przedmiotem nie sg roboty budowlane [ub
dostawy;

4)  Wykonawca - nalezy przez to rozumieé osobg fizyczng, osobg prawng albo jednostke organizacyjng nie-
posiadajgcg osobowosci prawnej, ktora ubiega si@ o udzielenie zaméwienia publicznego, ziozyta ofertg lub
Zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - naley przez to rozumieg;

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)  budowle stanowigcqg cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt malej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7)  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng calo§¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
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maszly antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacie przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przej§cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzgdzefi technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym
czeéci przedmiotéw sktadajgcych sig na calo$t uzytkows.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdinosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

uzytkowe stuZgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwailo$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takZe obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowianych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych bieZzgcej konserwacii.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym situzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takZe przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgcy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie |
prowadzenie budowy 1ub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiordw czeSciowych i korficowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stu2gce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takZze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

obronno$ci lub bezpieczefistwa panfstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, ’

bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wia§ciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie€ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym poltgczeniu stanowigcym integralng cato§¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajgcych =zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno&ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg

- obowigzkowe kontrole dokonywane przez wia§ciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakoniczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiaSciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzefi i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Termomedernizacja budynku SP im. Hymnu Narodowego w Brodnicy 7




30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)
37)
38)

39)
40)

41)

42)

43)
44)

45)

46)
47)

48)
49)

1.5,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowanla robetami | d ;
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizagji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowledzialinodd za
prowadzong budowe. '
rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez inspektora nadzoru kslgike z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podiegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - naleZy przez to rozumieé laboratorium Jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzania
niezbgdnych badari i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materiatach - naleZzy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci - naleZy przez to rozumied zgodno§¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowianych.

poleceniu Inspektora nadzoru - naleZy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. '
projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacii projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$é obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nale2y przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzer
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejno$é lub wspoizaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci

- technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych

szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo§ci jednostek przedmiarowych robat podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilo§ci | wymogow jakoS§ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem Klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwieri publicznych. Skiada si¢ ze slownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez
Zzamawiajgcych z éwezesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sig obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania kiasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodno§é z dokumentacijg projektows,
88T i poleceniami Ingpektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy, W terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne punktéw
gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za ochrong przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru korficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgéé graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:
— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez Inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnodé ich wazno$ci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawcea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczei w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko§ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowq i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto§ci docelowe,
od ktoérych dopuszczaine sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jako$é

elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, zadaszenia nad wej§ciami, o§wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze_, dozorcéw, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosai i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Zze jest wigczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturainego. W okresie trwania budowy | wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujge sig do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokelizacj@ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2)  Srodki ostroZnosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢)  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.8.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedZie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej ,
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzeri zlokalizowanych na powlerzchnl terent | pod Ja
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie | zabezpleczenle przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzefi w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoh
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzle
z nimi wspdfpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzle
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni zieml |
urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeli obcigZenia na o§ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposaZenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bgdzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukoriczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdino$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagari sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, e wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagati okre$lonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét :
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego. '

1.5.11 Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej |
samorzgdowej, kidre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawea bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagari prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzerl lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej nazwy producentéw i nazwy handlowe materiatéw stuig
do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobéw budowlanych. Zamawiajgcy
nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobdéw i dopuszcza stosowanie wyrobow
rébwnowanych, jednakie wskazane wyroby budowlane okre$lajg minimalne wymagania, co do
parametréw technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

b) Oznaczenie CE

¢c) Oznaczenie wyréb budowiany ,B”

d) Deklaracj@ zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

e) Inne prawnie okreSlone dokumenty.

f) Powinny posiada¢ wlasciwo§ci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej rownowaznym jak

okreslone w specyfikacji i dokumentacji technicznej.
2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéiowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badafi laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badafh
okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédia spelniajg
wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny speiniaé wymagania
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jakoSciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole” od wia$cicieli i odno§nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt62 miejscowych, wigczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badafi terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é
za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogéine lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i 2wiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukorficzeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi  regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zioZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie-przyjeciem
i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno§¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo§€ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Uwaga! Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnego — Rozdziat 2 §6 punkt 1 oraz §9 punkt 2 w przedmiarze robdt nie uwzglednia si@ robét
tymczasowych. Wykonawca koszt wszelkich robét tymczasowych np. montaz , demontaz i prace rusztowan i
pomostéw roboczych winien wliczyé bezpo$rednio w ceny jednostkowe wycenianych pozyciji lub ujgé w kosztach
posrednich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako§6 wykonywanych robét i wilaSciwo$ci przewoZonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzent na osie i innych parametréw technicznych. $rodki transporty nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigZeri na osie mogq by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzgd drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawey. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

~ projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada€ sig z czgéci opisowej i graficzne;,
— plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz), ’

~ projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz 2a jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizagiji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét okreslonych w dokumentagii projektowej lub przekazanych na pi§mie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2 Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoruy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robst beda
oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takZe w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
Z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawey (jezeli Inwestor wymaga w SIWZ lub projekcie umowy) nalezy opracowanie i
przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako§ci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektows, SST.

Program zapewnienia jako§ci winien zawieraé:

~  organizacjg wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos§é wykonania poszczegolnych elementéw robét,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazZenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badafi laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takZe wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

=~ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilo&¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy,

kruszyw itp.,

~  sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czegstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét.

[ |

6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbgdne do pobierania prébek i badafi materiatéw oraz robét. Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatow oraz robét z czgstotliwoScig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotiiwosci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢
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nieograniczony dostgp do pomieszczefi laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te bedq tak powazne, Zze moga wpltyngé ujemnie na wyniki badath, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako§é tych materiatéw.
Weszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh materiatéw i rob6t ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badari. Inspektor nadzoru bgdzie mieé zapewniong mo2liwo§é udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badari bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspekiorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poZniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badah (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno§é materiatéw i robét
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera€ prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badari wykazg, 2e raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badah, albo oprze sie wylgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopu$cié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, kiére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujgey, 2e zapewniono zgodno$éé z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1898 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z:

3) Polskg Normg lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5) znajdujg si@ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

6) W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.
7) Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
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~ Dzlennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresle od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w -dzienniku .
budowy bgdg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczefistwa ludzii
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzgdku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zaigcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy naleZy wpisywaé w szczegélno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementow robot,

— przebieg robat, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, ’

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

~ wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podiegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, -

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczgce jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badafi z podaniem kto
je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedioZzone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si@. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do
wydawania polecefi Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw (jezeli wystepuje rozliczenie kosztorysowe)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno§ci lub certyfikaty zgodno§ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wyzej wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budows,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustaleri,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dia Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na Zzyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Rob¢t (dotyczy rozliczenia kosztorysowego)
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Obmiar Robét bgdzie okre§laé faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiary, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach
podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowigzku

ukoficzenia wszystkich Robét. Wskazane braki w przedmiarach robét mogg byé wyjasniane i uzupetiane na

etapie postgpowania przetargowego, poprzez zgioszenie — zapytanie skierowane do Zamawiajgcego z wyjgtkiem
robét nie dajgcych sig przewidzieé przed przystgpieniem do realizacji. . Zamawiajgcy zajmie stanowisko
dotyczgce ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci uwzglednig zmiany w swojej ofercie.
Bledne dane zostang poprawione wediug instrukeji Inspektora na pi§mie. Obmiar gotowych Robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$§cig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie
okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okre$lania ilo&ci Robét i materiatéw

Ogdlne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowiazujgce i stuzg jedynie
jako dodatkowa informacja, ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu przedmiaru zastosowano
zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z publikacji katalogéw nakiadow rzeczowych
— wia$ciwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do Zestawien,
rysunkoéw: lub stanowig one sprawdzalny zapis wyrazefi obmiaru. Uzyte i obowigzujace jednostki wyliczenia
poszczegolnych robét wg zatgczonych przedmiaréw robét. Uzyte jednostki w przedmiarze robét: [m], [m2], [m3],
[szt], [t], [ kg ], [ kpl ], [szt]. Przedmiar robét jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertows],
wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg do podwy2szenia ceny umownej wykonania inwestycji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzgt wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takZe w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie@ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do
Rejestru Obmiaréw, kiérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleZnoéci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzer technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancii.

8.2, Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako§ci wykonywanych robét oraz
ilodci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzory. Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$é i ilo§é robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniam.

8.3. Odbidr cze$ciowy
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dokonuje sig dia zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad Jjak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru,

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilo&ci)
oraz jako$ci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robat nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentoéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako§ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$§ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze§ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetiajgeych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgeych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i
wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, Ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do
wymagat przyjgtych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgeych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigZki obmiaréw (oryginaly),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczefi laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje)’ na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiagcicielom
urzgdzen, '

10) geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt, Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancii

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uplywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét(koficowy) rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla robét rozliczanych kosztorysem powykonawczym, podstawg platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana

przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dia danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych — kosztorys ofertowy.
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Dia robét rozliczanych ryczattowo podstawg ptatno§ci jest wartoé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (druk oferta).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajgce sie@ na jej wykonanie, okre§lone dia tej roboty w SST i w dokumentagiji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét bedg obejmowaé:

— robocizng bezpo$rednig wraz z narzutami,

= warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

~ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

~ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietienia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

c) opflaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

€) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzeri obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowafi pionowych, poziomych,
barier $wiatet,
b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi strona uzgodniona
w zapisie SIWZ lub projekcie umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z po6zn.
zm.).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwiefi publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 11286).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze&nia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbiory robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sisci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. 8STB 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45100000-8
11 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych.

1.1.2. Zakres robot

Prace rozbiérkowe obejmuja:

- Rozbiérki na potrzeby wykonania robét termo modernizacyjnych i uzupetiajgcych
- Wywoz i utylizacja odpadéw

- Roboty ziemne

1.2  Materiaty

Nie wstepujg. Materialy pomocnicze stuzgce rozbidrce nalezy uzyé zgodnie z zastosowang technologig tozbidrki.

1.3  Sprzet

Ogélne wymagania dotyczgce stosowania sprzgtu podano w ST 0.0 - Wymagania ogéine. Roboty zwigzane z
rozbiérka bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
Zapewniajgcym  spetnienie  wymogéw JjakoSciowych, ilo§ciowych i wymogéw  bezpieczefistwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzegt nie moze powodowaé uszkodzer pozostatych, nierozbieralnych
elementéw. . Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na §rodowisko i jako§é wykonywanych robét.

1.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogdinymi w ST 00.00. Do transportu materiatéw z rozbiorki mozna uzyé takich
$rodkow transportu, jak:

- koparko - tadowarka

- samochod skrzyniowy samowytadowczy

- lub inne spefniajace wymogi punkt 1.3.

Zaladunek jak i wyladunek materialéw z rozbiérek musi odbywa€ si@ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostrozno$ci i bezpieczenistwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Transport powinien byé jak
okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie

usuwa€ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5  Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine". Roboty rozbiérkowe
obejmujg usunigcie z terenu budowy weszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to
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przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowag lub ponownie wykorzystaé , Zamawiajgcy nie
bedzie w tym wypadku ro§cit zadnych praw wiasnoci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczyé
dokumenty potwierdzajgce utylizacie. Pozostale elementy z rozbiérek podiegajgce bezwzglednej utylizacji
(odpady niebezpieczne) nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub skiadowisko ztomu. Pustki powstate po
usunietych urzadzeniach powinny zostaé wypeinione odpowiednim gruntem i zaggszczone do wymaganych
parametrow weditug wskazafi Inspektora nadzoru.

1.6  Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.
1.8  Odbidr robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie 2 wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robét

zanikajgcych. Odbiorowi beda podlegaly:

- Wykonanie rob6t rozbiérkowych

- Sprawdzenie czy wykonanie robét rozbidrkowych zostato wykonane w spos6b nie-naruszajgey wigkszego
zaKresu niz przewidziany do modernizacji w dokumentacii projektowej

- Zabezpieczeniu czynnych przewodow i kabli napotkanych w obrgbie prac rozbiorkowych (jesli bedg

wystepowaly)

Zgodnoéé z dokumentacja techniczng

19 Podstawa ptatno$ci

Platno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00

110 Przepisy zwigzane

PN-68/B 06250
PN-74/B 02480
PN-B-04452
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020
PN-B-10736

PN-B-06050

BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
PN-86/B-02480
BN-70/8931-05
PN-66/B-06714
PN-8 1/B-03 020

Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okredlenia

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Glegboko$sé przemarzania gruntéw

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

Oznhaczania wskaZnika no§nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

Grunty budowlane. Posadowienia bezpo§rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Rozporzgadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13z dn. 10.04.1972r.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, péz. 844)

Przepisy BHP przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106 péz. 1126, Nr 109 péz. 1157 i Nr 120 péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 péz.
1085, Nr 110 péz. 1190, Nr 115 péz. 1229, Nr 129 péz. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pbz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. SSTB 01.02 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262520-2

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych.

212  Zakres
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Zakres robét murowych obejmuje wykonanie robot:
—  Przemurowanie zdegradowanych fragmentéw kominéw ponad dachem
2.2 Materialy

Cegta ceram.25x12x6,5 zwykia,peina kl.15

Cegly klinkier.25x12x8,5 lic.petn.czerwona

Cement portl. CEM opak.25 kg

ciasto wapienne (wapno gaszone)

piasek

Woda przemystowa z rurociggu

Zaprawa cementowo — wapienna

Gotowa zaprawa do murowania cegiet ceramicznych klinkierowych

23 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetniaé wymogi okre$lone w ST 00.00. Sprzet potéebny do
wykonania robot to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, przecinak do podioza, wiadra.

24 Transport

Srodki transportu niezbgdne do wykonania rob6t powinny speiniaé wymogi okre$lone w ST 00.00. Transport
materiatow odbywaé powinien sie przy uzyciu samochodu cigzarowego, jego roztadunek odbywaé moZe sie

mechanicznie lub rgcznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy taczek oraz wciggarki recznej lub
déwigu pionowego.

25 Wykonanie robét

Roboty murowe tradycyine.

Prawidiowe przewigzanie elementéw w murze zapewnia réwnomierny rozkiad obcigzef i odksztaicefi. Przy
wykonywaniu muréw nalezy kierowaé sig nastepujgcymi zasadami:

Elementy powinny byé uktadane na ptask, a nie na rab lub stojgco, co zapewnia najlepszg réwnowage muru,
Spoiny poprzeczne i podiuzne powinny byé usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obciqzeﬁ skupionych z
jednego elementu na kilka innych

Podczas murowania nalezy zwréci€ szczegding uwage na jako§¢ wykonania, ktéra ma ogromny wp%yw na
no$no$¢ i trwato§é konstrukgii.

W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sg stosowane ogélne zasady wigzania cegiel. W naroznlkach
filarach migdzy okienny i migdzy drzwiowych, wystepuje czesto konieczno$§é stosowania elementéw utamkowych.
Dlatego tez nalezy stosowaé elementy uzupetniajgce Np.: cegly modularne, lub cegly poiéwkowe produkowane
specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjno§¢ akustyczng pustaki w §cianach wewnetrznych uklada sie
szczelinami prostopadle do lica Sciany. W $&cianach zewnetrznych, ktérych izolacyjno§é cieplng zapewnia
styropian lub welna mineralna, uktad szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na
pioro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o odpowiednim ksztatcie. Warunki wykonania i odbioru
robot murowych. Roboty murowe muszg byé wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budynku. Jezeli
niezbedne sg odstgpstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym prowadzeniu prac musi byé uzgodniona
z projektantem. Roboty murowe powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania
dotyczgce odbioru robdt murowych zostaty opisane w PN-68/B-10020.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny byé przed wbudowaniem ocenione
wzrokowo przez murarza, wyroby o ziej jakoSci nalezy zmieniaé na inne. Przed wbudowaniem elementy
ceramiczne powinny byé nawilzone wodg. Mury wznosi si@ réwnomiernie na catej diugo$ci. W miejscach fgczenia
muréw wznoszonych w réznym czasie halezy pozostawié zazebienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad
$wiezo wykonang kondygnacijg wynosi 5 dni.

2.6 Kontrola jako$ci

Kontrola jako$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST 00.00.
2.8 Odbidr robot

Odbidr bgdzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi bgdg podlegaty:
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Podczas odbioru robét murowych powinny byé sprawdzone:

—  Zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

=~ Wpisy do dziennika budowy

- ZaSwiadczenie o jakoSci materiatéw i wyrobew dostarczanych na budowe przez producentéw
—  Wpisy do dziennika budowy odbioru poszezegdinych etapow robét szczegdlnie zanikajgcych

—  Wpisy do dziennika budowy odbioru materiatéw i wyrobéw

—  Zgodnos¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
—  Odchyiki wymiaréw muréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

—  Szczegdlnej uwadze bedzie poddana kontrola wykonania spoin

Odbidr robét murowych powinien sig odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych.

29 Podstawa platnosci

Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00

210 Przepisy zwigzane
PNB-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-88/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1 Cement
PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane
PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne

i badania przy odbiorze.
PN-EN 13467:2003  Wyroby do izolaciji ciepinej

PN-EN 13063- Kominy — Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami wewnetrznymi — Czesé 2:
2+A1:2009 Wymagania i badania dotyczgce eksploatacji w warunkach zawilgocenia.
PN-60/B-82251 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe

3. SSTB 01.03 WYKONYWANIE POKRYE DACHOWYCH DACHOWKA KOD CPV 45261210-9

3.1  Wstep
3.1.2.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nowych pokryé dachowych.

3.1.3.Zakres
Zakres robét:

Opis

Oczyszczenie elementéw wigzby dachowej przy uzyciu szczotek

Dwukrotna impregnacja biobojcza wiezby metodg opryskiwania

Wymiana podbitki z desek o grubo$ci 25 mm na styk - pas petnego deskowania konstrukcji poza murem (podciefi
Z deskowania)

Boazeria z listew drewnianych - malowanie impregnatem dekoracyjnym

Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym jednowarstwowo

Przycigcie i przybicie kontriat i fat impregnowanych

Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng karpiéwka Zlobkowang w koronkg podwdjna, w cenie uwzglednié
zastsowanie dachéwek okapowych,kalenicowych i szczytowych

Montaz ggsioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej w cenie uwzglednié tréjniki ggsioréw
gasiory poczgtkowe

Akcesoria do pokry¢ dachowych - tamy kalenicowe pod gasiory

Montaz zabezpieczenia przeciwénieznego z plotkiem

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa koryta odwadniajgce

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa koryta odwadniajgce Krotno§é = 3
Wopusty dachowe demontaz

Zerwanie posadzki cementowej - skucie spadkéw w korytach odplywowych

Wopusty dachowe montaz nowych wpustéw z kotnierzem uszczelniajgcym

Wykonanie nowych spadkéw w korytach odplywowych

Wyklejenie koryta odwadniajgcego szer.120cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej x 2 Krotnogé = 2
Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podioza
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Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej - krycie Papa
Zgrzew.mod.,polies.pod.PYE PV 200 Papa zgrzew.mod.,poliest w/k PYE PV 250852
Renowacja starych dachéw krytych papg - obrébki z papy nawierzchniowsj Papa zgrzew.mod.,poliestw/k PYE
PV 250852 ‘
Wylazy dachowe fabrycznie wykoficzone
Wentylatory wymiana na nowe o $rednicy otworu ssgcego do 250 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika
Wentylatory wymiana na nowe o $rednicy otworu ssgcego do 315 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika
Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej - podniesienie murku attyki
Izolacje cieplne z plyt styropianowych gr.15cm Plyta styrop. DACH EPS 100 grub.150 L= 0,041 W/mK
Mocowanie kotkami plyt styropianowych do podioZa z betonu

Pokrycie dachow przy uyciu papy termozgrzewalnej - krycie Papa zgrzew.mod., poliest.w/k PYE PV 250852
Whkiejenie klinéw styropianowych ze styropianu EPS 100-040 kat 45' laminowanych papg

Obr6bki z papy nawierzchniowej Papa zgrzew.mod., poliest w/k PYE PV 250852

Wentylatory wymiana na nowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem osadzonym na wale siinika

3.2 Materiaty

Asfaltowy modyfikowany roziwar gruntujgcy SBS
Cegta ceram.25x12x6,5 zwykia,petna kI.15
Cement port. CEM opak.25 kg

dachéwka ceramiczna karpiéwka angobowana
Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm podbitka

gaz propan-butan

ggsiory potokrggte

Gwozdzie budowlane gofe okragte

gwozdzie papowe zwykie

Impregnat dekoracyjny do drewna

klin styropianowy laminowany h~15cm

kotki

kontriaty iglaste 24x40 mm

lepik asfaltowy

faty iglaste 40x60 mm

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

Papa zgrzew.mod.,polies. pod.PYE PV 200

Papa zgrzew.mod.,poliest. w/k PYE PV 250852
piasek

plotek przeciws$niezny

Piyta styrop. DACH EPS 100 grub.150 L= 0,041 W/mK
$rodki impregnacyjne i grzybobéjcze - preparaty solowe
taSmy uszczelniajace

wapno suchogaszone'

wentylator dachowy 250mm kompletny z podstawa
wentylator dachowy 315mm kompletny z podstawg
wentylator dachowy 400mm kompletny z podstawg
Woda przemystowa z rurociggu

wpusty dachowe

Wylazy dachowe

3.3 Sprzet

Sprzegt potizebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.

3.4 Transport

Srodki transportu niezbgdne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okre$lone w ST 00.00.
3.5 Wykonanie robét

Pokrycie z dachéwki. Przed przystgpieniem do ukiadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie,
dachéwki powinny byé uloZone prostopadle do okapu, tak, aby sznur przeciggnigty wzdiuz_ poszczegbinych
rzgdow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegto§é od sznura
doinego brzegu pozostatych dachowek nie powinna byé wigksza niz 1cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2mm
na 1m i 30mm na calej diugoéci rzedu, - zamocowanie dachéwek; co pigta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezpo$rednio
do tat, - pozostate wymagania wg PN-71/B-10241

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnei. Podioze przeznaczone pod pokrycia papowe muszg spetniaé kilka
podstawowych wymagan:

4 A s aEaEasaans
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Podtoze powinno byé réwne, co ma decydujgce znaczenie na prawidtowy splyw wody, przyczepno$§é papy do
podioza oraz estetyke wykonanego pokrycia;

Wytrzymato$§é i sztywno$é podtoza powinny zapewniaé przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujgcych
podczas wykonywania robét oraz podczas eksploatacji dachu:

Podtoze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane asfaltowym §rodkiem
gruntujgeym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie;

Zaleca sig réwniez, aby przy obrébkach elementow wystajgcych nad powierzchnig dachu stosowaé kliny z weny
mineralnej, wzglednie ze styropianu oklejonego papa.

Podtoza betonowe Podioza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskaé przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia papowego wilgotno$é mniejszg niz 6%. Jezeli wilgotno&€ bedzie wigksza nale2y sie liczy6 z
mniejszg przyczepno$cig do podioza utoZonej papy, a takze z tworzeniem sig pecherzy w pokryciu. PodioZe z
wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych Plyty dachowe o powierzchni wykoficzonej w zaktadzie
prefabrykacii stanowig bezpo$rednie podtoZe jedynie w przypadku wia§ciwej tolerancji wymiarowe;j
prefabrykatéw, gtadkiej i réwnej powierzchni oraz montazu gwarantujgcego uzyskanie wymaganej doktadno$ci i
rowno$ci podioZa. Styki pomigdzy elementami powinny byé wypetnione zaprawa.. Podioze nalezy wyczy$cié i
zagruntowagé. W miejscach stykéw nale2y dodatkowo ulo2yé pasy z papy podkladowej o szerokoS§ci okoto 25 cm,
najlepiej na osnowie z widkniny poliestrowej. PodioZe z plyt termoizolacyjnych Piyty do izolacji termicznej majace
stanowi¢ podioze pod pokrycie papowe powinny posiadaé odpowiednig wytrzymato§é i sztywno§é Zapewniajacg
przeniesienie obcigzefi zewngtrznych wystepujgcych w czasie uzytkowania dachu oraz obcigzen
spowodowanych pracami dekarskimi. Wymagania te spetniajg plyty warstwowe ze styropianu oklejonego papg, -
piyty z wetny mineralnej twardej dopuszczone pod bezposrednie krycie papg, - piyty izolacyjne innego rodzaju
dopuszczone do bezpos$redniego krycia papg. Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy sprawdzié prawidtowo§é
spadkow dachu oraz wykonaé wszystkie prace poprzedzajgce, takie jak: montaz Swietlikow, wywietrznikéw,
masztéw oraz innych elementéw ponaddachowych. PodioZe z piyt termoizolacyjnych musi byé zabezpieczone
przed zawilgoceniem poprzez niezwioczne utoZenie na nim, co najmniej jednej warstwy papy.

Bezpo$rednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokonaé pomiaréw pofaci dachowe;, sprawdzié
osadzenie wpustow dachowych, wielkosé spadkéw potaci dachu oraz okreslié ilosé przerw dylatacyjnych i w
oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowaé rozioZenie poszczegdinych paséw papy na powierzchni
dachu. Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz 03C w
przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niz +5gC w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury te mogg byé nieco nisze pod warunkiem, 2e rolki papy bedg przechowywane w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze ok. +20sC i wynoszone na dach bezposrednio przed ich ukfadaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opadow
atmosferycznych lub silnego wiatru. Roboty dekarskie rozpoczyna sig od osadzenia dybli drewnianych, rynien,
hakéw i innego oprzyrzgdowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrébek detali dachowych
takich jak ogniomury, kominy, $wietliki. Przed utoZeniem papy rolke nalezy rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie
zgrzewana i po przymierzeniu z uwzglednieniem zakladéw oraz ewentualnym przycieciu, zwingé jg z dwdch
koricow do §rodka. Miejsca zakladéw na calej ich szerokoéci (12-15 cm) nalezy podgrzaé painikiem i docisnaé
szpachelkg w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja uktadania papy metoda zgrzewania polega na
rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwaZalnego topienia si¢ masy przy
jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidiowym zgrzaniu papy do podioza $wiadczy odpowiedni
wyplyw masy, kt6ry powinien wynosié od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyplywu lub
wyplyw nieréwnomierny $wiadczy o nieprawidiowym zgrzaniu papy z podtozem. Kolejne pasy papy nalezy lgczyé
Ze sobg na zaldad wzdtuzny o szeroko$ci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15¢cm. Zaktady powinno sig
wykonywagé ze szczegding starannoscig i zgodnie z kierunkiem splywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw
wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naley sprawdzié prawidtowo§é wykonania
zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i ponownie skieié. Miejsca wyplywu masy
bitumicznej zaleca sig posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny byé
tak rozmieszczone, aby zakiady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaly sie. Pasy papy
nawjerzchniowej nale2y przesungé wzgledem papy podkiadowej o polowe szerokoSci rolki. Aby uniknaé zgrubiefi
na zakladach zaleca si@ odcigcie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sig na spodzie
zakiadu.

1zolacje termiczne z twardego styropianu. Ogéine Zasady przygotowania podioza jak dla typowych robst
izolacyjnych. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy

termoizolacyjne powinny byé wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgceg z innych zrédel. Piyty izolacyjne ze styropianu powinny byé
ukiadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw piyt nalezy ukladaé je mijankowe tak, aby przesuniecie stykéw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3cm. Plyty przeznaczone do jedne;j warstwy powinny
mieé jednakowg grubo$é.

3.6 Kontrola jako$ci

Kontrola jako$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST 00.00.

3.7 Obmiar robét
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Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST 00.00,

3.8 Odbiér robst
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
W ramach odbioru sprawdzeniu bedg podlegaé:

prostoliniowo$¢ rzedéw pokryé dachowych powinno byé przeprowadzone za pomocg miarki z podziatkg
milimetrowg i sznurka murarskiego lub 2ytki z tworzywa sztucznego @ 0,8+1,0mm, lub drutu napigtego wzdiuz

jezeli wyniki ogledzin bedg ujemne.

rozmieszczenia stykéw i wielko§ci zakiadéw przez ogledziny, a w przypadkach nasuwajgcych watpliwo$ci co do
prawidiowego ich wykonania przez pomiar zgodno&ci z wymogami podanymi przez producenta.

prawidtowo$é pokrycia okapéw kalenic i grzbietéw oraz koszy wzrokowo, a w przypadkach nasuwajgcych
watpliwosci co do prawidiowego wykonania przez pomiar na zgodno§é wymogami podanymi w instrukcjach
producenta.

Sprawdzenie przebarwiefi odbiegajgcych od normy

3.9 Podstawa ptatnos$ci
Platno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST 00.00
3.10 Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 539-2:2000 Dachéwki ceramiczne. Okreélenie charakterystyki fizycznej Badanie mrozoodporno$ci
PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1024:2000 Dachéwki ceramiczne. Okreslenie wiaSciwosci geometrycznych

PN-EN 538:1999 Dachéwki ceramiczne. Badanie nosnosci na zginanie

PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobéw

PN-EN 14437:2005 (U) Okreélanie odporno$ci na odrywanie dachéwek ceramicznych i cementowych. Metoda
badania systemu pokrycia

PN-EN 1304:2005 (U) Dachowki ceramiczne i akcesoria. Definicje i specyfikacja wyrobow

PN-EN 539-1:2006 (U) Dachéwki ceramiczne. Okreélenie charakterystyki fizycznej. Cze§6é 1: Badanie
przesigkliwo$ci

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na Zimno
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

PN-EN 13967:2005 (U)  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodne;j,

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-89/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

PN-EN 13967:2005 (U)  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodne;.
4 SSTB 01.04 OBROBKI BLACHARSKIE KOD CPV 45261300-7
4.1 Wstep
4.1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszsj szczegblowe] specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbiory robét
zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich

4.1.2 Zakres

Zakres opracowania obejmuje wykonanie obrébek blacharskich. Szczegdtowy zakres prac wedtug ponizszego
wykazu robot:

Opis:
Obrébki przy szerokodci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej w kolorze dachéwki
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Obrobki attyk szeroko§ci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm mocowane do piyty
wodoodpornej na ptycie membrana

Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm

Rynny dachowe pdtokrggte o §r. 15 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm

Wykonanie wpustéw (sztuceréw) z blachy tytan-cynk gr.0,60mm

Rury spustowe okragte o &r. 12 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm

Demontaz Zeliwnej deszczownicy | montaz nowej rury z tworzywa sztucznego wraz z osadnikiem i rewizja

4.2 Materiaty

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm powlekana
Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm

kwas solny techniczny

osadnik z rewizjg

Piyty wiérowe typu OSB-3 18 mm + membrana

rury deszczowe PCV

spoiwo cynowo-otowiowe L.C-60

uchwyty do rur spustowych ocynkowane

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

zaprawa cementowa m. 80

4.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania prac
zwigzanych z wykonaniem dachu nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

Nozyce do cigcia, zginarki i zgrzewarki

Sprzet pomiarowy i komunikacyjny niezbedny przy montazu elementéw prefabrykowanych
Inne narzedzia reczne

Wycigg elektryczny do transportu wyrobéw izolacyjnych

Sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Pity reczne i elektryczne

4.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okre§lone w ST 00.00. Do wykonania
robot montazowych, nalezy stosowaé nastepujgce §rodki transportu:

Samocho6d dostawczy lub cigzarowy do transportu wyrobéw izolacyjnych

Samochéd cigzarowy do transportu elementéw prefabrykowanych drobno i wielkowymiarowych

Inne $rodki transportu zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP

4.5 Wykonanie robét

Obrdbki blacharskie

Obrébki powinny by¢ utozone zgodnie ze sztukg budowlang. Blacha powinna byé trwale przymocowana do
podioza. Miejsca styku blachy ze $ciana, miejsca zamocowania kotkéw itp. powinny byé zabezpieczone masa
uszczelniajgca przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Blacha malowana powinna mieé cata powierzchnie
pokryta powlokg. Na powierzchni nie powinny byé widoczne przeswity, zadrapania itp. Obrébki blacharskie
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci dachowych. Obrébki blacharskie powinny byé
wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci 0,5 - 0,6 mm powlekanej. W pokryciach dachowych z
papy obrébki blacharskie mogg byé umieszczone (wklejane) migdzy warstwami Papy przy pochyleniu potaci
dachowej wigkszym lub réwnym 10%, przy mniejszym pochyleniu polaci obrébek blacharskich nie nalezy wkiejaé
migdzy warstwy pokrycia, lecz uktadaé je na wierzchu. Pofgczenia pokrycia papowego z murem attyki czy
korminowym lub innymi elementami pionowymi wystajgcymi z dachu, powinno byé wykonane w taki sposéb, aby
umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztatceri dachu na tynk, Np. przez zastosowanie obrébki dwuczgsciowej,
Sciany attyki i ich styk z pokryciem nalezy zabezpieczy¢ obrébkami tak, aby byta zachowana dylatacja
obwodowa, Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15 °C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

4.6 Kontrola jako$ci

Kontrola jako$ci bgdzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.

4.7 Obmiar rob6t

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.
4.8 Odbidr robét
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Odbiér bgdzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu beda
podlegaly:

Odbidr robot blacharskich

Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:
zgodno&é wykonania roboét z dokumentacja techniczna i ST,
materiaty,

wyglad zewnetrzny pokrycia,

potgczenia i umocowania arkuszy,

wykonanie i umocowanie paséw usztywniajgcych,
rynny,

rury spustowe,

zabezpieczenia dachowe,

szczelno$¢ pokrycia.

4.9 Podstawa platno$ci
Ptatno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymiw ST 00.00

4.10 Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacha.rskie budowlaqe Z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

PN-91/B-27618 weﬁmu szklanegcs);. loneip ywandl Y

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

PN-61/B-10245 Roboty blacha_rskie budowlar]e Z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej —

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. SSTB 01.051ZOLACJA STROPODACHOW kod CPV 45261410-1

5.1 Wstep
5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z utoZeniem termoizolaciji

5.1.2. Zakres robot objetych SST

Izolacje cieplne z welny mineralnej poziome z plyt ukladanych na sucho

6.2 Materiaty

plyty z weiny mineralnej gr.10cm lambda=0,037W/mK — cz.stara

plyty z weiny mineralnej gr.10cm lambda=0,041W/MK - cz.nowa

plyty z welny mineralnej gr.5cm lambda=0,041W/mK - ¢z.nowa

5.3 Sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé wymogom zawartym w Specyfikacji Ogélne;j.

5.4 Transport

Srodki transportu niezbgdne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okre§lone w ST 00.00. Do wykonania
robdt montazowych, nalezy stosowaé nastepujgce §rodki transportu:

Samochdd dostawczy lub cigzarowy do transportu wyrobéw izolacyjnych

Samochdd cigzarowy do transportu elementéw prefabrykowanych drobno i wielkowymiarowych
Inne Srodki transportu zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP

6.5 Wykonanie robét
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Ulozenie izolaciji termicznej powinno sie wykonaé na oczyszczong przestrzen, stropodachu. W celu prawidtowego
wentylowania stropodachu nalezy zastosowa¢ otwory wentylacyjne, ktdrych powierzchnia nie moze by¢ mniejsza
niz 0,001 powierzchni dachu. Izolacje wykonujemy w dwéch warstwach mijankowo, uktadamy pierwszg warstwe,
dbajgc o réwne i petne pokrycie izolowanej powierzchni. Nastepnie wykonujemy utozenie drugiej warstwy
izolacyjne;.

5.6 Kontrola jakosci

Kontrola jako§ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.
5.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.
5.8 Odbiér robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu beda
podlegaly:

Dostarczonych na budowg wyrobéw budowlanych

Kontroli robét zanikajgcych

Sprawdzenia ciggto$ci warstwy izolacyjnej i dokladnoéci jej potgczenia z podiozem
Poprawno$ci wykonania wszystkich izolacji; gruboé warstw

Ogélne warunki odbioru okreslone w STB 00.00

5.9 Podstawa platnoéci

PiatnoSci realizowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymiw ST 00.00

5.10 Przepisy zwigzane

PN-EN [SO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspélczynnika przenikania ciepla.

PN-EN 1SO 10456 L\:/ilgé?r:[yag\l wyroby budowlane — okre$lanie deklarowanych i obliczeniowych warto§ci
Wiasciwosci cieplno-wilgotnodciowe materialow — stabelaryzowane wartosci

PN-EN 12524 obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspétczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN SO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegréd.

PN-ENISO 717 — 2: 1999  Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

;8\1618'20130: 1999/Az 1. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

6. SSTB 01.06 STOLARKA | SLUSARKA kod 45422100-2

6.1 Wstep
6.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajacych na dostawie i montaZu stolarki otworowe;.

6.1.2 Zakres
Zakres robét obejmuje wykonanie:

Opis

Montaz okien pétokraglych z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 okna drewniane sosnowe zespolone
Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowane podzialy wg oryginaiu

Montaz okien jednodzielnych z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 okna drewniane sosnowe zespolone
Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowane podziaty wg oryginatu

Montaz okien dwudzielnych z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 okna drewniane sosnowe zespolone
Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowane podzialy wg oryginaiu

Montaz okien dwudzielnych z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2 okna drewniane soshowe zespolone
Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowane podzialy wg oryginatu
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Montaz okien dwudzielnych z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 okna drewniane sosnowe zespolone
Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowane podzialy wg oryginatu

Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych -

Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia drzwi drewniane sosnowe Umax=1,70W/m2K na wzér oryginalnych
Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 okna PCV zespolone Umax=1,30W/m2K z
nawiewnikiem zachowane podziaty wg oryginatu .
Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 okna PCV zespolone Umax=1,30W/m2K z
nawiewnikiem zachowane podzialy wg oryginatu

Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 okna PCV zespolone Umax=1,30W/m2K z
nawiewnikiem zachowane podzialy wg oryginatu

Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2 okna PCV zespolone Umax=1,30W/m2K z
nawiewnikiem zachowane podzialy wg oryginatu

Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 okna PCV zespolone Umax=1,30W/m2K z
nawiewnikiem zachowane podziaty wg oryginatu

Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 okna PCV zespolone Umax=1,30W/m2K z
nawiewnikiem zachowane podzialy wg oryginatu

Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych

Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych z obrobkg obsadzenia drzwi aluminiowe Umax=1,70W/m2K
Montaz drzwi zewnetrznych stalowych z obrobkg obsadzenia drzwi stalowe Umax=1,70W/m2K

Uchwyty do flag ze stali nierdzewnej - wymiana na nowe

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w elewac;ji

Demontaz krat okiennych , oczyszczenie | dwukrotnej malowanie farbg antykorozyjng z ponownym montazem
DemontaZ i ponowny montaZ na ociepleniu tablic informacyjnych

DemontaZ i ponowny montazZ na ociepleniu sygnalizatorow alarmu

Dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng balustrad z pretéw prostych

Dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna powierzchni metalowych petnych - zsypy

Wymiana opraw o$wietleniowych zewnetrznych na nowe energooszczedne

6.2 Materiaty

drzwi aluminiowe Umax=1,70W/m2K, szklenie bezpieczne P2

drzwi drewniane sosnowe Umax=1,70W/m2K na wzor oryginalnych

drzwi stalowe Umax=1,70W/m2K

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania

farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania

gips szpachlowy

kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdinego stosowania

kotwy stalowe

kratki wentylacyjne PCV

mineralna szpachléwka do tynkéw zewngtrznych

okna drewniane sosnowe zespolone Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowane podzialy wg oryginatu
okna PCV zespolone Umax=1,30W/m2K z nawiewnikiem zachowane podzialy wg oryginatu
oprawy energooszczedne zewn. ze Zzrodiem

pianka poliuretanowa

Ptétna §cierne w arkuszach

podokienniki prefabrykowane

silikon

uchywt do flagi ze stali nierdzewnej

zaprawa cementowa m. 80

zaprawa cementowo-wapienna M 7

6.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetniaé wymogi okre$lone w ST 00.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien byé wyposazony w komplet oprzyrzgdowania
systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementow. Sprzet powinien byé sprawny, podiegaé
okresowej kontroli i zapewniaé wta§ciwe wykonanie prac. Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem
powinny byé zapakowane przy uzyciu folii, tektury, styropianu. Naroza i okucia powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny byé wzmocnione.

6.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spefniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

6.5 Wykonanie robét

Wykonanie robét powinno odbywagé sie w temperaturze nie nizszej niz +50C.
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Nadzér nad montazem okien. Montaz powinien odbywaé sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze
producenta lub przez osoby przeszkolone pizez producenta, pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela
- zgodnie z jego zaleceniami. Montaz powinien odbywaé sig zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcijg
zawierajgcg wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz
wskazéwki dotyczgce kolejnosci montazu poszezegoinych elementéw, przy zastosowaniu, zalecanych przez
producenta, metod postgpowania i zachowaniu, okreSlonych w instrukcji parametréw. Wiw prace nalezy
wykonywaé pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych
— przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
warto$ci uzytkowych, jakoSciowych lub zmniejszaé trwato§¢ wykonanych elementow.

6.6 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.
6.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.
6.8 Odbidr robot

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$tonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu bgda
podlegaly:

Sprawdzenie wyglgdu — badania te nalezy wykonywaé przez ogledziny i poréwnanie wynikéw z odpowiednig
Aprobatg oraz dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej $ciany nie dopuszcza sig
miejscowych wypukto$ci | wkigstosci zauwazalnych z odlegloSci 1m. Styki elementéw powinny byé proste i
jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystgpowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz
nieprzyleganie uszczelek do elementéw.

Sprawdzenie zastosowanych materiatow nalezy stosowaé wyroby o minimalnym standardzie i parametrach
technicznych jak okre$lone w dokumentacji i ST.

Sprawdzenie sprawno$ci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawictowoSci
dziatania skrzydia, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynno&ci otwierania, obrotu i zamykania
skrzydet.

Sprawdzenie szczelnosci przegrod.

Sprawdzenie funkcjonowania i sprawno$ci okué.

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.

Sprawdzenie jako$ci tafli przeszkler (Np. na brak skaz).

Zgodno$¢é wykonania robét z projektem.

Jako$¢ wykonanych robdt.

Jezeli wszystkie czynnoéci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami PN, PB, PW i ST.

6.9 Podstawa ptatnosci
Ptatno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00

6.10 Przepisy zwigzane

PN-B 10085:2001
PN-72/B-10180
BN-79/7150-01
PN-B-05000:1996
BN-77/7151-08
PN-80/M-02138
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-88/8-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

Skrzydta i o§cieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szklo ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat

Okna i drzwi (uzupelnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
Szkio budowlane. Szyby zespolone.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Instrukcje , zalecenia montazu balustrad
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7. SSTB 01.07 IZOLACJE INIEKCJA KRYSTALICZNA kod CPV 45320000-6

7.1 Wstep
7.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
izolacji poziomej §cian fundamentowych .

7.1.3. Zakres
Zakres robét izolacyjnych obejmuje wykonanie:

- Wyznaczenie trasy przebiegéw linii wiercefi poziomych.

- Trasowanie otworow.

- Odwierty wierttem  §rednicy 20-23mm w  odstgpach  10-15cm, na  gigbokosci muru
(do minus 5 cm) pod katem 15 - 30° do poziomu podiogi lub posadzki.

- Oczyszczenie otwordw.

- Piukanie woda.

- Przygotowanie wstgpne aktywatora.

- Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej.

- Wykonanie iniekcji (do zapeinienia otworu).

- Za$lepienie otworu zageszczong mieszaning iniekeyjng.

- Uzupetnienia ewentualnych ubytkéw i peknigé muru spowodowanych pracami.

7.2  Materialy

- preparat do wykonywania przepony poziomej
- zaprawa do wypetnienia otworéw po iniekcji
- wiertla

7.3 Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania prac winien wykazaé sig mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujgcych wiagciwa to jest speiniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako§€ robét. Dla prowadzenia
robét zwigzanych z ociepleniem stropu ostatniej kondygnacji szkoly niezbgdne jest posiadanie przez Wykonawce
pompy do transportu betonu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacjg Inspektora Nadzoru.

7.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okre§lone w ST 00.00. Transport na
budowie - transport reczny lub za pomocag recznej lub elektrycznej weiggarki. .

7.5 Wykonanie robét

- Wiercenie otworéw iniekcyjnych w murze wykonuje si@ w jednej linii na wybranym poziomie, rownolegle do
poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o $rednicy 20-23mm wykonuje si@ przy uzyciu miotéw udarowo-
obrotowych w odstgpach §rednio co 13 cm, w zalezno$ci od stanu zasolenia muréw. Jezeli zasolenie
muréw jest wieksze niz 0,5% lub gdy nie wykonuje sig pomiardéw zasolenia, nalezy wykonywaé otwory
iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekeyjne
mozna wiercié co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci sig na gigboko$ci grubo$ci muru minus 5 cm oraz pod
katem 15°-30° do poziomu. _

- Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sig¢ przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego wodg przez
skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto 0,51, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje z otworéw
zwiercing stanowigcg przeszkode w penetracji §rodka iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowaé z
urzgdzenia iniekcyjnego pod ci§nieniem grawitacyjnym.

- W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sig grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawilzenia,
$wiezo przygotowany $rodek iniekcyjny, skiadajgcy sig z cementu portlandzkiego, aktywatora
krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna
mieé konsystencje tatwo samopoziomujgca sig w naczyniu i fatwo wylewajaca sig z naczynia przez otwor o
srednicy 2 cm. llo§6 wprowadzonego grawitacyjnie $&rodka iniekcyjnego rowna sig objetoSciowo
pojemno§ci otworu iniekcyjnego. $rodek iniekeyjny w tej technologii jest jednocze$nie $rodkiem
za$lepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo za$lepié tuz przy wylocie (przy
uzyciu szpachelki) tym samym &rodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencii.
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- Mieszaning iniekcyjng przygotowuje sig bezpo§rednio przed jej uzyciem i nale2y jg zastosowaé do 30
minut od czasu dodania wody do skladnikéw mieszanki.

7.6  Kontrola jako$ci

Badania izolacji powinno polegaé na sprawdzeniu ciggtoci powstalej warstwy izolujgcej i jej zgodnosci z ST i
wedtug instrukeji producenta jak réwnie - stosownych aprobat technicznych.

7.7  Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST 00.00.
7.8  Odbidr robét

Odbiér bgdzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST 00.00.

7.9 Pddstawa platnosci

Piatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom |, I, Ili, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989 — 1990,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Projekt szczegétowy elewacii z paneli kompozytowych — wg dostawey systemu.

8. SSTB 01.08 ELEWACJA TERMOMODERNIZACJA SCIAN kod CPV 45443000-4

8.1 Wstep
8.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
elewacyjnych.

8.1.3. Zakres
Zakres robét elewacyjnych obejmuje wykonanie:

- Ocieplenie §cian strefy cokotowej podziemnej

- Ocieplenie §cian strefy cokotowej naziemnej

- Ocieplenie §cian strefy elewadii

- Wykonanie wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych

- Wykonanie wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych typu mozaikowego
- Malowanie elewacji

- Montaz - demontaz - wynajem rusztowania ramowe elewacyjne

8.2  Materialy

- Asfaltowy modyfikowany roztwér gruntujgcy SBS

- Bitumiczno-kauczukowa masa powlokowa SBS

- blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm powlekana
- blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm powlekana parapety
- Cement port. CEM opak.25 kg

- ciasto wapienne (wapno gaszone)

- cienkowarstwowy szlachetny tynk strukturaliny minerainy
- farba elewacyjna w technologii nano

- folia kubetkowa

- Folie polietylenowe oston.gr.0,20-0,30 mm

- Gwozdzie budowlane gote okrggte

- katownik aluminiowy naroznikowy z siatkg
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kolorowy tynk dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego
kotki rozporowe z wkretami

» krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm K.l
= listwa z kapinosem

- Masy uszczelniajgce silikonowe uniwersalne

o piasek

- Piaski filtracyjne niesuszone luzem

- plyty styropianowe ekstrudowane lambda=0,038W/mK

- plyty styropianowe frezowane EPS 100-040 lambda= 0,040 W/mK
- plyty styropianowe lambda=0,031W/mK

- profil dylatacyjny

= siatka z widkna szklanego 165g/m2

- spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- $rodek gruntujgcy cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych

- Srodek gruntujgey pod tynk mozaikowy

- termodyble

- uszczelniajgey kauczukowy kiej SBS z dodatkiem bitumu

- Woda przemystowa z rurociggu

- wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa z dodatkiem wiékien polipropylenowych
- zaprawa cementowa m. 80

- zaprawa klejowa do styropianu na bazie cementu

- zaprawa klejowo-szpachiowa do styropianu na bazie cementu

- materialy pomocnicze

8.3 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac winien wykazaé si¢ mozliwo§cig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiaSciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jako§é robét. Dia prowadzenia
robdt zwigzanych z ociepleniem stropu ostatniej kondygnaciji szkoly niezbgdne jest posiadanie przez Wykonawce
pompy do transportu betonu. Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$6 wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzgt uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. ‘

8.4 Transport

Srodki transportu niezbgdne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okre$lone w ST 00.00. Transport na
budowie - transport rgczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej weiggarki.

8.5 Wpykonanie robét

Ocieplenie Scian budynkéw wg metody ,lekkiej mokrej” (BSO) polegajacej na pokryciu zewnetrznych powierzchni
$cian bez-spoinowa powioka ziozong z nastepujgcych warstw: .

~ wetna szczelnie przyklejona z przewigzaniem spoin za pomocg masy klejgcej i dodatkowo mocowany
kotkami,

- siatka z widkna szklanego przyklejona do welny,

- zewngtrzna warstwa elewacyjna — tynk mineralny

Uwaga: Zaprawe klejgcg nanosi sig jedynie na powierzchnig plyt izolacyjnych, nigdy na podioze.

MontaZ plyt termoizolacyjnych strefa podziemna

fzolacia (Klej) z masy asfaltowo- kauczukowej - Podloze nie moze byé zmroZone, oszronione oraz musi byé

pozbawione zastoin wody. Usungé luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czesci metalowe
odrdzewi¢. Ubytki spoinowaé, powierzchnie porowate wyrownaé zaprawg cementows. PodioZze zagruntowad
gruntem glgboko-penetrujgcym i poczekaé do jego wyschniecia. Przyklejanie plyt styropianowych — prace
rozpoczgé od dna wykopu. Mase nakfadaé cato-powierzchniowo na piyty styropianowe. Piyty przykiadaé do
poditoza i dociskaé je ruchem kolistym. Czas wigzania wynosi ok. 3-5 dni. Stosowaé na zimno. Wykonywanie
hydroizolacji — stosowaé na zimno. Po nalezytym wyschnigciu GRUNTU nakladaé mase pacg lub kielnig, starajgc
sig zachowaé jednakowg grubo$é nakiadanej warstwy (okolo 1mm). Grubos6 warstwy kontrolowaé przez
sprawdzanie zuzycia masy (1,2 kg /m2). Mase natozyé w minimum 2 warstwach, kazdg nastepng prostopadie do
poprzedniej. Kolejne warstwy naktadaé po nalezytym wyschnieciu poprzedniej (warstwa o grubo&ci 1mm schnie
ok. 24 godziny w temp. +230C) ‘

Izolacja termiczna. Warstwa izolacji termicznej z plyt powinna siggaé co najmniej na okolo 30 cm powyzej

poziomu gruntu. Przej§cie w izolacje termiczng elewacyjnej §ciany z cegly lub tynkowang zewnetrzng izolacje
termiczng i izolacjg obwodowa musi byé wykonane starannie, a piyty §cile fgczone na styk. Plyty mozna
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instalowaé metodg traconego deskowania lub przyklejaé do podtoza, na przykdad klejacg zaprawg cementows lub
bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno. W razie stosowania kleju bitumicznego, zachowujgcego
przez caly czas elastyczno$€, plyty muszg byé podparte (np. na izolacji obwodowej) lub dodatkowo zamocowane
mechanicznie. Jesli izolowane sg wigksze powierzchnie (wigcej niz jeden rzad plyt termoizolacyjnych), wymagane
jest mechaniczne mocowanie kotkami. Tynkowanie lub wykarczanie powierzchni cokoiu nalezy przeprowadzié
zgodnie z zaleceniami dotyczgcymi mostkéw termicznych, stosujgc specjalny tynk do cokoléw lub plytki
mrozoodporne o malej nasigkliwo$ci. W Scianach szczelinowych plyty powinny byé przyklejane przynajmniej jako
najnizszy rzgd plyt izolacji ciepinej na ewentualng warstwe izolacji przeciwwodnej wewnetrznej &ciany muru. Jesli
ma by¢ zastosowana izolacja obwodowa, powinna ona stanowié kontynuacije izolacji cieplnej &ciany szczelinowej
lub zachodzi€ na zewnetrzng §ciang muru, aby unikngé powstania mostka termicznego. Praktyczne rozwigzanie
zalezy od sposobu skonstruowania podparcia zewnetrznej $ciany muru.

Folie fundamentowe ( kubetkowe) uklada sie stozkami Scigtymi w kierunku muru. Polgczenia wykonuje sig na
zakladke o diugosci ok. 30cm. Przy ukladaniu poziomym naleZy zastosowaé tasme samoprzylepna. MontaZ folii
dopuszczalny jest w kazdych warunkach atmosferycznych. Ponad powierzchnig gruntu zastosowaé listwe
zamykajgeg.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy na §cianie poprowadzié linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreSlenia ewentualnych odchylefi od pltaszezyzny i w
razie konieczno$ci podtoze odpowiednio przygotowaé. Linki te bedg pomocne przy biezacej kontroli réwnoéci
przyklejanych piyt. Kazdg plyte termoizolacyjng z nalozong zaprawg klejgcq przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utoZenie najniszego pasa na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Piyty nalezy ukiadaé od dolu do géry rozmieszczajge pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach ,na mijankg” (minigcie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania
oéciezy otworéw. Plyty nale2y dociskaé réwnomiernie, np. drewniang pacg o duZej powierzchni, sprawdzajgc na
biezgco przy pomocy poziomnicy réwno§€ powierzchni. Brzeg plyt musi byé€ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$é
mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzié poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej plycie
nie powinno nastgpowat jej ugigcie. Krawedzie plyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kieju
ewentualne szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy
wypetnié klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz2 4mm — w systemach z zastosowaniem
plyt styropianowych — do ich wypelniania mozna uzyé zalecanych przez producenta systemu mas
uszczelniajgcych. W celu uniknigcia otwartej spoiny pionowej nalezy po przyciénieciu plyty, a przed przyklejeniem
kolejnej plyty, usungé nadmiar wyplywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki naleZy réwniez wykonaé na
naroznikach zewnetrznych budynku.

Uwaga: Klej nie moZe znale6 sie na bocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé peinych piyt i ich poféwek zachowujgc ich przywigzanie (nie dotyczy krawedzi
oSciezy). Nie naleZy uzywaé plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie plyt wystajgcych
poza naroza §cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kieju. Nalezy zachowaé przesunigcie stykéw piyt wzgledem
krawedzi ocie2y na szeroko$é min. 10cm.

Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie sig krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami naroy
otworéw w elewacjach.

Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawié lekko wysunigtg poza naroznik, w celu pdZniejszego, przyciecia jej
wzdiuz prowadnicy. NaroZnikowe krawedzie plyt Termoizolacyjnych, zaleca sig przeszlifowaé ptasko, wzdiuz
prowadnicy.

Tynki cienkowarstwowe
Przygotowanie podioza

Podioze pod tynki powinny byé réwne, mocne, jednorodne réwnomiemie chtongce wode, szorstkie, suche, nie
pylgce, wolne od wykwitéw, bez rys | peknieé. Nadlewki i wystajgce nieréwno$ci podioza nalezy skué lub
zeszlifowaé. Rysy, raki, ubytki podioZza nalezy naprawié zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni
smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajgcymi albo
stosujgc §rodki mechaniczne.

Tynk cienkowarstwowy na elewacii

Przed tynkowaniem w Scianie mocuje si¢ haki, ktére uszczelnia sig dookota piankg montazowg lub
kitem plastycznym. Diugo$é elementéw mocujgcych — rynien i rur spustowych trzeba dobraé tak |, aby
pomigdzy orynnowaniem a ocieplong $ciang pozostata szczelina minimum 2cm. Podloze pod tynk powinno
by¢ stabilne réwne oraz noSne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw moggcych ostabié
przyczepno§¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, Huszczéw, wosku, resztek farby olejnej
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i emulsyjnej. Po ich usunigciu zaleca sig zagruntowaé podioze. Tynk nalezy nakiadaé na przygotowane
podioze w postaci warstwy o gruboSci kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nadmiar materiatu naleZzy $§ciggngé z powrotem do wiadra i przemieszaé. Powstalg powierzchnig¢ zaciera
sie ruchami okrgznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujgc zadang fakture. Czas otwarty
pracy (pomigdzy naciggnigciem masy a zatarciem) zalezy od chtonno$ci podioZza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Nalezy do$wiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustalié maksymalng
powierzchnig mozliwg do wykonania w jednym cykiu technologicznym (naciggnigcie i zatarcie). Material nalezy
nakiadaé metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschnigcia zatartej partii przed naciggnigciem
kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego polgczenia bedzie widoczne. '

Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé, na przykiad: w naroZnikach i zatamaniach budynku,
pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchni¢ naleZy chronié zaréwno w trakcie
prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpo§rednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleZnie od podioza, temperatury i wilgotno§ci wzglednej
powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podioZa i otoczenia, podczas wykonywania prac i
wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Rozpoczgcie prac malarskich moZiiwe jest po uplywie
2+4 tygodni od zakoriczenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru farby).

Tynki zwykie cementowo — wapienne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoficzone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nale2y wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 50 C i
pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 o CW nizszych temperaturach mozna
wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajgcych. Zaleca sig chronié
$wiezo wykonane tynki w cigagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur §wieZo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia tj.
w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podioze w zalezno$ci
od rodzaju podicza. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podioZze nalezy oczy$cié z kurzu szczotkami oraz
usunaé plamy z rdzy i substancji tlustych. Oczyszczone podioZe bezpo§rednio przed tynkowaniem obficie zmyé
wodg.

PodioZe betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie. Gtadkie podioze betonowe nalezy nacigé diutami
a nastepnie oczyscié¢ z pytu i kurzu. Tynk dwuwarstwowy powinien byé wykonywany z obrzutki i narzutu.
Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podioza. Obrzutke na podioZach z betonu komérkowego i betonow
kruszywowych nalezy wykonywa€ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm
zagigbienia stozka pomiarowego. Grubo$§é obrzutki powinna wynosié 3-4mm. Narzut wierzchni powinien
byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania
nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Narzut powinien by¢ wyréwnany i
zatarty jednolicie na ostro (kat.ll) lub na gtadko (kat.Ill). Marka zaprawy na narzut powinna byé nizsza niz na
obrzutke.

Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm.

Na narzut powinny byé stosowane nastepujgce zaprawy cementowo-wapienne:

- do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2: 10

- dotynkéw zewnetrznych1:1,5:5

- do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3: 4

Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykonywaé wedtug paséw lub listew kierunkowych. GtadZ na tynkach nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa stosowana do wykonania gladzi
powinna mieé Konsystencjg odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé
zaprawy cementowo-wapienne:

- natynkach nie narazonych na zawilgocenie 1:1: 4

- natynkach narazonych na zawilgocenie 1:1: 2 ]

Do wykonania gladzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych kat.lll nalezy stosowaé do zaprawy drobny
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. GtadZ nalezy zacieraé jednolicie packa. Przy wykonywaniu tynkéw
filcowanych nalezy gladZ po jej

zwigzaniu pociggngé rzadkg tlustg zaprawg i starannie zatrze¢ powierzchnie packg obtozong filcem. Nalezy
stosowagé listwy

tynkarskie naroznikowe, po$rednie i dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na ocieplang
elewacjg. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sig dwie metody:

- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego §cienne lub naroznego w
warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczelng w murze) wykonuje sig@ réwnomierng pionowg lub pozioma
szczeling 0 szeroko$ci ok. 15mm. Krawgdzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat ociepleniowy na szeroko§é ok.
20cm. Po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowaé i pokryé zaprawg kiejgca. Profil dylatacyjny cisngé i
taSme elastyczng profilu wsungé do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozyé
w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i cato§é przeszpachlowaé. Profile Scienne
szczelin dylatacyjnych osadza si¢ od dotu do géry. Sgsiadujgce profile muszg nachodzié na siebie (gérny na
dolny) minimum 2cm.
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Uwaga: Nie wolno dopu$ci€ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W tym celu profil na
czas obrébki nalezy zamknaé np. wsuwajgc w szczeling pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku Profili ciennych.

- wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili. Rozwiazanie dylatacji w inny sposéb niz z uzyciem
specjalnych profili jest moZliwe wylgcznie, jesli taki sposéb zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant
w tym przypadku zobowigzany jest zamiesci€ opis oraz rozwigzanie w postaci szczegétowych rysunkéw.

OsScieZnice okien i drzwi

Przy obrébce oSciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgeych lub samo-rozpreznej ta§my poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materialy powinny by¢
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle dostawcy systemow.
Nalezy starannie ocieplié zewngtrzne powierzchnie o&ciezy otworéw okiennych. Ze wzglgdéw technicznych
izolacja musi tam mieé mniejszg grubo$é niz izolacja ukladana na §cianach (nie moze przekroczy€ szeroko§ci
oécieZnicy, lecz nie powinna byé mniejsza niz 2cm). Pozostawienie powierzchni o§ciezy otworéw okiennych bez
ocieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania §ciany wokét okien i pojawienia sig¢ plesni na wewnetrznej
powierzchni otworéw okiennych, wokét oScieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o
szerszych o&cieznicach iflub wykonanie termoizolacii tej strefy z materialtow o nizszym wspotczynniku
przewodzenia ciepta.

Malowanie elewacji. Upewnié si@ czy podioze jest czyste, suche. Nie rozpoczynaé pracy bez uprzedniego
rozprowadzenia impregnatu regulujgcego chionnosé podioza. Grunt mozna ktas€ watkiem, jednak lepsze efekty
uzyskuje sig uzywajgc szerokiego pedzla, tzw. tawkowca. Elewacje mozna malowaé tylko podczas sprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych. Nalezy unikaé malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja
powinna wyschngé zanim spadnie deszcz). Maksymalny dopuszczainy poziom wilgotnoSci powietrza: 75%
(poziom wilgotno§ci kontroluje sie przy pomocy higrometru, mozna tez skontaktowaé si¢ z lokaing stacja
meteorologiczng). Nie nalezy malowa¢ w petnym stoficu w temperaturze nizszej niz 5°C i wy2szej niz 35°C.
Nakiadany produkt (farba, jak réwniez emulsja gruntujgca) powinien byé starannie wymieszany przed uzyciem.
Rozpoczat nakladanie farby u géry §ciany i stopniowo malowaé coraz nizej. Ramy okienne, drzwiowe i inne
elementy nie malowane powinny by¢ starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powlok powinna byé
zgodna 2z wzorcem uzgodnionym migdzy Wykonaweg a Inwestorem oraz powinna byé jednolita, bez
uwydatniajgcych sig poprawek lub potgezei o réznym odcieniu i natgzeniu.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbidrce rusztowania powinni byé
przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest
zabronione: o zmroku, (jeéli nie zapewniono wystarczajgcego oéwietlenia), w czasie gestej mgly (opadéw
deszczu, &niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny byé wyposazone w pomosty o powierzchni
robocze] wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikéw, skladowania podrecznych
narzedzi i niezbgdng ilo§¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyf, beczek,
bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowari lub podpor do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostow
ponad ich no$no&¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno
byé dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatnoéci do wykonania robét zapisem w dziennik budowy. PodioZe gruntowe pod rusztowanie

- Noéno$é podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna byé nie mniejsza niz 0,1Mpa.
No$no&é podioza nalezy ustalaé na podstawie obliczef jednostkowych oporu granicznego dla danego podioza
zgodnie z obowigzujacg norma przy zachowanie wspélczynnika pewno$ci nie mniej niz 3

- Podioze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mieé zapewnione stale i szybkie
odprowadzenie wody.

Przeglad rusztowania

- Codziennie przez brygadziste ‘

- Co 10 dni przez pracownika inZynieryjno-techniczhego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych
bezpiecznemu wykonywaniu rob6t budowlanych.

8.6 Kdntrola jakos$ci

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogdine’. Kontrola winna odbywaé sig z
uwzglednieniem wymagari normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.

- Zgodnosé wykonania robot z dokumentacijg projektowg Sprawdza sig przez poréwnanie wykonania robot z
dokumentacjg opisowa, rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno§ci przez ogledziny zewngtrzne, pomiary
oraz konieczne proby.

- Materialy. Kontroluje sig bezposrednio lub po$rednio tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub
protokotach zgodno$ci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentagcji technicznej .

- Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji. Ocenia si@ przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury,
peknigcia, brak pionowo&ci, odchylenia ptaszczyzn brak wypeinienia przestrzenni materiatami izolacyjnymi,
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szczeliny w izolacjach nieprawidiowo$ci stosowania lgcznikéw, brak wymaganej ptaszczyzny wypetnienia
zaprawa klejowa itp. Cienkowarstwowe tynki struikturalne wykonywane na systemach ocieplefi przy kontroli
odchylei powierzchni i krawedzi powinno sig traktowaé jak tynki kategorii lll, co nalezy zapisaé w umowie o
roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkéw kategorii IV wigze sie z dodatkowym nakifadem pracy i powinno
by6 uzgadniane oddzielnie. Wykoficzona wyprawsg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowa6
sig jednorodno$cig i niezmiennoScig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukioSci i wklgstosci
stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietie rozproszonym z odlegtoéci > 3m. Nie dopuszcza si@
oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwiaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej
powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykoficzonego lica i krawedzi od plaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z
warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

Kontrola podloza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

-  wyglgd powierzchni podioZa, z ktérego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilno$ci, rowno§ci powierzchni, zawilgocenia i chtonno$ci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu no$nosci podioza przeprowadzanego wg zaleceh dostawcy BSO

- odchytki geometryczne podioza. Kontrola dostarczonych na budowe skiadnikéw BSO: Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidlowo$é oznakowania poszczegdinych materiatéw. Po
stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobow, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodno§ci asortymentowej,
jako§ciowe] oraz ilo$ciowe]. Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnoéci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowigzku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodno$ci.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowaé praw:d%owoéé
przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupeinienie ubytkéw, wzmocnienie, wyrownanie — w
zakresie koniecznym

—  przyklejenia plyt termoizolacyjnych

—  osadzenia tgcznikéw mechanicznych

- wykonania warstwy zbrojonej

- wykonania (ewentualnego) gruntowania

- wykonczenia tynkéw przy obrébkach blacharskich

—  zamocowania profili

- wykonania wyprawy tynkarskiej

- wykonania (ewentualnego) malowania

Kontrola przygotowania podioZza polega na sprawdzeniu czy podloze zostalo oczyszczone, zmyte, wyrbwnane,
wzmochione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym. Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych
polega na sprawdzeniu: réwno$ci i cigglo§ci powierzchni, rozkiadu i szeroko$ci spoin. Kontrola osadzenia
tgcznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych. W
przypadku podio2zy o watpliwej nosnoci, w szczegdinosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane
jest wykonanie préb wyrywania {gcznikéw. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu
prawidlowo$ci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejacej, wielko$ci zaktadéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy
zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do
dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidiowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacii
(narozy zewnetrznych, ociey i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.) Sprawdzenie réwnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega
na: sprawdzeniu ciggto$ci wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczno$ci. Kontrola wykonania obrobek
blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym
wplywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowang plaszczyzng $ciany. Kontrola
wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggloSci, rownoéci i nadania wiaciwej zgodnej z
projektem struktury. Wymagania co do réwno$ci powinny by€é zawarte w umowie pomigdzy wykonawcg oraz
inwestorem. Je$li w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwno$ci powierzchni oraz krawedzi
nalezy przyjgé:
odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno byé wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
calej dtugosci faty kontrolnej (tata dtugo$ci 2,0m)
— odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nhie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i nie wigcej n|z 30mm
na catej wysoko$ci budynku
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysoko§ci kondygnacji —
10mm
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na caftej wysoko$ci budynku
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7mm

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu cigglo$ci, jednolito$ci faktury i barwy,

braku miejscowych wypuktoéci i wkigstosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wyglgdu zewngtrznego
polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowaé si¢
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jednorodnoécig i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci | wkigsto§ci stwierdzanymi
wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegio$ci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica systemu
od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych lub z warunkami szczegdlowymi zawartymi w umowie.

8.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.
8.8  Odbiodr robdt

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli bedg
podlegaly:

- Zgodno$é wykonanych robét z dokumentacjg techniczng

- Dokiadno§é przygotowania powierzchni §cian przed tynkowaniem ociepleniem
- Czystoéé i sucho&é powierzchni tynkowanej

- Grubo$é warstw izolacyjnych i rodzaj uzytej izolacji termicznej
- Sposob mocowania izolacji termicznej

- Dokiadno$é wykonania tynku cienkowarstwowego

- Jako$é i klase materiatow

- Dokiadno$é uto2enia elementdw okladzinowych

- Dopuszczalne odchytki z pionu i poziomu zgodnie z normami
- Czystosé wykoriczenia

- Jako§é i doktadno$é malowania

- Zgodnoéé kolorystyki elewacji z dokumentacjg projektowa

8.9 Podstawa ptatnosci

Piatno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST 00.00

8.10 Przepisy zwigzane
. Wyroby do izolaciji ciepinej w budownictwie Zewnegtrzne zespolone systemy ocieplani
PN-EN 13499:2005 (ETICS) ze styropianem Specyfikacja.

) Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
PN-EN 13500:2005 (ETICS) z wetng mineralng Specyfikacja.

. Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej —
PN-B10245:1961 Wymagania | badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gitéwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany ha zimno

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej :
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, 11, I, 1V, V) Arkady,

Warszawa 1989 — 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Projekt szczegétowy elewacji z paneli kompozytowych — wg dostawcy systemu.

9. SSTB 01.09 NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE kod CPV 45233200-1
9.1 Wstep
9.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie nawierzchni.
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9.1.2. Zakres
Zakres wykonania robét wykoriczeniowych zewnetrznych obejmuje:

Rozebranie schodéw zewnetrznych

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi z placu budowy z optatg za sktadowanie
Podbudowa schoddw z kruszywa stabilizowanego cementem

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - podstopnice

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo§ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - stopnice i
podesty

Naprawa pegknieé i malych uszkodzeri w jednym stopniu do 0.1 m2

9.2 Materiaty

- cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
- kostka brukowa 6 cm szara

- krawedziaki iglaste kL.II

- obrzeza betonowe 30x8 cm

- piasek

- Piaski do nawierzchni drogowych naturaine
- Piaski do zapraw budowlanych naturalne

- woda

- materiaty pomocnicze

Wymagania szczegdtowe

Betonowa plytka - kostka brukowa - wymagania

Wyglad zewnetrzny: Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczaé:

- 2 mm, dla kostek o grubo$ci > 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej. W kraju produkowane sg kostki o dwoéch standardowych wymlarach
grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci £ 3 mm,

- na szeroko$ci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Whytrzymato§é na Sciskanie: Wytrzymato§é na $Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato§é pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasigkliwo§é: Nasigkliwo§é kostek betonowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi€¢ nie wiecej niz 5%. Odporno§é na dziatanie mrozu:
odporno$é kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornoéé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamraianla i odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pgknigé,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na éciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych nie

jest wigksze niz 20%.

Scieralnosé: Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wigcej niz 4 mm.

Materiaty do_produkcji betonowych kostek — plytek brukowych

Cement: Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie niZszej niz
,32,5". Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-
19701 [4]. Kruszywo: Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinnc byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. Woda Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do
produkcji betonowych kostek brukowych powinny: odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. Dodatki: Do
produkcji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepty
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato§€¢, mniejsza nasigkliwo§é i
wigkszg odporno$é na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

9.3 Sprzet
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Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.

9.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okredlone w ST 00.00.

9.5 Wykonanie robét

Podsypki

Zageszczanie nalezy wykonaé jednoczeSnie z roz§cielaniem materialu i zgodnie wymaganiami dla
poszczegdlnych materiatéw. Zaggszczanie materiatéw sypkich, nalezy wykonywaé metodami umoziiwiajgcymi
uzyskanie wia§ciwych parametréw poszczegdlnych warstw zgodnie z Polskg Normag. Powierzchnia kazdej
warstwy materialu powinna byé po ukoficzeniu zageszczania | bezpo§rednio przed przykryciem dobrze
zamknigta, nie poruszaé sig pod maszyng ubijajgcg i byé pozbawiona wypukio§ci, luznego materiatu, wybojow,
kolein i innych uszkodzeh. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposéb uszkodzone obszary powinny zostaé
ponownie zaggszczone na catej grubo§ci warstwy. Na warstwy odcinajgce lub odsgczajgce winien byé uZyty
piasek lub pospéika. Kruszywo winno by¢ roziktadane w warstwie o jednakowej gruboSci tak, by po zaggszczeniu
warstwa byla réwna warstwie projektowanej. Wskaznik zaggszczenia okreéli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Wilgotno§é kruszywa winna byé réwna wilgotno§ci optymalnej préby Proctora zgodnie z norma.

Nawierzchnie z elementéw betonowych wibroprasowanych. Nalezy zminimalizowaé zmienno$é koloru i tekstury
poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego Zrédia dostaw, a podczas ukiadania nalezy braé kostkg z minimum
trzech palet i uktadaé raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia optymainej
mieszanki odcieni. Wykonawca musi dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatoscei,
§cieralno&ci i mrozoodporno§ci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu budowy. Kostka
betonowa winna posiadaé aprobate techniczng pozwalajgcg na jej stosowanie w budownictwie drogowym. Kostka
powinna posiadaé cechy podane w opisie parametréw punkt 12.2. Piasek do wypetniania spoin migdzy kostkami
powinien byé czysty i drobny. Po utoZeniu kostki betonowej nalezy jg ubié wibratorem ptytowym z zabezpieczong
plyta warstwg gumy lub plastyku. Plyta wibratora musi byé zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie uszkodzié
kostki. Bezpo$rednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za pomocg szczotek. Po kilku
dniach uzupetnié piasek w spoinach.

Obrzeza i krawezniki. Prefabrykowane obrze2za powinny byé wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN- 80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic
i parkingéw’. Nalezy je ukladaé na podsypce piaskowej grubosci 5cm. Elementy obrzezy nie powinny mieé
odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii.. Obrzeza nalezy uktadaé w odstepie, co 5Smm. Wszystkie
spoiny w obrzezach wypeinié¢ zaprawg cementowo- piaskowa 1:3. Swiatto obrzezy (odlegtosé gory kraweznika od
nawierzchni) - 5em.

Uktadanie kostki.

Kostke mozna ukiadaé w rézne desenie:

- desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sig przez ukladanie kostki rzedami prostopadiymi do osi drogi,

- desen rzedowy uko$ny, ktéry otrzymuje sig przez uktadanie kostki rzedami pod katem 450 do osi drogi,
desent w jodetke, ktory otrzymuije sig przez uktadanie kostki pod katem 450 w przeciwne strony na kazdej pofowie
jezdni,

- desen tukowy, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innych krzywych.

Desefi nawierzehni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielko$ci kostki. Przy réznych
wymiarach kostki, zaleca si@ ukiadanie jej w formie desenia fukowego, ktéry poza tym nie wymaga przycinania
kostek przy kraweznikach. Szeroko&¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12mm. Spoiny w
sgsiednich rzedach powinny si@ mijaé co najmniej o 1/4 szeroko$ci kostki. Kostka uzyta do ukiadania nawierzchni
powinna byé jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien
byé utozony pas podiuzny z jednego lub dwoch rzedow kostek o odmiennym kolorze.

Warunki przystgpienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej | cementowo -2wirowej mozna ukiadaé bez §rodkéw ochronnych przed
mrozem, jeZeli temperatura otoczenia jest +50C lub wy2sza. Nie nalezy uktadaé kostki w temperaturze 0oC lub
nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sig w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane s
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwie cieplnym. Swiezo
wykonana nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chronié¢ w spos6b podany w PN-B-06251.

Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien byé dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce 2wirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin Zwirem lub piaskiem nalezy ubijaé
trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych cze&ci spoin
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materialem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosié od 1,5 do 2,0cm.
Utozona nawierzchnie z kostki zasypuje sig mieszanina piasku i _wiru o uziarnieniu od 0 do 4mm, polewa woda i
szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczy&cié szczotkami,
aby kazda kostka byla widoczna, po czym nalezy przystgpié¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami
stalowymi o cigzarze okoto 30kg, uderzajgc ubijakiem ka2dg kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju
poprzecznym prowadzi sig od krawgznika do $rodka jezdni. Drugie ubicie nalezy poprzedzit uzupetnieniem spoin
i polaé woda. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podiuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowaé watowanie walcem o masie do 10
t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujgc od kraweznikéw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku
poprzecznym.

b) Kostke na podsypce 2wirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy
ubijaé dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpié przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie
kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju popizecznego jezdni. Drugi ubicie nastgpuje bezpo$rednio po zalaniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mona stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce 2wirowej przy wypeinieniu spoin masa zalewowa nalezy ubijaé trzykrotnie. Spoiny
zalewa si¢ po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. Kostki, ktore pgkng podczas ubijania powinny byc
wymienione na cale. Ostatni rzgd kostek na zakoficzenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczyé
przed przesunigciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podiozu.

Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowa moZna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na
podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczna mase zalewowa naley stosowad przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej ukladanej na podsypce bitumiczno-2wirowej, Zwirowej lub piaskowej. Wypeinienie spoin piaskiem
mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki nieregulamej ukiadanej na podsypce 2wirowej lub piaskowe;.

9.6 Kontrola jako$ci

9.6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Zzgda¢ od producenta wynikéw bieZzacych badani
wyrobu na §ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato&ci na $ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed
przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagart podanych w pkt 11.2 i wyniki badan
przedstawia InZzynierowi do akceptaciji.

9.6.2. Badania w czasie rob6t

Sprawdzenie podioza i podbudowy. Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST. Sprawdzenie podsypki: Sprawdzenie podsypki w zakresie
grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowg oraz niniejszej SST. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno§ci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami wg SST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deserl (wz6r) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. Nierdwno$ci podiuzne: Nieréwno$ci podiuzne nawierzchni
mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN- 68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé 0,8cm. Spadki
poprzeczne: Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg =
0,5%. Niweleta nawierzchni: RéZnice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ £ 1cm. Szeroko§¢ nawierzchni: Szeroko$é nawierzchni nie moze r6znié sig od szeroko$ci
projektowanej o wigcej niz £ 5cm. Grubo§é podsypki: Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubogci podsypki
nie powinny przekraczaé £ 1,0cm.

9.6.3. Czgstotliwo$é pomiaréw

Czgstotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w SST powinna
byé dostosowana do powierzchni wykonanych robdt. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych uzywanie
odpowiednich materiatdéw, prostelinijno§é, plaszczyzne i doktadno$é wykonania zgodnie PN-72/B-06190.

9.7 Obmiar robét
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Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.

9.8 Odbiér robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00. Roboty uznaje sig za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspekiora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wediug punktu 12.6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajgcych:

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja

- przygotowanie podioza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

9.9 Podstawa platnosci

Ptatno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00

9.10Przepisy zwigzane

3 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
BN-80/6775-03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-8-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-74/B/04452 Grunty budowlane - Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne - Badania- Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne - Badania-Oznaczenie mrozoodporno$ci
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne - Pobieranie prébek

PN-B-11113 Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -piasek
PN-B-32250 Materialy budowlane woda do betonu i zapraw

PN-90/B-14151 Zaprawy budowlane.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda

PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodporno§ci metoda bezpo$rednia
PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na §ciskanie

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno&ci na tarczy Boehmego
PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwiezto§ci)
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10. SSTB 01.10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV 45300000-0

10.1 Wstep
10.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych.

10.1.2. Zakres
Zakres wykonania robét drogowych bedzie ocbejmowat wykonanie:

~  Wymiana zwoddéw poziomych nienaprgzanych instalacji odgromowej - wraz z wymiang wspornikéw
—  Wymiana zigczy uniwersalnych [ub krzyzowych instalacji odgromowych

—  Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej

—  Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie

- Monta2 uchwytéw pod rury winidurowe ukifadane pojedynczo z przygotowaniem podioZza mechanicznie -
osadzenie w podio2u z cegly

- Rury winidurowe o §r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach

—  Druty odgromowe o przekroju do 10 mm2 wciggane do rur

—  tgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
—  Montaz puszek ztgcza kontrolnego wraz z wykonaniem zigcza

Termomodernizacja budynku SP im. Hymnu Narodowego w Brodnicy 41




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
—  Nastepny pomiar instalacji odgromowej

10.2 Materiaty

Instalacia oddromowa

Materialy, wyroby i urzgdzenia dostarczane na teren budowy, powinny mieé éwiadectwa jako&ci atesty,
certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Wykonawca, majac prawo do stosowania
materiaiéw dowolnego Producenta, jest zobligowany do przestrzegania wymagar technicznych aparatury i
osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét . Materiatami stosowanymi
przy wykonywaniu rob6t wg niniejszej SST sq materialy wymienione w pozycjach przedmiaru robét, ktérych
charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w ponizszych punktach : Instalacja odgromowa i uziemien
ochronnych. Wszystkie materialy stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym, cynkowane lub
miedziowane. Konstrukcje wsporcze instalacii zabezpieczone przed korozjg : cynkowane lub malowane.
Minimalne przekroje poprzeczne elementéw instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody odprowadzajgce i
uziemiajgce) z uwagi ha stosowany materiat:

- stal : 30 mm2. — (prety stal. ocynk. fi mm)

- aluminium : 25 mm2.

- miedz : 16 mm2.

Minimalne przekroje poprzeczne uzioméw sztucznych

- stal : 100 mm?2.

- miedZz : 50 mm2.

Pozostate materialy
- rurki elektroinstalacyjne

10.3 Transport i skladowanie materiatow

Dostawa materiatéw powinna nastgpié po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeri magazynowych, w ktérych
materiaty majg by¢ skladowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnetrznymi wplywami
atmosferycznymi. Materialy przewidziane do wykonania robot moga byé przewozone dowolnym &rodkiem
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu, za- i wyladuhku oraz
przechowywania i skladowania materiatéw nalezy:

- przestrzega¢ zalecefi Wytworcow urzadzeni, aparatéw i opraw odno$nie transportu i
skladowania ;

- aparature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

10.4 Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogg byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkéw bezpiecznej
pracy. Roboty jw. bedg prowadzone przy uzyciu: -

- elektronarzedzi;

- narzedzi recznych.

10.5 Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoéé robét z niniejszg Specyfikacja
Techniczng i obowigzujgcymi normami; Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonywania poleceni Inspektora
Nadzoru w zakresie zmian technologii, urzadze itp. wprowadzanych w trakcie realizacji.

10.6 Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przekazaé Inwestorowi wszystkie Swiadectwa jakoSci i
atesty stosowanych materiatéw. Materialy bez tych dokumentéw nie mogg byé wbudowane.

Trasowanie

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna
byé€ przejizysta, prosta i dostgpna dla prawidiowej konserwaciji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

MontaZ konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji odgromowej, powinny byé
zamocowane do podioza w sposob trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja odgromowa bedzie pracowag, oraz sam rodzaj instalacji. .

Montaz zwodéw odgromowych na budynku

a) zwody poziome — nie dotyczy. Sztuczne zwody odgromowe naleZy instalowaé na stale przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny byé zgodne z normg. Zwody poziome nalezy
instalowaé co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40cm przy
pokryciach fatwo zapalnych.
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b) przewody odprowadzajgce. Przewody odprowadzajgce powinny byé ukiadane na zewnetrznych
§cianach budynku na wspornikach i uchwytach. Odleglo§é od §cian budynku powinna byé taka sama jak przy
zwodach poziomych. Przewody odprowadzajgce powinny byé prowadzone po najkrétszej trasie pomigdzy
zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy
wykonaé przy pomocy zigczy probierczych.

c) Uziomy. Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne. Uziomy sztuczne nalezy
wykonywaé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Uzioméw tych nie wolno zabezpieczaé
przed korozjg powilokami nie przewodzgcymi. Do uziomu nalezy polgczyé wszystkie pobliskie podziemne
urzgdzenia metalowe. Wszystkie polgczenia rozigczne instalacji zwodéw i przewoddéw odprowadzajgcych
zabezpieczyé smarem statym. Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek
kominkow uszczelnié przed przedostawaniem sie wody. Elementy zlgczne (Sruby, nakretki, podktadki) powinny
byé w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.

10.7 Kontrola robét

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie: zgodno$§ci z dokumentacig
remontu:

- poprawno$§ci montazu;

- kompletno$ci wyposazenia,

- poprawno$ci oznaczania .

Wszystkie materialy muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczalno§ci do stosowania na terenie RP oraz niezbgdne ,
wymagane projektem certyfikaty i gwarancje. Sprawdzenia (badania i pomiary powykonawcze dotyczg)
sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowe;j.

10.8 Odbidr robdt

Przedmiotem odbioru sg roboty ( w zakresie zgodnoéci z dokumentacjg i ilo§ci) Po zakoticzeniu robét zwigzanych
z realizacjg remontu odbidr koficowy. Przy korficowym odbiorze robot powinny by€ dostarczone nastgpujgce
dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez
Wykonawce i inspektora nadzoru.

- protokoty pomiaréw elektrycznych i badar nowych instalaciji.

- Swiadectwa jakoSci materialow, gwarancje urzadzefi itp. dokumenty wymagane przepisami i
Z2adaniem Inwestora.

10.9 Podstawa platnosci

Podstawg ptatno§ci sg dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej w
tym protokét odbioru korficowego.

10.10 Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 03.121.1138)

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér pozioméw

PN-IEC 61024-1-1 ochrony dla urzadzer piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiekiéw budowlanych. Zasady ogéine. Przewodnik B —

- projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 613121 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogéine.

PN-EC 61312-2 QOchrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2. Ekranowanie
obiektéw, potgczenia wewnagtrz obiektéw i uziemienia.

PN-86/E 05003.1 = Ochrona odgromowa obiekiéw budowlanych. Wymagania ogéine.

PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

KONIEC
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