Zatgcznik nr 8 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa zawarta w Bukowsku w dniu ........ 2014 r. pomiedzy:

I/ Gmin g Bukowsko , 38-505 Bukowsko, zwang w dalszej czesci Zamawiajacym reprezentowang
przez mgr Piotra Bfazejowskiego - Wojta Gminy,

mgr Urszula Rakoczy- Skarbnik Gminy

Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego
(protokot z dnia ........ r.), w mysl ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29.01.2004 roku
(Dz. U. z 2013 ., poz. 907 ze zm.).

Projekt wspdifinansowany z programu wieloletniego pod nazwg ,Narodowy Program Przebudowy
Drog Lokalnych — etap Il Bezpieczeristwo — Dostepnosé¢ — Rozwoj”.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,Remont drogi gminnej nr 117272R
Bukowsko-Nedze-Lazy”

2. Zadanie obejmuje przebudowe drogi o dtugosci 2,28 km w tym:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie

pagérkowatym lub podgérskim — 2,28km

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki - pobocza 2*2280*1.0 — 4560m?

Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich
KM 1+000 - 1+380  380*1.0*0,0001- 0,04 ha
KM 1+500 - 2+220  720*2.0*0,0001- 0,14 ha

Rozebranie scianek czotowych i taw przepustéw betonowych
KM 0+162 3 -m3

Rozebranie przepustdéw z rur betonowych o srednicy 60cm
KM 0+033 20-m
KM 0+162 7-m
KM 0+350 9-m

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
KM 0+033 6*4.0-24m?

KM 0+162  5*4.0 —20 m?

KM 0+350 5*4.0-20m

KM 0+750  5*4.0 -20m?

KM 0+625 - 0+645 przetom  20*5.0 — 100m?2

KM 1+875 - 1+895 przetom  20*3.0 — 60 m?

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm —
za kazdy dalszy 1cm - (dla 9cm do 12cm)

KM 0+033  6*4.0 — 24m?

KM 0+162  5*4.0 — 20m?

KM 0+350  5*4.0 — 20m?

KM 0+750  5*4.0 — 20m?



KM 0+625 - 0+645 przetom  20*5.0 — 100 m?
KM 1+875 - 1+895 przetom  20*3.0 — 60m?

2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60m3 - wykopy pod przepusty — 200m3

Reczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii IlI-IV dowozonego samochodami skrzyniowymi z otwieranymi
tytami i bokami

KM 0+740 - 2+110  1370*0.5 — 685 m?3

Zageszczenie nasypOw walcami samojezdnymi statycznymi, grunt sypki kategorii I-111
KM 0+740 - 2+110  1370*0.5 — 685 m?3

Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp
KM 0+008 - 2+287 str. L 2279 m
KM 0+750 - 1+870 str. P 1120 m

3. ODWODNIENIE

Wykonanie 3 wpustéw ulicznych o srednicy 500mm z osadnikiem o giebokosci do 3,0 m i przykanalikiem
z PCV 200 do istniejgcego rowu przydroznego.

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 80cm
KM 0+033 26 m
KM 0+162 16 m
KM 0+350 10 m
KM 0+750 10 m

Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o sredniej
grubosci warstwy po zageszczeniu

ponad 10cm - obsypanie i zasypanie przepustu

KM 0+033  26*2.0 - 52 m?3

KM 0+162  16*2.0 —32m?3

KM 0+350  10*2.0 — 20m?

KM 0+750  10*2.0 — 20m?

tawy fundamentowe betonowe przepustéw rurowych pod zjazdami
KM 0+033  2*3.0*0.8*0.4 — 1,92m3
KM 0+162  2*3.0*0.8*0.4 — 1,92m3
KM 0+350  2*3.0*0.8*0.4 — 1,92m3
KM 0+750  2*3.0*0.8*0.4 — 1,92 m3

Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych - wykonanie $cianek
czotowych zelbetowych

KM 0+033  2*3.0*1.5*0.2 — 1,8m?

KM 0+162  2*3.0*1.5*0.2 — 1,8m?

KM 0+350  2*3.0*1.5*0.2 — 1,8m?

KM 0+750  2*3.0*1.5*0.2 — 1,8m?

Wymiana przepustéw pod zjazdami

KM 0+428 str. L fi 60 1=13mb

KM 0+603 str. L fi 60 I=6mb

KM 0+815 str. L fi 60 I=8mb (rozbidrka $cianek czotowych istniejgcych przepustow fi 40)
KM 0+163 str. P — Scianka czotowa + 12 mb fi 60

Przepust pod korong drogi
Km 1+382 — istniejgce 2 przepusty fi 120 — przebudowaé na przepust typu Helcor fi 200 wraz z umocnieniem
wlotu i wylotu koszami siatkowo-kamiennymi.

4. PODBUDOWY

Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
KM 0+005 - 0+030 skrzyzowanie  30*6 — 180 m?

KM 0+740 - 2+110  1370*5.0 — 6850m?

KM 1+875- 1+895  20*5.0 —-100 m?

KM 0+625 - 0+645 przetom  20*5.0 — 100 m?

KM 1+875 - 1+895 przetom  20*5.0 — 100m?

KM 0+880 L skrzyzowanie  30*5.0 — 150m?

KM 0+990 L skrzyzowanie  20*5 — 100m?2



Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
dalszy 1cm (dla 12cm do 20cm)

KM 0+005 - 0+030 skrzyzowanie  30*6 — 180 m?

KM 0+740 - 2+110  1370*5.0 — 6850m?

KM 1+875 - 1+895  20*5.0 —100m?

KM 0+625 - 0+645 przetom  20*5.0 —100m?

KM 1+875 - 1+895 przelom  20*5.0 — 100 m?

KM 0+880 L skrzyzowanie  30*5.0 — 150m?

KM 0+990 L skrzyzowanie  20*5 -100m?

Warstwa odsaczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana
mechanicznie — 120 m?

Warstwa odsgczajgca na poszerzeniach zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
(dla 10cm do 20cm) — 120m?

tawa betonowa z oporem pod krawezniki
KM 0+000 - 0+120 skrzyzowanie 11,7 m3

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
KM 0+000 - 0+120 skrzyzowanie - 120 m

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10m- 20 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
KM 0+000 - 0+120 skrzyzowanie 120 m

Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm -chodnik
KM 0+000 chodnik przy skrzyzowaniu 25* 1.9 — 47,5m?
KM 0+008 - 0+120 - chodnik ~ 103*1.9 — 195,7 m?

Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
(dla 7cm do 15cm) - chodnik

KM 0+000 chodnik przy skrzyzowaniu  25* 1.9 —47,5m?2

KM 0+008 - 0+111 - chodnik ~ 103*1.9 — 195,7m?

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm —
pobocza 2287*0,75*2 — 3430,5 m?

5. NAWIERZCHNIE

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu- 877,6 m?
Skropienie nawierzchni asfaltem — 8766,6m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wigzgcg asfaltowg o grubosci
po zageszczeniu 4cm

KM 0+008 tuki skrzyzowania  2*15 — 30 m?

KM 0+008 - 0+111 129%6.0 — 774 m?

KM 0+111 - 0+740  603*5.0 — 3015m?

KM 0+740 - 2+287  1547*3.0 — 4641m?

KM 0+111 - 0+137 plac postojowy  26.1*6.0 — 156 m?

KM 0+880 L skrzyzowanie  30*3.0 — 90 m?

KM 0+990 L skrzyzowanie  20*3 -60 m?

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wigzgcg asfaltowg o grubosci
po zageszczeniu 4cm — za kazdy dalszy 1cm (dla 4cm do 8cm)

KM 0+008 tuki skrzyzowania ~ 2*15 - 30m?

KM 0+008 - 0+111 129*6.0 — 774 m?

KM 0+111 - 0+740  603*5.0 — 3015m?

KM 0+740 - 2+110  1547*3.0 — 4641m?

KM 0+111 - 0+137 plac postojowy  26.1*6.0 — 156m?

Skropienie nawierzchni asfaltem — 8856 m?

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng asfaltowg o grubosci
po zageszczeniu 3cm

KM 0+008 tuki skrzyzowania  2*15 — 30m?2

KM 0+008 - 0+111 129*6.0- 774m?2



KM 0+111 - 0+740  603*5.0 — 3015m?

KM 0+740 - 2+287  1547*3.0 — 4641m?

KM 0+111 - 0+137 plac postojowy  26.1%*6.0 — 156,6m?
KM 0+300 L skrzyzowanie  10*3- 30 m?

KM 0+380 L skrzyzowanie 10*3 - 30m?2

KM 0+695 P skrzyzowanie 10*3.0 — 30m?

KM 0+880 L skrzyzowanie  30*3.0 — 90m?2

KM 0+990 L skrzyzowanie = 20*3 — 60m?

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng asfaltowg o grubosci
po zageszczeniu 3cm — za kazdy dalszy 1cm (dla 1cm do 4cm)
KM 0+008 tuki skrzyzowania  2*15 — 30m?

KM 0+008 - 0+111 129*6.0 — 774m?2

KM 0+111 - 0+740  603*5.0 — 3015 m?

KM 0+740 - 2+287  1547*3.0 — 4641m?

KM 0+111 - 0+137 plac postojowy  26.1%*6.0 — 156,6m?

KM 0+300 L skrzyzowanie 10*3 — 30m?

KM 0+380 L skrzyzowanie 10*3.0 — 30m?

KM 0+695 P skrzyzowanie 10*3.0 — 30m?

KM 0+880 L skrzyzowanie  30*3.0 -90m?

KM 0+990 L skrzyzowanie = 20*3 — 60m?

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
KM 0+000 chodnik przy skrzyzowaniu  25* 1.9 — 47,5m?
KM 0+008 - 0+111 - chodnik ~ 103*1.9 — 195,7m?

6. OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Bariery jednostronne o masie 1m 24kg

KM1+382LiP  12+12-24m

KM1+870LiP  12+12-24m

KM2+222 LiP  12+12 -24m

7. ZIAZDY

Rozebranie przepustéw na zjezdzie z drogi
KMO0+205L 5-5m
KM 0+465 L 6 —6m
KM 04520 L 6 —6m
KM 04590 L 6 —6m
KMO0+635L 7-7m
KMO0+690L 5-5m
KMO0+725L 6-—6m
KMO0+775L 6—-6m

Przepusty z rur HDPE $r. 60cm z posypka, obsypka i zasypka i $ciankami czotowymi 2* 1.4*0.2
KM O0+205L 6—-6m
KM 0+465 L 6 —6m
KM 04520 L 6 -6m
KM 04590 L 6 —6m
KMO0O+635L 7-7m
KMO0O+690L 6-6m
KMO0+725L 6-6m
KMO0O+775L 6-6m

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg dolng z ttucznia o grubo$ci po zgeszczeniu 10cm
KM O0+205L  30-30 m?
KM0+465L 30 -—30m?2
KM0+520L  30-30m?2
KMO+590L  30-30m?2
KM0+635L  30—30m?2
KMO+690L  30-30m?2
KM0+725L  30-30m?2
KMO0O+775L 30 -30m?

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgoérskim
(Inwentaryzacja powykonawcza)- 2,28km



3.
1)

2)
3)
4)

4.

Wykonawca zobowigzany jest takze do:
oznakowania prowadzonych robd6t tablicami informacyjnymi wg wzoru NPPDL (wymiary tablicy

0,7m x 0,9 m).
wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,
wykonania oznakowania czasowej organizacji ruchu,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Szczegdblowy zakres robot okreslajg nastepujgce dokumenty:

m projekt budowlano - wykonawczy,

m Opis przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i prawa
budowlanego,

b) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych norm, w tym Polskich Norm PN i
aprobat technicznych,

¢) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

e) specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, oferta.

f) zgodnie ze sztukg budowlang oraz z nalezytg starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze zakres robo6t budowlanych objetych nin. umowag nie budzi
watpliwosci, oraz ze znany jest mu aktualny stan miejsca prowadzenia robét budowlanych
oraz wszystkie czynniki moggce mie¢ wplyw na realizacje umowy i oswiadcza, ze nie
wystepujg zadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 2. Termin wykonywania umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia 30.10.2014 r.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren (plac) budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca rozpocznie prace po 7 dniach od zgloszenia rozpoczecia
budowy Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Najpozniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy dokumentacje projektowg (w wersji elektronicznej i papierowej) .

Wykonawca od dnia przejecia placu budowy bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z
placem i zapleczem budowy, w tym 2z ich eksploatacjg i utrzymaniem oraz
zabezpieczeniem.

§ 3.

Wykonawca oswiadcza, iz znajduje sie w takiej sytuacji finansowej, ktéra zapewni
nalezyte wywigzanie sie z warunkéw umowy oraz odpowiednie wykonanie zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz wiedze i
doswiadczenie do wykonywania robdt okreslonych niniejsza umowg oraz dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu

umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialdbw wiasnych z zastrzezeniem ust.4.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c na zgdanie Zamawiajgcego Swiadectwo
jakosci materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg i
aprobatg techniczng. Dotyczy to wszystkich materiatdw, ktdre zostang wykorzystane do
realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych.

W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materiatow, badz jakosci wykonania robot,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 5 okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykaza, ze materialy badz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materialy i urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§ 4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminach przewidzianych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym opracowanym przez niego w porozumieniu z
Zamawiajgcym.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy do uzgodnienia
i akceptacji przed podpisaniem niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy w miare potrzeb i postepu rob6t moze by¢ aktualizowany
tylko za zgodg Zamawiajgcego i z zastrzezeniem, ze jego aktualizacja nie wplynie na ostateczny
termin realizacji zamowienia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik nr 1 do nin. umowy (wg. zat. nr 11
do SIWZ2).

§ 5. Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy

Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na
rachunek Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawarte.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do
niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora
Nadzoru bedg potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy i zgltaszane na
stosownym druku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Osobami biorgcymi udziat w wykonaniu umowy z ramienia Wykonawcy sa:

a) Kierownik budowy .........ccoooii posiadajgcy uprawnienia nr
......................................... WYANE PIZEZ ....eeoiieeeiiiieeiie e

b) Kierownik robdt instalacyjnych ..........ccoooeiiiiiiiiiiiiiiiics posiadajgcy uprawnienia
nr

............. WYAANE PIZEZ ...

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy, moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek
Stron Umowy i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy i zgtoszona
na stosownym druku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét strony bedg sie kontaktowaé w drodze
korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

8 6. Obowi gzki Wykonawcy

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z urzadzeniem i utrzymaniem zaplecza budowy, aw
szczegolnosci terenu pod jego lokalizacie, pomieszczen biurowych, socjalnych i sanitarnych,
doprowadzenia wody i energii elektrycznej.

Wykonawca pokrywa koszty mediow zwigzane z obstugg budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.



4. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty skladowania i prawidtowego zabezpieczenia materiatow
przeznaczonych do budowy.

5. Wykonawca pokrywa koszty wywozu i utylizacji odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych
prac budowlanych oraz socjalnych.

6. Nadajgce sie do uzytku zdemontowane rury betonowe i inne elementy drogowe nalezy
przekaza¢ zamawiajgcemu poprzez ztozenie na wyznaczonym placu.

7.  Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane jego dziatalnoscig
i jego podwykonawcow wynikle z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, powstate u
Zamawiajgcego i 0sbb trzecich.

8. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowacé teren budowy i przekazac go
Zamawiajgcemu w dniu odbioru robét.

§ 7. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie z ofertg Wykonawcy wybrang
w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe z doktadno  $cig do petnych
groszy . Pod pojeciem ,wynagrodzenie ryczaltowe” nalezy rozumie¢ wynagrodzenie na warunkach
okreslonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.

W kazdym przypadku uzycia cena ryczattowa nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe.

Pojecia netto i brutto odnoszgce sie do wynagrodzenia ryczattowego lub ceny ryczattowej oznaczajg
odpowiednio: wynagrodzenie ryczaltowe bez uwzglednienia VAT (netto) lub wynagrodzenie
ryczattowe zawierajgce obowigzujgcy VAT (brutto)..

4. Wynagrodzenie za calo $€ zamoéwienia ustalasi ¢ nakwot e:
netto zlotych: ... brutto Ztotych: ...
slownie ZIotyCh: .........cooooiiiii w tym VAT 23% w wysoko $ci

3. Wynagrodzenie zostanie zaptacone w oparciu o faktury czesciowe za wykonanie rob6t zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, przy czym za
date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

5. Nieprawidlowo wystawiona faktura VAT nie bedzie stanowi¢ podstawy zaplaty i zostanie
zwrécona Wykonawcey przez Zamawiajgcego. W tym przypadku termin zaptaty faktury biegnie
od momentu zlozenia kompletnej faktury.

6. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad
wykonanych robot.

§ 8. Zasady rozliczania robot

1. Podstawg do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokét czesciowego odbioru robot
potwierdzony przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i pracownika Gminy Bukowsko.

2. Zamawiajgcy bedzie uwazat fakture za prawidiowo wystawiong jezeli zostang do niej dolgczone:
a) protokét czesciowego lub korcowego odbioru robét,

b) dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatow, wynikow przeprowadzonych préb i badan
dla wykonanego zakresu robét,

c) dowody zaptaty naleznosci podwykonawcy (jezeli dotyczy), z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac do kazdej faktury
VAT Wykonawca bedzie dotgczat oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie
wszystkich naleznych im kwot za roboty wchodzgce w sktad czesci robdt, ktorej faktura dotyczy
oraz kopie faktur podwykonawcéw potwierdzone przez podwykonawcow ,za zgodnosé z
oryginatem” lub kopie dokonanych przelewéw. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania czesci prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania czesci prac.

4. W przypadku, gdy podwykonawca robét, swiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego na podstawie
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waznej umowy z wykonawcg, wystgpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaplate za prace
podzlecone, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania
Zapflaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5
k.c., Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych
Z tego tytutu na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot
wyptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcdw z zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy bgdz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu fakture w 3 egz. (oryginat + dwie kopie).
Faktura powinna by¢ wystawiona na Gmine Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290.
Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 687-178-55-79 .
Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ............... e,

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przela¢ wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich ani dokonac cesji praw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§ 9. Podwykonawcy
Wykonawca roboty objete zamoéwieniem wykona bez udziatu podwykonawcéw.*

Wykonawca powierza podwykonawcy/om/ wykonanie nastepujacych prac w zakresie *:

* niepotrzebne skreslic

zakwote brutto: ...........cccvvieenennn. Z(stown ieZlotych: ....ccoooiiii s e
)

2. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14-tu dni od przedstawienia mu przez
wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym ze
w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio. Umowy, o ktérych
mowa w nin. ustepie, powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy, w terminie 14-tu dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacii, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane: niespetniajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedioZzonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie 14-tu dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14-tu dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o0
podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie pierwsze. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14-tu dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii



umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia wykonawcy zgtoszenie
w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

10. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 tej ustawy, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§ 10. Ubezpieczenie

1.  Wykonawca zobowigzuije sie, przed rozpoczeciem prac budowlanych, zawrze¢ odrebng umowe
ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0s6b trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, funkcjonowaniem placu
budowy i utrzymaniem obiektéw oraz urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy na kwote
réwng wartosci robo6t brutto,

b) ryzyk budowy i montazu robdt, w tym ubezpieczenia urzadzen, materiatdbw oraz mienia
ruchomego zwigzanego w wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy — od wszystkich
mozliwych zniszczen i szkdd spowodowanych zdarzeniami losowymi na kwote rowng
wartosci robét brutto.

2. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatlem wraz z dowodami zaptaty sktadek w terminie do dnia przekazania placu
budowy.

3. Jezeli wraz z dowodami optacenia skladek Wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych
umow ubezpieczenia to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. Niedostarczenie umow jw. w wyznaczonym terminie stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuniecia, wlasnym staraniem i na wkasny
koszt, ewentualnych szkdd powstatych z jego winy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 11. Odbidr robot

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru czesciowego/koncowego bedzie przedmiot umowy
okreslony w 81 umowy. Odbidr czesciowy zostanie przeprowadzony do 7 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce na pismie.

2. Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca w terminie do 7 dni od
dnia osiggniecia gotowosci do odbioru. Zawiadomienie musi by¢ poprzedzone przeprowadzeniem
z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych przepisami prawa préb i odbiorow



branzowych oraz musi by¢ poprzedzone wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
o0 zakonczeniu robot.

3. Zgloszony przez Wykonawce do odbioru kohcowego przedmiot zamowienia musi spetniac
warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno—prawnej i uzytkowej do celéw, ktbrym ma
stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z
wymogami okreslonymi niniejszg umowa.

4. NajpoOzniej wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty w 3 egzemplarzach, aby mozliwe byto
przeprowadzenie ich kontroli przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce na pismie o gotowosci odbioru.

6. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia o gotowosci
odbioru.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

8. Zamawiajgcy ma prawo:
a) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy nie jest gotowy,

b) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych wad nadajgcych
sie do usuniecia.

9. Jezeli wtoku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi przez tego samego
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, lub gdy Wykonawca nie daje gwaranciji
poprawnego wykonania moze odstgpi¢ od umowy i zleci¢ wykonanie wadliwego przedmiotu
odbioru lub jego czesci innemu Wykonawcy, lecz na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

10. Przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji Zamawiajgcy zwota komisje odbioru
celem dokonania oceny wykonanych robét i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych
w okresie gwarancji. Stwierdzone wady nalezy usungc¢ do czasu ustalonego przez wiw komisje.

8 12. Zamoéwienia dodatkowe

1. W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych, ktérych wartos¢ nie przekroczy 25%
niniejszej umowy zobowigzuje sie Wykonawce do ich wykonania pod warunkiem udzielenia
zamodwienia z wolnej reki i spisania umowy miedzy stronami w oparciu 0 protokét koniecznosci
oraz zatwierdzony kosztorys wstepny, ktérego bazg normatywng bedzie KNR oraz stawki
i narzuty z kosztorysu ofertowego. Protokét koniecznosci sporzadza Wykonawca i przedkiada na
pismie Zamawiajgcemu.

§ 13. Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w dniu podpisania niniejszej
umowy w wysokosci 8 % ceny oferty brutto, fj. W Kwocie: .............coooiiiiiiiiii

2. Zamawiajgcy zwrdéci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w czesciach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego, ze zostato nalezycie wykonane,

b) 30% kwoty zabezpieczenia —w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady



§ 14. Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) za zwioke z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzier zwioki,

b) za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien zwioki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) w razie braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
kalendarzowy dzien zwtoki.,

€) w razie nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
kalendarzowy dzien zwtoki.,

f) w razie nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzier zwioki,

g) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy
dzien zwioki.,

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzier zwloki,

i) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy za ptaci Wykonawcy kare umowna:

a) ztytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, ) z powodu nie przystgpienia do odbioru

koncowego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie catego zamowienia za kazdy kalendarzowy
dzien zwioki.,

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejszg
umowg z faktur.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie.

6. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego kare umowna.

7. Niezaleznie od kar umownych w przypadku utraty dofinansowania z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca pokryje szkode Zamawiajgcego do wysokosci utraconego
dofinansowania.

§15. Gwarancjair ekojmia

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane roboty.
Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.

2. Wykonawca udziela 36-miesiecznej gwarancji i 36-miesiecznej rekojmi na wykonany przedmiot
umowy.

3. Gwarancja winna by¢ udzielona na piSmie i podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.

4. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy lub:

a) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy,

b) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.



Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji jakosci robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i
ujawnione w okresie trwania rekojmi i gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz z tytutu gwarancji jakosci takze
po okresie okreslonym w ust. 4, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji w celu stwierdzenie nalezytego wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne dokonany zostanie
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy odbior gwarancyjny.

§ 16. Zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg dotyczyé¢:

1) terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia w razie:

2)

a) wystgpienia zamoéwien dodatkowych, spetiajgcych przestanki, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

b) wystgpienia warunkéw  geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych,
hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki terenowe,

C) wystgpienia sity wyzszej,

d) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych  wskutek zdarzen  niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

e) koniecznosci wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w celu wykonania robét budowlanych, a takze wykonania robét budowlanych w terminie
okreslonym w umowie,

f) wykonania robét zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych.
wynagrodzenia w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) koniecznosci wykonania zamoOwien dodatkowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
zamoOwien dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym (art.67 ust.1 pkt. 5 ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych),

C) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robét, w przypadku uznania ich
wykonania za zbedne, na skutek wystgpienia sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia,

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z 84 nin. umowy,

Zmiany nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,

zmiany podwykonawcy zgodnie z 89 ust. 10 i 11 nin. umowy,

Zmiany os6b wymienionych w wykazie oséb biorgcych udziat w realizacji zamowienia w
przypadku diugotrwatej choroby, smierci, utraty uprawnien, utraty przynaleznosci do stosownej
Izby, rezygnacji z petnienia funkcji, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi osobe, ktéra
spetnia pierwotne warunki zawarte w SIWZ,

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wniosek Wykonawcy,

zakresu robét budowlanych z przyczyn niezaleznych od stron,

w przypadku zmian umowy korzystnych dla Zamawiajgcego,

10) zmian, do ktdrych strony upowaznione sg na podstawie ustawy lub niniejszej umowy.

Przedtuzenie terminu wykonywania umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1 moze nastgpic¢
tylko o czas trwania tych przyczyn. Przedtuzenie terminu winno by¢ poprzedzone przygotowanie
protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajgcych na zmiane
terminu.

Rozliczenie wartosci niezrealizowanych robdt, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2 ppkt. d) nastgpi w oparciu



0 protokdt inwentaryzacji wg stanu na dzien odstgpienia oraz wycene, ktérg sporzadzi na wiasny koszt
Wykonawca, a zatwierdzi Zamawiajgcy, wg zasad przyjetych do ustalenia wynagrodzenia, o ktorym
mowa w 87 umowy.

5. Zmiany w umowie mogg zosta¢ dokonane wylgcznie za zgodg obu stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 17.0dst gpienie od umowy

1.  Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi Ill Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach,

b) zlozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

C) zajecia majgtku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania robot
budowlanych w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

e) gdy Wykonawca zaniechat realizacji umowy, tj. gdy nie wykonuje prac przez okres
diuzszy niz 15 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

f)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz pomimo wezwania go do zmiany
wadliwego sposobu wykonywania przedmiotu umowy nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego
dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego
terminie,

g) Wykonawca pozostaje w zwloce realizacji umowy w stosunku do termindw wynikajgcych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

h) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci nin. umowy,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno wskazywac¢ jego przyczyne.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na swoj koszt,

b) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia odstgpienia, usunie z
terenu budowy swoje urzgdzenia zaplecza,

c) w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegblowy protokét inwentaryzacji wg stanu na dzieh odstgpienia na podstawie
kosztorysu wykonawczego,

d) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zanikajace,

e) Zamawiajgcy dokona odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia w oparciu o protokét inwentaryzacji wg stanu na dzien
odstgpienia, kosztorys ofertowy i dokumentacje projektows,

f)  Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swdj dozor teren budowy protokotem.

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy strony zachowujg prawo dochodzenia kar umownych i
odszkodowan.

§18.
Spory wynikajgce ze stosowania niniejszej umowy beda rozpatrywane przez sad wiasciwy dla



Zamawiajgcego.
§19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamoéwien publicznych.

§ 20.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostajg u Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng czescig umowy sa:

Zal. nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
robot

Zat. nr 2 — Polisa ubezpieczeniowa



13



