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SST.02.00.00 — Roboty ziemne
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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA SKLEPU NA SWIETLICE DO
CELOW ZWIAZANYCH Z WIEJSKA DZIALALNOSCIA KULTURALNA

1.2. Adres obiektu:

Wola Piotrowa, Dziaka nr Ew. 288/3,
Gmina Bukowsko

1.3. Inwestor

Gmina Bukowsko
Bukowsko 290,
38-505 Bukowsko

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robdét budowlanych zwigzanych z realizacjg obiektu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |
NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SKLEPU NA SWIETLICE DO

CELOW ZWIAZANYCH Z WIEJSKA DZIALALNOSCIA KULTURALNA, Dziatka nr Ew. 288/3 w
miejscowosci Wola Piotrowa, Gmina Bukowsko

1.5. Zakres stosowania ST 00.00
Niniejsza specyfikacja techniczna ST 00.00 stanowi podstawe do opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,
stosowanych wraz z nig jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien
Publicznych i nalezy jg stosowac w zlecaniu, realizacji oraz nadzorowaniu robét w
obiekcie przetargowym. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji
Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robo6t budowlanych w ramach realizacji
zadania ” PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA SKLEPU NA SWIETLICE DO
CELOW ZWIAZANYCH Z WIEJSKA DZIALALNOSCIA KULTURALNA

” Dziatka nr Ew. 288/3 w miejscowos$ci Wola Piotrowa, Gmina Bukowsko

1.6. Opis budynku

Istniejacy obiekt to budynek sklepu zlokalizowany na dziatce nr 288/3 w miejscowosci Wola
Piotrowa. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Na parterze
znajduje sie pomieszczenie sklepu oraz zaplecze a na poddaszu strych. Obiekt posiada bryte
prostg na rzucie wielokata o zasadniczych wymiarach 8,00m x 7,23m. Budynek wykonany jest w
technologii tradycyjnej murowanej. Cato$¢ posadowiona jest na fawach i $cianach
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fundamentowych betonowych, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z ceglty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Strop nad parterem zelbetowy ptytowy. Budynek przekryty jest
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej z pokryciem wykonanym z
blachy trapezowej. Budynek zalicza sie do budynkow niskich, jego wysoko$é po przebudowie
wynosi 8,34m mierzac od poziomu terenu przed wejsciem gtownym do budynku. Wysokosé
pomieszczenh wynosi 2,80 m.

Gtéwnym zamierzeniem projektowym jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejgcego
budynku oraz zmiana sposobu uzytkowania sklepu na Swietlice do celéw zwigzanych z wiejska
dziatalnoscig kulturalng. W tym celu projektuje sie dobudowanie od strony poétnocno-zachodnigj
nowej czesci budynku, mieszczace] pomieszczenia Swietlicy wiejskiej i pomieszczenia
gospodarcze. Kolejnym krokiem bedzie nadbudowa istniejacej czesci budynku potaczona
konstrukcyjnie z poddaszem nad czescig rozbudowywana. Na projektowanym poddaszu projektuje
sie pomieszczenia sanitariatdw, komunikacje, szatnie, pom. gospodarcze, aneks kuchenny oraz
sale multimedialng. Dojscie na kondygnacje poddasza projektuje sie poprzez zadaszone schody
zewnetrzne.

1.6.1. Zakres robot obejmuje:

Wykonanie robo6t budowlanych ujetych w przedmiarze robét wraz z robotami przygotowawczymi
i towarzyszacymi.

1.7. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do wykonania robo6t podstawowych
ujetych w przedmiarach robét, miedzy innymi:
a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy,
b) obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperéw roboczych,
c) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych,
d) montaz, utrzymanie i likwidacja:
-drég tymczasowych,
-szalunkéw,
-rusztowan,
e) utrzymanie w czystosci drég na placu budowy i drég publicznych,
f) odprowadzenie wody z wykopdw i terenu budowy,
g) ochrona przed skazeniem srodowiska (pyty, gazy, materiaty tatwopalne),
h) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, nie podlegajg osobnemu rozliczaniu
i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

1.8. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy, przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Przekaze Dziennik budowy, Ksigzke Obmiaru Robét oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Jeden
komplet dokumentéw bedzie stanowit podstawe dokumentacji powykonawczej
/inwentaryzacji powykonawczej. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw panstwowych. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkty
poboru wody i energii elektrycznej, ktoére rozliczane beda wedtug wskazan podlicznikow,
wskaze miejsce skladowania materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony terenu i robét.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie

str. 4



wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy

i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umiesci

tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) wraz ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

1.9. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:
1. utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow
3. inorm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
4. unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie straty spowodowane naruszeniem
przepiséw wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. \Wywéz
gruntu i gruzu, i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywaé sie na sktadowiska o
uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek stosowania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (t. j.
Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251) wraz z pdézniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opfat za korzystanie ze $rodowiska (Dz.U. 2005
nr 260, poz.2176), ze zm. (Dz.U. 2007 nr 106, poz. 723).

1.11. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane,
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz, na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. Plan bioz nalezy
opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
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sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca
bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
wykonywania prac, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich i
oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Warunki dotyczace organizaciji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drég projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robo6t ziemnych,
betonowych i montazowych.

1.0grodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

-przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania
-placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania
-jego akceptadji,
-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
-wtasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw
-i elementoéw budowlanych,
-utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie
w okresie wywozu ziemi z wykopdw.

AKody CPV
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

-Okres$lenia podstawowe
Uzyte w specyfikacjach technicznych i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumiec

nastepujaco:
Aprobata — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.
Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo badawcze
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
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z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrob i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela
lub importera stwierdzajace na jego wytgcznag odpowiedzialno$é, ze wyréb jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami WE.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robo6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe — sktada sie
w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot
i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy
Prawo budowlane).

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku prowadzenia robét, oddzielnie sporzadzona techniczna
dokumentacja powykonawcza wymagana szczegoélnymi stosownymi przepisami
wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzedu Dozoru Technicznego, Energetyki itd..
Dokumentacja ta winna by podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Integralnymi czeSciami dokumentacji

powykonawczej sg ,protokoty z prob, rozruchow, szkolen, jezeli wymaga tego zakres
przedmiotu zlecenia, a takze geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokoty
badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty techniczne, gwarancje na
materiaty, urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN.

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh

i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Dziennik montazu — urzedowy dokument przebiegu montazu konstrukcji stalowej

i urzgdzen dzwigowych.

Elementy roboét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
realizowanej przebudowy, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu

i rozliczaniu inwestyciji.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:

1.inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

2.opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji
3.geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych

osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw

4.i punktéw wysokosciowych (reperéw)

5.geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

6.pomiarach przemieszczen obiektu i jego poditoza oraz odksztatcen

7.geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw
8.ulegajacych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie

i laboratorium

Grupy, klasy i kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacym rozporzgdzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV
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(Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.)

Inspektor nadzoru — osoba/osoby fizyczna wyznaczong pisemnie przez Zamawiajacego,
umocowana w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw
i obowigzkéw wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

Inwestorze — Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego

Instrukcja techniczna obstugi /eksploatacji/ — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspbétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
/eksploataciji/ jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia

roboty budowlane

Jednostka notyfikowana — jednostka prowadzaca ocene oraz certyfikacje /rejestracje
systemow jakosci na terenie Wspdlnoty Europejskiej na warunkach podanych

w Ustawie o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087).

Kierownik budowy — osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez \Wykonawce,
umocowana do realizowania praw i obowigzkdéw wymienionych w art. 22 i 23 Prawa
budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie przez \Wykonawce do jego
reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizacja,
jakoscig, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.
Kierownik budowy zatrudniony jest na peten okres obowigzywania niniejszej umowy.
Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys — dokument okres$lajacy ilo$¢ i warto$¢ robét budowlanych, sporzgdzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robét cen jednostkowych robocizny,
materiatéw, sprzetu, narzutu kosztéw posrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski — kosztorys wyceniony wg przedmiaru robét, wykonany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych, okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwnieS tworzywa sztuczne

i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spetniajgce
wymagania Ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

W zakresie materiatéw budowlanych spetniajgce wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881) - bedacej transpozycja
Dyrektywy nowego podej$cia nr 89/106/EWG, a w zakresie wind wymagania
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla dzwigdw i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198) -
bedacego transpozycja Dyrektywy nowego podejscia nr 95/16/WE.

Materiat wiasny Wykonawcy - jest to materiat lub urzadzenie bedgce wtasnoscia
Wykonawcy lub Podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowigzah wobec
producentow i dostawcéw, co do ktérych od momentu dostarczenia na teren budowy,

w zadnym przypadku nie mogg zgtosi swych roszczen osoby trzecie.

Nadzér inwestorski — czynnosci sprawowane przez inspektoréw branzowych, polegajace
na sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg
PB i PZP i postanowieniami umowy

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizujgce (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
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dziatania tych organizaciji.

Notyfikacja - zgtoszenie Komisji Europejskiej i panstwom cztonkowskim Unii
Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujacych i kontrolujgcych oraz
autoryzowanych laboratoriéw wtasciwych do wykonywania czynnos$ci okreslonych

w procedurach oceny zgodnosci.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu

weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréow przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odbioér czesciowy — stuzy do oceny technicznej przez Zamawiajgcego wykonanych przez
Wykonawce kolejnych robét okreslonych przez poszczegolne przedmiary. Protokoty

z tych odbioréw, w koricowym wniosku winny zawiera

stwierdzenie odnos$nie spetnienia

warunku mozliwosci przystgpienia do odbioru kohcowego. W poszczegdlnych odbiorach
czesciowych obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy
odbiorze koncowym.

Odbioér koncowy (ostateczny) — protokélarne, z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy,
przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystgpienia

0 pozwolenie na uzytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

z petng dostawg medioéw, docelowym rozwigzaniem systeméw zabezpieczen oraz
oznakowaniem drog ewakuacyjnych. Odbiér koncowy moze nastapi

po pozytywnym

zakonczeniu wszystkich odbioréw czesciowych na podstawie protokotu przekazania.
Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Okres zglaszania wad — okres, w ktérym mogg by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez
Wykonawce w ramach gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez
Wykonawce.

Organ samorzadu zawodowego — organa okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U. 2001 nr 5, poz. 42, 2002 nr 23, poz. 221, nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz
2003 nr 124, poz. 1152).

Polecenia Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny
wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem opracowania projektowego.
Protokét odbioru robot — dokument odbioru robét przez Inwestora od Wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaptaty.

Protokot przekazania — dokument stwierdzajacy wykonanie przez \Wykonawce
przedmiotu zgodnie z Umowa, podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce oraz
inspektoréw nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
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w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072)

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapdw robot.

Rusztowania — konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub specjalna
stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw zawierajgcy
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robo6t w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdinych robét,
zwane dalej specyfikacjami technicznymi.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktérych
poruszajg sie srodki transportowe i sprzet, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowg lub normami prawnymi
i technicznymi oraz z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszajgca wartos¢ lub
uzytecznos¢ wykonanych robét lub ich czesci, materiatéw, urzgdzen itp., ze wzgledu na
cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy,

a ponadto jakichkolwiek czesci robét wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym
lub innymi obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wiedzg techniczng, warunkami
technicznymi wykonania robét oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy
prawa.

Wiasciwy organ — organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale VIII Ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006).
Wspolny Stownik Zamoéwienh — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych ,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
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stanowigcym integralng catosc.

Uzyte w specyfikacjach technicznych i wymienione ponizej skréty nalezy rozumieé
nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych

PN — Polska Norma

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

AT — Aprobata techniczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw
Parametry materiatéw stosowanych do wykonywania robét powinny by¢ zgodne lub wyzsze

od parametrow zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujacymi normami,
posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora
nadzoru. Ewentualne okreslenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatu zawarte w Dokumentacji
projektowej i ST stanowi przyktadowe okreslenie wtasnosci parametrycznych i nie stanowi sugestii
, koniecznosci ich stosowania. Materiaty uzyte do wykonywania robot muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych

w czasie postepu robét. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

-Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jako$ci materialéw i wyroboéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce. Sktadowanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Wykonawca
uzgodni z uzytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony do sktadowania
materiatéw, zabezpieczy go i dostosuje don ilos¢ i harmonogram dostaw.

Kontrola materiatow i urzgdzen

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia,
aby sprawdzi

, CZy sg one zgodne z wymaganiami ST. Jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu w celu sprawdzenia jego witasnosci. Wyniki tych prébek stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatéw.

Atesty materiatow i urzgdzen

W przypadku materiatéow, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposédb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow,
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos¢ tych materiatobw z wymaganiami podanymi w ST. Produkty przemystowe muszg
posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é
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wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w ST nie
zostang one przyjete do wbudowania.

-Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Zgodnie z Ustawa wyroby budowlane (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881), wyréb budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robé6t budowlanych, jezeli jest:

= oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng bgdz krajowa specyfikacjg technicznag
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

» albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

» albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla
zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone. Na wszystkie wyroby nalezy od producentéw zadac¢ certyfikatow, ktére
wraz z dokumentacjg powykonawczg beda podstawg do odbioru koncowego prac budowlanych.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przestawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych
materiatébw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zzrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb cigglty spetniaja wymagania ST, dokumentacji
projektowej w czasie postepu robét.

-Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi musza byé niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petnag
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa, a roboty te zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

-Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcdw, producentéw, materiatow,
urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub rownowazny, inny
wyréb spetniajgcy wymogi techniczne i jakosciowe oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe nie
gorsze niz okres$lone w dokumentacji Zamawiajgcego z preferencjg parametréw korzystniejszych
spetniajacych te same wymagania jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz
posiadajgce wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w
dokumentacji Zamawiajacego. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t wskazania pochodzenia wyrobdéw stuzg okresleniu
standardéw cech technicznych i jakosciowych. Wykonawca, ktéry powofa sie na rozwigzania
réwnowazne do opisywanych przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga¢ bedzie, aby oferowane rozwigzania przedstawié¢
pisemnie na etapie sktadania oferty i powtérnie dotaczy¢ do protokotéw odbioru.
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1. Wymagania Dotyczace Sprzetu | Maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

a. Wymagania Dotyczace Srodkéw Transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu robét, na drogach publicznych pojazdy beda spetnia
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wfadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog i
placédw na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem nadzoru. Wybér $srodkéw transportu pionowego - dzwigi, wymaga szczegdlnej
starannosci przy realizacji rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych obiektow.

- Wymagania Dotyczace Wykonania Robét Budowlanych

c0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymaga tego
bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
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odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

» Budowa podlega obstudze geodezyjnej.

* Plac budowy nalezy przekazac¢ protokétem.

» Prowadzenie robét nalezy powierzy osobom majacym odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz niezbedne doswiadczenie.

» Odbioréw poszczegoélnych rodzajow robdt i konstrukcji dokonywa zgodnie z wytycznymi
zawartymi w pozycji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

-Wymagania wobec Wykonawcy
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowac¢
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych :
-bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w
trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi do: zawalenia sie catego obiektu lub
jego czesci, znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia czesci obiektu,
instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatcen elementéw nosnych
konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujgcej go
przyczyny
-bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac :
— zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sgsiednie obiekty
— mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich uratowania w inny sposéb
— bezpieczenhstwo ekip ratowniczych
1.bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzaé
ryzyka wypadkow, takich jak : poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia prgdem
elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen
2.odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska— obiekt
budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikoéw a takze
Srodowiska, w szczegdlnosci w wyniku :
-wydzielania sie gazéw toksycznych
-obecnosci szkodliwych czgstek lub gazéw w powietrzu
-emisji niebezpiecznego promieniowania
-zanieczyszczenia wody lub gleby
-nieprawidtowego usuwania $ciekéw, dymu lub odpadéw w postaci statej lub ciektej
-obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych
-ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewnié, aby hatas, na ktéry narazeni
sg pracownicy nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz
pozwalat im pracowa¢ w zadowalajgcych warunkach
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd — obiekt oraz instalacje
grzewcze, chtodzace, wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilos¢
energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych warunkéw klimatycznych i
potrzeb uzytkownikow.

-Aspekty wykonawcze w realizacji prac
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Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegolnosci spetnié nizej wymienione elementy:

= wszystkie roboty nalezy wykona zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym

= w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegolnosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekcji Pracy,
Strazy Pozarnej, Ochrony Srodowiska, Panstwowego Nadzoru Budowlanego

= wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie
realizacji inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasnia z autorami projektu

= zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za
zgodg Zamawiajacego i autorow dokumentac;ji

= projekt budowlany PB i wykonawczy PW branza architektoniczna i konstrukcyjna nalezy
rozpatrywa¢ w trakcie realizacji tacznie z pozostatymi projektami branzowymi.

-Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, ktéry

bedzie zawierat:

Czes$¢ opisowa obejmujgca miedzy innymi:

= wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;j
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

= opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

» sposbb dostarczania materiatow, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia, itp.

= wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

= zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb nieuprawnionych,

» rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

= warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy,

= zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Cze$¢ graficzng obejmujaca miedzy innymi:

= granice placu budowy,

= usytuowanie obiektow np.: zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

* punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekéw,

* rozmieszczenie pomochiczego sprzetu gasniczego, hydrantéw itp.

-Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujacy

miedzy innymi:

» szczegbtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczna,

* metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

= harmonogramy wykonania robo6t, pracy maszyn i urzadzen,

= plany zatrudnienia

= zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i elementéw konstrukcji stalowej,

* instrukcje montazowe i BHP.

-Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych Iub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie powinien by prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi dziennik
montazu.

-Czynnosci geodezyjne na budowie
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektows,
wytyczenie nowo projektowanych obiektédw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie
wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca
zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez pomocg inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukcji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéow
i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete. W przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

-Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét  budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrole roboét, jako$ci

materiatéw i elementéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania robét. Wykonawca bedzie

przeprowadzac pomiary, badania materiatéw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu

badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty

one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic

wykonanie robo6t zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze

wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty

prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi

Wykonawca. Do obowigzkéw \Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci, zawierajgcego:

1.cze$¢ ogblng opisujaca:

2.system /sposoéb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

3.wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli /opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce/,

4.sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

5.ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym,

6.proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

7.cze$¢ szczegobtowy opisujacy dla kazdego asortymentu roboét:

8.wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

9.sposo6b zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

10.sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow

11.wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robot

12.sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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A Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST ,stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

1.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez \Wykonawce
do badah wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposoéb przez niego zaakceptowany.

1.Dokumentacja budowy

Protokdt przekazania placu budowy

Protokot przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym

obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce.

Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu osoéb, ktérym
zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola

techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi podpisem przyjecie
powierzonych im funkgciji.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy przebiegu roboét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
Dziennika budowy nalezy wpisywaé

w szczegoblnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzania wstrzymania robo6t z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
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= wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

= dane dotyczgce jakosci materiatéw,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wpis Projektanta do Dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie.

Dziennik montazu

Dziennik montazu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w przypadku wykonywania robdt budowlanych metodg montazu. Fakt jego
prowadzenia nalezy odnotowa

w Dzienniku budowy. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku
montazu wpisu oséb, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna
robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im
funkcji. Po zakonczeniu robét Dziennik montazu nalezy dotgczy¢ do Dziennika budowy.

Ksigzka obmiaru robdt

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawca.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda dostepne dla Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie oraz przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

-Wymagania Dotyczace Przedmiaru | Obmiaru Robét

AQgdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia Ksiazki obmiaru.

Przedmiar robét, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072), powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspoinego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowac¢ wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych
normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawierac pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Obmiar robét bedzie okresla faktyczny
zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
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Ksigzki obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
/opuszczenie/ w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.

AZasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosé i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
/w rzucie/ wzdtuz linii osiowej i podawane w /m/. Je$li SST wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w /m3/ jako dtugo$é pomnozona przez Sredni
przekrdj. Przy podawaniu diugosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwéch znakéw po
przecinku. Przy podawaniu objetosci stosuje sie doktadnos¢ do trzech znakéw po przecinku.
Sprzet i urzadzenia beda wyliczone w /szt/. llosci, ktére majg by obmierzone wagowo, beda
wazone w /tonach/, /kg/ lub /Mg/. Préby wymagane dla instalacji w /pomiar/, /urz/. Dostawa i
montaz dzwigéw osobowych bedzie wyliczona w /kpl/.

-Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

-Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robé6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaréow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

-ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

A Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru i jednostke notyfikowang przy udziale
Wykonawcy:
= Odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
= Odbiory instalacji i urzadzen technicznych
» Odbiér czesciowy
» Odbiér kohcowy
= Odbior po okresie rekojmi
» Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

1.0dbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru
robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru.
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1.0dbiory instalacji i urzadzen technicznych
Préby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych obejmowac

beda w szczegdblnosci:

= przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne

= instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlane;j:

kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,
elektroenergetyczne i oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i in.

» urzadzenia techniczne

* urzgdzenia dzwigowe

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledniaé zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach, podanych w ST oraz w , Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot". Odbioru urzgdzehn dzwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, zaakceptowana
przez Inwestora.

AQdbior czesciowy

Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Odbiér roboét
czesciowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robét. Poszczegolne etapy
uzgodnione pomiedzy Inwestorem i Wykonawca odbierze

protokétami czesciowymi powotany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoty z tych
odbioréw, w koncowym wniosku winny zawiera stwierdzenie odnos$nie spetnienia warunku
mozliwosci przystapienia do odbioru koncowego. W poszczegdélnych odbiorach czesciowych
obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze kohcowym.

1.0dbior koincowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz zgodno$ci wykonania robét.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy oraz bezzwitocznym powiadomieniem na pismie
Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie nie przekraczajacym terminu
wyznaczonego na zakonczenie robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokdt odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw cze$ciowych, zwitaszcza w zakresie wykonanych
robét uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych,
instalacji, urzgdzen technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze
przerwa swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdélnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢é wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Termin
wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Wykonanie
dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywajg na Wykonawcy. Po odbiorze
budowlanym nalezy zgtosi¢ zakonczenie robét budowlanych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.

A Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi dla obiektu Zamawiajacy organizuje odbiér po ,okresie rekojmi”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:
= umowy o wykonaniu robo6t budowlanych,
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= protokotu odbioru kohcowego obiektu,

» dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

» dokumentoéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia

usuniecia tych wad,

= innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

-Odbidér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

ADokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w

dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, w skfad dokumentacji powykonawczej obiektu,
na ktory uzyskano pozwolenie na budowe,

wchodza m.in.;

= pozwolenie na budowe,

= projekt budowlany, projekt wykonawczy,

= przedmiar robét,

» pozwolenie na uzytkowanie,

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,

= wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

= oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji

budowy, dzienniki montazu ,

= protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

= protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

= protokoty badanh i sprawdzen,

= protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

» geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy

zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

= dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki

zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

= o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do

nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

= oSwiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

= potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

= kopie Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

= aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla

materiatéw i urzadzen,

= instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen ,

= karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

= instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji

= operat zabezpieczenia przeciwpozarowego

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do

dokumentacji powykonawczej. WWykonawca dostarczy przed zakonczeniem robét po szesé

egzemplarzy Instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymég ten powinien by

uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie rob6t. Ramowy zakres instrukcji

obstugi,
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eksploatacji i konserwacji urzgdzenh obejmuije:
Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego, Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi
rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i
innych niezbednych informac;ji dla zapewnienia prawidtowej eksploataciji i trwatosci
urzadzen

A Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzgdzeh i aparatébw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

- > >

>

ADokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

= o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

= dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku prowadzenia robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
oddzielnie sporzadzong techniczng dokumentacje powykonawczg wymagang szczegdlnymi
stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu
umowy np. Urzedu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana
przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi
czesSciami dokumentacji powykonawczej sg ,protokoty z prob, rozruchéw, szkolen, jezeli wymaga
tego zakres przedmiotu zlecenia.

= oSwiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego

zagospodarowania

= potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

= kopie Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

» szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe

specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

= recepty i ustalenia technologiczne,

= dziennik budowy, dzienniki montazu i ksigzke obmiaréw (oryginaty),

= wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

= protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

= protokoty badanh i sprawdzen,

= protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi

i Programem zapewnienia jakosci,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestyciji, np.

przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokéty odbioru i przekazania tych robot

witascicielom instalacji

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzac;ji

powykonawczej.
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Catos¢ materiatow ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za
zgodnos$¢ z oryginatem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski. Dokumentacja powykonawcza winna
zawiera¢ szczegoétowy spis zawartosci i przekazywanych dokumentéw oraz winna byé przekazana
w formie uporzadkowane;j

w teczkach, skoroszytach, itp.

1.Rozliczenie Robo6t

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i/ lub w Dokumentaciji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ofertowe bedg obejmowac :
* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
ubezpieczenie i ryzyko,
= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez \Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze roboét jest ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okreslonych dla etapéw
realizacji w umowie, mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta
pozycja kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze
Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywajg na
Wykonawcy .

-Dokumenty Odniesienia

1.Dokumentacija projektowa
Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary robét, STWIOR — dla poszczegoélnych branz

Jednostka autorska dokumentacji projektowej :

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ,BUD-EXPERT”
Wojciech Pactawski

38-500 Sanok, Czertez 182

tel. 698-500-881

1.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposbéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz
technologie prac budowlanych muszg spetnia¢ warunki Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spetnia¢ wymogi art. 30 ustawy ,Prawo
zamowien publicznych”. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wszystkie wazniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
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ustalenia techniczne dla poszczegélnych rodzajow robét sg podane w pkt. 10 kazdej szczegotowej

specyfikacji technicznej. Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:
=- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360), tekst jednolity (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19
poz. 177 wraz z pézniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223
poz. 1655).
== Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz
Z pozniejszymi zmianami — tekst jednolity (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)
== Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 wraz z pozniejszymi zmianami).
= Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostepie do informacji o Srodowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowiska (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157
wraz z pozniejszymi zmianami).
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9
poz. 881).
= Ustawa z dnia 23 grudnia 2003 roku o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U.
2003 nr 229 poz. 2275).
== Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz
o odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000
nr 22 poz. 271).
== Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz.
1321, ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 i Dz. U. 2004 nr
96 poz. 959, Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708, nr 170 poz.1217, nr 249 poz.1832).
=+ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajéw
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120
poz. 1021 - tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone rozporzgdzeniem
opublikowanym w Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240).
=+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada
dzwigniki
(Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43).
=+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2005
nr 263 poz. 2198). Transpozycja Dyrektywy 95/16.
=+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
== Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270).
=+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156).
=+ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzgdzenia zakfadu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006 nr 213 poz. 1568) z pézn. zm.
(Dz.U.2008 nr 30 poz.187).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr
130 poz. 1389).
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=+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
okreslania szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

=+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83

poz. 578).

=+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004/198/2042).

=+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), ze zm. (Dz.U. 2006 nr 245
poz. 1782).

=+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1387).

== PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowe;.
Zasady i terminologia.

== PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

== PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny

i okreslania.

== PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy
przewidywania pasowan elementéw o normalnym rozkfadzie wymiarow .

== PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw
nominalnych i przewidywania pasowan.

== PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

== PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.

== PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna - Metoda 1.

== PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej).

== PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych.

=+ PN-ISO 1803:2001 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réSnymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

=+ PN-EN ISO 6284:2001 Tolerancje w budownictwie. Oznaczanie tolerancji na
rysunkach budowlanych.

== PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne
stropéw dla okreslania wymiaréw w pionie.

== PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji
i wysokosci pomieszczen.

== PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi
uprzywilejowanych wymiaréw multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

== PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

== PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych
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dokfadnosci wymiaréw.

=+ PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw
i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.

== PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw
i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

=+ PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

== PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
=+ PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

== PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

== PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

=+ PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
(Zmiana Az2).

== WTWO Rob6t budowlano-montazowych — Tom I:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania;

Rozdziat 2 — Rusztowania.

== WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA SKLEPU NA SWIETLICE DO
CELOW ZWIAZANYCH Z WIEJSKA DZIALALNOSCIA KULTURALNA

Adres: Wola Piotrowa, Dziaka nr Ew. 288/3, Gmina Bukowsko

Kod giéwny CPV 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

INWESTOR: Gmina Bukowsko
Bukowsko 290,
38-505 Bukowsko

Opracowal: Wojciech Pactawski

Roboty Demontazowe, Rozbiérkowe
Roboty ziemne

Fundamenty

Zbrojenie betonu

Izolacje fundamentéw

Roboty murowe

Podtoza na gruncie

Roboty betonowe i zelbetowe
Podbicie fundamentow
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B.01.00.00
B.02.00.00
B.03.00.00
B.04.00.00
B.05.00.00
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1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych budynku. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot.

1.2.Kolejnos¢ robot rozbiérkowych:
Zagospodarowanie placu rozbiérki
Demontaz posadzek
Demontaz okien i drzwi
Rozbiérka scianek dziatowych
Rozebranie pokrycia
Demontaz konstrukcji dachu
Rozebranie scian
Rozkucie podktadéw pod posadzki i innych elementéw betonowych na gruncie

1.3. Materialy pochodzace z rozbiérek:
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, zuzel, deski, drewno, szkto, elementy
metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

1.4. Sprzet:
tomy, kilofy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, _zraw
samojezdny, wyciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty
wewnetrzne.

1.5. Transport

Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szktfa i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego uzycia w podtozu posadzek.
Transport drewna do fumigacji.

2.0. Wykonanie robét

2.1. Ogo6lne warunki wykonania robét

Roboty rozbiérkowe powinny by _wykonywane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych.

Teren, na ktérym prowadzone s3 roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy

ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrocenia czesci

konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku,

gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

W czasie prowadzenia roboét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych

kondygnacjach jest zabronione .Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowac
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mieé zabezpieczenie przed wypadaniem
gruzu. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robét
rozbiérkowych sposobem przewracania, dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
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wieksza od wysokoséci obiektu, a ich umocowanie powinno byé niezawodne. Rozbiérke elementdw
zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio warstwe ochronng
betonu i przecinajac prety zbrojenia.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak
prowadzone, aby stopniowo odcigzaé elementy no$ne konstrukcji. Usuniecie jednej czesci budowli
lub jednego elementu konstrukcyjnego nie moze spowodowaé naruszenia statecznosci
sgsiedniego elementu konstrukcyjnego. Robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci
powyzej 4 m powinni byé zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana
do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

2.2. Szczego6towe warunki prowadzenia prac rozbiérkowych

2.2.1. Rozebranie urzadzen i sieci instalacyjnych

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy odtgczy¢ obiekt od zewnetrznych sieci zasilajgcych,
co nalezy wykonaé w obecnosci przedstawicieli firm zarzadzajgcych nimi i potwierdzi¢ to
wpisem w dzienniku budowy.

Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od
sieci zewnetrznych.

2.2.2. Rozebranie okien i drzwi

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy zdemontowacé kraty i siatki zabezpieczajgce okna
Sprawdzi¢ czy wskutek osiadania oscieznice nie spetniajg podpory dla danej czesci $ciany.
W tym przypadku nalezy pozdejmowaé z zawiasow skrzydta, a oScieznice wyjgé dopiero
po rozebraniu gérnej czesci $ciany. Przy wyjmowaniu oscieznic nalezy odbié¢ tynk od
wewnatrz, a nastepnie wyjaé haki lub wyku¢ klocki kotwigce je w murze.

2.2.3. Rozebranie podtég
Nastepnie nalezy zdemontowac¢ wierzchnie warstwy podtog.

2.2.4. Rozebranie scianek dziatowych

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy sprawdzi¢ czy $cianki dziatowe nie staty sie
nosnymi z powodu osiadania stropéw. W tym przypadku nalezy najpierw je odciazy__ od
dodatkowych obcigzen poprzez podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystgpi¢ do
ich rozbiorki. Scianki tynkowane — odbié tynk, usunaé gruz, rozebraé $cianke ostroznie,
warstwami, przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

2.2.5. Rozebranie dachow

Przed przystgpieniem do rozbioérki nalezy zdjac¢ rury spustowe, rynny i obrébki blacharskie.

Czesci te zdejmuje sie catymi pasami i zrzuca na dot, przy czym caty odcinek budynku

powinien by¢ odgrodzony dla unikniecia wypadku. Po zdjeciu i zrzuceniu nalezy usungé

wszystkie elementy na miejsce przeznaczone do sktadowania. Nastepnie nalezy usuna¢ wszystkie
elementy znajdujace sie ponad pokryciem dachu. Kominy rozbiera¢ wg zasad ostroznosci
wymaganych przy rozbieraniu scian. Obrébki z blachy nalezy rozbiera¢ od géry potaci dachowej
catymi pasami, rozcinajac je nozycami dekarskimi i zwijajgc w rulony. Rulony zrzuca sie na dot.
Pokrycia papowe zdejmuje sie przecinajac je ostrym nozem w miejscach potagczenia arkuszy papy
i zwija nastepnie w rulony, ktére zrzuca sie na dot. Nastepnie nalezy usungé wszystkie warstwy
ocieplenia znajdujace sie na powierzchni stropu. Przed przystapieniem do nastepnego etapu teren
wokoét budynku nalezy doktadnie uporzadkowac.

3.0. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki

4.0. Jednostki obmiaru

Powierzchnia (m2) — muru do 12cm szerokosci, oktadzin, posadzek, tynkéw, okna i drzwi o
powierzchni powyzej 2m2. Dla drzwi i okien do 2 m2 — szt. Elementy zelbetowe
konstrukcji, mury grube powyzej 12cm szerokosci, kominy — m3.
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5.0. Odbior robét
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

6.0. Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy — m3, m2 i szt. po odbiorze robét.

7.0. Przepisy zwigzane

Szczegdbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z
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1.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych

zwigzanych z wykonaniem wzmochnienia gruntu pod istniejgcymi fundamentami zgodnie z
wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie robé6t ziemnych;
- wykonanie wykopdw pod istniejgcymi fundamentami

- zasypanie wykopow ziemia z odkladu

- odwiezienie nadmiaru ziemi

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okreslenia zostaty podane w p. 1.4. ST ' B 02.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja. Projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogélne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-02.00.00.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Wykopy beda. prowadzone w gruntach nieskalistych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego
naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu. Ogoélne wymagania i
ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w p. 3 ST-02.00.00.

4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w p. 4 ST-02.00.00..

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci,
okreslonych w p. 5.4. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacé ich
statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce Odspojone grunty przydatne do wykonania
nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.
Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sg
dopuszczalne tylko wéwczas gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu
gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruniu zgodnie z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych O ile inzynier dopusci czasowe sktadowanie
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gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli
grunt jest zamarzniety

nienalezy

-16 -

odspajac go do gtebokosci ok. 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.
Ustalenia dotyczace odwodnienia wykopdw okreslono w ST-01.00.00. p.5.2.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno

spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w
tablicy 1. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od robét ziemnych

20-50 cm od powierzchni korony 0,97

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia okreslone w tab. 1 nie mogg by¢ osiggniete

przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawi do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢1 warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z-PN-02205:1998. '

5.3. RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu
(nadkfadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych wyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.4. DOKLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac

+ 1 cmi-3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze roznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz
10 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp
wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata Maksymalna gteboko$¢é wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze
przekraczaé 10 cm przy pomiarze fatg 3 metrowg, albo powin-ny by¢ spetnione mne wymagania
dotyczgce réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w p.6 ST-02.00.00..

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci 2 wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegdblna uwage nalezy zwrécié na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci, o)

odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu

c¢) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykohczenie).

d) zageszczenie goérnej strefy kofpusu w wykopie wedtug wymaganh okrc-Siof.v:'li>v p 5 2

7. OBMIAR ROBOT
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Objetosci wykopdw bedg obliczone przez wykonawce w m3 sprawdzone przez inzyniera.
Obliczenia bedg oparte na dokumentacji projektowej i pomiarach w terenie.

S. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w ST - 02.00.00. PKT 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za | m3 nalezy przyjmowacé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o
wyniki Domiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST - 02.00.00.
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ST - 03.00.00. - FUNDAMENTY
1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 03.00.00.
1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét fundamentowych pod $ciany.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00 obejmuje wykonanie taw fundamentowych pod
$ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogoélne,,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, oraz
0g6lnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca
robot.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania fundamentéw;

Tarcica obrzynana do wykonania deskowania

Zbrojenie stal StOS/A-O/ fi12 stal konstrukcyjna i fi 6 strzemiona
Beton B 20 w skfadzie; pospétka, cement

3.Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien byé okreslony w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4.Transport
Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2. Zakres roboét

Zakres rob6t fundamentowych obejmuje:
Deskowanie tradycyjne faw i stép fundamentowych
Betonowanie taw fundamentowych

6. Obmiar robét.
Betonowanie taw obmierza sie w m3

7. Warunki wykonanie robét
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Przed przystapieniem do posadowienia taw nalezy dokonaé komisyjnego rozeznania w wykopie
rzeczywistego uktadu warstw gruntowych, oraz wtasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw i
okresli¢ gtebokos¢ warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia taw. Oczyszczenie i
wyréwnanie podtoza. Wytyczenie osi deskowania przygotowanie i ustawienie deskowania.
Usztywnienie deskowania. Po zabetonowaniu rozebranie oczyszczenie i utozenie w stosy
deskowania. Utozenie i zageszczenie betonu zwirowego klasy B20. Wyréwnanie powierzchni.
Pielegnacja betonu. Do fundamentéw nalezy stosowac materiaty i wyroby majgce aprobaty
techniczne i wazne certyfikaty na ich stosowanie

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

Po wykonaniu prac betonowych nalezy dokona¢ ich oceny za pomoca optymalnych
metod kontrolnych niszczgcych i nieniszczacych.

Wszystkie prace fundamentowe powinny by¢é wykonywane pod $cistym nadzorem
Technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbidr fundamentdéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w
planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczng, odbioru
podtoza sprawdzajac zgodnos¢ warunkéw wodno — gruntowych z danymi zawartymi
w dokumentacji geologicznej bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.
Prawidtowos¢ wykonania roboét ciesielskich, robét zbrojarskich, oraz robét
betonowych.

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 8.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwigzane
E. Dembicki - Fundamentowanie
I. Kobiak, W.Stachurski — Konstrukcje zelbetowe T II.
PN/B — 03264 — 1999 Konstrukcje betonowe
PN - 63/B — 06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. WWymagania ogodine.
BN — 73/6736 — 01 — Beton zwykty. Metody badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
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1.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ZBROJENIE BETONU

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

B.04.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
B.04.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-ll i A-
M.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos | Wydtuzenie Zginanie
stali preta plastycz- ¢ na trzpienia a — srednica
nosci rozciaganie
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pekniec,

naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania,
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
dopuszczalne:

-jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretdw
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gtadkich,
-jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:
-znak wytworcey,
-Srednice nominalng,
-gatunek stali,
-numer wyrobu lub partii,
-znak obrébki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
-na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
-odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miescié¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
-nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
-stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia
A Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
A Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac¢ lub taczy¢ specjalnymi
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6.

10.

zaciskami.
AMontaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
o0znaczonego W projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretéw poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy fgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru kohcowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania

ogolne”.

8.2. Odbioér koncowy — wg SST G.00

8.3. Odbiér zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz
i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz
zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robot.

Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 IZOLACJE TERMICZNE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych $cian fundamentowych .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nastepujgcych elementow:
- izolacji termicznych $scian fundamentowych

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t podano w OST ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.

2.2, Polistyren ekstrudowany.

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu -stuzacy
dowykonywania ocieplen.Symbole handlowe okre$lajg rodzaj ptyt ze wzgledu na
rodzaj tworzywa i ksztaft powierzchni bocznych. Plyty oznaczone literg S majg
powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).Z uwagi na duzg
twardo$¢ tych ptyt mozna je zastosowaé w miejscach narazonych na duze obcigzania.
Ze wzgledu na matg nasigkliwos¢ stosuje sie je do izolacji Scian fundamentowych i
piwnicznych. Szczegdlnie do izolacji Scian piwnic korzystne jest zastosowanie piyt
ryflowanych z rowkami umozliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw
wody. Styrodur winien wykazywac odporno$¢ na dziatanie temperatury do 70 C°.
Zastosowanie:
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3.

Styrodur gr. 80 mm - jako izolacja termiczna scian fundamentowych w gruncie

Wymagania:

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA: A<0,036 W/mK (w temp. 10°C)

- CHLONNOSC WODY: Piyty styrodurowe sg naturalnie hydrofobowe. Chtonno$é wody w
petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana <0,04-0,10 % w zaleznos$ci od gestosci

- GESTOSC POZORNA: Wymagana >38 kg/m3

dla styroduru gr. 80 mm

Wymagana >30 kg/m3

dla styroduru gr. 80 mm

- ODPORNOSC NA SCISKANIE: Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym:
wymagana 2 0,50 N/mm2

dla styroduru gr. 80 mm,

wymagana = 0,30 N/mm2

dla styroduru gr. 80 mm.

- WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE: Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta
do powierzchni ptyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w zaleznosci od gestosci

- ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA: Piyty styrodurowe posiadajg zdolnoé¢ samogasniecia, tzn.
gasna po odcieciu zrodta ptomienia ognia.

- NRO: Nie rozprzestrzeniajgce ognia

- WYMIARY: Format 1250 (2500)x 600mm, grubos¢ od 20 do 200mm.

| WYKONCZENIE KRAWEDZI: Krawedzie ptyt moga by¢ nie frezowane lub tez frezowane na
dwa sposoby: na zaktadke lub na piéro-wpust.

- WYMIARY PLYT FREZOWANYCH: Format 1265 (2515)x 615mm, grubo$¢ od 30 do 200mm.
Szczegbétowe wymagania dotyczace styroduréw okreslone sg w aprobatach
technicznych ITB

stwierdzajacych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét termoizolacyjnych.

4,

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i
dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,WWymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca:

-nazwe i adres producenta,

-nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
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-date produkgiji i nr partii,

-wymiary,

-liczbe sztuk w pakiecie,

-numer aprobaty technicznej,

-nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
-znak budowlany.

4.3. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.5.2.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i miec statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w
warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zakfad (frezowane), badz mijankowo
przy wiekszej ilosci warstw ptyt. Do taczenia materiatéw izolacyjnych z sobag i podtozem
mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci
od rodzaju podtoza. Skfadniki spoiw nie powinny zawierac sktadnikéw dziatajgcych szkodliwie
na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie
podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z
elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢é wykonywane po
stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na scianach
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

5.3.2. Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do

robét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg
cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podioza z zanieczyszczenh.

5.3.3. Mocowanie ptyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na
swym licu odchyiki, nalezy jg zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ocieplenia. Klejenie piyt
rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplanej. Na tylng strone ptyty do przyklejenia naktada
sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw o $rednicy 6-8 cm,
obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubo$¢ pasa i plackéw nie powinna
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przekracza¢ 2 cm, aby po doci$nieciu materiat klejacy nie byt wyciskany poza obrys ptyty. Przy
krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je ukfadac gesciej. Ptyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potozenie
ptyty, czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym mtotkiem
przez prostg tate doprowadza sie do doktadnego zlicowania pfaszczyzny montowanej ptyty z
wczesniej zmontowang ptyta.

5.3.4. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sa réwne, badz
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé
metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3.,
na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka
stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty
do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.5 Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest
materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposob kotwienia musi
zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane
metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi byé odpowiednio
wieksze od wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub  kotwe. Producenci
systeméw ociepleniowych szczegdtowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie
wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadaé
zabezpieczenia antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegoélnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalié¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdblnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- haprezenia $ciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6ét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7. 7.2.
Jednostka przedmiarowa.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych.

Dylatacje obmierza sie w mb.

Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozen szczegdtowych Rozdziatu 6 Izolacje
KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.

7.3. Wielkosci obmiarowe ocieplen

Wielkosci obmiarowe ocieplen okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
umy¢ woda.

8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ pfaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
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kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien byé wykonany z doktadnoscig do
0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej. Powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego poziomego przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.Nie wieksze niz 1,5
mm i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci. Nie wieksze niz 2 mm i ogétem nie wiekszej
niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp. nie wieksza niz 2 mm na
dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-1SO-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim zwigzanych w
stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy
dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

a) Instrukcje montazu materiatéw termoizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentéw
b) Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, I1zba Projektowania

Budowlanego, Warszawa, 2005.

¢) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,

Warszawa 1997
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1.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 ROBOTY MUROWE
1.Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.06.01.00 Sciany z cegty petne;

B.06.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnej.

B.06.02.00. Sciany z cegty kratéowki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubosé cegty o dtugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymato$é na $ciskanie 10,0 MPa
Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegty nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna iloS¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
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Whytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub
jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna byé
wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegty wg poz. 2.2.2.

Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Whytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm?®

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Wymiary typ K11 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 | =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymato$é na $ciskanie 10,0 MPa

Gestosé pozorna 1,4 kg/dm?,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odporno$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego
Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komérkowy do produkgji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa
Cegty petne i bloki drgzone.
Wymiary: 1NF 250+3x120+£2x65+2
1,5NF 250+3%120+2x104+2
2NFD 250+3x120+2%138+2
3NFD 2504+3x1204£2x220+3
B6NFD 250+3x250+2%220+3
Wymagania:
-nasigkliwos¢ 16%
-odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
-gesto$¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm® dla cegty petnej i 1,5 kg/dm?® dla drazonych.
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 ; 1 : 6

1 ; 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 ; : 6

1 X 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 X 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

-Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

-Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczeénie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnha niegaszonego, ktére powinno tworzyé

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

-Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otworow.

-W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

-Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

-Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

-Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

-Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

-W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
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przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna gruboS¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksy-
malna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci

5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

-Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna byé wykonana z cegly jednego
wymiaru.

-Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywacé na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej.
W naroznikach, przy otworach, zakohczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowa¢ normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegty petnej.

5.3. Mury z cegly kratowki

-Cegte kratébwke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonos$nych i ostonowych.

-Mozna jg réwniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych.

-Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagftebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

-Cegly w murze nalezy uktadac¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

-Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet
kratbwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

-Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a
dla spoin pionowych = 5 mm.

Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentac;ji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
-wymiaréw i ksztattu cegty,
-liczby szczerb i pekniec,
-odpornosci na uderzenia,
-przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

1. RODZAJ ODCHYLEK Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane | mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysoko$ci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— nha catej diugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dtugosci 1 10
— ha catej diugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, —10
ponad 100 cm
szeroko$¢é +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, =10

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér rob6t murowych powinien sie¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajacych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

NGO~ LN

8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
-dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy
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10.

-wykonanie §cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
-uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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1.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 PODLOZA NA GRUNCIE

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej B —07.00.00.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét wykonczeniowych - posadzki zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna B-07.00.00. obejmuje wykonanie podtozy na gruncie pod
posadzki .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogoélne,,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, oraz
0g6lnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2.Materiaty

Materiatami koniecznymi do wykonania robét wykonczeniowych posadzkowych
podfoza na gruncie sg;

Pospotka zwirowa o uziarnieniu 4-6

Beton B -10

3. Sprzet

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien byé okreslony w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

1.4.Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogéine
Wymagania ogélne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres roboét

Zakres robot wykonczeniowych posadzkowych obejmuije:
Wykonanie podtozy na gruncie z pospotki z ubiciem
Wykonanie podtozy betonowych

6.0bmiar robét.

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3

7. Warunki wykonanie robét
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podktady z materiatdéw sypkich na gruncie gr. 20 cm nalezy utozy¢ przy zageszczeniu
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi

na wykonanym podtozu z materiatéw sypkich uktadamy podktad z gruzobetonu

na podtozu z gruzobetonu uktadamy podktad betonowy z betonu B — 10

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robét posadzkowych

powinny posiadac¢ Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do wbudowania

nalezy sprawdzaé¢ kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegoélnych warstw
ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosciowe na sciskanie prébek
pobranych z kazdej partii betonu.

roboty powinny by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbidr podtoza przed wykonaniem podtozy polega na sprawdzeniu
prawidtowosci uksztattowania powierzchni, . Sprawdzi¢ nalezy przyczepno$¢ do
do podtoza i poprzedniej warstwy.

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN-65/B — 14504.Zaprawy budowlane cementowe
PN- 88/B — 3000. cement portlandzki
PN — 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN — 88/B — 06250. Beton zwykty
PN — 86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu
PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do betonéw i zapraw.
Wymagania i badania
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1.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjg zadania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét betonowych i
zelbetowych:

— wykonanie zelbetowych ptyt stropowych, dachowych,

- wykonanie trzpieni zelbetowych o przekroju poprzecznym 24,0 x 24,0 cm. z betonu
C20/25 (B25), zbrojone 4 pretami f 12mm, strzemiona f 6m w rozstawie 10 cm(stal Alll,
BSt500S),

— montaz zbrojenia,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie budowlanym konstrukgji i architektury.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogoblng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
elementoéw betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentédw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

2.2, Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkdw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy lI-lIl) i sklejki
uzywane przy deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkow.

2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajgce sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce
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wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania.

2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne, montazowe nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze
stali A-0; A-lll, BSt500S Musi ona spetnia¢é wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264.

2.3.2. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej B25;

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé
zadnych materiatéw zamiennych:

cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,

cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno byé w cato$ci i
dokfadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna byé mniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczac 4%. Nalezy uzywacé tylko czystego, naturalnego piasku

o ostrych krawedziach.

¢) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajgcej nie
wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny

przekraczaé 2%.

d) Mrozoodpornos$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub
przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkdw
do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w
WTWO rozdziat 6. Od producenta nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak
i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktoérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
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jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w
sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem
nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz op6zniajgcych wigzanie moze zmieni¢
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szalunki

a) Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé.
llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

¢) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢é zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej
minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony
zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna
ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja
chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz,
ziemie oraz inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na
rysunkach,
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- nalezy stosowac¢ nastepujgca otuline betonows stali zbrojeniowej Cc=5cm,
c¢) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami
podanymi na rysunkach.

d) Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu
znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegolne warunki wykonania
robot nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe]

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomié¢ o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, i innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz
300 mm.

d) Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

f) betonowe nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone prze: zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Prace wykonczeniowe

a) Wygtadzanie powierzchni:

- packa drewniang, kielnig drewniana, itp.,

- wykanczaé szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

- wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

b) Wykonczenia ptyt i podtdg:

Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonhczenie,
do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w
stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przytozenie 3 metrowej przykfadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebienh
nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnagé, zagescic¢ i
ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.

c¢) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze
chronione przed dziataniem chemikaliéow, $rodkéw i materiatdw metalowych oraz innych
$rodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci prac wykonczeniowych,

- pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizaciji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzgdzen dostawcow, producentdéw, podwykonawcéw i wykonawcow dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu muszg prowadzié
biezacag dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w
WTWO rozdziat 6.

6.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1m3 dla kubatury fundamentow,

- 1m2 dla ptyty posadzki i podktadu betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréow robét podano w Ogoélinej Specyfikacji Technicznej.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukciji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

Roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,

— wykonanie i rozbiérka deskowan,

— dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi,

- prace zwigzane z izolacjg fundamentéw,

— prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych
wiasnoscig wykonawcy - materiatéw z placu budowy.

— przygotowanie i montaz zbrojenia,
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w

tym w szczegdlnosci:

— PN-63/B-0625I - Roboty betonowe i zelbetowe

— PN-88/B-06250 - Beton zwykty

— PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

- PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

- PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

— PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
— PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
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1.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 PODBICIE FUNDAMENTOW

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej B—09.00.00.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét fundamentowych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna B-09.000 obejmuje wykonanie podbicia fundamentéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogoélne,,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, oraz
0g6lnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca
robot.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania fundamentéw;
Tarcica obrzynana do wykonania deskowania
Beton B 25 w sktadzie; pospoétka, cement

3.Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4.Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2. Zakres robot

Zakres rob6t fundamentowych obejmuje:

Wykonanie wykopu odcinkami 1,0 m i pogtebienie pomieszczen
Odwiezienie nadmiaru ziemi i zasypanie wykopéw
odeskowanie podbicia taw fundamentowych

Zbrojenie taw

Betonowanie podbitki taw

6. Obmiar roboét.
Podbicie fundamentéw obmierza sie w m3
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7. Warunki wykonanie robét

Przed przystgpieniem do posadowienia taw nalezy dokona¢ komisyjnego
Rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych, oraz wtasciwosci
fizycznych i mechanicznych gruntéw i okresli¢ gtebokosé warstw nosnych, liczac od
poziomu posadowienia taw.

Oczyszczenie i wyréwnanie podioza.

Wykonanie podkopu pod istniejgce fundamenty odcinkami co 1.0 m

Wykonanie faw betonowych pod istniejgce Sciany

Wybranie ziemi celem pogtebienia i zwiekszenia wysokosci pomieszczen o 36 cm
Whyniesienie ziemi

Wywiezienie nadmiaru ziemi.

Zasypanie odkrywek.

UtozZenie i zageszczenie betonu zwirowego klasy B20.

Wyréwnanie powierzchni. Pielegnacja betonu.

Do fundamentéw nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby majgce aprobaty techniczne i
wazne certyfikaty na ich stosowanie

8. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

Po wykonaniu prac betonowych nalezy dokonac ich oceny za pomoca optymalnych
metod kontrolnych niszczacych i nieniszczacych.

Wszystkie prace fundamentowe powinny by¢é wykonywane pod $cistym nadzorem
Technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w
planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczng, odbioru
podtoza sprawdzajac zgodnos¢ warunkéw wodno — gruntowych z danymi zawartymi
w dokumentacji geologicznej bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
Prawidtowo$¢ wykonania robét ciesielskich, robét zbrojarskich, oraz robét
betonowych.

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 8.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwigzane
0. E. Dembicki - Fundamentowanie
1. 1. Kobiak, W.Stachurski — Konstrukcje zelbetowe T II.
2. PN/B — 03264 — 1999 Konstrukcje betonowe
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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