OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWY BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA

w zakresie konstrukcji dachu i tarasow,

1. Strona formalna — dane ogélne

1. Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora,
— wizja lokalna w terenie,
— inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku,

— ustalenia zakresu robot z inwestorem

2. Charakterystyka budynku

Dane techniczne

— powierzchnia zabudowy 267,0 m?
— powierzchnia uzytkowa 328,20 m?
— kubatura 1576,0 m?

Istniejacy obiekt to czterokondygnacyjny (cze$ciowe podpiwniczenie, parter,
pietro i strych) budynek pelnigcy funkcje osrodka zdrowia mieszczacy na kondygnacji
pietra dwa mieszkania stuzbowe dla lekarzy. Budynek posiada bryle prosta oparta na
rzucie prostokata o zasadniczych wymiarach 20,90mx10,90m. Budynek zalicza si¢ do
budynkéw niskich. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych wykonane jako
warstwowe wykonane z cegly pelnej o tacznej grubosci muru gr. 46cm, $ciany
kondygnacji piwnicznej betonowe gr. 45cm, $ciany strychu gr. 25cm. Na wszystkich
Scianach od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej wykonane sg wyprawy tynkarskie
cementowo-wapienne. Budynek posadowiony jest na i tawach fundamentowych
zelbetowych. Stropy miedzy pietrowe wykonane jako zelbetowe. Catos¢ przekryta jest
dachem wielospadowym o Kkonstrukcji drewniane] platwiowo-kleszczowej
posiadajacej niezalezng konstrukcje¢ od $cian kolankowych. Pokrycie dachu wykonane
z blachy plaskiej felcowanej. Charakterystycznymi elementami budynku sg tarasy

zewnetrzne I-go pietra zlokalizowane przy scianach szczytowych budynku oparte na



zewnetrznych stupach ceglanych oraz na Scianach szczytowych za posrednictwem
belek zelbetowych. Poniewaz na wskutek wieloletniego uzytkowania doszto do korozji
niektorych elementéw budynku jak: pokrycie dachu, niektore elementy drewniane
wiezby dachowej, korazja betonu plyt i belek tarasu, zachodzi konieczno$¢ wykonania
przebudowy dachu i tarasow zewnetrznych, po to aby zabezpieczy¢ budynek przed
zaciekami oraz osung¢ zagrozenie jakie w niedlugim czasie mogg stwarza¢ tarasy
zewnetrzne na wskutek postepujacej korozji betonu elementéw konstrukcyjnych.
Ponadto zachodzi konieczno$¢ przemurowania zewnetrznych czesci komindéw

znajdujacych sie ponad dachem, wymiany odgromowki i systemu rynnowego.

3. Zakres opracowania
3.1 Wykonanie rozbiorki istniejacej konstrukcji dachu wraz z pokryciem i jego
odbudowa w tej samej konstrukcji i o takich samych przekrojach elementow
wiezby z wyjatkiem krokwi ktore bedg posiadaly inny przekrdj poprzeczny oraz
inng dlugos¢ ze wzgledu na przedtuzenie okapu (na czas wykonywania robot
wykonawca zobowigzany bedzie do odpowiedniego zabezpieczenia budynku
przed zalaniem)
3.2 Wykonanie przemurowania komindw powyzej potaci dachu wraz z
robotami towarzyszacymi oraz montazem systemowych nasad wentylacyjnych
w miejscach istniejgcych wywiewek.
3.3 Wykonanie ocieplenia fragmentow $cian kolankowych tak aby mozna bylo
wykona¢ podbitke okapu.
3.4 Wykonanie nowej instalacji odgromowej na polaci dachowe] wraz z
wymiang uszkodzonych zwodow pionowych na $cianach.
3.6 Wykonanie rozbidrki zewnetrznych taraséw wraz—z zabezpieczeniem

4. Opis wykonania planowanych roboét

4.1. Wykonanie rozbiorki istniejgcej konstrukcji dachu wraz z pokryciem i

jego odbudowa w tej samej konstrukcji

Poczatkowo po wstepnych ogledzinach przedmiotowego budynku
planowano wykonanie przedtuzenia okapu, wymiane pojedynczych

elementéw konstrukcji dachu, oraz wykonanie nowego pokrycia wraz z


uzytkownik
Przekreślenie


orynnowaniem, jednak po dokladnej analizie stanu technicznego wigzby i
dokonaniu kalkulacji kosztorysowej okazalo si¢ ze wlasciwe bedzie
wykonanie odtworzenia calej konstrukcji wig¢Zzby z nowego drewna wraz z
wykonaniem poszerzonych okapow. Nowa wigzba posaidac bedzie
identyczng konstrukcje jak istniejgca jedynie krokwie wykonane beda o

innym przekroju poprzecznym i innej dtugosci.

4.2. Wykonanie przemurowania _kominow powyzej potaci dachu wraz z_

robotami towarzyszgcymi oraz montazem systemowych nasad

wentylacyjnych w miejscach istniejacych wywiewek.

Ze wzgledu na zly stan techniczny wystajacych ponad dach czesci komindw
nalezy je rozebra¢ i wykona¢ ich odbudowe. Poniewaz na dachu znajduja
si¢ réwniez wywietrzaki rurowe zaprojektowano zastgpienie ich

systemowymi wywietrzakami PCV.

4.3. Wykonanie ocieplenia fragmentow Scian kolankowych tak aby mozna

bvio wykonac¢ podbitke okapu.

Poniewaz w przysziosci konieczna bedzie termomodernizacja budynku
zaprojektowano wykonanie ocieplenia gérnej czesci $cianki kolankowej po to
aby mozna bylo wykona¢ na gotowo podbitke okapu a kiedys tylko wykonac

docieplenie $cian ponizej tej podbitki.

4.4. Wykonanie nowej instalacji odgromowej na potaci dachowej wraz z.

wymiang uszkodzonych zwodow pionowych na scianach

Wymiana odgroméwki jest konieczna ze wzgledu na zly stan techniczny

istniejgcej, planowany zakres robot na dachu, oraz ze wzgledu na to Ze nie

spetnia juz obecnie obowigzujacych wymagan w tym zakresie.
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4.6. Opis wykonania wymiany pokryvcia dachowego i podbitki okapu

Zaprojektowano wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz otaceniem
polaci, orynnowaniem, rurami spustowymi oraz wymiang podej$¢
odptywowych kanalizacji deszczowej. Wykonanie ekranu z foli paro
przepuszczalnej o minimalnej gramaturze 160, wykonanie olacenia i pokrycia
dachu blachg trapezowa gr. 0,5mm powlekang w kolorze zgodnym z
kolorystyka obiektu zataczona do projektu. Podbitke¢ okapu zaprojektowano
jako systemowa stalowa w kolorze imitujagcym naturalne drewno wykonang na

nowym ruszcie drewnianym wykonanym w poziomie.

4.7. Opis _wykonania nowej _instalacji _odgromowej — wg. projektu

branzowego

6. Ogolne zasady przy pracach rozbiorkowych i demontazowych

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé bezwzglednie
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu, oraz wykona¢ urzadzenia do usuwania z
budynku materiatbw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przy
prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz helmy, okulary i rekawice ochronne

oraz komplet potrzebnych narzedzi. Przy rozbiorce gruz i drobne materialy nalezy
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usuwac przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie ich na nizsze stropy. Roboty
rozbiérkowe prowadzi¢ recznie. Rozbiorke nalezy wykonywaé¢ w nastepujacej
kolejnosci:

— rozbiorka urzadzen i instalacji

— rozbiorka rur spustowych, rynien, obrobek blacharskich, pokrycia

— rozbidrka konstrukcji wiezby dachu

— rozbidrka kominéw ponad dachem

— rozbiodrka tarasow zewnetrznych

Przy robotach rozbidérkowych nalezy dazy¢ do odzyskania w maksymalnym stopniu
materialdow i1 elementdw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania. Do rozbidrki
urzadzen i instalacji elektrycznej, telefonicznej, c.o., wodociggowej, kanalizacyjnej itp.
mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty
odlaczone od sieci przez pracownikow wilasciwej instytucji oraz ze dokonano wpisu
do dziennika budowy. Demontaz instalacji powinni wykonywaé pracownicy
odpowiednich specjalnosci. Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy
ustali¢, ktore z nich nadaja si¢ do dalszego wykorzystania. Nalezy tez sprawdzi¢, czy
wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniaja funkcji podpory
Sciany. W takim przypadku wyjmuje si¢ je dopiero przy rozbidrce $ciany, lub po
wzmocnieniu nadproza. Okna 1 drzwi w dobrym stanie nalezy przed demontazem
zabezpieczy¢. Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejscia i pomosty powinny by¢
zabezpieczone barierami, a pomosty krawe¢znikami obrzeznymi. Réwniez znajdujgce
si¢ w poblizu prowadzonych robot rozbiorkowych urzadzenia uzytecznosci publicznej,
budowle, latarnie, stupy z przewodami i drzewa powinny by¢ zabezpieczone. Ubrania
ochronne i narzgdzia Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, helmy ochronne,
okulary i rekawice, a narzedzia powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie. Przed
rozpoczeciem robot robotnicy powinni by¢ pouczeni o sposobie prowadzenia robot i
przepisach bezpieczenstwa pracy. Bezpieczenstwo publiczne Wszystkie przejscia dla
pieszych i przejazdy w zasiegu robdt powinny by¢ zabezpieczone, a w momencie

zagrozenia wartownicy powinni kierowa¢ ruch na drogi okrezne.

7. WhiosKki i zalecenia koncowe
Niniejszy projekt ograniczony jest w swoim opracowaniu do obiektu przy ul.

Rymanowskiej 15 w Sanoku. Zakres opracowanej modernizacji energetycznej



poprawia warunki cieplno-wilgotnosciowe. Zalozony projektem stan docelowy zbliza
obiekt do wymagan okreslonych odrgbnymi obowigzujagcymi przepisami i pozwala
uzyska¢ realne oszczednosci w trakcie eksploatacji budynku. Przyjete do wykonania
rozwigzania kolorystyczne wymagaja na etapie realizacji uzyskania akceptacji
Projektanta i Inwestora na podstawie oceny.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne
Swiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, normatywami,
warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztuka budowlanag.

W wyniku modernizacji energetycznej budynek winien spelnia¢ wymogi
okreslony w dziale X Oszczednos¢ Energii i Izolacyjnos¢ Cieplna Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.

690 wraz z pozn. zm.) —normy obowigzujace od 1 stycznia 2021 r.

Opracowal: Sprawdzajacy:





