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I.  -  CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 

 
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Inwestycja:  
 
Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia w Nowotańcu 
 
Inwestor:  
 
Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290 
 
 
Lokalizacja inwestycji:  
 
38-506 Nowotaniec 93, dz.317 
 
 
Oświadczam że dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
mgr inż. Dariusz Pytlik 
upr. nr PDK/0207/POOK/17 
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny docieplenia ścian zewnętrznych 
oraz stopu ostatniej kondygnacji – strychu nieużytkowego na budynku Ośrodka 
Zdrowia w Nowotańcu 
Podstawą opracowania jest  zlecenie Inwestora GMINA BUKOWSKO 

 
3. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU  

 
Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej, ściany zewnętrzne tynkowane 
tynkiem cem-wap. gr. około 2 cm, ściany zewnętrzne ceglane gr. 38 cm, fragmenty 
ścian zewnętrznych docieplone izolacją typu „suprema” gr. około 5 cm – którą 
należy skuć, miejscami tynk odspojony od ściany, należy luźne fragmenty skuć, 
miejscami należy uzupełnić mur zewnętrzny, na elewacji występują fragmenty 
elementów żelbetowych po balkonach – należy dokuć do płaszczyzny muru, 
elementy typu oprawy oświetleniowe, włączniki i gniazdka należy zdemontować, 
okna strychu nieużytkowego należy zamurować. 
 

4. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE 
 

Prace mają na celu poprawę izolacyjności przegród zewnętrznych, 
termomodernizacji podlegają ściany zewnętrzne oraz stop strychu 
nieużytkowego. Istniejąca stolarka okienna i drzwiowa PCV które nie podlega 
wymianie. Pracę wpłyną na oszczędność kosztów ogrzewania pomieszczeń,  
dodatkowo termomodernizacja wpłynie na względy estetyczne, dodatkowo 
przewidziano prace związane z utwardzeniem terenu wokół budynku, zastał 
zaprojektowany podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z wejściem od strony 
bocznej budynku, termomodernizacja stronu strychu nieużytkowego poprawi 
znacząco izolacyjność przegrody. 

 
5. WYTYCZNE MONTAŻOWE 

 
Podczas prac demontażowych, rozbiórkowych należy przestrzegać zasad BHP, 
Podczas prac montażowych należy przestrzegać wytycznych zawartych w opisie 
producenta, nie należy prowadzić montażu podczas złych warunków 
pogodowych tj. deszcz, śnieg, grad, mocny wiatr  po zmroku w przypadku braku 
oświetlenia. Budynek jest ciągłej eksploatacji dlatego należy zwrócić szczególną 
uwagę na zabezpieczanie przestrzeni komunikacji oraz dojścia do budynku. 
 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Zakres robót oraz kolejność wykonywania: 
- rozstawienie rusztowań oraz oznakowanie wykonywania praz wraz z   
zabezpieczeniem wejść do budynku,  
- demontaż opraw, uchwytów, włączników oświetleniowych, tablic informacyjnych 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 
- przygotowanie powierzchni ścian pod docieplenie zewnętrzne 
- skucie odspojonych tynków  
- demontaż okien strychu 
- zamurowanie otworów okiennych strychu 
- rozbiórka elementów konstrukcji żelbetowych 
- demontaż rur spustowych wraz z przygotowanie pod ponowny montaż 
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- skucie tynków ze szpalt okiennych i drzwiowych 
- demontaż starych podokienników stalowych zewnętrznych 
- przystąpienie do wykonania sytemu docieplenia ścian zewnętrznych 
- montaż listwy startowej oraz izolacji cieplnej oraz narożników ochronnych 
- przy dyblowanie izolacji cieplnej wraz z zatopieniem siatki zbrojącej 
- montaż nowych parapetów blaszanych 
- wykonanie podkładu pod tynk akrylowy, oraz wykonanie tynku 
cienkowarstwowego 
- wykończenie cokołu budynku poprzez zatopienie siatki oraz wykonanie tynków 
dekoracyjnych 
- wykonanie termomodernizacji stropu strychu nieużytkowego 
- wykonanie utwardzenia terenu wokół budynku 
- wykonania fundamentów oraz dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej wraz z 
pomostami dla podjazdu dla niepełnosprawnych oraz bocznego wejścia do 
budynku. 
- prace porządkowe wokół budynku 
 
Wykaz istniejących obiektów: 
Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie użyteczności publicznej, wokół 
znajdują się parkingi oraz drogi dojazdowe. 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń: 
W trakcie realizacji robót głównym zagrożenie jest praca na wysokości oraz 
związane z nią zagrożenie taki jak: upadek z wysokości, upuszczenie 
przedmiotów. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: 
Roboty powinni wykonywać pracownicy posiadające niezbędne przeszkolenia, 
badania lekarskie potwierdzające pracę na wysokości, powinni posiadać 
informację o postępowaniu w wypadku zagrożenia życia i zdrowia, pracownicy 
powinni być wyposażeni w sprzęt ochronny. 
 
Wykonywanie prac z nim związane muszą być prowadzone pod nadzorem osób 
uprawnionych, zgodnie z zasadami BHP dla robót budowlanych, w czasie prac 
należy stosować urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości tj. 
liny i pasy bezpieczeństwa, bariery ochronne liniowe, aparaty bezpieczeństwa. 
   

7. ZDJĘCIA POGLĄDOWE BUDYNKU 
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ELEWACJA FRONTOWA 
 

 
 
 
 
 

ELEWACJA BOCZNA 
 

 



10 

 

ELEWACJA BOCZNA - 2 
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ELEWACJA TYLNA 
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