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Przedmiar

ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE - ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ STOP STRYCHU

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Roboty przygotowawcze oraz towarzyszące NIE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ

1 KNR 
4-03 

1135/03

Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych w podłożu innym niż betonowe
  

szt 10

2 KNR 
4-03 

1124/01

Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A
  

szt 6

3 KNR 
4-03 

1115/01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o przekroju żył do 6mm2 z rur instalacyjnych
  

m 66

4 KNR 
5-08 

0704/04

Przykręcenie uchwytów (konsolek, haczyków) do gotowego podłoża na ścianie - 2 mocowania
  

szt 3

5 KNR 
4-03 

1104/03

Demontaż konsolek o długości do 1,00m pod rury stalowe na ścianach ceglanych lub betonowych
  

szt 2

6 KNR 
5-08 

0107/02

Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane pod tynkiem w podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich 
zaprawiania
  m 6

7 KNNR 5 
0601/06

Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprężanych pionowych
  m 51

8 KNNR 5 
0612/06

Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik
  szt 12

9 KNNR 5 
0303/09

Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 95x115 i 140x140mm z przewodem o przekroju do 16mm2
  szt 6

10 KNNR 5 
1304/03

Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar + PROTOKÓŁ Z BADANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ
  szt 6

11 KNNR 5 
1304/04

Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar + PROTOKÓŁ Z BADANIA INSTALACJI 
ODGROMOWEJ
  szt 10

12 KNR-W 
2-15 

0142/01

Szafka gazowa naścienna - WYMIANA STARYCH SZAFEK
  

szt 3

13 KNR 
2-17 

0145/01

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ D z pionowym wylotem powietrza o średnicy 200mm
  

szt 1

14 KNR 
2-05 

1008/01

Lekka obudowa z blach fałdowych stalowych bez ocieplenia dachów płaskich o nachyleniu do 10% montowana metodą 
tradycyjną-DEMONTAŻ DASZKU
  m2 3

15 KNR 
5-08 

0706/10

Montaż na lince nośnej uchwytów stalowych typu U501-WSPORNIK
  

szt 2

16 KNR 
4-01 

0535/02

Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
  

m2 7,2

17 KNR 
4-01 

0535/07

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku-DEMONTAŻ TABLIC 
INFORMACYJNYCH ORAZ PONOWNY MONTAŻ
R=5  m2 2

Roboty przygotowawcze oraz towarzyszące NIE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ_2

18 KNR 
7-12 

0101/05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu 
wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości
  m2 8,796

19 KNR 
7-12 

0105/04

Odtłuszczanie rurociągów stalowych
  

m2 8,796

20 KNR 
7-12 

0201/05

Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 
do 219mm
  m2 8,796

21 KNR 
7-12 

0209/05

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 
219mm
  m2 8,796

22   Analiza 
własna 

Dostawa i montaż korytek PCV osłonowych na rury gazowe
  mb 35

23   Analiza 
własna 

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych na osłonach rur gazowych
  szt 7

24 KNNR 2 
0508/02

ANALOGIA - montaż śniegołapów - 4 sztuki/mb nad zadaszeniami
  m 8

Roboty przygotowawcze oraz towarzyszące ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ
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ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE - ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ STOP STRYCHU

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

25 KNR 
2-02 

1604/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
  

m2 480

26 KNR 
4-01 

0304/01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
  

m3 2,736

27 KNR 
4-01 

0324/04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"
  

m 21,6

28 KNR 
4-01 

0701/02

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
  

m2 179,25

29 KNR 
4-01 

1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby
  

m2 110,192

30 KNR 
4-01 

0212/03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
  

m3 0,931

31 KNR 
4-01 

0349/02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
  

m3 0,052

32 KNR 
4-01 

0354/11

Wykucie z muru podokienników stalowych
  

m 26,7

33 KNR 
4-01 

0535/05

Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku_DEMONTAŻ + PONOWNY MONTAŻ
R=2  

m 32

34 KNR 
4-01 

0702/04

Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
  

m 151,98

35 KNR 
K-33 

0101/07

Sprawdzenie nośności podłoża przy zastosowaniu zaprawy klejącej ATLAS STOPTER K-20
  

m2 366,6

36 KNR 
K-33 

0101/05

Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT
  

m2 366,6

Roboty przygotowawcze oraz towarzyszące ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ_2

37 KNR 
4-01 

0354/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2
  

szt 12

38 KNR 
4-01 

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  

m3 7,272

39   Analiza 
własna 

Usunięcie śmieci oraz utylizacja elementów z demontażu
  kpl. 2

40   Analiza 
własna 

Dopasowanie podejść kanalizacji deszczowej do rur spustowych
  kpl. 4

Wykonanie warstwy ocieplenia

41 KNR 
K-33 

0108/07

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły w systemach izolacji cieplnej
  

mb 63

42 KNR 
K-33 

0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 80 - 036 do ścian w systemie izolacji cieplnej  _GR. 15 cm [lambda=0,036 W/m*K - 
gr. 15 cm]
  m2 366,6

43 KNR 
K-33 

0102/05

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 do ościeży o szerokości do 30cm w systemie izolacji cieplnej [lambda=0,038 
W/m*K - gr. 5 cm]
  m2 43,155

44 KNR 
K-33 

0108/01

Montaż profili narożnikowych w systemach izolacji cieplnej
  

mb 172,05

45 KNR 
K-33 

0105/02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 4szt/m2 do podłoża z cegły
  

m2 366,6

46 KNR 
K-33 

0109/01

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ścian w systemach izolacji cieplnej
  

m2 366,6

47 KNR 
K-33 

0109/08

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  w systemach izolacji cieplnej dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów
  

szt 31

48 KNR 
K-33 

0109/06

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach z wełny mineralnej ościeży w systemach izolacji cieplnej
  

m2 43,16
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ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE - ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ STOP STRYCHU

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

49 KNR 
K-33 

0111/01

Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków akrylowych z masy tynkarskiej o uziarnieniu 1,5mm i fakturze nakrapianej
  

m2 454,76

Wykonanie warstwy ocieplenia_2

50 NNRNKB
 6 0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - PARAPETY OKIENNE
  

m2 8,544

Wykończenie cokołu

51 KNR 
K-31 

0204/04

Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego 
XPS za pomocą dybli plastikowych w ilości 4szt/m2 do podłoża z betonu_PAS O WYSOKOŚCI 50 CM
  m2 43,96

52 KNR 
K-33 

0109/01

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ścian w systemach izolacji cieplnej
  

m2 43,96

53 KNR 
K-33 

0114/02

Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mozaikowych z masy tynkarskiej o wielkości kamienia 1,4-2,0mm
  

m2 43,96

TERMOMODERNIZACJA STROPU STRYCHU

54 KNR 
2-02 

0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
R=0.5  

m2 404,6

55 KNR 
2-02 

0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho-EPS 100 - 038 gr. 25 cm  
[lambda=0,038 W/m*K - gr. 25 cm]
  m2 202,3

56 KNR 
2-02 

1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
  

m2 202,3

57 KNR 
2-02 

1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
  

m2 606,9

UTWARDZENIE TERENU

58 KNR 
2-31 

0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - (R+S 
- WYKONAWCY)
  m2 161,317

59 KNR 
2-31 

0101/02
(dopłata 

2x)

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm 
ponad 20cm - (R+S - WYKONAWCY)
  

m2 161,317

60 KNR 
2-31 

0401/06

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe -  (R - WYKONAWCY)
  

m 83,91

61 KNR 
2-31 

0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki -  (R+M - WYKONAWCY)
  

m3 5,035

62 KNR 
2-31 

0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem  (R+S - WYKONAWCY ; 
M-INWESTORA ) (obrzeże 8*30 szare)
  m 78

63 KNR 
2-31 

0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem  (R+M+S - WYKONAWCY 
) (obrzeże 8*30 szare)
  m 5,91

64 KNR 
2-31 

0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - (R+M+S - WYKONAWCY )
  

m2 161,317

65 KNR 
2-31 

0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - (R+M+S - WYKONAWCY )
  

m2 161,317

66 KNR 
2-31 

0114/08
(dopłata 

2x)

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - (R+M+S - 
WYKONAWCY )
  

m2 161,317

67 KNR 
2-31 

0511/01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podyspce piaskowej (R+S - 
WYKONAWCY ; M-INWESTORA ) (kostka holand 10x20_szara)
  m2 105

68 KNR 
2-31 

0511/01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podyspce piaskowej (R+M+S - 
WYKONAWCY ) (kostka holand 10x20_szara)
  m2 56,317

69 KNR 
2-31 

0403/03

PALISADA  wystające na podsypce cementowo-piaskowej - (R+M+S - WYKONAWCY )
R=3  

m 7,5
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ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE - ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ STOP STRYCHU

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

70   Analiza 
własna 

Dostawa i montaż doświetlaczy okien piwnicznych - 100x40
  szt 5

PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DASZKÓW WEJŚĆ DO BUDYNKU

71 Dostawa i montaż podjazdu dla NP oraz podest wraz z schodami
  kpl. 1

72 KNR 
2-01 

0312/11

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV
  

dół 18

73 KNR 
2-01 

0307/01

Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii I-II na odległość do 10m
  

m3 3,456

74 KNR 
2-02 

0203/01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu
  

m3 4,32

75   Analiza 
własna 

Dostawa i montaż daszków wejściowy nad drzwi przezroczystych - 100 x 200 cm
  kpl. 4
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ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE - ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ STOP STRYCHU

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 160,764 0,00

2 Blacharze gr.II (ATH 2) r-g 5,468 0,00

3 Brukarze gr.II (ATH 3) r-g 12,496 0,00

4 Brukarze gr.III (ATH 4) r-g 72,68 0,00

5 Cieśle gr.II (ATH 5) r-g 17,93 0,00

6 Dekarze gr.II (ATH 6) r-g 81,385 0,00

7 Elektromonterzy gr.II (ATH 7) r-g 5,886 0,00

8 Elektromonterzy gr.III (ATH 8) r-g 0,86 0,00

9 Malarze gr.II (ATH 9) r-g 2,64 0,00

10 Monterzy gr.II (ATH 10) r-g 181,536 0,00

11 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II (ATH 11) r-g 0,69 0,00

12 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II (ATH 12) r-g 1,869 0,00

13 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III (ATH 13) r-g 0,467 0,00

14 Murarze gr.II (ATH 14) r-g 27,059 0,00

15 Robocizna (ATH 15) r-g 58 0,00

16 Robotnicy (ATH 18) r-g 1.390,133 0,00

17 Robotnicy gr.I (ATH 16) r-g 437,61 0,00

18 Robotnicy gr.II (ATH 17) r-g 179,324 0,00

Razem 2.636,797 0,00
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ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE - ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ STOP STRYCHU

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,014

2 Benzyna do ekstrakcji dm3 1,047

3 Beton zwykły m3 9,621

4 Blacha powlekana płaska m2 10,509

5 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 1.190,592

6 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,061

7 Cement portlandzki 35 kg 192,845

8 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,029

9 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,086

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,26

11 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,056

12 Dopasowanie podejść kanalizacji deszczowej kpl 4

13 Dostawa i montaż daszków wejściowy nad drzwi przezroczystych - 100 x 200 cm kpl 4

14 Dostawa i montaż korytek PCV osłonowych na rury gazowe kpl 35

15 Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych na osłonach rur gazowych kpl 7

16 Dostawa i montaż naświetlaczy okien piwnicznych 100x40 z rusztem i mocowaniem kpl 5

17 Dostawa i montaż podjazdu dla NP oraz podest wraz z schodami - podkonstrukcja stalowa + krata wema kpl 1

18 Drewno na stemple m3 0,026

19 Drut stalowy miękki 3mm kg 4,32

20 Dyble plastikowe z grzybkami szt 1.707,93

21 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,924

22 Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,161

23 Folia polietylenowa 0,2mm m2 485,52

24 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,635

25 Haki do muru kg 5,76

26 Kausze stalowe ocynkowane szt 12,5

27 Kołki rozporowe z wkrętem szt 189

28 Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa m2 57,725

29 Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm m 1,25

30 Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 7,65

31 Lina stalowa ocynkowana  5mm m 6,24

32 Linka stalowa m 2

33 Listwy cokołowe m 72,45

34 Masa podkładowa pod tynki akrylowe ATLAS CERPLAST kg 136,428

35 Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier) kg 13,188

36 Masa tynkarska akrylowa ATLAS CERMIT N-150 kg 1.205,114

37 Obrzeża betonowe  30x8cm m 6,028

38 Odbió odpadkó komunalnych zmieszanych kpl 2

39 Pianka poliuretanowa dm3 3,278

40 Piasek m3 14,619

41 Piasek do zapraw m3 1,011

42 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,192

43 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,096

44 Płyty pomostowe robocze m2 6,768

45 Płyty styropianowe EPS  70 gr. 5 cm 0,038 m2 45,313

46 Płyty styropianowe EPS  80 - 036 gr. 15 cm m2 384,93

47 Płyty styropianowe EPS 70 m3 0,367

48 Płyty styropianowe EPS 100-038 PODŁOGA gr. 25 cm m2 212,415

49 Pręty stalowe ocynkowane m 53,04

50 Profil narożnikowy m 197,858

51 Puszki połączeniowe szt 6,12

52 Rury winidurowe m 6,24

53 Siatka zbrojąca VERTER AKE 145A m2 70,912

54 Siatka zbrojąca VERTEX AKE 145A m2 469,055

55 Szafki gazowa naścienne szt 3

56 Ściągacz śrubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytami widełkowymi stalowymi 
ocynkowanymi z gwintem lewym i prawym

szt 3,12

57 Śniegołap m 32

58 Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT dm3 40,326



Rodos 7.0.17 [13394] Strona 8/9
Zestawienie materiałów

ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE - ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ STOP STRYCHU

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

59 Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,19

60 Tłuczeń kamienny niesortowany t 58,171

61 Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M kg 219,8

62 Uchwyty szt 3

63 Uchwyty U501 szt 2

64 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  200mm szt 1,05

65 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 108,864

66 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 146,957

67 Woda m3 10,088

68 Wsporniki naciągowe szt 4,121

69 Wsporniki przelotowe szt 4,636

70 Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza, kołowe typ D o średnicy do  200mm szt 1

71 Zaprawa cementowa m. 80 m3 10,548

72 Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20 kg 396,6

73 Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 kg 2.469,319

74 Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20 kg 2,933

75 Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 kg 1.653,09

76 Złącza szt 12

77 Złącza rynnowe szt 1,53

78 Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające szt 6,181
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ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE - ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ STOP STRYCHU

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,01 0,00

2 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,122 0,00

3 Piła do cięcia płytek m-g 4,033 0,00

4 Podnośnik montażowy P1O1 samochodowy m-g 0,234 0,00

5 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,122 0,00

6 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,01 0,00

7 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,904 0,00

8 Rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 74,88 0,00

9 Samochód dostawczy 0,9t m-g 12,276 0,00

10 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,031 0,00

11 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,099 0,00

12 Samochód skrzyniowy   5t m-g 5,236 0,00

13 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,855 0,00

14 Środek transportowy m-g 4,726 0,00

15 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 10,792 0,00

16 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 1,387 0,00

17 Wibrator powierzchniowy m-g 20,971 0,00

18 Wyciąg m-g 34,812 0,00

19 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 6,637 0,00

20 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,037 0,00

21 Żuraw samochodowy  12-16t m-g 0,112 0,00

Razem 178,286 0,00


