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SIEĆ CIEPŁOWNICZA WYSOKICH PARAMETRÓW NA ODCINKU W1-W2 I PRZYŁĄCZ CIEPLNY DO BUDYNKÓW NR 1,2 PROLAN Z RUR 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  PRZYŁĄCZ CIEPLNY WYSOKICH PARAMETRÓW
1.1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTA ŻOWE, ZIEMNE, ODTWORZENIOWE

1 KNNR 1
0111/01

ANALOGIA - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

km 0,018

2 KNNR 1
0113/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 164,800

3 KNNR 1
0212/02

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15-0,25m3 na 
głębokości do 3,0m w gruncie kategorii III - 80% robót ziemnych

m3 214,528

4 KNNR 1
0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku  - 20% robót ziemnych

m3 53,632

5 KNNR 4
1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

m3 24,720

6 KNNR 4
1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - wykonnie obsypki

m3 47,792

7 KNNR 1
0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV

m3 196,000

8 KNNR 1
0408/02

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III

m3 74,160

9 KNNR-W 1
0503/01

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie 
kategorii I-III

m2 164,800

1.2.  ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ CIEPŁOWNICZA NA ODCINKU W1-W2
10 KNR 2-20

0210/03
Odgałęzienia boczne w komorach od rurociągów głównych z rur i kształtek stalowych o średnicy nominalnej 
300mm i grubości ścianki 9mm

m 2,000

11 KNNR 4
1427/02

Przejście rur preizolowanych dn 139,7/250 przez otwory o średnicy 260mm przez ścianę o grubości 25cm

szt 2,000

12 KNNR 4
2301/04

Montaż rur preizolowanych o średnicy do 139,7/225mm, grubość ścianki 3,6mm,  w odcinkach 12m

m 192,000

13 KNNR 4
2301/04

Montaż rur preizolowanych o średnicy do 139,7/225mm, grubość ścianki 3,6mm  w odcinkach 6m

m 6,000

14 kalk. własna Montaż zaworów preizolowanych o średnicy 125/250mm

szt 2,000

15 KNNR 4
1429/05

Osadzanie skrzynki ulicznej w studzienkach i komorach - ANALOGIA

szt 2,000

16 kalk. własna Montaż kolan preizolowanych 90st. o średnicy 139,7/2500mm 1mx1m

szt 20,000

17 kalk. własna Montaż trójnika preizolowanego DN 125/50; 139,7/250mm-60,3/140mm 45st.

szt 2,000

18 kalk.własna Montaż końcówek termokurczliwych o śr. 139,7/250mm

szt 4,000

19 KNNR 4
2308/01

Montaż mufy termokurczliwej, sieciowanej kompletnej bez pianki 250 mm Isojoint SX

mufę 51,000

20 KNR 7-09
0229/01

Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, rurociągów ze stali nisko i 
średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 133mm i 
grubości ścianki 4,5mm

złącze 51,000

21 kalk. własna Badania radiologiczne spoin rurociągów dn 139,7x3,6mm

złącz 51,000

22 KNNR 4
2321/01

Połączenia przewodów alarmowych w mufie

szt 102,000

23 KNNR 4
2323/01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

pomiar 1,000
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24 KNNR 4
2323/02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny

pomiar 1,000

25 kalk. własna Montaż mat kompensacyjnych gr. 40mm

szt 15,000

26 KNR 2-18
0409/01

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP30/60 o długości do 20m rurami o średnicy nominalnej 
150-250mm, w gruncie kategorii I-II

m 28,800

27 KNNR 4
1612/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm

odcinek -
200m

1,180

28 KNNR 4
2106/01

ANALOGIA - Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych

m 237,000

29 KNNR 4
2107/01

Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm

m 237,000

30 KNR 2-19
0219/01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy  sieci ciepłowniczej ułożonej w ziemi

m 237,000

1.3  ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZ CIEPLNY NA ODCINKU O1-BUD.NR2
31 KNNR 4

2301/02
Montaż rur preizolowanych o średnicy do 76,1/140mm, grubość ścianki 2,9mm w odciknach 12m

m 108,000

32 KNNR 4
2301/02

Montaż rur preizolowanych o średnicy do 76,1/140mm, grubość ścianki 2,9mm w odciknach 6m

m 6,000

33 kalk. własna Montaż zaworów preizolowanych o średnicy 50/140mm

szt 2,000

34 KNNR 4
1429/05

Osadzanie skrzynki ulicznej w studzienkach i komorach - ANALOGIA

szt 2,000

35 kalk. własna Montaż kolan preizolowanych 90st. o średnicy 60,3/140mm, 1mx1m

szt 10,000

36 KNNR 4
1427/02

Przejścia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o średnicy 260mm ścian o grubości 20cm

szt 2,000

37 KNNR 4
2308/01

Montaż mufy termokurczliwej, sieciowanej kompletnej bez pianki 140 mm Isojoint SX

mufę 24,000

38 kalk.własna Montaż końcówek termokurczliwych o śr. 60,3/140mm

szt 2,000

39 KNR 7-09
0229/01

Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, rurociągów ze stali nisko i 
średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 133mm i 
grubości ścianki 4,5mm

złącze 24,000

40 kalk. własna Badania radiologiczne spoin rurociągów dn 60,3x3,2mm

złącz 24,000

41 KNNR 4
2321/01

Połączenia przewodów alarmowych w mufie

szt 48,000

42 kalk. własna Montaż mat kompensacyjnych gr. 40mm

szt 12,000

43 KNNR 4
2322/05

Montaż elementów systemu alarmowego - puszki przyłączeniowej

szt 1,000

44 KNNR 4
2322/09

Montaż elementów systemu alarmowego - łącznika zaślepiającego (końcówki zerującej)

szt 2,000

45 KNNR 4
2323/01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

pomiar 1,000

46 KNNR 4
2323/02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny

pomiar 1,000

47 KNNR 4
1612/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm
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odcinek -
200m

1,000

48 KNNR 4
2106/01

ANALOGIA - Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych

m 127,000

49 KNNR 4
2107/01

Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm

m 127,000

50 KNR 2-19
0219/01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy  sieci ciepłowniczej ułożonej w ziemi

m 127,000

1.4  ROBOTY BUDOWLANE
51 KNR-W 2-20

0107/01
Analogia - Demontaż, Żelbetowe płyty stropowe komór

m3 0,600

52 KNNR 4
2001/01

Podłoże betonowe kanałów, komór i punktów stałych o gr. do 20 cm

m3 0,150

53 KNNR 2
0701/03

Ścianki działowe z cegieł wapienno-piaskowych 25x12x10.2 cm gr.1/2 cegły

m2 5,075

54 KNNR 4
2004/01

Żelbetowe płyty stropowe komór bez żeber

m3 0,720

55 KNR 13-12
0701/01

Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem

m2 13,710

1.5  ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
56 KNNR 5

0705/01
Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 110mm p.a. układanie rur osłonowych dwudzielnych

m 2,000

57 KNNR 5
0713/03

Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m 2,000

58 Kalkulacja
indywidualna

Zabezpieczenie końców rury osłonowej przed zamuleniem za pomocą dedykowanych końcówek 
termokurczliwych

kpl. 1,000


