Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

PRZEDMIAR

Obiekt SIEC CIEPLOWNICZA WYSOKICH PARAMETROW NA ODCINKU W1-W2 PRZYLACZ
CIEPLNY DO BUDYNKOW NR 1,2 PROLAN Z RUR PREIZOLOWAXCH - ETAP

Budowa 37-100 tacut, ul. Wyszyiskiego
Inwestor CIEPLOWNIA ENCUT SP. Z 0.0. UL.POLNA 2A, 37-100 tMCUT

Poziom cen | kwartat 2020 .

kwieciea 2020 r.
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SIEC CIEPLOWNICZA WYSOKICH PARAMETROW NA ODCINKU W1-W2 PRZYLACZ CIEPLNY DO BUDYNKOW NR 1,2 PROLAN Z RUR
PREIZOLOWANYCH - ETAP

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. PRZYLACZ CIEPLNY WYSOKICH PARAMETROW
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTA ZOWE, ZIEMNE, ODTWORZENIOWE
1 KNNR 1 |ANALOGIA - Roboty pomiarowe przy liniowych robotadiemnych w terenie rowninnym
0111/01
km 0,018
2 KNNR 1 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm za pomacspycharek
0113/01
m2 164,800
3 KNNR 1  |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami peaisrnymi o pojemngxi tyzki 0,15-0,25m3 na
0212/02 |gkbokasci do 3,0m w gruncie kategorii lll - 80% robét zieych
m3 214,528
4 KNNR 1  |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-IV smkaci 0,8-2,5m, gibokasci 1,5m oscianach
0307/02 |pionowych, z gcznym wydobyciem urobku - 20% rob6t ziemnych
m3 53,632
5 KNNR 4  |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddid 5cm
1411/02
m3 24,720
6 KNNR 4 |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gréddd 5cm - wykonnie obsypki
1411/02
m3 47,792
7 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw écianach pionowych o szerala 0,8-2,5m i gtbokasci 1,5m gruntem kategorii ll-1V
0318/02
m3 196,000
8 KNNR 1 |Zag;szczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruspistym kategorii lll
0408/02
m3 74,160
9 KNNR-W 1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) pkaina wykopow wykonywanychkeznie w gruncie
0503/01 |kategorii I-llI
m2 164,800
1.2. ROBOTY MONTAZOWE - SIEC CIEPLOWNICZA NA ODCINKU W1-W2
10 KNR 2-20 |Odgatzienia boczne w komorach od rurggdw gtéwnych z rur i ksztattek stalowychiednicy nominalnej
0210/03 |300mm i grubéci scianki 9mm
m 2,000
11 KNNR 4  |Przefcie rur preizolowanych dn 139,7/250 przez otwokyaainicy 260mm przefiarg o grubgci 25cm
1427/02
szt 2,000
12 KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych érednicy do 139,7/225mm, gruffoscianki 3,6mm, w odcinkach 12m
2301/04
m 192,000
13 KNNR 4  |Montaz rur preizolowanych érednicy do 139,7/225mm, grufioscianki 3,6mm w odcinkach 6m
2301/04
m 6,000
14 | kalk. wkasna|Montaz zaworéw preizolowanych @ednicy 125/250mm
szt 2,000
15 KNNR 4 |Osadzanie skrzynki ulicznej w studzienkach i kornbraANALOGIA
1429/05
szt 2,000
16 | kalk. wkasna|Montaz kolan preizolowanych 90st.seednicy 139,7/2500mm 1mx1m
szt 20,000
17 | kalk. wkasna|Montaz trojnika preizolowanego DN 125/50; 139,7/250mm-60,3/140mm 45st.
szt 2,000
18 | kalk.wtasna |Montaz koncowek termokurczliwych ér. 139,7/250mm
szt 4,000
19 KNNR 4  |Montaz mufy termokurczliwej, sieciowanej kompletnej béanki 250 mm Isojoint SX
2308/01
mufe 51,000
20 KNR 7-09 [Spawaniegczne tukowe z wykonaniem warstwy przetopowej mefbiés, rurocagow ze stali nisko i
0229/01 |$redniostopowych przeznaczonych do pracy w pagagnych temperaturachsgednicy do 133mm i
grubdci $cianki 4,5mm
zlacze 51,000
21 | kalk. wiasna|Badania radiologiczne spoin ruragdw dn 139,7x3,6mm
zlacz 51,000
22 KNNR 4  |Pohczenia przewodéw alarmowych w mufie
2321/01
szt 102,000
23 KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
2323/01
pomiar 1,000
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24 KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar rasty
2323/02
pomiar 1,000Q
25 | kalk. wiasna|Montaz mat kompensacyjnych gr. 40mm
szt 15,000
26 KNR 2-18 |Przewierty maszyndo wiercé poziomych WP30/60 o diuga do 20m rurami drednicy nominalnej
0409/01 |150-250mm, w gruncie kategorii Il
m 28,800
27 KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osrednicy nominalnej do 150mm
1612/01
odcinek - 1,180
200m
28 KNNR 4 |ANALOGIA - Préby szczelnéri rurociagéw sieci cieplnych
2106/01
m 237,000
29 KNNR 4  |Uruchomienie ruroagu sieci cieplnych érednicy nominalnej do 150mm
2107/01
m 237,000
30 KNR 2-19 |Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy sieci cieptowniczejonej w ziemi
0219/01
m 237,000
1.3 ROBOTY MONTAZOWE - PRZYL ACZ CIEPLNY NA ODCINKU O1-BUD.NR2
31 KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych érednicy do 76,1/140mm, grulibscianki 2,9mm w odciknach 12m
2301/02
m 108,000
32 KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych érednicy do 76,1/140mm, grulioscianki 2,9mm w odciknach 6m
2301/02
m 6,000
33 | kalk. wiasna|Montaz zawor6éw preizolowanych @ednicy 50/140mm
szt 2,000
34 KNNR 4 |Osadzanie skrzynki ulicznej w studzienkach i kornbraANALOGIA
1429/05
szt 2,000
35 | kalk. wiasna|Montaz kolan preizolowanych 90st.soednicy 60,3/140mm, 1mx1m
szt 10,000
36 KNNR 4  |Przefcia tulejami stalowymi "PS" przez otworysrednicy 260mmscian o grubéci 20cm
1427/02
szt 2,000
37 KNNR 4 |Montaz mufy termokurczliwej, sieciowanej kompletnej béanki 140 mm Isojoint SX
2308/01
mufe 24,000
38 | kalk.wtasna |Montaz koncéwek termokurczliwych ér. 60,3/140mm
szt 2,000
39 KNR 7-09 [Spawaniegczne tukowe z wykonaniem warstwy przetopowej mefbiés, rurocagéw ze stali nisko i
0229/01 |$redniostopowych przeznaczonych do pracy w pagagnych temperaturachsgednicy do 133mm i
grubdci $cianki 4,5mm
zlacze 24,000
40 | kalk. wlasna|Badania radiologiczne spoin ruragéw dn 60,3x3,2mm
zlacz 24,000
41 KNNR 4  |Pokczenia przewodéw alarmowych w mufie
2321/01
szt 48,000
42 | kalk. wlasna|Montaz mat kompensacyjnych gr. 40mm
szt 12,000
43 KNNR 4 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszki pi@agniowej
2322/05
szt 1,000
44 KNNR 4 |Montaz elementéw systemu alarmowegacznika zélepiajgcego (kaicowki zerujcej)
2322/09
szt 2,000
45 KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
2323/01
pomiar 1,000Q
46 KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar rasty
2323/02
pomiar 1,000
47 KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osrednicy nominalnej do 150mm
1612/01
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odcinek - 1,000Q
200m
48 KNNR 4 |ANALOGIA - Préby szczelnéxi rurociagéw sieci cieplnych
2106/01
m 127,000
49 KNNR 4  |Uruchomienie ruroagu sieci cieplnych érednicy nominalnej do 150mm
2107/01
m 127,000
50 KNR 2-19 |Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy sieci cieptowniczeionej w ziemi
0219/01
m 127,000
1.4 ROBOTY BUDOWLANE
51 | KNR-W 2-20|Analogia - Demonta Zelbetowe plyty stropowe komar
0107/01
m3 0,600
52 KNNR 4  |Podtaze betonowe kanatdéw, komor i punktow statych o gr26 cm
2001/01
m3 0,150
53 KNNR 2 |Scianki dziatowe z cegiel wapienno-piaskowych 25xI22 cm gr.1/2 cegly
0701/03
m2 5,075
54 KNNR 4 |Zelbetowe piyty stropowe komor beeber
2004/01
m3 0,720
55 | KNR 13-12 |Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem
0701/01
m2 13,710
1.5 ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
56 KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych z PCWsoednicy do 110mm p.a. ukfadanie rur ostonowych dreldych
0705/01
m 2,000
57 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pusthlab kanatach zamketych
0713/03
m 2,000
58 | Kalkulacja |Zabezpieczenie Kmow rury ostonowej przed zamuleniem za pogndedykowanych kicowek
indywidualnajtermokurczliwych
kpl. 1,000




