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Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.01 
Prawa autorskie 

INWESTPROJEKT-S£UPSK
Budowa przepustu skrzynkowego - na potoku Dabrówka w m. Przeryty Bór w ciagu drogi gminnej Przeryty Bór - Zdzia¿ec - 
Usuwanie skutków klesk ¿ywiolowych

 

Sposób liczenia sk³adników kalkulacyjnych - Podstawowy: 
Rob = R 
Mat = M+Mp 
Spr = S 
Kz = (Mat) * 5% 
Kp = (Rob+Spr) * 65% 
Z = (Rob+Spr+Kp) * 15% 
Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U  

Poziom cen:IIkw. 2008 z regionu podkarpacia
Stawka robocizny: 9,00
Waluta:z³oty
Identyfikator kosztorysu: Przepust skrzynkowy - na potoku 
Dabrówka

W2 Wycena nak³adów rzeczowych wyk.dn.2008-08-12 str. 1

Nr Nazwa Jednostka miary Iloœæ CJR
Nak³. Nazwa nak³adu Nak³.jedn. JM Nak³.ca³. Cena Robocizna Materia³y Sprzêt

1 Roboty przygotowawcze    

10 KNR 2-01  119-3 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym -

km 0,050  

 R a z e m  r o b o c i z n a 111,74 r-g 5,59     

Mat S³upki drewniane igl.d:70 mm 0,104 m3 0,01     

Spr Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 7,5 m-g 0,38     

 Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

 Razem R+M+S roz.1     

 Razem roz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

W2 Wycena nak³adów rzeczowych wyk.dn.2008-08-12 str. 2

Nr Nazwa Jednostka miary Iloœæ CJR
Nak³. Nazwa nak³adu Nak³.jedn. JM Nak³.ca³. Cena Robocizna Materia³y Sprzêt

2 Roboty rozbiórkowe    

20 KNR 4-04 303-6 
Rozebranie œcian betonowych o gr.do 40 cm

m3 12,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 10,67 r-g 128,04     

Mat Bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50mm kl.II 0,012 m3 0,14     

 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.II 0,007 m3 0,08     

 GwoŸdzie budowlane okr.go³e 0,4 kg 4,80     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 0,5 %M      

 Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

30 KNR 2-33 103-5 
Jezdnie mostów drewnianych - rozebranie jezdni drewnianej lub z pok³adów kolejowych starou¿ytecznych

m3 drewna 3,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 7,43 r-g 22,29     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 2 %M      

Spr Œrodek transportowy (1) 0,92 m-g 2,76     

 Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

40 KNR 2-33 102-7 
Ustroje nios¹ce mostów drewnianych - rozebranie dŸwigarów g³ównych lub belek poprzecznych stalowych

t konstr. 1,500  

 R a z e m  r o b o c i z n a 14,64 r-g 21,97     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 2 %M      

Spr Œrodek transportowy (1) 0,86 m-g 1,29     

 ¯uraw samochodowy 5-6 t (1) 4,27 m-g 6,41     
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 Wci¹garka mechaniczna z nap.elektr. 8,75 m-g 13,13     

 Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

 Razem R+M+Mp+S roz.2     

 Razem roz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

W2 Wycena nak³adów rzeczowych wyk.dn.2008-08-12 str. 3

Nr Nazwa Jednostka miary Iloœæ CJR
Nak³. Nazwa nak³adu Nak³.jedn. JM Nak³.ca³. Cena Robocizna Materia³y Sprzêt

3 Roboty ziemne    

50 KNR 2-01  215-6 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk³ad koparkami przedsiêbiernymi o poj.³y¿ki 0.40 m3, kat.gruntu 
III - wykop pod ³awy fundamentowe i rozbiórka nasypu za przyczo³kami

m3 122,500  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,1075 r-g 13,17     

Spr Koparka 1-naczyniowa na podw.g¹sienicowym 0.40m3 (1) 0,0322 m-g 3,94     

 Razem poz. 50 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

60 KNR 2-01  503-2 
Mechaniczne zasypywanie wnêk za œcianami budowli wodno-melioracyjnych przy wys.nasypu pow.4 m, 
kat.gruntu III-IV - material z dokopu pozyskany

m3 72,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,2716 r-g 19,56     

Spr Spycharka g¹sienicowa 74 kW (100 KM) (1) 0,034 m-g 2,45     

 Ci¹gnik g¹sienicowy 74-81 KW (1) 0,034 m-g 2,45     

 Zagêszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h 0,034 m-g 2,45     

 Ubijak spalinowy 200 kg 0,068 m-g 4,90     

 Beczkowóz ci¹gniony 1500 dm3 0,034 m-g 2,45     

 Razem poz. 60 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

70 KNR 2-01  313-1 
Rêczne formowanie nasypów z ziemi dowo¿onej samochodami samowy³adowczymi, kat.gruntu I-II - z 
pospó³ki dowiezionej samochodami

m3 70,200  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,2227 r-g 15,63     

Mat Pospó³ka - uziarnienie 0-63mm 1 m3 70,20     

 Razem poz. 70 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

80 KNR 2-01  237-5 
Zagêszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi, grunt sypki kat.I-III

m3 70,200  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,0325 r-g 2,28     

Spr Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) 0,0268 m-g 1,88     

 Ci¹gnik g¹sienicowy 55-59 KW (1) 0,0081 m-g 0,57     

 Beczkowóz ci¹gniony 1500 dm3 0,0081 m-g 0,57     

 Razem poz. 80 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

90 KNR 2-01  233-2 
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami g¹sienicowymi o mocy 55 kW (75 KM), kat.gruntu III

m2 60,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,139 r-g 8,34     

Spr Spycharka g¹sienicowa 55 kW (75 KM) (1) 0,0025 m-g 0,15     

 Zrywarka przyczepna 0,0008 m-g 0,05     

 Razem poz. 90 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

 Razem R+M+S roz.3     

 Razem roz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

W2 Wycena nak³adów rzeczowych wyk.dn.2008-08-12 str. 4

Nr Nazwa Jednostka miary Iloœæ CJR
Nak³. Nazwa nak³adu Nak³.jedn. JM Nak³.ca³. Cena Robocizna Materia³y Sprzêt

4 Budowa przepustu skrzynkowego    
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100 KNR 2-33 604-9 
Czêœci przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniêtym o 
wymiarach wew. 6,0x2,5 m gr. scianki 30 cm,   
1.Wykonanie deskowania i ³awy fundamentowej betonowej pod elementy 
  prefabrykowane - beton B-30. 
2.Rozbiórka deskowania. 
3.Ustawienie elementów prefabrykowanych na ³awie fundamentowej na 
  warstwie zaprawy cementowej. 
4.Wype³nienie szczelin miêdzy elementami prefabrykowanymi zapraw¹  
  cementow¹. 
5.Wykonanie izolacji górnej powierzchni przepustu z trzech warstw tka- 
  niny technicznej sklejonej asfaltem oraz jednej warstwy papy termozgrzewalnej mostowej. 
6.Wykonanie izolacji œcian pionowych przez dwukrotne smarowanie  
  lepikiem. 
7.Przykrycie styków pomiêdzy elementami prefabrykowanymi na œcianach 
  bocznych przepustu pasami sk³adaj¹cymi siê z dwóch warstw tkaniny 
  technicznej sklejonej asfaltem. 
8.U³o¿enie warstwy ochronnej z betonu - B30. 

m 4,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 62,56 r-g 250,24     

Mat Elementy prefabrykowane przepustu  o wym. wew. 6,00x2,50 gr. 
scianki 30 cm (dolny i górny) szer. 1.0m

1 kpl 4,00     

 Beton zwyk³y B 30 2,36 m3 9,44     

 Zaprawa cementowa m.100 0,13 m3 0,52     

 Prefabrykaty zbrojarskie 81,9 kg 327,60     

 Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R 4,78 kg 19,12     

 Lepik asfaltowy na gor¹co bez wype³.w opak. 40,19 kg 160,76     

 Asfalt PS-105/15 24,3 kg 97,20     

 Papa asfaltowa termozgrzewalna mostowa 8,33 m2 33,32     

 Tkanina techniczna 28,59 m2 114,36     

 Deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.III 0,024 m3 0,10     

 Krawêdziaki iglaste kl.II 0,039 m3 0,16     

 GwoŸdzie budowlane okr.go³e 0,53 kg 2,12     

 Drut stal.okr.miêkki (Na) 0,78 kg 3,12     

 Œrodek antyadhezyjny 0,14 kg 0,56     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 2 %M      

Spr Œrodek transportowy (1) 0,63 m-g 2,52     

 ¯uraw samochodowy 18-20 t (1) 3,22 m-g 12,88     

 Razem poz. 100 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

190 Uzupe³nienie do KNR 2-02 Normy nak³adów rzecz.na konstrukcje budowlane  618-3 
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  mostowej - 2x

m2 27,320  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,13 r-g 3,55     

Mat Papa asfaltowa termozgrzewalna mostowa 1,15 m2 31,42     

 Gaz propanowo-butanowy p³ynny 0,1 kg 2,73     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 1,5 %M      

Spr Œrodek transportowy (1) 0,003 m-g 0,08     

 Razem poz. 190 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

W2 Wycena nak³adów rzeczowych wyk.dn.2008-08-12 str. 5

Nr Nazwa Jednostka miary Iloœæ CJR
Nak³. Nazwa nak³adu Nak³.jedn. JM Nak³.ca³. Cena Robocizna Materia³y Sprzêt

110 KNR 2-31 115-7 
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o gr.8 cm po zagêszczeniu, domieszki ulepszaj¹ce - 
cement 3% - uzupelnienie poza elem. prefabrykowanymi

m2 73,090  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,1881 r-g 13,75     

Mat Pospó³ka - uziarnienie 0-63mm 0,1023 m3 7,48     

 Piasek 0,0031 m3 0,23     

 Cement portlandzki zwyk³y 35 bez dodatków 0,00556 t 0,41     

 Smo³a drogowa stabilizowana 1,5 kg 109,64     
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 Krawêdziaki iglaste kl.II 0,0005 m3 0,04     

 Woda 0,008 m3 0,58     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 0,5 %M      

Spr Ci¹gnik g¹sienicowy 55-59 KW (1) 0,0257 m-g 1,88     

 Skrapiarka do bitumitu przewoŸna z rêczn¹ pomp¹ 250-500 dm3 0,0127 m-g 0,93     

 Brona talerzowa bez ci¹gnika kpl. 0,0257 m-g 1,88     

 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 0,0127 m-g 0,93     

 Razem poz. 110 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

120 KNR 2-31 115-8 
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna, ka¿dy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po 
zagêszczeniu, domieszki ulepszaj¹ce - cement 3% - pogr. do 20 cm [R=12;M=12;S=12]

m2 73,090  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,0066 r-g 5,79     

Mat Pospó³ka - uziarnienie 0-63mm 0,0128 m3 11,23     

 Cement portlandzki zwyk³y 35 bez dodatków 0,00071 t 0,62     

 Woda 0,001 m3 0,88     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 0,5 %M      

Spr Ci¹gnik g¹sienicowy 55-59 KW (1) 0,0017 m-g 1,49     

 Brona talerzowa bez ci¹gnika kpl. 0,0017 m-g 1,49     

 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 0,0005 m-g 0,44     

 Razem poz. 120 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

130 KNR 2-33 208-1 
Monta¿ zbrojenia - fundamenty podpór o œrednicy prêtów do 14 mm

t 0,670  

 R a z e m  r o b o c i z n a 28,64 r-g 19,19     

Mat Prefabrykaty zbrojarskie 1 000 kg 670,00     

 Drut stal.okr.miêkki (Na) d:2-6mm 10 kg 6,70     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 2 %M      

Spr Œrodek transportowy (1) 1,63 m-g 1,09     

 Razem poz. 130 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

140 KNR 2-33 210-2 
Betonowanie przy u¿yciu pompy na samochodzie - stopy, p³yty i ³awy fundamentowe - pozostala czeœæ 
przepustu

m3 9,111  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,9797 r-g 8,93     

Mat Beton zwyk³y B 30 1,025 m3 9,34     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 2 %M      

Spr Samochodowa mieszarka transportowa do betonu (1) 0,1757 m-g 1,60     

 Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) 0,1171 m-g 1,07     

 Wibrator pogr¹¿alny 0,4686 m-g 4,27     

 Razem poz. 140 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

W2 Wycena nak³adów rzeczowych wyk.dn.2008-08-12 str. 6

Nr Nazwa Jednostka miary Iloœæ CJR
Nak³. Nazwa nak³adu Nak³.jedn. JM Nak³.ca³. Cena Robocizna Materia³y Sprzêt

150 KNR 2-33 208-14 
Monta¿ zbrojenia - œciany i skrzyde³k i gzymsu o œrednicy prêtów do 14 mm

t 4,470  

 R a z e m  r o b o c i z n a 77,77 r-g 347,63     

Mat Prefabrykaty zbrojarskie 1 000 kg 4 470,00     

 Drut stal.okr.miêkki (Na) 10 kg 44,70     

 Elektrody stal.do spaw.stali niskost.(opk po 100 szt) 1,42 opk 6,35     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 2 %M      

Spr Œrodek transportowy (1) 1,63 m-g 7,29     

 Spawarka elektryczna wiruj¹ca 500 A 20,37 m-g 91,05     

 Razem poz. 150 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

160 KNR 2-33 210-5 
Betonowanie przy u¿yciu pompy na samochodzie - wyd³uzenie przepustu oraz skrzydla i gzymsy

m3 19,400  

 R a z e m  r o b o c i z n a 1,0674 r-g 20,71     
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Mat Beton zwyk³y B 30 1,025 m3 19,89     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 2 %M      

Spr Samochodowa mieszarka transportowa do betonu (1) 0,1757 m-g 3,41     

 Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) 0,192 m-g 3,72     

 Wibrator pogr¹¿alny 0,384 m-g 7,45     

 Razem poz. 160 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

170 KNR 2-33 405-14 
Monta¿ zbrojenia - p³yty wspó³pracuj¹ce z dŸwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi o œrednicy prêtów 
10-14 mm - nad prefabrykatami przepustu

t 0,510  

 R a z e m  r o b o c i z n a 55,91 r-g 28,52     

Mat Prefabrykaty zbrojarskie 1 000 kg 510,00     

 Drut stal.okr.miêkki (Na) 10 kg 5,10     

 Elektrody stal.do spaw.stali niskost.(opk po 100 szt) 1,58 opk 0,81     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 2 %M      

Spr Œrodek transportowy (1) 1,63 m-g 0,83     

 Spawarka elektryczna wiruj¹ca 500 A 10,07 m-g 5,14     

 Razem poz. 170 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

180 KNR 2-33 409-1 
Betonowanie przy u¿yciu pompy na samochodzie p³yt ustrojów nios¹cych pe³nych bez wsporników - B30 

m3 6,378  

 R a z e m  r o b o c i z n a 1,7693 r-g 11,29     

Mat Beton zwyk³y B 30 1,025 m3 6,54     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 2 %M      

Spr Samochodowa mieszarka transportowa do betonu (1) 0,1757 m-g 1,12     

 Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) 0,14 m-g 0,89     

 Wibrator pogr¹¿alny 0,42 m-g 2,68     

 Razem poz. 180 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

190 Uzupe³nienie do KNR 2-02 Normy nak³adów rzecz.na konstrukcje budowlane  618-3 
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  mostowej - 2x [R=2;M=2;S=2]

m2 45,556  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,13 r-g 11,84     

Mat Papa asfaltowa termozgrzewalna mostowa 1,15 m2 104,78     

 Gaz propanowo-butanowy p³ynny 0,1 kg 9,11     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 1,5 %M      

W2 Wycena nak³adów rzeczowych wyk.dn.2008-08-12 str. 7

Nr Nazwa Jednostka miary Iloœæ CJR
Nak³. Nazwa nak³adu Nak³.jedn. JM Nak³.ca³. Cena Robocizna Materia³y Sprzêt

Spr Œrodek transportowy (1) 0,003 m-g 0,27     

 Razem poz. 190 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

200 KNR 2-33 705-1 
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów nios¹cych - s¹czków odwadniaj¹cych

element 4,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 3,33 r-g 13,32     

Mat S¹czki odwadniaj¹ce 1 szt 4,00     

 Zaprawa cementowa m.100 0,04 m3 0,16     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 2 %M      

Spr Œrodek transportowy (1) 0,04 m-g 0,16     

 Razem poz. 200 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

210 KNR 2-33 702-1 
Monta¿ porêczy mostowych - odcinki proste ocynkowane i malowane - TYP-P1

t 0,530  

 R a z e m  r o b o c i z n a 66,34 r-g 35,17     

Mat Porêcze stalowe kpl. 1 t 0,53     

 Beton zwyk³y B 30 0,08 m3 0,04     

 Elektrody stal.do spaw.stali niskost.(opk po 100 szt) 0,12 opk 0,06     

 Farba miniowa 5,04 dm3 2,67     

 Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 12,59 dm3 6,67     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 2 %M      
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Spr Œrodek transportowy (1) 1,6 m-g 0,85     

 Spawarka elektryczna wiruj¹ca 500 A 6,86 m-g 3,64     

 Razem poz. 210 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

 Razem R+M+Mp+S roz.4     

 Razem roz. 4 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

W2 Wycena nak³adów rzeczowych wyk.dn.2008-08-12 str. 8

Nr Nazwa Jednostka miary Iloœæ CJR
Nak³. Nazwa nak³adu Nak³.jedn. JM Nak³.ca³. Cena Robocizna Materia³y Sprzêt

5 Podbudowa pod nawierzchniê    

10 KNR 2-31 114-5 
Podbudowy z kruszyw ³amanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagêszczeniu

m2 166,300  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,0333 r-g 5,54     

Mat T³uczeñ kamienny niesortowany 0,3182 t 52,92     

 Woda 0,015 m3 2,49     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 0,5 %M      

Spr Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) 0,0027 m-g 0,45     

 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 0,0387 m-g 6,44     

 Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

20 KNR 2-31 114-8 
Podbudowy z kruszyw ³amanych, ka¿dy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagêszczeniu [R=5;
M=5;S=5]

m2 166,300  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,0011 r-g 0,91     

Mat T³uczeñ kamienny niesortowany 0,0212 t 17,63     

 Woda 0,001 m3 0,83     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 0,5 %M      

Spr Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) 0,0002 m-g 0,17     

 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 0,0013 m-g 1,08     

 Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

30 KNR 2-31 202-9 
Nawierzchnie ¿wirowe warstw górnych jezdni o gr.8 cm po zagêszczeniu, rozœcie³ane mechanicznie - 
zjazdy do pól

m2 100,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,0623 r-g 6,23     

Mat Glina surowa budowlana 0,0135 m3 1,35     

 Piasek 0,0271 m3 2,71     

 ¯wir do nawierzchni drogowych 0,0675 m3 6,75     

 Woda 0,008 m3 0,80     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 0,5 %M      

Spr Brona talerzowa bez ci¹gnika kpl. 0,0085 m-g 0,85     

 Ci¹gnik ko³owy 29-37 KW (1) 0,0085 m-g 0,85     

 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 0,0134 m-g 1,34     

 Równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) (1) 0,005 m-g 0,50     

 Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

40 KNR 2-31 202-10 
Nawierzchnie ¿wirowe warstw górnych jezdni, ka¿dy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagêszczeniu, 
rozœcie³ane mechanicznie +12 cm [R=12;M=12;S=12]

m2 100,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,0014 r-g 1,68     

Mat Glina surowa budowlana 0,0017 m3 2,04     

 Piasek 0,0034 m3 4,08     

 ¯wir do nawierzchni drogowych 0,0084 m3 10,08     

 Woda 0,001 m3 1,20     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 0,5 %M      

W2 Wycena nak³adów rzeczowych wyk.dn.2008-08-12 str. 9

Nr Nazwa Jednostka miary Iloœæ CJR
Nak³. Nazwa nak³adu Nak³.jedn. JM Nak³.ca³. Cena Robocizna Materia³y Sprzêt
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Spr Brona talerzowa bez ci¹gnika kpl. 0,0012 m-g 1,44     

 Ci¹gnik ko³owy 29-37 KW (1) 0,0012 m-g 1,44     

 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 0,0006 m-g 0,72     

 Równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) (1) 0,0001 m-g 0,12     

 Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

 Razem R+M+Mp+S roz.5     

 Razem roz. 5 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

W2 Wycena nak³adów rzeczowych wyk.dn.2008-08-12 str. 10

Nr Nazwa Jednostka miary Iloœæ CJR
Nak³. Nazwa nak³adu Nak³.jedn. JM Nak³.ca³. Cena Robocizna Materia³y Sprzêt

6 Roboty wykonczeniowe i wykonanie sto¿ków    

10 KNR 2-01  510-1 
Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm

m2 101,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,2464 r-g 24,89     

Mat Humus -ziemia urodzajna 0,052 m3 5,25     

 Nasiona traw 0,012 kg 1,21     

 Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

20 KNR 2-01  314-2 
Rêczne formowanie nasypów - dostarczenie ziemi z odk³adu, kat.gruntu III-IV

m3 16,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,2426 r-g 3,88     

 Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

30 KNR 2-11  411-1 
Ubezpieczenie p³ytami a¿urowymi typu "Krata" krata ma³a o wym.90x60x10 cm

m2 16,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,64 r-g 10,24     

Mat P³yty prefabrykowane a¿urowe typu Krata 1,9 szt 30,40     

 Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

 Razem R+M roz.6     

 Razem roz. 6 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

W2 Wycena nak³adów rzeczowych wyk.dn.2008-08-12 str. 11

Nr Nazwa Jednostka miary Iloœæ CJR
Nak³. Nazwa nak³adu Nak³.jedn. JM Nak³.ca³. Cena Robocizna Materia³y Sprzêt

7 KORYTO POTOKU    

10 KNR 2-11  413-1 
Kosze siatkowo-kamienne bez wyprawy o wym.5x1.5x0.5 m

m3 42,900  

 R a z e m  r o b o c i z n a 4,52 r-g 193,91     

Mat Kosze z siatki stalowej 5,73 m2 245,82     

 Kamieñ ³amany 1,04 m3 44,62     

 Drut stal.okr.miêkki (Na) ocynk.d:3mm 0,765 kg 32,82     

 Ko³ki faszynowe d:4-6cm d³.100-120cm 1,02 szt 43,76     

 Ko³ki faszynowe d:10-12cm d³.130-150cm 2,08 szt 89,23     

 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.III 0,0015 m3 0,06     

 GwoŸdzie budowlane okr.go³e 0,062 kg 2,66     

 Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

20 KNR 2-11  411-1 
Ubezpieczenie p³ytami a¿urowymi typu "Krata" krata ma³a o wym.90x60x10 cm

m2 68,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,64 r-g 43,52     

Mat P³yty prefabrykowane a¿urowe typu Krata 1,9 szt 129,20     

 Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

30 KNR 2-11  521-4 
Wykonanie palisady - œrednica ko³ków 7-9 cm, g³.wbicia 1.00 m, kat.gruntu III

m 6,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 1,5 r-g 9,00     

Mat Ko³ki faszynowe 13 szt 78,00     

 Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     
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40 KNR 2-01  516-3 
Umocnienie skarp i dna rowów p³ytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2 20,000  

 R a z e m  r o b o c i z n a 0,6762 r-g 13,52     

Mat P³yty chodnikowe betonowe 50x50x7cm kl.I szare 4,06 szt 81,20     

 Piasek do nawierzchni drogowych i kolejowych 0,0616 m3 1,23     

 Zaprawa cementowa m.80 0,002 m3 0,04     

 Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

50 KNR 2-31 1409-4 
Remonty obiektów z betonu o objêtoœci betonu B20 w jednym miejscu pow.1 m3

m3 betonu 1,200  

 R a z e m  r o b o c i z n a 32,47 r-g 38,97     

Mat Beton zwyk³y z kruszywa naturalnego B 20 1,03 m3 1,24     

 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.III 0,18 m3 0,22     

 Krawêdziaki iglaste 0,04 m3 0,05     

 GwoŸdzie budowlane okr.go³e 1,12 kg 1,34     

 Klamry ciesielskie 2,47 kg 2,96     

 Woda 1,03 m3 1,24     

 M a t e r i a ³ y   p o m o c n i c z e 0,5 %M      

 Razem poz. 50 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

 Razem R+M+Mp roz.7     

 Razem roz. 7 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

W2 Wycena nak³adów rzeczowych wyk.dn.2008-08-12 str. 12

Nr Nazwa Jednostka miary Iloœæ CJR
Nak³. Nazwa nak³adu Nak³.jedn. JM Nak³.ca³. Cena Robocizna Materia³y Sprzêt

8 Inwentaryzacja    

10u 1-1 
Inwentaryzacja powykonawcza

kpl 1,000  

 Razem poz. 10u [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

 Razem U roz.8     

 Razem roz. 8 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

 Razem R+M+Mp+S+U kosztorys     

 Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]     

 VAT (22%)     

 Razem kosztorys + VAT     
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EGZ. 1                                                                                                                           
 
39-200 Dębica , ul. Parkowa1                          
adres e-mail : archikom@vp.pl 

     ARCHIKOM   
                                                                                                               tel./ fax.   (0-14) 670 22 10 
         BIURO PROJEKTOWE                                                       tel. kom.   0-608  385 193 
                                                                                                         
 

                  TEMAT:             BUDOWA PRZEPUSTU NA POTOKU DĄBRÓWKA 
                                                WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOJAZDÓW, 

ODWODNIENIEM ORAZ ZABEZPIECZENIEM  
                                                     SKARP I DNA POTOKU 
 
                       W RAMACH LIKWIDACJI SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 

                                         

              INWESTOR:   GMINA CZARNA 
    Ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna 
  
    

    ADRES INWESTYCJI:     
                           Dz. nr ewid.: 111, 112, 127, 341, 396 w miejscowości 
                       Przeryty Bór gm. Czarna 
 
 

 

           FAZA OPRACOWANIA:         PROJEKT BUDOWLANY 
 
     
           BRANŻA:                                DROGOWA 
 
 
 

              PROJEKTOWAŁ:                   mgr inż. Bogusław Czarnik 
                                                                Nr upr. 120/99 
                                              
          
            SPRAWDZIŁ:                          mgr inż. Andrzej Kmiecik 

     Nr upr.  8346/ 49/86 
                                     
 
              
 
 
 

DATA OPRACOWANIA:              Lipiec 2008r. 



 
 

SPIS TREŚCI 
PROJEKT  BUDOWLANY PRZEPUSTU NA POTOKU DĄBRÓWKA 
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOJAZDÓW, ODWODNIENIEM ORAZ 

 ZABEZPIECZENIEM SKARP  I  DNA POTOKU 
 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
1.1. Klauzula kompletności.                  

1.2. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu.  

1.3. Opis techniczny do projektu budowlanego przepustu.       

1.4. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.  

1.5. Obliczenia statyczne            

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.    
 
1. Projekt zagospodarowania terenu   1:1000 

2. Rzut z góry przepustu  1:100                   

3. Przekrój podłużny przepustu A-A  1:50                           

4. Przekrój poprzeczny przepustu B-B  1:50           

5. Profil podłużny drogi  1:50/100            

6. Widok z góry przepustu wraz z umocnieniem potoku  1:100          

7. Rysunek poręczy  1:10                  

  

 III. INFORMACJA BIOZ. 
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KLAUZULA 
 

 
  Zgodnie z §9 ust. 4 Zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 08.04.1974r. w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w 

budownictwie oraz o realizacji inwestycji budowlanych i instalacyjnych (MP Nr 14 poz.94). 

 

     „ARCHIKOM” Biuro Projektowe; 39-200 Dębica, ul. Parkowa 1 oświadcza że: 

Wykonana praca projektowa „Projekt budowlany przepustu na potoku Dąbrówka wraz  
z przebudową dojazdów, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku” 

 
- stanowi komplet zlecony przez Inwestora; 

- jest wykonana zgodnie z zawartą uową zawartą pomiędzy Gminą Czarna, a Biurem 

- Projektowym „ARCHIKOM” z Dębicy; o prace projektowe i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć oraz : 

- została wykonana prawidłowo i może być skierowana do zatwierdzenia i realizacji    

określonych działań formalno – prawnych. 

 

 

 

            Wykonawca:         
 
      mgr inż. Bogusław Czarnik           
 
 
 
 
 
 

Dębica, dn. 17.07.2008r. 
 
 
 



Część opisowa 
do projektu zagospodarowania terenu 

dla projektu  budowlanego przepustu przepustu na potoku 
Dąbrówka wraz z przebudową dojazdów, odwodnieniem 

oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku 
 

1. Przedmiot inwestycji. 
                    Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  przepustu  na  potoku  Dąbrówka  wraz  

      z przebudową dojazdów, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
  Istniejący most o szerokości 4,0m i rozpiętości w świetle 4,20m jest wykonany jako most 

półstały: pokład drewniany pomostu na dźwigarach stalowych oraz posadowiony jest na 

przyczółkach betonowych ze skrzydłami. Most nie posiada poręczy ani barier ochronnych, 

dlatego stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu. Zbyt małe 

światło mostu powoduje przy wysokim stanie wody przejście fali ponad mostem co prowadzi do 

zniszczeń mostu oraz dojazdów. 

Dojazdy do mostu posiadają nawierzchnię żwirową. Stan istniejącego mostu jest zły. 

Stwierdzono pęknięcia oraz widoczne podmycia przyczółków oraz skrzydeł betonowych.  

Istniejący most przecina potok Dąbrówka pod kątem około 750. W sąsiedztwie obiektu nie 

przebiegają żadne urządzenia obce. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Projektowany przepust wraz z dojazdami oraz umocnieniem koryta potoku jest sytuowany 

na działkach nr ewid.: 111, 112, 127, 341, 396 w miejscowości Przeryty Bór gm. Czarna w 

ciągu drogi gminnej Przeryty Bór - Zdziarzec. 

Projekt przewiduje budowę przepustu wraz z dojazdami, umocnienie skarp i dna potoku 

bezpośrednio na wlocie i wylocie przepustu. Roboty w pasie drogowym związane z 

przebudową dojazdów do przepustów obejmować będą m.in.: przebudowę korpusu drogi wraz 

nawierzchnią i z poszerzeniem poboczy. Istniejący most przewidziano do rozbiórki. 

Projektowany przepust  (zgodnie z oznaczeniem nr 1 na „Projekcie zagospodarowania terenu”) 

jest sytuowany w osi mostu istniejącego przeznaczonego do rozbiórki oraz w osi potoku 

Dąbrówka. Kąt skrzyżowania osi nowego przepustu z osią drogi pozostaje bez zmian (750).  

Roboty w pasie drogowym drogi gminnej związane będą z dopasowaniem niwelety na 

projektowanym przepuście do istniejącej niwelety drogi.  



  Trasa budowanych dojazdów i lokalizacja przepustu, oraz umocnień rowu nie kolidują z 

żadnym uzbrojeniem terenu. Poszczególne dane lokalizacyjne pokazano na rysunku Nr 1 

„Projekt zagospodarowania terenu 1:1000”. 

 

4. Podstawowe dane. 
Przepust: 

- Klasa obciążenia obiektu: „C” wg PN-85/S-10030 tj. nośność 30 ton – zgodnie z 

obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 

maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. 

- Rozstaw ścian przepustu w świetle: 6,00m,   

- Długość części przelotowej przepustu 6,53m,  

- Szerokość użytkowa na obiekcie– 5,50m. 

- Całkowita szerokość ustroju 6,50m. 

- Kąt skrzyżowania z osią potoku 750. 

- Spadek podłużny przepustu 0,5% . 

- Długość całkowita(wraz ze skrzydłami na wlocie i wylocie): 10,70m 

- wysokość H=2,50m (w świetle), 0,5m (od ZWW 1% do spodu konstrukcji) 

- pochylenie skarp: 1:1. 

Dojazdy: 

- Szerokość jezdni zmienna  – 5,5m (na obiekcie) do 3,50 (istniejąca droga) 

- Spadki podłużne: strona lewobrzeżna -5% i -8%  (odcinek długości 16,0m) oraz strona 

prawobrzeżna -5% i -8%  (odcinek długości 20,0m) , 

- Spadki poprzeczne: daszkowe 2%,  

- Szerokość poboczy – 75cm 

- Spadek na poboczach – 6% 

- Nachylenie skarp nasypu drogi – 1:1 

 

Projekt budowlany przewiduje: 
- rozbiórkę istniejącego mostu, 

- budowę nowego przepustu z  prefabrykowanych elementów skrzynkowych (przepusty),  

- budowę dojazdów do przepustu w ciągu drogi gminnej  

- umocnienie rowu melioracyjnego na odcinku 8,0m po obydwu stronach przepustu (na 

wlocie i na wylocie). 

 



 
5. Dodatkowe informacje o terenie inwestycji. 
5.1. Droga oraz przedmiotowy przepust nie są wpisane do rejestru zabytków, nie podlegają 

również ochronie, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

5.2. Droga oraz przedmiotowy przepust - zlokalizowane są poza granicami terenów górniczych. 

5.3. Projektowana inwestycja nie zmieni w istniejący sposób zagospodarowania pasa terenu 

położonego na trasie istniejącego potoku Dąbrówka w skrzyżowaniu z drogą gminną relacji 

Przeryty Bór - Zdziarzec.  

5.4. Droga przebiega na terenie niezabudowanym. 

Ruch drogowy ma głównie charakter gospodarczy i tranzytowy. Natężenie ruchu – ruch mały. 

Zamierzona inwestycja nie stanowi więc zagrożeń dla środowiska, oraz higieny zdrowia 

użytkowników drogi oraz jej otoczenia. Projektowana inwestycja przyczyni się dodatkowo do 

podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wskutek poszerzenia jezdni na moście. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPIS TECHNICZNY 

 DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO PRZEPUSTU NA POTOKU DĄBRÓWKA 
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOJAZDÓW, ODWODNIENIEM ORAZ 

 ZABEZPIECZENIEM SKARP  I  DNA POTOKU 
 
 

I. DANE OGÓLNE. 

1. Podstawa opracowania. 
                        Podstawą opracowania projektu budowlanego przepustu  na  potoku  Dąbrówka  wraz  

z przebudową dojazdów, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku były   

następujące dokumenty, normy i piśmiennictwo: 

A. Dokumenty formalne: 

[1]  Umowa zawarta pomiędzy Gminą Czarna, a Biurem Projektowym „ARCHIKOM” z Dębicy. 

[2]  Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami, 

[3]  Rozporządzenie MSWiA z dnia 03.07.2003r. „W sprawie szczegółowego zakresu i form 

projektu budowlanego” (Dz.U.03.120.1133) 

B. Normy i wytyczne: 

      [4]  PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

[5] Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich   

usytuowanie. 

[6]  Zasady obliczeń światła mostów i przepustów – GDDP – 2000r. 

 

2. Przedmiot opracowania. 
                              Umową objęta jest dokumentacja techniczna przepustu  na  potoku  Dąbrówka  wraz  

      z przebudową dojazdów, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku. 

 

3. Cel i zakres opracowania. 
Konieczność budowy przedmiotowego przepustu wynika z potrzeby zapewnienia należytej 

komunikacji przez potok Dąbrówka dla mieszkańców, których posesje usytuowane są po 

przeciwległej stronie cieku oraz w celu powiększenia zbyt małego światła istniejącego obiektu 

utrudniającego swobodny spływ wód w sytuacjach powodziowych.  

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna budowy przepustu na potoku 

Dąbrówka w ciągu drogi gminnej Przeryty Bór - Zdziarzec wraz z dojazdami oraz umocnieniem  



koryta potoku w zakresie pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację 

przedmiotowego obiektu w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych. 

 

 II. STAN ISTNIEJĄCY. 
Istniejący most o szerokości 4,0m i rozpiętości w świetle 4,30m jest wykonany jako most 

półstały: pokład drewniany pomostu na dźwigarach stalowych oraz posadowiony jest na 

przyczółkach betonowych ze skrzydłami. Most nie posiada poręczy ani barier ochronnych, 

dlatego stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu. Zbyt małe 

światło mostu powoduje przy wysokim stanie wody przejście fali ponad mostem co prowadzi do 

zniszczeń mostu oraz dojazdów. 

Dojazdy do mostu posiadają nawierzchnię żwirową. Stan istniejącego mostu jest zły. 

Stwierdzono pęknięcia przyczółków, ubytki oraz widoczne podmycia przyczółków oraz skrzydeł 

betonowych.  

Istniejący most przecina potok Dąbrówka pod kątem około 750. W sąsiedztwie obiektu nie 

przebiegają żadne urządzenia obce. 

 

III. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. 

1. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Projektowany przepust wraz z dojazdami oraz umocnieniem koryta potoku jest sytuowany 

na działkach nr ewid.: 111, 112, 127, 341, 396 w miejscowości Przeryty Bór gm. Czarna w 

ciągu drogi gminnej Przeryty Bór - Zdziarzec. 

Projekt przewiduje budowę przepustu wraz z dojazdami, umocnienie skarp i dna potoku 

bezpośrednio na wlocie i wylocie przepustu. Roboty w pasie drogowym związane z 

przebudową dojazdów do przepustów obejmować będą m.in.: przebudowę korpusu drogi wraz 

nawierzchnią i z poszerzeniem poboczy. Istniejący most przewidziano do rozbiórki. 

Projektowany przepust  (zgodnie z oznaczeniem nr 1 na „Projekcie zagospodarowania terenu”) 

jest sytuowany w osi mostu istniejącego przeznaczonego do rozbiórki oraz w osi potoku 

Dąbrówka. Kąt skrzyżowania osi nowego przepustu z osią drogi pozostaje bez zmian (750).  

Roboty w pasie drogowym drogi gminnej związane będą z dopasowaniem niwelety na 

projektowanym przepuście do istniejącej niwelety drogi.  

  Trasa budowanych dojazdów i lokalizacja przepustu, oraz umocnień rowu nie kolidują z 

żadnym uzbrojeniem terenu. Poszczególne dane lokalizacyjne pokazano na rysunku Nr 1 

„Projekt zagospodarowania terenu 1:1000”. 

 

 



2. Założenia projektowe. 
2.1. Podstawowe dane geometryczne. 

 

Przepust: 

- Klasa obciążenia obiektu: „C” wg PN-85/S-10030 tj. nośność 30 ton – zgodnie z 

obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 

maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. 

- Rozstaw ścian przepustu w świetle: 6,00m,   

- Długość części przelotowej przepustu 6,53m,  

- Szerokość użytkowa na obiekcie– 5,50m. 

- Całkowita szerokość ustroju 6,50m. 

- Kąt skrzyżowania z osią potoku 750. 

- Spadek podłużny przepustu 0,5% . 

- Długość całkowita(wraz ze skrzydłami na wlocie i wylocie): 10,70m 

- wysokość H=2,50m (w świetle), 0,5m (od ZWW 1% do spodu konstrukcji) 

- pochylenie skarp: 1:1. 

 

Dojazdy: 

- Szerokość jezdni zmienna  – 5,5m (na obiekcie) do 3,50 (istniejąca droga) 

- Spadki podłużne: strona lewobrzeżna -5% i -8%  (odcinek długości 16,0m) oraz strona 

prawobrzeżna -5% i -8%  (odcinek długości 20,0m) , 

- Spadki poprzeczne: daszkowe 2%,  

- Szerokość poboczy – 75cm 

- Spadek na poboczach – 6% 

- Nachylenie skarp nasypu drogi – 1:1 

 

Projekt budowlany przewiduje: 
- rozbiórkę istniejącego mostu, 

- budowę nowego przepustu z  prefabrykowanych elementów skrzynkowych (przepusty), 

posadowionych na płycie dennej.  

- budowę dojazdów do przepustu w ciągu drogi gminnej  

- umocnienie rowu melioracyjnego na odcinku 6,0 po obydwu stronach przepustu (na 

wlocie i na wylocie). 

 



2.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT. 

 

2.2.1. Przepust . 

Zasadnicze elementy nowego przepustu ramowego: 

• Światło poziome B = 6,0 m 

• Światło pionowe H = 2,50 m  

• Długość przelotowa przepustu L = 6,50 m 

• Długość skrzydeł żelbetowych -  2,17m 

• Kąt skrzyżowania z rowem - α =750  

W obrębie przepustu korpus drogowy  będzie poszerzony do około 7,0m w tym: 

• Jezdnia (na przepuście) – 5,50m 

 

Część przelotową przepustu tworzą prefabrykowane elementy skrzynkowe (przepusty), 

posadowione na warstwie pospółki stabilizowanej cementem gr. 20cm.  

Zaprojektowano ścianki czołowe części przelotowej przepustu gr. 30cm posadowione na 

żelbetowym fundamencie zespolonym monolitycznie ze skrzydłami żelbetowymi na wlocie 

oraz wylocie przepustu.  

Zbrojenie przewidziano ze stali St0S-b, 18G2. 

W górnej części przepustu na elementach skrzynkowych należy wylać płytę żelbetową (beton 

wyrównawczy) zespoloną ze ściankami czołowymi przepustu  o zmiennej grubości 9-14cm i 

wykształcić kinetę ze spadkami poprzecznymi od osi przepustu 2,0%. 

Klasa obciążenia obiektu; „C” wg PN-85/S-10030 tj. nośność 30 ton. 

 

2.2.2.  Wykonanie wykopu. 

Zgodnie z przyjęta technologią robót wykop pod fundament i ścianki skrzydeł na wlocie i 

wylocie przepustu należy wykonać po wykonaniu odpływu wód potoku i poprowadzeniu wody 

rurą o średnicy min. 600mm (np. rura stalowa ze szwem φ610mm) obok lokalizacji 

projektowanego przepustu.  

Rzędne dna wykopów podano na przekrojach. 

 

2.2.3.  Fundament. 

Płytę denną na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać w spadku podłużnym 0,5% z 

betonu B-30 o grubości 30cm z ukształtowaną kinetą, na warstwie pospółki stabilizowanej 

cementem o grubości warstwy 20cm. 

 



 

2.2.4. Część przelotowa. 

Część przelotową przepustu zaprojektowano jako wykonaną w konstrukcji żelbetowej z 

prefabrykowanych elementów przepustów skrzynkowych (np. firmy P.U.P.H. „NIWA” lub 

innych o tożsamych parametrach).  

Całkowita długość części przelotowej przepustu nr1 wynosi 6,50m; natomiast długość skrzydeł 

po obydwu stronach elementów ramowych 2,17m. 

Zakończenia przepustu zaprojektowano w postaci żelbetowych ścianek czołowych, 

wykonywanych jako monolityczne z żelbetowymi skrzydłami na wlocie i wylocie przepustu 

wraz z płytą denną oraz monolityczne z żelbetową płytą betonu wyrównawczego na 

prefabrykowanych elementach przelotowych. 

 

2.2.5. Zasypka. 

Dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości oraz zabezpieczenia przepustu przed osiadaniem 

lub rozmyciem konieczne jest wykonanie zasypki z odpowiedniego materiału z właściwym 

ułożeniem i zagęszczeniem. 

Materiał zasypki powinien być materiałem ziarnistym aby zapewnić dobre właściwości 

konstrukcyjne.  

Piaski i żwiry rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziarniste są wystarczające i nadają się do 

zagęszczenia w każdych warunkach pogodowych. Przy zagęszczaniu należy uzyskać stopień 

zagęszczenia Ip=0,97 wg  Proctora. Materiał zasypki wokół konstrukcji powinien być układany 

warstwami o grubości 15-30cm obustronnie po bokach konstrukcji, a następnie dobrze 

zagęszczony.  

Zaleca się zagęszczanie mechaniczne, natomiast kruszywo przylegające bezpośrednio do 

konstrukcji musi być zagęszczone ręcznie.  

 

2.2.6. Droga. 

 klasa drogi – L 

 prędkość projektowa – 30 km/h 

 obciążenie osi  – 80 kN 

 kategoria ruchu – KR-2 

 szerokość jezdni na przepuście 5,50m. 

 rodzaj nawierzchni – bitumiczna gr. 6cm 

 

 



 

2.2.7. Odwodnienie. 

Odprowadzenie wód powierzchniowych z jezdni i poboczy pozostaje bez zmian tj. 

odprowadzeniem wody zgodnie z istniejącymi spadkami nawierzchni do potoku . 

 

2.2.8.  Koryto potoku. 

Koryto potoku na łącznej długości  8,0m przed- i za-  przepustem zabezpiecza się następująco: 

- umocnienie skarp koszami kamienno-siatkowymi 3 x 75cm x 50cm,  

- umocnienie dna potoku – prefabrykowane płyty ażurowe betonowe na podsypce 

żwirowej gr. 10cm, 

- poprzeczne gurty zamykając: palisada z kołków średnicy 4-6cm i długości 90cm, 

- pozostała część skarp humusowana z obsianiem trawą. 

 

3.  Oznakowanie robót. 

 Oznakowanie i organizację ruchu na czas prowadzonych robót powinno obejmować: 

• Zamknięcie przepustu dla ruchu na okres robót 

• Wyznaczenie i oznakowanie objazdów w terenie  

 

Oznakowanie należy wykonać przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dla ruchu kołowego 

i pracowników ustawiających znaki.  

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na 

drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane w 

należytym stanie przez okres trwania robót. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane 

w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. 

Zaleca się wyposażenie odzieży w elementy odblaskowe o barwie żółtej lub pomarańczowej 

ułatwiające spostrzeganie przez kierujących. 

Za stan techniczny oznakowania robót odpowiada wykonawca. 

 

4. Dowiązanie wysokościowe. 

 Wszystkie rzędne wysokościowe zamieszczone w projekcie podano w układzie 

pionowym układzie Kronsztad (m n.p.m.).  

Dowiązanie wysokościowe należy wykonać do repera państwowego. 

 

 



 

         5.  Uwagi końcowe. 

• Nośność obiektów wyniesie 300 kN (30 ton) tj. odpowiada klasie „C” wg PN-

85/S-10030 

• Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od 

rozwiązań przedstawionych w niniejszym projekcie wymagają pisemnej zgody 

projektanta. 

 

 
    PROJEKTANT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA  

INWESTYCJI 

 
BUDOWA PRZEPUSTU NA POTOKU DĄBRÓWKA 

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOJAZDÓW, ODWODNIENIEM ORAZ 
 ZABEZPIECZENIEM SKARP  I  DNA POTOKU 

 
 

1. Podstawa opracowania. 
Ocenę oddziaływania na środowisko wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2004r. „W sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko” 

(Dz. U. Nr 257, poz. 2573). 

 

2. Przedmiot opracowania. 
                                   Przedmiotem opracowania jest budowa przepustu  na  potoku  Dąbrówka  wraz  

z przebudową dojazdów, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku. 

 

3. Cel  opracowania. 
 Opracowanie ma na celu udzielenie odpowiedzi, czy proponowane przedsięwzięcie 

inwestycyjne może być ze względów środowiskowych dopuszczone do realizacji. 

Drogi mają znaczny wpływ na środowisko. Użytkowanie drogi wpływa przede wszystkim na 

zmianę klimatu akustycznego, zanieczyszczenie powietrza i gleby oraz skażenie wód 

powierzchniowych i podziemnych, potęgowane szczególnie przez wypadki drogowe, w 

czasie których następuje wydostanie się płynnych substancji chemicznych. Bardziej 

ograniczone znaczenie ma wpływ wibracji oddziałującej przede wszystkim na budynki 

mieszkalne.   

 Z drugiej strony wykonanie zamierzonej inwestycji podniesie bezpieczeństwo ruchu 

drogowego oraz zwiększy płynność przejazdów, przyczyniając się tym samym do poprawy 

warunków ekologicznych w jej otoczeniu. 

 



       4. Uzasadnienie budowy przepustu. 
Konieczność budowy przedmiotowego przepustu wynika z potrzeby zapewnienia należytej 

komunikacji przez potok Dąbrówka dla mieszkańców, których posesje usytuowane są po 

przeciwległej stronie cieku oraz w celu powiększenia zbyt małego światła istniejącego obiektu 

utrudniającego swobodny spływ wód w sytuacjach powodziowych.  

  

5. Stan istniejący. 
Istniejący most o szerokości 4,0m i rozpiętości w świetle 4,30m jest wykonany jako most 

półstały: pokład drewniany pomostu na dźwigarach stalowych oraz posadowiony jest na 

przyczółkach betonowych ze skrzydłami. Most nie posiada poręczy ani barier ochronnych, 

dlatego stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu. Zbyt małe 

światło mostu powoduje przy wysokim stanie wody przejście fali ponad mostem co prowadzi do 

zniszczeń mostu oraz dojazdów. 

Dojazdy do mostu posiadają nawierzchnię żwirową. Stan istniejącego mostu jest zły. 

Stwierdzono pęknięcia przyczółków, ubytki oraz widoczne podmycia przyczółków oraz skrzydeł 

betonowych.  

Istniejący most przecina potok Dąbrówka pod kątem około 750. W sąsiedztwie obiektu nie 

przebiegają żadne urządzenia obce. 

 

   6. Stan projektowany. 
Projektowany przepust wraz z dojazdami oraz umocnieniem koryta potoku jest sytuowany 

na działkach nr ewid.: 111, 112, 127, 341, 396 w miejscowości Przeryty Bór gm. Czarna w 

ciągu drogi gminnej Przeryty Bór - Zdziarzec. 

Projekt przewiduje budowę przepustu wraz z dojazdami, umocnienie skarp i dna potoku 

bezpośrednio na wlocie i wylocie przepustu. Roboty w pasie drogowym związane z 

przebudową dojazdów do przepustów obejmować będą m.in.: przebudowę korpusu drogi wraz 

nawierzchnią i z poszerzeniem poboczy. Istniejący most przewidziano do rozbiórki. 

Projektowany przepust  (zgodnie z oznaczeniem nr 1 na „Projekcie zagospodarowania terenu”) 

jest sytuowany w osi mostu istniejącego przeznaczonego do rozbiórki oraz w osi potoku 

Dąbrówka. Kąt skrzyżowania osi nowego przepustu z osią drogi pozostaje bez zmian (750).  

Roboty w pasie drogowym drogi gminnej związane będą z dopasowaniem niwelety na 

projektowanym przepuście do istniejącej niwelety drogi.  

  Trasa budowanych dojazdów i lokalizacja przepustu, oraz umocnień rowu nie kolidują z 

żadnym uzbrojeniem terenu. Poszczególne dane lokalizacyjne pokazano na rysunku Nr 1 

„Projekt zagospodarowania terenu 1:1000”. 



 

 

     7. Dojazdy do przepustu. 
 Roboty w pasie drogowym drogi gminnej związane będą z dopasowaniem niwelety na 

projektowanym przepuście do istniejącej niwelety drog na łącznej długości 42,80mb (w tym 

przepust) .  

 

  8. Zakres opracowania oceny. 
Szczegółową analizą objęto następujące elementy środowiska: 

- ochronę powietrza 

- klimat akustyczny 

- wody powierzchniowe i podziemne 

- przyrodę 

 

A. Ochrona powietrza atmosferycznego. 
 Poprawa płynności jazdy po wykonaniu przepustu wpłynie korzystnie na 

zmniejszenie emisji spalin, co w efekcie zmniejszy zanieczyszczenie atmosferyczne. 

 

B. Ochrona przed hałasem i wibracjami. 
 W okresie budowy obiektu nie będą występowały zagrożenia związane z wibracją. 

Źródłem hałasu mogą być pracujące maszyny do robót ziemnych. 

Z uwagi na niewielki zakres robót, a co z tym się wiąże krótki termin wykonania przepustu 

oraz brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie.  

Uważa się za zbędne stosowanie dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem i wibracjami 

pracującego sprzętu. 

 

C. Ochrona wód powierzchniowych. 
 W czasie budowy przepustu i eksploatacji drogi zaleca się zabezpieczenie składowisk 

środków używanych do budowy i konserwacji przepustu przed skażeniem wód gruntowych i 

powierzchniowych. 

 

D. Ochrona przyrody. 
 Budowa obiektu nie przyczyni się do likwidacji obszarów zespołów lęgowych, 

zniszczenia drzew okrajnikowych, zmniejszenia powierzchni zbiorowisk roślinnych 



będących miejscami schronienia i rozrodu dzikich zwierząt, ograniczenia migracji ich 

gatunków.  

W związku z tym nie przewiduje się żadnych przedsięwzięć szczegółowych w tym zakresie. 

  

 9. Wniosek generalny. 
W wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko budowanego 

obiektu stwierdza się, że inwestycja ta może być dopuszczona do realizacji.   

Budowa jest korzystna i celowa, gdyż większość dotychczasowych negatywnych 

oddziaływań na środowisko ulegnie poprawie, a inne nie pogorszą się. 

 

 

 
                                                                       PROJEKTANT: 
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Budowa przepustu skrzynkowego - na potoku Dabrówka w m. Przeryty Bór w ciagu drogi gminnej Przeryty Bór - Zdzia¿ec - 
Usuwanie skutków klesk ¿ywiolowych

 
Identyfikator kosztorysu: Przepust skrzynkowy - na potoku 
Dabrówka  

W1 Przedmiar robót wyk.dn.2008-08-12 str. 1

Nr Nazwa Jednostka 
miary

Iloœæ

1 Roboty przygotowawcze   
10 KNR 2-01  119-3 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym -
km 0,050

2 Roboty rozbiórkowe   
20 KNR 4-04 303-6 

Rozebranie œcian betonowych o gr.do 40 cm
m3 12,000

30 KNR 2-33 103-5 
Jezdnie mostów drewnianych - rozebranie jezdni drewnianej lub z pok³adów kolejowych 
starou¿ytecznych

m3 
drewna

3,000

40 KNR 2-33 102-7 
Ustroje nios¹ce mostów drewnianych - rozebranie dŸwigarów g³ównych lub belek poprzecznych 
stalowych

t konstr. 1,500

3 Roboty ziemne   
50 KNR 2-01  215-6 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk³ad koparkami przedsiêbiernymi o poj.³y¿ki 0.40 m3, 
kat.gruntu III - wykop pod ³awy fundamentowe i rozbiórka nasypu za przyczo³kami

m3 122,500

60 KNR 2-01  503-2 
Mechaniczne zasypywanie wnêk za œcianami budowli wodno-melioracyjnych przy wys.nasypu 
pow.4 m, kat.gruntu III-IV - material z dokopu pozyskany

m3 72,000

70 KNR 2-01  313-1 
Rêczne formowanie nasypów z ziemi dowo¿onej samochodami samowy³adowczymi, kat.gruntu I-
II - z pospó³ki dowiezionej samochodami

m3 70,200

80 KNR 2-01  237-5 
Zagêszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi, grunt sypki kat.I-III

m3 70,200

90 KNR 2-01  233-2 
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami g¹sienicowymi o mocy 55 kW (75 KM), kat.gruntu III

m2 60,000

4 Budowa przepustu skrzynkowego   
100 KNR 2-33 604-9 

Czêœci przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju 
zamkniêtym o wymiarach wew. 6,0x2,5 m gr. scianki 30 cm,   
1.Wykonanie deskowania i ³awy fundamentowej betonowej pod elementy 
  prefabrykowane - beton B-30. 
2.Rozbiórka deskowania. 
3.Ustawienie elementów prefabrykowanych na ³awie fundamentowej na 
  warstwie zaprawy cementowej. 
4.Wype³nienie szczelin miêdzy elementami prefabrykowanymi zapraw¹  
  cementow¹. 
5.Wykonanie izolacji górnej powierzchni przepustu z trzech warstw tka- 
  niny technicznej sklejonej asfaltem oraz jednej warstwy papy termozgrzewalnej mostowej. 
6.Wykonanie izolacji œcian pionowych przez dwukrotne smarowanie  
  lepikiem. 
7.Przykrycie styków pomiêdzy elementami prefabrykowanymi na œcianach 
  bocznych przepustu pasami sk³adaj¹cymi siê z dwóch warstw tkaniny 
  technicznej sklejonej asfaltem. 

m 4,000
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8.U³o¿enie warstwy ochronnej z betonu - B30. 
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2008-08-12 str. 2

Nr Nazwa Jednostka 
miary

Iloœæ

190 Uzupe³nienie do KNR 2-02 Normy nak³adów rzecz.na konstrukcje budowlane  618-3 
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  mostowej - 2x

m2 27,320

(6,21+0,31+0,31)*4,0 'czesc przepustu prefabrykowanego druga warstwa) 27,320 
 

110 KNR 2-31 115-7 
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o gr.8 cm po zagêszczeniu, domieszki 
ulepszaj¹ce - cement 3% - uzupelnienie poza elem. prefabrykowanymi

m2 73,090

(4,25+4,0+2,42)*(6,23+0,31+0,31) 'ca³a czeœæ przepustu prefabrykowanego) 73,090
120 KNR 2-31 115-8 

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna, ka¿dy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po 
zagêszczeniu, domieszki ulepszaj¹ce - cement 3% - pogr. do 20 cm [R=12;M=12;S=12]

m2 73,090

130 KNR 2-33 208-1 
Monta¿ zbrojenia - fundamenty podpór o œrednicy prêtów do 14 mm

t 0,670

0,99-0,320 ' (iloœæ ton, z  poz,100) 0,670
140 KNR 2-33 210-2 

Betonowanie przy u¿yciu pompy na samochodzie - stopy, p³yty i ³awy fundamentowe - pozostala 
czeœæ przepustu

m3 9,111

(4,25+2,42)*(6,21+0,31+0,31)*0,2 'bez czesci przepustu prefabrykowanego) 9,111
150 KNR 2-33 208-14 

Monta¿ zbrojenia - œciany i skrzyde³k i gzymsu o œrednicy prêtów do 14 mm
t 4,470

160 KNR 2-33 210-5 
Betonowanie przy u¿yciu pompy na samochodzie - wyd³uzenie przepustu oraz skrzydla i gzymsy

m3 19,400

170 KNR 2-33 405-14 
Monta¿ zbrojenia - p³yty wspó³pracuj¹ce z dŸwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi o 
œrednicy prêtów 10-14 mm - nad prefabrykatami przepustu

t 0,510

180 KNR 2-33 409-1 
Betonowanie przy u¿yciu pompy na samochodzie p³yt ustrojów nios¹cych pe³nych bez 
wsporników - B30 

m3 6,378

(4,25+2,42)*(6,21+0,31+0,31)*0,14 'bez czesci przepustu prefabrykowanego-ujete 
w poz 100) 

 
6,378

190 Uzupe³nienie do KNR 2-02 Normy nak³adów rzecz.na konstrukcje budowlane  618-3 
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  mostowej - 2x [R=2;M=2;S=2]

m2 45,556

(4,25+2,42)*(6,21+0,31+0,31) 'bez czesci przepustu prefabrykowanego - ujete w 
poz 100) 

 
45,556 

 
200 KNR 2-33 705-1 

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów nios¹cych - s¹czków odwadniaj¹cych
element 4,000

210 KNR 2-33 702-1 
Monta¿ porêczy mostowych - odcinki proste ocynkowane i malowane - TYP-P1

t 0,530

5 Podbudowa pod nawierzchniê   
10 KNR 2-31 114-5 

Podbudowy z kruszyw ³amanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagêszczeniu
m2 166,300

20 KNR 2-31 114-8 
Podbudowy z kruszyw ³amanych, ka¿dy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po 
zagêszczeniu [R=5;M=5;S=5]

m2 166,300

30 KNR 2-31 202-9 
Nawierzchnie ¿wirowe warstw górnych jezdni o gr.8 cm po zagêszczeniu, rozœcie³ane 
mechanicznie - zjazdy do pól

m2 100,000
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40 KNR 2-31 202-10 
Nawierzchnie ¿wirowe warstw górnych jezdni, ka¿dy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po 
zagêszczeniu, rozœcie³ane mechanicznie +12 cm [R=12;M=12;S=12]

m2 100,000

6 Roboty wykonczeniowe i wykonanie sto¿ków   
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2008-08-12 str. 3

Nr Nazwa Jednostka 
miary

Iloœæ

10 KNR 2-01  510-1 
Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm

m2 101,000

20 KNR 2-01  314-2 
Rêczne formowanie nasypów - dostarczenie ziemi z odk³adu, kat.gruntu III-IV

m3 16,000

30 KNR 2-11  411-1 
Ubezpieczenie p³ytami a¿urowymi typu "Krata" krata ma³a o wym.90x60x10 cm

m2 16,000

7 KORYTO POTOKU   
10 KNR 2-11  413-1 

Kosze siatkowo-kamienne bez wyprawy o wym.5x1.5x0.5 m
m3 42,900

20 KNR 2-11  411-1 
Ubezpieczenie p³ytami a¿urowymi typu "Krata" krata ma³a o wym.90x60x10 cm

m2 68,000

30 KNR 2-11  521-4 
Wykonanie palisady - œrednica ko³ków 7-9 cm, g³.wbicia 1.00 m, kat.gruntu III

m 6,000

40 KNR 2-01  516-3 
Umocnienie skarp i dna rowów p³ytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce 
piaskowej

m2 20,000

50 KNR 2-31 1409-4 
Remonty obiektów z betonu o objêtoœci betonu B20 w jednym miejscu pow.1 m3

m3 
betonu

1,200

8 Inwentaryzacja   
10u 1-1 

Inwentaryzacja powykonawcza
kpl 1,000

----- Koniec wydruku -----
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Ogólna 



D - 00. 00. 00. 
1. WSTĘP   
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy budowie przepustu na potoku Dąbrówka wraz z przebudową dojazdów, odwodnieniem 

         oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
realizacją zadania w p.1.1.,  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Droga - wydzielony pas ruchu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem - Inspektorem Nadzoru, a Wykonawcą. 
1.4.3. Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów wymagają 
potwierdzenia przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.      
         
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.6. Nawierzchnia - zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
1.4.7. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiązanie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi. 
 
1.4.8. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji, nawierzchni. 
 
1.4.9. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
1.4.10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
 
1.4.11. Polecenie Inżyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera - Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 



 

 
1.4.12. Pozostałe nazwy i określenia są zgodne z definicjami i określeniami zawartymi w normie PN-87/S-
02201 Drogi samochodowe, oraz innych związanych normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy (protokół przekazania placu budowy w załączeniu) wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów, dziennik budowy robót oraz  dokumentację projektową.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja  
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera - Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST.  
Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, 
to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST, ale osiągnięta zostanie 
możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier - Inspektor Nadzoru może zaakceptować 
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST  
i wpłynie to na pogorszenie jakości elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego 
na placu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi – Inspektorowi Nadzoru 
zatwierdzony przez Organ Zarządzającym Ruchem projekt organizacji ruchu  
i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., 
zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i 
pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszelkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera - 
Inspektora Nadzoru. 



Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inżynierem - Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych wg wzoru 
(zał. Nr 1). Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót powinien być opracowany przez wykonawcę 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 października 2003. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (DZ. U. nr 90 poz.1006). 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
 
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 
 
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,     
  materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.     
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 



 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją,  
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania kontraktu do właściwego oznaczenia  
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera - Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie  
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu po drogach publicznych poza granicami placu budowy 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów  
o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera -Inspektora 
Nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca 
nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych 
warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca ma obowiązek opracowania programu BIOZ, który podlega akceptacji Inżyniera i 
podlega kontroli Inspekcji Pracy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 



 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń używanych do robót od 
daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno 
być prowadzane w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inżyniera - 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11. Uprzątnięcie placu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego oczyszczenia nawierzchni  

i wywiezienia (na własny koszt) luźnego materiału pozostałego po wykonaniu remontu.  Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba prace porządkowe na  placu budowy, to na polecenie Inżyniera - Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć te prace nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem 
materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru wymagane świadectwa badań 
laboratoryjnych do zatwierdzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniały wymagania SST. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi 
- Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów  
i dostarczeniem ich do robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze i dokumentacją uzgodnioną z odpowiednimi władzami 
administracyjnymi i Nadzorem Zamawiającego. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny 
być zachowane następujące warunki: 
 
a) Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 



 

b) Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie miał wolny wstęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Jeśli Inżynier - 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie materiałów do innych robót niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość  
i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez Inżyniera - 
Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera -Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera -Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera - 
Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku gdy wymagają tego 
przepisy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, S ST i wskazaniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera -Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i 
SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy  
i bezstronny. 

Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 
Inżynier - Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów.  Inżynier - Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w 
SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w p. 2.4. 

 
5.2. Roboty w warunkach szczególnych 
 

Na drogach gdzie występuje duże natężenie ruchu, oraz na drogach gdzie prowadzone roboty mogą 
spowodować duże utrudnienia, Wykonawca powinien prowadzić roboty w godzinach poza szczytem 
komunikacyjnym. 
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT  
 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera-Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób wykonania i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi - 
Inspektorowi Nadzoru; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 



 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektową i S ST. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie mógł przeprowadzać dodatkowe badania  
w niezależnym laboratorium (nie związanym z wykonawstwem robót) tych materiałów które budzą 
wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterki, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera -Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
 
 
6.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inżynier - Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy. 



Inżynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier – Inspektor Nadzoru w przypadkach budzących wątpliwość będzie mógł pobrać próbki 
materiałów oraz próbki z wykonanej nawierzchni i zlecić ich przebadanie w niezależnym laboratorium (nie 
związanym z wykonawstwem robót).  

W przypadku, gdy  wyniki tych badań potwierdzą niewiarygodność raportów Wykonawcy, 
całkowite koszty tych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę i odjęte od wartości 
kontraktu a wyniki te będą podstawą oceny jakości robót w odbiorach robót ulegających zakryciu i 
ostatecznych. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier- Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno - 
pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez 
upoważnione instytucje. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy  
 
1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej robót, 
- uzgodnienie przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości  
     harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  przerw  
    w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera - Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających   
    ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
   z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inżyniera - Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Księga obmiaru 
 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Zamawiającego. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-3 następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowa na wykonanie powierzonego zadania podpisana przez Inwestora, 
d) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,  
e) harmonogram robót, 
f) zatwierdzony projekt oznakowania robót, 
g) protokoły odbioru robót,  
h) protokoły z narad i ustaleń, 
i) korespondencję na budowie. 
 
5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe  i 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera - Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR   ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 



Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i SST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera - Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, najpóźniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu lub 
ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi 
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem - Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR   ROBÓT  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru (wzory 
protokołów odbioru w załączeniu): 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu,  
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier - Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza 
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
Ilość i jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier - Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST, uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu o ewentualne badania 
własne. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń 
Inżynier - Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 
korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i 
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier - Inspektor Nadzoru 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczące danej części robót. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 



 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inżyniera - Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne,  
- uwagi i zalecenia Inżyniera - Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 



Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
9.PODSTAWA   PLATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej  pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji projektowej.  

 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych  w  warunkach kontraktu. 
 
10. PRZEPISY    ZWIAZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414). z późniejszymi zmianami. 
 
 

D-01.01.01 
ODTWORZENIE  TRASY 

I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 



 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy  i punktów 

wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych, przepustów. 

 Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 
podpory, punkty). 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane  
z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych 
w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny 
mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 



 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 
7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu 
określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które 
bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli 
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi 
wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i 
górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy 
założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 



 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni 
błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich  
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne 
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z 
osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 
stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów  
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze 
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 
metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 
wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 

 Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów 

mostów i wiaduktów. 
 W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej 
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
 Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 



7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 
mostowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  

i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-01.02.04 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW MOSTU 

 
  1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką  mostów.  

1.2. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
− mostów oraz przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 



2.2. Rusztowania 

 Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce mostów mogą być wykonane z drewna lub rur 
stalowych w postaci: 
− rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), 

nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 
− rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych 

stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z 
desek, 

− przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek 
około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i 
kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m, 

− rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i 
kratownice. 

 Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
− drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez 

Inżyniera, 
− gwoździe wg BN-87/5028-12 [8], 
− rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera, 
− kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów mostów może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów mostów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 



 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić 
warunki określone w SST D-05.03.11 „Recykling”. 
 W przypadku robót rozbiórkowych mostu należy dokonać: 
− odkopania mostu, 
− ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy mostach wyższych od około 2 m, 
− rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. 

przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
− demontażu prefabrykowanych elementów mostów oraz przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, 

ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego 
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich 
wykorzystania, 

− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia  (z zaprawy, kawałków 
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów mostów oraz przepustów znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach przepustów powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

−  Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów przepustów : 
 a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
 b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki mostu: 
− odkopanie mostu lub przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 
− ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 
− rozebranie elementów mostu lub przepustu, 
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane 

na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe 

walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D - 03.01.01 

PRZEPUSTY  POD  KORONĄ  DROGI 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako 
samodzielnych elementów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym,  
z której po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust. 

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z wyjątkiem 
przerw dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro. 

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów 
prefabrykowanych. 



1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 

1.4.6. Przepust żelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu. 

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy 
pracującej na obciążenie pionowe i poziome. 

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym można wydzielić górną konstrukcję łukową przenoszącą 
obciążenie pionowe i poziome oraz fundament łuku. 

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub 
żelbetowych. 

1.4.10.  Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian 
równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) 
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania 
stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed 
przemarzaniem. 

1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi przepustu, 
równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi, służące do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i 
podtrzymania stoków nasypu. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą SST są: 
− beton, 
− materiały na ławy fundamentowe, 
− materiały izolacyjne, 
− deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
− kamień łamany do ścianek czołowych. 

2.3. Beton i jego składniki 

2.3.1. Wymagane właściwości betonu 

 Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od warunków ich 
eksploatacji, należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania 
betonów do konstrukcji  mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej: 
- B 30 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka; 
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne. 
 Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-
06250 [8]: 
− nasiąkliwość nie większa niż 4 %, 
− przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8, 
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać 
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wyższych. 



 

Grysy 
 Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 
mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.  
 Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów 
  

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1 

2 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 
3 Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niż: 

- dla grysów granitowych 
- dla grysów bazaltowych i innych 

 
16 
8 

4 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,2 
5 Mrozoodporność wg metody bezpośredniej,   %,  

nie więcej niż 2 

6 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie 
więcej niż: 

 
10 

7 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

8 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niż: 

0,25 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa 

 
10 

 
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 
[18]) 

nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1% 

11 Zawartość podziarna, %, nie więcej niż: 5 

12 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż: 10 
  
    
 
 Piasek 
 Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i 
kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji  
                przepustów 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej 
niż: 

1,5 

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 

0,25 
 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 
Barwa cieczy nad kruszywem  nie ciemniejsza 
niż: 

wzorcowa 

 
5 

 
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 

nie wywołująca zwiększenia 



[18]) wymiarów liniowych ponad 
0,1% 

 
 Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 

Żwir 
 Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. 
 Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 [19] 
ogranicza się do 10 %. 
 Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji  
     przepustów 

   
Lp.   

Właściwości Wymagania 

1 Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik 
rozkruszenia, %, nie więcej niż: 

12 

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 5 

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 

4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, 
nie więcej niż: 

5,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 

6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niż: 

0,25 

8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 
 
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej  

 Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia 
mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 

2.3.4. Składowanie kruszywa 

 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 
 Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie 
się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami 
za pomocą plandek lub zadaszeń. 
 Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 
Inżynierem. 

2.3.5. Cement 

2.3.5.1. Wymagania 
 Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać 
wymagania normy PN-B-19701 [21]. B 25, B 30 i B 40 należy stosować cement klasy 32,5 i 42,5. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. 
Tablica 4.   Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów  konstrukcji  
     przepustów 

 Lp. Wymagania Marka cementu 
  42,5 32,5 

1 Wytrzymałość na 
ściskanie, 

po 2 dniach 10 - 

 MPa, nie mniej niż: po 7 dniach 
po 28 dniach 

- 
42,5 

16 
32,5 

2 Czas wiązania początek wiązania, 
najwcześ-niej po upływie 
min. 
koniec wiązania 
najpóźniej, h 

60 
 

12 

60 
 

12 

3 Stałość  objętości,  mm  
nie  

więcej niż: 10 10 

4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż: 3,5 3,5 
5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niż: 0,10 0,10 
6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż: 0,6 0,6 

 



7 Łączna zawartość dodatków specjalnych 
(przyśpieszających twardnienie, plastyfikujących, 
hydrofobizujących) i technologicznych, 
dopuszczonych do stosowania przez ITB, % masy 
cementu, nie więcej niż 

 
5,0 

 
5,0 

 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego 

jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

2.3.5.2. Przechowywanie cementu 

 Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36]. 
 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
a)  dla cementu workowanego 

− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 
przed opadami), 

− magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy 

przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 

2.3.6. Stal zbrojeniowa 

 Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać 
wymaganiom PN-H-93215 [29]. 
 Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
 Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inżyniera. 
 Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, 
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 

2.3.7. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24]. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność 
z podaną normą. 

2.3.8. Domieszki chemiczne 

 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja 
projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór 
powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-
23010 [22]. 

2.4. Materiały izolacyjne 

 Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych należy stosować materiały 
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta: 
− emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 
− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 
− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - 

za zgodą Inżyniera. 

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9]. 
 Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 
− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 
− tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 



 

− gwoździe wg BN-87/5028-12 [35], 
− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] 

i PN-M-82010 [30], 
− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom 

określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 

2.6. Żelbetowe elementy prefabrykowane 

 Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek czołowych 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać 
PN-B-02356 [2]. 
 Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne 
pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. 
 Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i 
długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być 
więcej niż 5 wyszczerbień. 
 Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 

2.7. Materiały na ławy fundamentowe 

 Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na: 
− ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12], 
− ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania OST D-04.05.01 

„Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, 
− fundamencie z płyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spełniającym wymagania materiałowe 

podane w niniejszej SST, 
− fundamencie z płyty z betonu wylewanego spełniającym wymagania materiałowe podane w niniejszej 

OST. 

2.8. Kamień łamany do ścianek czołowych 

 Można stosować na ścianki czołowe kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających 
wymaganiom PN-B-01080 [1]. 
 Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia łamanego 

Lp. Właściwości Wymagania Metoda badań 
wg 

1 Wytrzymałość na ściskanie, MPa, co 
najmniej,             w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wodą 
- po badaniu mrozoodporności 

 
 

61 
51 
46 

 
 

PN-B-04110 
[5] 

2 Mrozoodporność. Liczba cykli zamrażania, 
po których występują uszkodzenia 
powierzchni, krawędzi lub naroży, co 
najmniej: 

 
21 

 
PN-B-04102 

[4] 

3 Odporność na niszczące działanie atmosfery 
przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać 
niszczeniu w środowisku agresywnym, w 
którym zawartość SO2 w mg/m3 wynosi: 

 

od 0,5 do 
10 

 

 

PN-B-01080 
[1] 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, nie 
więcej niż, w stanie: 
- powietrznosuchym 

 
 

2,5 

 

PN-B-04111 



- nasycenia wodą 5 [6] 
5 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż: 5 PN-B-04101 

[3] 
 
 Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia: 
− wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni, 
− szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości do 10 mm, przy łącznej długości uszkodzeń 

nie więcej niż 10 % długości każdej krawędzi. 
 Kamień łamany należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów. 

2.9. Zaprawa cementowa 

 Do kamiennej ścianki czołowej należy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie 
niższej niż M 12. 
 Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-
06711 [7] i wodę wg PN-B-32250 [24]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów 

 Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparki do wykonywania wykopów głębokich, 
− sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 
− żurawi samochodowych, 
− betoniarek, 
− innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszywa 

 Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-
67/6747-14 [37]. 

4.2.2. Transport cementu 

 Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36]. 
 Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. 

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 

 Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 



 

4.2.4. Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8]. 
 Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 

4.2.5. Transport prefabrykatów 

Transport wewnętrzny 
 Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez beton 
wytrzymałości nie niższej niż 0,4 R (W). 
Transport zewnętrzny 
 Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 
 Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 
R (W). 

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 

 Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
− odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem, 
− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST, 
− czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, 

SST lub wskazówek Inżyniera. 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 

 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i 
zaleceń Inżyniera. W szczególności zabezpieczenie może polegać na: 
− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
− podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
− stosowaniu ścianek szczelnych. 
 Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne 
materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. Typ ścianki 
oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami Inżyniera. 
 Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i 
zagęścić. 
 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, ścianki szczelne można pozostawić w gruncie. 
 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, 
o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub 
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. 
 Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może 
przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm. 

5.3.2. Zasypka przepustu 



 Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. 
 Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej 
grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub SST. 
 Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [34]. 

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów 

 Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu. 
 W zależności od rodzaju materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z 
wymaganiami podanymi w SST D-06.00.00 „Roboty wykończeniowe”. 

5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami 

 Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 
    ± 2 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 5 cm dla przepustów pozostałych, 
b) różnice rzędnych wierzchu ławy: 
    ± 0,5 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 2 cm dla przepustów pozostałych. 
 Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować 
spiętrzenia wody w przepuście. 

5.6. Roboty betonowe 

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej 

 Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250 [8]. 
 Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
 Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
− kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 
− zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
− sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
 Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie może 
ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się 
sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych. 
 Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku 
niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających. 
 Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-
doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 
 Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie 
kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  
 Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych 
przypadków: 
− zmiana rodzaju składników, 
− zmiana uziarnienia kruszywa, 
− zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej ilości 

wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm3. 
 Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych 
lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 
 ± 2 % dla cementu, wody, dodatków, 
 ± 3 % dla kruszywa. 
 Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być 
większa niż 100 % jej pojemności roboczej. 



 

 Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. 
 Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty 
roboczej) więcej niż ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej 
należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inżynierem. 

5.6.2. Wykonanie zbrojenia 

 Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań SST i zgodnie z 
postanowieniem PN-B-06251 [9]. 
 Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 
 Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie 
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem 
wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo 
stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować 
podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. 
Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być 
sprawdzony i zatwierdzony przez Inżyniera. 
 Sprawdzeniu podlegają: 
− średnice użytych prętów, 
− rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w innych 

elementach 0,5 cm, 
− rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż  ± 2 cm, 
− różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od 

dokumentacji projektowej o więcej niż  ± 5 cm, 
− otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 
− powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 

5.6.3. Wykonanie deskowań 

 Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań drewnianych i 
ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych. 
 Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką 
betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń 
lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich 
mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja 

 Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST 
oraz powinny odpowiadać wymaganiom: 
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, 

pielęgnacji i transportu. 
 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5o C. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i inną wodą. 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [24].  
 Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera. 
 Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić 
po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 



5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych 

 W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kształt i ich 
wymiary powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza się odchyłki wymiarów podane w 
punkcie 2.6. 
 Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Otulenie 
prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 
mm dla przepustów skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z dokumentacją 
projektową. Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego 
dokumentacją projektową może wynosić maksimum 5 mm. 

5.8. Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych 

         Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane na 
przygotowanym podłożu zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być wypełnione 
zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20]. 

5.9. Wykonanie ścianki czołowej z kamienia łamanego 

 Ścianka czołowa z kamienia łamanego powinna być wykonana jako mur pełny na zaprawie 
cementowej i odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19 [41]. 
 Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom  pkt 2. 
 Przy wykonywaniu ścianki powinny być zachowane następujące zasady: 
a) ściankę kamienną należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie mniejszej niż   0o C, a zaleca się ją 

wykonywać w temperaturze + 5o C, 
b) kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem, 
c) pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były możliwie 

poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia pionowego; większe 
szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym, 

d) spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się, 
e) na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze nie było 

miejsc niezapełnionych zaprawą, 
f) wygląd zewnętrzny ścianki powinien być utrzymany w jednolitym charakterze. 
 Ścianka z kamienia powinna być wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa była zbliżona do 
płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia płaszczyzn były w przybliżeniu liniami 
prostymi. 

5.10. Izolacja przepustów 

 Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie 
izolowane należy zagruntować np. przez: 
− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 
− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
 Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem 
bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. 
 Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Elementy 
nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na 
gorąco. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 

 Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem 
wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 



 

6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych 

 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, 
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 6. 
 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 
dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9]. 
 
Tablica 6. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 [8] 

 
Lp. Rodzaj badania Metoda badania 

wg 
Termin lub częstość 

badania 
1 Badania składników betonu 

1.1. Badanie cementu 
 - czasu wiązania 
 - stałości objętości 
 - obecności grudek 

 
PN-B-19701 [21] 

 
bezpośrednio przed 

użyciem każdej 
dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 
  - składu ziarnowego 
  - kształtu ziarn 
  - zawartość pyłów 
mineralnych 
  - zawartości zanieczyszczeń 
     obcych 
  - wilgotności 

 
PN-B-06714-
15[15] 
PN-B-06714-
16[16] 
PN-B-06714-
13[14] 
 
PN-B-06714-
12[13] 
PN-B-06714-
18[17] 

 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 

 
każdej dostarczonej partii 
bezpośrednio przed 
użyciem 

  
1.3. Badanie wody 

 
PN-B-32250 [24] 

przy rozpoczęciu robót 
oraz w przypadku 

stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

  1.4. Badanie dodatków  
      i domieszek Instrukcja ITB 206/77 [43] 

2 Badania mieszanki betonowej 
- urabialności 
- konsystencji 
 
- zawartości powietrza w      
   mieszance betonowej 

 
 

PN-88/B-06250 
[8] 

 
przy rozpoczęciu robót 
przy proj.recepty i 2 razy 
na 
zmianę roboczą 
przy ustalaniu recepty 
oraz 2 razy na zmianę 
roboczą 

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości 
       na ściskanie na próbkach    

 
PN-88/B-06250 

[8] 

przy ustalaniu recepty 
oraz po wykonaniu każdej 
partii 
betonu 

 3.2. Badania nieniszczące 
      betonu w konstrukcji 

PN-B-06261 [10] 
PN-B-06262 [11] 

w przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

  
3.3. Badanie nasiąkliwości 

 
PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty,3 
razy w czasie 
wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niż raz na 
5000m3 betonu 

  
3.4. Badanie odporności na 

 
 

przy ustalaniu recepty 2 
razy w czasie 



      działanie mrozu  
PN-B-06250 [8] 

wykonywania 
konstrukcji, ale nie 
rzadziej niż raz na 5000 
m3 betonu 

  
3.5. Badanie 
przepuszczalności 
       wody 

 przy ustalaniu recepty,3 
razy w czasie 
wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niż raz na 
5000 m3 betonu 

6.4. Kontrola wykonania ścianki czołowej z kamienia łamanego 

 Przy wykonywaniu ścianki czołowej z kamienia należy przeprowadzić badania zgodnie z BN-
74/8841-19 [41] obejmujące: 
a) sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w ściance - przez oględziny, 
b) sprawdzenie grubości ścianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyłki w grubości do        ± 20 mm, 
c) sprawdzenie grubości spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki, dla: 
      - spoin pionowych: 12 mm  + 8 mm lub - 4 mm, 
      - spoin poziomych: 10 mm  + 10 mm lub - 5 mm, 
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianki: 
− zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ścianki: co najwyżej 15 mm/m, 
− odchylenie krawędzi od linii prostej: co najwyżej 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia  na 2 m, 
− odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: co najwyżej 6 mm/m i  40 mm na całej 

wysokości, 
− odchylenia górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział 

na warstwy): co najwyżej 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości. 

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 

 Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z 
dokumentacją projektową. 

6.6. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 

 Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: 
− rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 
− usytuowanie ławy w planie, 
− rzędne wysokościowe, 
− grubość ławy, 
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 

6.7. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 

 Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie: 
− kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji projektowej), 
− wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6), 
− wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6,  pkt 3.1), 
− średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami punktów 

5.6.2 i 5.7). 
 

6.8. Kontrola połączenia prefabrykatów 

 Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności 
zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami   punktu 5.8. 

6.9. Kontrola izolacji ścian przepustu 

 Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami 
punktu 5.10. 



 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 
− szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie wykopu, 
− wykonanie ław fundamentowych, 
− wykonanie deskowania, 
− wykonanie izolacji przepustu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację, 
− wykonanie deskowania, 
− montaż konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi 1), 
− zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2), 
− rozebranie deskowania, 
− wykonanie izolacji przepustu, 
− wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− umocnienie wlotów i wylotów, 
− uporządkowanie terenu, 
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych 
2) dla przepustów wykonywanych na mokro. 
 Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopów, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie ścianki czołowej: 

a) w przypadku ścianki betonowej 
− ew. wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie, 



− ew. zbrojenie elementów betonowych, 
− betonowanie konstrukcji fundamentu, ścianki i skrzydełek lub montaż elementów z 

prefabrykatów, 
b) w przypadku ścianki z kamienia 
− roboty murowe z kamienia łamanego, 

         dla wszystkich rodzajów ścianek czołowych: 
− wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej, 
− zasypka ścianki czołowej, 
− ew. umocnienie wlotu i wylotu, 
− uporządkowanie terenu, 
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności 
fizyczno-mechanicznych 

  2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 

  3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą  
  4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią  
  5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  
  6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  
  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
  8. PN-B-06250 Beton zwykły 
  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
10. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 

młotka SCHMIDTA typu N 
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
29. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
31. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym  
32. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym  
33. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym  
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
 
35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym  
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 



 

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu 
38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej 
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. 

Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 
45. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 

1990 r. 
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