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Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SEUPSK

Budowa przepustu skrzynkowego - na potoku Dabréwka w m. Przeryty Bér w ciagu drogi gminnej Przeryty Bor - Zdzia¢ec -
Usuwanie skutkdw klesk ¢ ywiolowych

Sposab liczenia sk3adnikdw kalkulacyjnych - Podstawowy:

Rob =R
Mat = M+Mp
Spr=S

Kz = (Mat) * 5%

Kp = (Rob+Spr) * 65%

Z = (Rob+Spr+Kp) * 15%

Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U

Poziom cen:llkw. 2008 z regionu podkarpacia

Stawka robocizny: 9,00

Waluta:z3oty

Identyfikator kosztorysu: Przepust skrzynkowy - na potoku

Dabrowka
W2 Wycena nak3adoéw rzeczowych str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary |lloceae |CJIR
Nak3. [Nazwa nak3adu Nak3.jedn. |JM |Nak3.ca3. Cena |Robocizna |Materiady |Sprzét
1 Roboty przygotowawcze
10 KNR 2-01 119-3 km 0,050
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym -
Razemrobocizna 111,74) r-g 5,59
Mat SPupki drewnianeigl.d:70 mm 0,104 m3 0,01
Spr Samochdd dostawczy do 0.9t (1) 7,5 m-g 0,38
Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
Razem R+M+Sroz.1
Razem roz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
W2 Wycena nak3adoéw rzeczowych str. 2
Nr Nazwa Jednostka miary |lloeeae |CJR
Nak3. [Nazwa nak3adu Nak3.jedn. |JM |Nak3.ca3. Cena |Robocizna [Materiady |Sprzét
2 Roboty rozbidérkowe
20 KNR 4-04 303-6 m3 12,000
Rozebranie oxian betonowych o gr.do 40 cm
Razemrobocizna 10,67| r-g 128,04
Mat Bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50mm Kl.11 0,012] m3 0,14
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm Kl.11 0,007 m3 0,08
GwoY dzie budowlane okr.go%e 04 kg 4,80
Materia3®y pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
30 KNR 2-33 103-5 m3 drewna 3,000
Jezdnie mostéw drewnianych - rozebranie jezdni drewniangj lub z pok3adéw kolegjowych starou¢ytecznych
Razemrobocizna 743| r-g 22,29
Materia3y pomocnicze 2l %M
Spr Erodek transportowy (1) 0,92] m-g 2,76
Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
40 KNR 2-33 102-7 ) t konstr. 1,500
Ustroje nios'ce mostéw drewnianych - rozebranie dY wigar6w g2ownych lub belek poprzecznych stalowych
Razemrobocizna 14,64, r-g 21,97
Materia3y pomocnicze 2| %M
Spr Erodek transportowy (1) 0,86] m-g 1,29
“uraw samochodowy 5-6 t (1) 4,27 m-g 6,41
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Wecilgarka mechaniczna z nap.elekir. | 8,75 m-g 13,13

Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+K z+K p+Z+U]

Razem R+M+Mp+Sroz.2

Razem roz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]

W2 Wycena nak3adow rzeczowych str. 3
Nr Nazwa Jednostka miary |lloceee  |CJR
Nak3. |Nazwa nak3adu |Naksjedn. |[JM  |Nakd.ca. |Cena |Robocizna|Materia’y |Sprzét
3 Roboty ziemne
50 KNR 2-01 215-6 m3 122,500
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk3ad koparkami przedsiébiernymi o poj.3y¢ki 0.40 m3, kat.gruntu
111 - wykop pod 3awy fundamentowe i rozbidrka nasypu za przyczoskami
Razemrobocizna 0,1075| r-g 13,17
Spr Koparka 1-naczyniowa na podw.g'sienicowym 0.40m3 (1) 0,0322| m-g 3,94
Razem poz. 50 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
60 KNR 2-01 503-2 m3 72,000
M echaniczne zasypywanie wnék za oecianami budowli wodno-melioracyjnych przy wys.nasypu pow.4 m,
kat.gruntu I11-1V - material z dokopu pozyskany
Razemrobocizna 0,2716| r-g 19,56
Spr Spycharka gtsienicowa 74 kW (100 KM) (1) 0,034 m-g 2,45
Ci'gnik glsienicowy 74-81 KW (1) 0,034| m-g 2,45
Zagészczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h 0,034 m-g 2,45
Ubijak spalinowy 200 kg 0,068 m-g 4,90
Beczkowoz cilgniony 1500 dm3 0,034/ m-g 2,45
Razem poz. 60 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
70 KNR 2-01 313-1 m3 70,200
Réczne formowanie nasypdw z ziemi dowo¢sonej samochodami samowy3adowczymi, kat.gruntu I-11 - z
posp&3ki dowiezionej samochodami
Razemrobocizna 0,2227| r-g 15,63
Mat Pospé3ka - uziarnienie 0-63mm 1 m3 70,20
Razem poz. 70 [Rob+Mat+Spr+Kz+K p+Z+U]
80 KNR 2-01 237-5 m3 70,200
Zagészczenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi, grunt sypki kat.I-111
Razemrobocizna 0,0325| r-g 2,28
Spr Walec statyczny samojezdny ogumiony 10t (1) 0,0268| m-g 1,88
Ci'gnik glsienicowy 55-59 KW (1) 0,0081| m-g 0,57
Beczkowoz citgniony 1500 dm3 0,0081| m-g 0,57
Razem poz. 80 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
90 KNR 2-01 233-2 m2 60,000
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM), kat.gruntu [11
Razemrobocizna 0,139 r-g 8,34
Spr Spycharka gtsienicowa 55 kW (75 KM) (1) 0,0025| m-g 0,15
Zrywarka przyczepna 0,0008| m-g 0,05
Razem poz. 90 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
Razem R+M+Sroz.3
Razem roz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
W2 Wycena nak3adéw rzeczowych str. 4
Nr Nazwa Jednostka miary |lloceae |CJIR
Nak3. |Nazwa nak3adu |Naksjedn. |[JM  |Nakd.ca. |Cena |Robocizna|Materia®y |Sprzét
4 |Budowa przepustu skrzynkowego | | |
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100 KNR 2-33 604-9 m 4,000
Czéoxi przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniétym o
wymiarach wew. 6,0x2,5 m gr. scianki 30 cm,
1.Wykonanie deskowaniai 3awy fundamentowej betonowej pod elementy
prefabrykowane - beton B-30.
2.Rozbiérka deskowania.
3.Ustawienie elementow prefabrykowanych na3awie fundamentowej na
warstwie zaprawy cementowsy.
4.Wypenienie szczelin miédzy elementami prefabrykowanymi zapraw?!
cementow?.
5.Wykonanie izolacji gérnej powierzchni przepustu z trzech warstw tka-
niny technicznej sklejonej asfaltem oraz jedne) warstwy papy termozgrzewalnegj mostowsy.
6.Wykonanie izolacji oscian pionowych przez dwukrotne smarowanie
lepikiem.
7.Przykrycie stykéw pomiédzy elementami prefabrykowanymi na cecianach
bocznych przepustu pasami sk3adajicymi sié z dwoch warstw tkaniny
techniczne sklejonej asfaltem.
8.U30¢enie warstwy ochronnej z betonu - B30.
Razemrobocizna 62,56 r-g 250,24
Mat Elementy prefabrykowane przepustu o wym. wew. 6,00x2,50 gr. 1| kpl 4,00
scianki 30 cm (dolny i gorny) szer. 1.0m
Beton zwyk3y B 30 2,36 m3 9,44
Zaprawa cementowa m.100 0,13 m3 0,52
Prefabrykaty zbrojarskie 81,9| kg 327,60
Roztwér asfaltowy do gruntowania Abizol R 4,78| kg 19,12
Lepik asfaltowy na gorico bez wypes.w opak. 40,19| kg 160,76
Asfalt PS-105/15 243| kg 97,20
Papa asfaltowa termozgrzewal na mostowa 8,33] m2 33,32
Tkaninatechniczna 28,59] m2 114,36
Deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.111 0,024f m3 0,10
Krawédziaki iglaste kl.11 0,039 m3 0,16
GwoY dzie budowlane okr.go%e 0,53| kg 2,12
Drut stal.okr.miékki (Na) 0,78| kg 3,12
Erodek antyadhezyjny 0,14 kg 0,56
Materia®y pomocnicze 2l %M
Spr Erodek transportowy (1) 0,63 m-g 2,52
“uraw samochodowy 18-20t (1) 3,22] m-g 12,88
Razem poz. 100 [Rob+Mat+Spr+Kz+K p+Z+U]
190 UzupeSnienie do KNR 2-02 Normy nak3addw rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3 m2 27,320
| zolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewanej mostowe) - 2x
Razemrobocizna 0,13| r-g 3,55
Mat Papa asfaltowa termozgrzewal na mostowa 1,15| m2 31,42
Gaz propanowo-butanowy p3ynny 0,1 kg 2,73
Materia3y pomocnicze 15 %M
Spr (Erodek transportowy (1) 0,003 m-g 0,08
Razem poz. 190 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
W2 Wycena nak3adéw rzeczowych str. 5
Nr Nazwa Jednostka miary |lloceee  |CJR
Nak3. [Nazwa nak3adu Nak3.jedn. |JM |Nak3.ca3. Cena |Robocizna |Materiady |Sprzét
110 KNR 2-31 115-7 m2 73,090
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gr.8 cm po zagészczeniu, domieszki ulepszajice -
cement 3% - uzupel nienie poza elem. prefabrykowanymi
Razemrobocizna 0,1881 r-g 13,75
Mat Pospé3ka - uziarnienie 0-63mm 0,1023] m3 7,48
Piasek 0,0031| m3 0,23
Cement portlandzki zwyk3y 35 bez dodatkéw 0,00556| t 041
Smo3a drogowa stabilizowana 15| kg 109,64
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Krawédziaki iglaste kl.11 0,0005 m3 0,04
Woda 0,008 m3 0,58
Materia3®y pomocnicze 0,5 %M
Spr Cilgnik gtsienicowy 55-59 KW (1) 0,0257] m-g 1,88
Skrapiarka do bitumitu przewoY na z récznt pompt 250-500 dm3 0,0127] m-g 0,93
Bronatalerzowa bez ci‘gnika kpl. 0,0257] m-g 1,88
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,0127] m-g 0,93
Razem poz. 110 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
120 KNR 2-31 115-8 m2 73,090
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gorna, ka¢dy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po
zagészczeniu, domieszki ulepszajice - cement 3% - pogr. do 20 cm [R=12;M=12;S=12]
Razemrobocizna 0,0066| r-g 5,79
Mat Posp63ka - uziarnienie 0-63mm 0,0128/ m3 11,23
Cement portlandzki zwyk3y 35 bez dodatkéw 0,00071| t 0,62
Woda 0,001 m3 0,88
Materia3y pomocnicze 0,5/ %M
Spr Ci'gnik gtsienicowy 55-59 KW (1) 0,0017{ m-g 1,49
Bronatalerzowa bez cilgnikakpl. 0,0017| m-g 1,49
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,0005{ m-g 0,44
Razem poz. 120 [Rob+Mat+Spr+K z+K p+Z+U]
130 KNR 2-33 208-1 t 0,670
Montag, zbrojenia - fundamenty podpér o aarednicy prétéw do 14 mm
Razemrobocizna 28,64| r-g 19,19
Mat Prefabrykaty zbrojarskie 1000, kg 670,00
Drut stal.okr.miékki (Na) d:2-6mm 10| kg 6,70
M ateria3y pomocnicze 2| %M
Spr (Erodek transportowy (1) 1,63] m-g 1,09
Razem poz. 130 [Rob+Mat+Spr+K z+K p+Z+U]
140 KNR 2-33 210-2 m3 9,111
Betonowanie przy u¢yciu pompy na samochodzie - stopy, piyty i 3awy fundamentowe - pozostala czecesse
przepustu
Razemrobocizna 0,9797| r-g 8,93
Mat Beton zwyk3y B 30 1,025 m3 9,34
M ateria3y pomocnicze 2| %M
Spr Samochodowa mieszarka transportowa do betonu (1) 0,757 m-g 1,60
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) 0,1171| m-g 1,07
Wibrator pogrisany 0,4686| m-g 4,27
Razem poz. 140 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
W2 Wycena nak3adéw rzeczowych str. 6
Nr Nazwa Jednostka miary |lloceee  |CJR
Nak3. [Nazwa nak3adu Nak3.jedn. |JM |Nak3.ca3. Cena |Robocizna |Materiady |Sprzét
150 KNR 2-33 208-14 t 4,470
Montag, zbrojenia- oiany i skrzyde3k i gzymsu o axednicy prétdw do 14 mm
Razemrobocizna 71,77, r-g 347,63
Mat Prefabrykaty zbrojarskie 1000| kg 4 470,00
Drut stal.okr.miékki (Na) 10| kg 44,70
Elektrody stal.do spaw.stali niskost.(opk po 100 szt) 1,42| opk 6,35
Materia3y pomocnicze 2l %M
Spr (Erodek transportowy (1) 1,63 m-g 7,29
Spawarka elektrycznawirujica 500 A 20,37\ m-g 91,05
Razem poz. 150 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
160 KNR 2-33 210-5 m3 19,400
Betonowanie przy u¢yciu pompy na samochodzie - wydiuzenie przepustu oraz skrzydlai gzymsy
Razem robocizna | 1,0674| r-g | 20,71
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Mat Beton zwyk3y B 30 1,025 m3 19,89
Materia®y pomocnicze 2l %M
Spr Samochodowa mieszarka transportowa do betonu (1) 0,1757) m-g 341
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) 0,192 m-g 3,72
Wibrator pogriéalny 0,384/ m-g 7,45
Razem poz. 160 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
170 KNR 2-33 405-14 ) t 0,510
Montag, zbrojenia - p3yty wspéipracujice z dY wigarami stalowymi lub prefabrykowanymi o cerednicy prétow
10-14 mm - nad prefabrykatami przepustu
Razemrobocizna 55,91 r-g 28,52
Mat Prefabrykaty zbrojarskie 1000| kg 510,00
Drut stal.okr.miékki (Na) 10| kg 5,10
Elektrody stal.do spaw.stali niskost.(opk po 100 szt) 1,58 opk 0,81
Materia3y pomocnicze 2l %M
Spr (Erodek transportowy (1) 1,63 m-g 0,83
Spawarka elektrycznawirujica 500 A 10,07 m-g 5,14
Razem poz. 170 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
180 KNR 2-33 409-1 m3 6,378
Betonowanie przy u¢yciu pompy na samochodzie p3yt ustrojéw niostcych pe3nych bez wspornikéw - B30
Razemrobocizna 1,7693| r-g 11,29
Mat Beton zwyk3y B 30 1,025 m3 6,54
M ateria3y pomocnicze 2l %M
Spr Samochodowa mieszarka transportowa do betonu (1) 0,1757| m-g 1,12
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) 0,14] m-g 0,89
Wibrator pogri¢any 042 m-g 2,68
Razem poz. 180 [Rob+Mat+Spr+K z+K p+Z+U]
190 Uzupednienie do KNR 2-02 Normy nak3adéw rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3 m2 45,556
|1zolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalngl mostowej - 2x [R=2;M=2;S=2]
Razemrobocizna 0,13} r-g 11,84
Mat Papa asfaltowa termozgrzewal na mostowa 1,15 m2 104,78
Gaz propanowo-butanowy p3ynny 0,1 kg 911
M ateria3y pomocnicze 15/ %M
W2 Wycena nak3adéw rzeczowych str. 7
Nr Nazwa Jednostka miary |lloceee  |CJR
Nak3. |Nazwa nak3adu [Naksjedn. |[JM  |Nakd.ca®. |Cena |Robocizna|Materia’y |Sprzét
Spr (Erodek transportowy (1) | 0,003| m-g 0,27|
Razem poz. 190 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
200 KNR 2-33 705-1 element 4,000
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niostcych - stczkéw odwadnigjicych
Razemrobocizna 333 rg 13,32
Mat S'czki odwadnigjice 1| szt 4,00
Zaprawa cementowa m.100 0,04f m3 0,16
Materia3y pomocnicze 2| %M
Spr (Erodek transportowy (1) 0,04 m-g 0,16
Razem poz. 200 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
210 KNR 2-33 702-1 t 0,530
Monta¢, poréczy mostowych - odcinki proste ocynkowane i malowane - TY P-P1
Razemrobocizna 66,34| r-g 35,17
Mat Porécze stalowe kpl. 1 t 0,53
Beton zwyk3y B 30 0,08f m3 0,04
Elektrody stal.do spaw.stali niskost.(opk po 100 szt) 0,12| opk 0,06
Farba miniowa 5,04 dm3 2,67
Farba ftal owa nawierzchniowa ogdélnego stosowania 12,59/ dm3 6,67
Materia®y pomocnicze 2l %M
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Spr Erodek transportowy (1) 16| m-g 0,85
Spawarka elektryczna wirujica 500 A 6,86| m-g 3,64
Razem poz. 210 [Rob+Mat+Spr+K z+Kp+Z+U]
Razem R+M+Mp+Sroz.4
Razem roz. 4 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
W2 Wycena nak3adow rzeczowych str. 8
Nr Nazwa Jednostka miary |lloceee |CJR
Nak3. |Nazwa nak3adu [Naksjedn. |[JM  |Nakd.ca. |Cena |Robocizna|Materia®y |Sprzét
5 Podbudowa pod nawierzchnié
10 KNR 2-31 114-5 m2 166,300
Podbudowy z kruszyw 3amanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagészczeniu
Razemrobocizna 0,0333| r-g 5,54
Mat T3uczefl kamienny niesortowany 03182 t 52,92
Woda 0,015| m3 2,49
Materia3y pomocnicze 0,5 %M
Spr Réwniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) 0,0027] m-g 0,45
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,0387] m-g 6,44
Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
20 KNR 2-31 114-8 m2 166,300
Podbudowy z kruszyw 3amanych, ka;dy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 cm po zagészczeniu [R=5;
M=5;S=5]
Razemrobocizna 0,0011| r-g 0,91
Mat T3uczefi kamienny niesortowany 0,0212] t 17,63
Woda 0,001 m3 0,83
Materia3y pomocnicze 0,5 %M
Spr Réwniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) 0,0002| m-g 0,17
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,0013| m-g 1,08
Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
30 KNR 2-31 202-9 m2 100,000
Nawierzchnie ¢wirowe warstw gérnych jezdni o gr.8 cm po zagészczeniu, rozoecie®ane mechanicznie -
Zjazdy do pdl
Razemrobocizna 0,0623] r-g 6,23
Mat Glina surowa budowlana 0,0135| m3 1,35
Piasek 0,0271] m3 2,71
“wir do nawierzchni drogowych 0,0675| m3 6,75
Woda 0,008 m3 0,80
Materia®y pomocnicze 0,5/ %M
Spr Bronatalerzowa bez citgnikakpl. 0,0085 m-g 0,85
Ciignik ko®owy 29-37 KW (1) 0,0085] m-g 0,85
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,0134| m-g 1,34
Réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) (1) 0,005{ m-g 0,50
Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
40 KNR 2-31 202-10 m2 100,000
Nawierzchnie ;wirowe warstw gérnych jezdni, ka;dy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagészczeniu,
rozaecie3ane mechanicznie +12 cm [R=12;M=12;S=12]
Razemrobocizna 0,0014| r-g 1,68
Mat Glina surowa budowlana 0,0017f m3 2,04
Piasek 0,0034| m3 4,08
“wir do nawierzchni drogowych 0,0084f m3 10,08
Woda 0,001 m3 1,20
M ateria3y pomocnicze 0,5 %M
W2 Wycena nak3adoéw rzeczowych str. 9
Nr Nazwa Jednostka miary |lloceee  |CJR
Nak3. |Nazwa nak3adu Nakejedn. |[JM  |Naks.ca®. |Cena [Robocizna|Materiady

Sprzét
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Spr Bronatalerzowa bez ci‘gnika kpl. 0,0012] m-g 1,44
Cignik ko®owy 29-37 KW (1) 0,0012| m-g 1,44
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,0006f m-g 0,72
Réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) (1) 0,0001| m-g 0,12
Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
Razem R+M+Mp+Sroz.5
Razem roz. 5 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
W2 Wycena nak3adéw rzeczowych str. 10
Nr Nazwa Jednostka miary |lloceee  |CJR
Nak3. [Nazwa nak3adu Naks.jedn. |JM |Nak3.ca3. Cena |Robocizna |Materiady |Sprzét
6 Roboty wykonczeniowe i wykonanie stockdw
10 KNR 2-01 510-1 m2 101,000
Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm
Razemrobocizna 0,2464), r-g 24,89
Mat Humus -ziemia urodzajna 0,052] m3 5,25
Nasionatraw 0,012] kg 1,21
Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
20 KNR 2-01 314-2 m3 16,000
Réczne formowanie nasypéw - dostarczenie ziemi z odk3adu, kat.gruntu I11-1V
Razem robocizna | 0,2426| r-g 3,88
Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+K z+K p+Z+U]
30 KNR 2-11 411-1 m2 16,000
Ubezpieczenie p3ytami ajurowymi typu "Krata' krata mada o wym.90x60x10 cm
Razemrobocizna 0,64 r-g 10,24
Mat Peyty prefabrykowane asurowe typu Krata 19| szt 30,40
Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
Razem R+M roz.6
Razem roz. 6 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
W2 Wycena nak3adéw rzeczowych str. 11
Nr Nazwa Jednostka miary |lloceae |CJR
Nak3. |Nazwa nak3adu [Naksjedn. |[JM  |Nakd.ca3. |Cena |Robocizna|Materia’y |Sprzét
7 KORYTO POTOKU
10 KNR 2-11 413-1 m3 42,900
Kosze siatkowo-kamienne bez wyprawy o wym.5x1.5x0.5 m
Razemrobocizna 452| r-g 193,91
Mat Kosze z siatki stalowej 573 m2 245,82
Kamiefi 3amany 1,04 m3 44,62
Drut stal.okr.miékki (Na) ocynk.d:3mm 0,765/ kg 32,82
Ko3ki faszynowe d:4-6cm d3.100-120cm 1,02 szt 43,76
Ko3ki faszynowe d:10-12cm d3.130-150cm 2,08| szt 89,23
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.111 0,0015] m3 0,06
GwoY dzie budowlane okr.goe 0,062 kg 2,66
Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+K p+Z+U]
20 KNR 2-11 411-1 m2 68,000
Ubezpieczenie p3ytami asurowymi typu "Krata' krata maa o wym.90x60x10 cm
Razemrobocizna 0,64| r-g 43,52
Mat Peyty prefabrykowane asurowe typu Krata 19| szt 129,20
Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
30 KNR 2-11 521-4 m 6,000
Wykonanie palisady - cerednica kodkow 7-9 cm, gi.wbicia 1.00 m, kat.gruntu 111
Razemrobocizna 15 rg 9,00
Mat Ko3ki faszynowe 13| szt 78,00
Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
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40 KNR 2-01 516-3 m2 20,000
Umaocnienie skarp i dna rowéw piytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Razemrobocizna 0,6762| r-g 13,52
Mat Peyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm kl.1 szare 4,06 szt 81,20
Piasek do nawierzchni drogowych i kolgjowych 0,0616] m3 1,23
Zaprawa cementowa m.80 0,002| m3 0,04
Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+K z+K p+Z+U]
50 KNR 2-31 1409-4 m3 betonu 1,200
Remonty obiektéw z betonu o objétoceci betonu B20 w jednym migjscu pow.1 m3
Razemrobocizna 3247 r-g 38,97
Mat Beton zwyk3y z kruszywa naturalnego B 20 1,03 m3 1,24
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.111 0,18 m3 0,22
Krawédziaki iglaste 0,04f m3 0,05
GwoY dzie budowlane okr.gose 1,12 kg 1,34
Klamry ciesielskie 247, kg 2,96
Woda 1,03] m3 1,24
Materia3y pomocnicze 0,5/ %M
Razem poz. 50 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
Razem R+M+Mp roz.7
Razem roz. 7 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]
W2 Wycena nak3adéw rzeczowych str. 12
Nr Nazwa Jednostka miary |lloceae |CJIR
Nak3. |Nazwa nak3adu [Naksjedn. |[JM  |Nakd.ca3. |Cena |Robocizna|Materia®y |Sprzét
8 Inwentaryzacja
10u 1-1 kpl 1,000

Inwentaryzacja powykonawcza

Razem poz. 10u [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]

Razem U roz.8

Razem roz. 8 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]

Razem R+M+Mp+S+U kosztorys

Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+K z+Kp+Z+U]

VAT (22%)

Razem kosztorys + VAT
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SPIS TRESCI
PROJEKT BUDOWLANY PRZEPUSTU NA POTOKU DABR()WKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA DOJAZD()W, ODWODNIENIEM ORAZ
ZABEZPIECZENIEM SKARP I DNA POTOKU

I. CZESC OPISOWA.,

1.1. Klauzula kompletnosci.

1.2. Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.
1.3. Opis techniczny do projektu budowlanego przepustu.
1.4. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

1.5. Obliczenia statyczne

I1. CZESC RYSUNKOWA.,

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000

2. Rzut z gory przepustu 1:100

3. Przekroj podluzny przepustu A-A 1:50

4. Przekroj poprzeczny przepustu B-B 1:50

5. Profil podluzny drogi 1:50/100

6. Widok z gory przepustu wraz z umocnieniem potoku  1:100

7. Rysunek poreczy 1:10

1. INFORMACIJA BIOZ.




39-200 Debica , ul. Parkowal
adres e-mail : archikom@hot.pl

ARCHIKOM

BIURO PROJEKTOWE tel. kom. 0-608 385 193

KLAUZULA

Zgodnie z §9 ust. 4 Zarzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemyslu Materiatow
Budowlanych z dnia 08.04.1974r. w sprawie ogélnych warunkéw uméw o prace projektowe w

budownictwie oraz o realizacji inwestycji budowlanych i instalacyjnych (MP Nr 14 poz.94).

,»ARCHIKOM” Biuro Projektowe; 39-200 De¢bica, ul. Parkowa 1 o§wiadcza ze:

Wykonana praca projektowa ,,Projekt budowlany przepustu na potoku Dabréwka wraz
z przebudowa dojazdow, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku”

stanowi komplet zlecony przez Inwestora;
- jest wykonana zgodnie z zawarta uowa zawarta pomigdzy Gming Czarna, a Biurem

- Projektowym ,,ARCHIKOM?” z Dgbicy; o prace projektowe i kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz :

- zostala wykonana prawidlowo i moze by¢ skierowana do zatwierdzenia i realizacji

okreslonych dziatan formalno — prawnych.

Wykonawca:

mgr inz. Bogustaw Czarnik

Debica, dn. 17.07.2008r.



Czg¢s¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu
dla projektu budowlanego przepustu przepustu na potoku
Dabrowka wraz z przebudowa dojazdow, odwodnieniem
oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu na potoku Dabrowka wraz

z przebudowa dojazdow, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejacy most o szerokosci 4,0m i rozpigtosci w swietle 4,20m jest wykonany jako most
potstaly: pokitad drewniany pomostu na dzwigarach stalowych oraz posadowiony jest na
przyczotkach betonowych ze skrzydiami. Most nie posiada porgczy ani barier ochronnych,
dlatego stanowi duze zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikoéw tego obiektu. Zbyt mate
$wiatlo mostu powoduje przy wysokim stanie wody przejsécie fali ponad mostem co prowadzi do
zniszczen mostu oraz dojazdow.

Dojazdy do mostu posiadaja nawierzchni¢ zwirowa. Stan istniejacego mostu jest zly.
Stwierdzono peknigcia oraz widoczne podmycia przyczotkdw oraz skrzydet betonowych.
Istniejacy most przecina potok Dabréwka pod katem okoto 75°. W sasiedztwie obiektu nie

przebiegaja zadne urzadzenia obce.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowany przepust wraz z dojazdami oraz umocnieniem koryta potoku jest sytuowany

na dzialkach nr ewid.: 111, 112, 127, 341, 396 w miejscowosci Przeryty Bor gm. Czarna w
ciagu drogi gminnej Przeryty Bor - Zdziarzec.
Projekt przewiduje budoweg przepustu wraz z dojazdami, umocnienie skarp i dna potoku
bezposrednio na wlocie 1 wylocie przepustu. Roboty w pasie drogowym zwigzane z
przebudowa dojazdow do przepustow obejmowac beda m.in.: przebudowg korpusu drogi wraz
nawierzchnia 1 z poszerzeniem poboczy. Istniejacy most przewidziano do rozbiorki.
Projektowany przepust (zgodnie z oznaczeniem nr 1 na ,,Projekcie zagospodarowania terenu’)
jest sytuowany w osi mostu istniejacego przeznaczonego do rozbidrki oraz w osi potoku
Dabrowka. Kat skrzyzowania osi nowego przepustu z osia drogi pozostaje bez zmian (75°).
Roboty w pasie drogowym drogi gminnej zwiazane beda z dopasowaniem niwelety na

projektowanym przepuscie do istniejacej niwelety drogi.



Trasa budowanych dojazdéw 1 lokalizacja przepustu, oraz umocnien rowu nie koliduja z

zadnym uzbrojeniem terenu. Poszczegdlne dane lokalizacyjne pokazano na rysunku Nr 1

,,Projekt zagospodarowania terenu 1:1000”.

4. Podstawowe dane.

Przepust:

Klasa obciazenia obiektu: ,,C” wg PN-85/S-10030 tj. no$no$¢ 30 ton — zgodnie z
obowiazujacym ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3
maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie”.

Rozstaw $cian przepustu w §wietle: 6,00m,

Dhugos¢ czesci przelotowej przepustu 6,53m,

Szeroko$¢ uzytkowa na obiekcie— 5,50m.

Calkowita szerokos¢ ustroju 6,50m.

Kat skrzyzowania z osia potoku 75°.

Spadek podtuzny przepustu 0,5% .

Dhugos¢ catkowita(wraz ze skrzydtami na wlocie i wylocie): 10,70m

wysokos¢ H=2,50m (w $wietle), 0,5m (od ZWW 1% do spodu konstrukcji)

pochylenie skarp: 1:1.

Dojazdy:

Szeroko$¢ jezdni zmienna — 5,5m (na obiekcie) do 3,50 (istniejaca droga)

Spadki podtuzne: strona lewobrzezna -5% i -8% (odcinek dhugosci 16,0m) oraz strona
prawobrzezna -5% 1-8% (odcinek dtugosci 20,0m) ,

Spadki poprzeczne: daszkowe 2%,

Szeroko$¢ poboczy — 75¢cm

Spadek na poboczach — 6%

Nachylenie skarp nasypu drogi — 1:1

Projekt budowlany przewiduje:

rozbiorke istniejacego mostu,

budowe nowego przepustu z prefabrykowanych elementdéw skrzynkowych (przepusty),
budowe dojazdoéw do przepustu w ciagu drogi gminnej

umocnienie rowu melioracyjnego na odcinku 8,0m po obydwu stronach przepustu (na

wlocie 1 na wylocie).



5. Dodatkowe informacje o terenie inwestycji.

5.1. Droga oraz przedmiotowy przepust nie sa wpisane do rejestru zabytkow, nie podlegaja
rowniez ochronie, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5.2. Droga oraz przedmiotowy przepust - zlokalizowane sa poza granicami terenow gorniczych.
5.3. Projektowana inwestycja nie zmieni w istniejacy sposob zagospodarowania pasa terenu
potozonego na trasie istniejacego potoku Dabrowka w skrzyzowaniu z droga gminna relacji
Przeryty Bor - Zdziarzec.

5.4. Droga przebiega na terenie niezabudowanym.

Ruch drogowy ma gléwnie charakter gospodarczy i tranzytowy. Natezenie ruchu — ruch maty.

Zamierzona inwestycja nie stanowi wiec zagrozen dla Srodowiska, oraz higieny zdrowia

uzytkownikow drogi oraz jej otoczenia. Projektowana inwestycija przyczyni sie dodatkowo do

podniesienia bezpieczehstwa ruchu drogowego wskutek poszerzenia jezdni na moécie.




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEPUSTU NA POTOKU DABROWKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA DOJAZDOW, ODWODNIENIEM ORAZ
ZABEZPIECZENIEM SKARP I DNA POTOKU

I. DANE OGOLNE.

1. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania projektu budowlanego przepustu na potoku Dabrowka wraz
z przebudowa dojazdow, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku bytly
nastgpujace dokumenty, normy i piSmiennictwo:
A. Dokumenty formalne:
[1] Umowa zawarta pomiedzy Gming Czarna, a Biurem Projektowym ,,ARCHIKOM” z Dg¢bicy.
[2] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z pdézniejszymi
zmianami,
[3] Rozporzadzenie MSWiA z dnia 03.07.2003r. ,,W sprawie szczegdtowego zakresu 1 form
projektu budowlanego” (Dz.U.03.120.1133)
B. Normy i wytyczne:
[4] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.
[5] Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

[6] Zasady obliczen §wiatla mostow 1 przepustow — GDDP — 2000r.

2. Przedmiot opracowania.
Umowa objgta jest dokumentacja techniczna przepustu na potoku Dabrowka wraz

z przebudowa dojazdéw, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku.

3. Cel i zakres opracowania.

Konieczno$¢ budowy przedmiotowego przepustu wynika z potrzeby zapewnienia nalezyte]
komunikacji przez potok Dabréwka dla mieszkancow, ktorych posesje usytuowane sa po
przeciwleglej stronie cieku oraz w celu powigkszenia zbyt matego §wiatla istniejacego obiektu
utrudniajacego swobodny splyw wod w sytuacjach powodziowych.

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna budowy przepustu na potoku

Dabrowka w ciagu drogi gminnej Przeryty Bor - Zdziarzec wraz z dojazdami oraz umocnieniem



koryta potoku w zakresie pozwalajacym na uzyskanie pozwolenia na budowe i1 realizacje

przedmiotowego obiektu w ramach likwidacji skutkow klgsk zywiotowych.

II. STAN ISTNIEJACY.

Istniejacy most o szeroko$ci 4,0m i rozpigtosci w Swietle 4,30m jest wykonany jako most

polstaly: poktad drewniany pomostu na dzwigarach stalowych oraz posadowiony jest na
przyczotkach betonowych ze skrzydtami. Most nie posiada porgczy ani barier ochronnych,
dlatego stanowi duze zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu. Zbyt male
$wiatlo mostu powoduje przy wysokim stanie wody przejsécie fali ponad mostem co prowadzi do
zniszczen mostu oraz dojazdow.

Dojazdy do mostu posiadaja nawierzchni¢ zwirowa. Stan istniejacego mostu jest zly.
Stwierdzono pgknigcia przyczotkéw, ubytki oraz widoczne podmycia przyczotkdw oraz skrzydet
betonowych.

Istniejacy most przecina potok Dabréwka pod katem okoto 75°. W sasiedztwie obiektu nie

przebiegaja zadne urzadzenia obce.

III. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowany przepust wraz z dojazdami oraz umocnieniem koryta potoku jest sytuowany

na dzialkach nr ewid.: 111, 112, 127, 341, 396 w miejscowosci Przeryty Bor gm. Czarna w
ciagu drogi gminnej Przeryty Bor - Zdziarzec.
Projekt przewiduje budowg przepustu wraz z dojazdami, umocnienie skarp i dna potoku
bezposrednio na wlocie i wylocie przepustu. Roboty w pasie drogowym zwigzane z
przebudowa dojazdow do przepustow obejmowacé beda m.in.: przebudowe korpusu drogi wraz
nawierzchnia i z poszerzeniem poboczy. Istniejacy most przewidziano do rozbiorki.
Projektowany przepust (zgodnie z oznaczeniem nr 1 na ,,Projekcie zagospodarowania terenu’)
jest sytuowany w osi mostu istniejacego przeznaczonego do rozbidrki oraz w osi potoku
Dabrowka. Kat skrzyzowania osi nowego przepustu z osia drogi pozostaje bez zmian (75).
Roboty w pasie drogowym drogi gminnej zwiazane beda z dopasowaniem niwelety na
projektowanym przepuscie do istniejacej niwelety drogi.
Trasa budowanych dojazdéw i lokalizacja przepustu, oraz umocnien rowu nie koliduja z
zadnym uzbrojeniem terenu. Poszczegolne dane lokalizacyjne pokazano na rysunku Nr 1

,Projekt zagospodarowania terenu 1:1000”.



2. Zalozenia projektowe.

2.1. Podstawowe dane geometryczne.

Przepust:

Klasa obciazenia obiektu: ,,C” wg PN-85/S-10030 tj. no$nos¢ 30 ton — zgodnie z
obowiazujacym ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3
maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”.

Rozstaw $cian przepustu w §wietle: 6,00m,

Dtugos$¢ czescei przelotowej przepustu 6,53m,

Szeroko$¢ uzytkowa na obiekcie— 5,50m.

Catkowita szerokos$¢ ustroju 6,50m.

Kat skrzyzowania z osia potoku 75°.

Spadek podtuzny przepustu 0,5% .

Dhugos¢ catkowita(wraz ze skrzydtami na wlocie 1 wylocie): 10,70m

wysokos¢ H=2,50m (w $wietle), 0,5m (od ZWW 1% do spodu konstrukcji)

pochylenie skarp: 1:1.

Dojazdy:

Szeroko$¢ jezdni zmienna — 5,5m (na obiekcie) do 3,50 (istniejaca droga)

Spadki podtuzne: strona lewobrzezna -5% i -8% (odcinek dtugosci 16,0m) oraz strona
prawobrzezna -5% 1-8% (odcinek dtugosci 20,0m) ,

Spadki poprzeczne: daszkowe 2%,

Szeroko$¢ poboczy — 75¢cm

Spadek na poboczach — 6%

Nachylenie skarp nasypu drogi — 1:1

Projekt budowlany przewiduje:

rozbiorke istniejacego mostu,

budowe nowego przepustu z prefabrykowanych elementéw skrzynkowych (przepusty),
posadowionych na ptycie dennej.

budoweg dojazdoéw do przepustu w ciagu drogi gminnej

umocnienie rowu melioracyjnego na odcinku 6,0 po obydwu stronach przepustu (na

wlocie i na wylocie).



2.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT.

2.2.1. Przepust .

Zasadnicze elementy nowego przepustu ramowego:

o Swiatlo poziome B = 6,0 m

o Swiatlo pionowe H=2,50 m

e Dlugo$¢ przelotowa przepustu L = 6,50 m

e Dlugos$¢ skrzydet zelbetowych - 2,17m

e Kat skrzyzowania z rowem - o =75"

W obrebie przepustu korpus drogowy bedzie poszerzony do okoto 7,0m w tym:

e Jezdnia (na przepuscie) — 5,50m

Czg$¢ przelotowa przepustu tworza prefabrykowane elementy skrzynkowe (przepusty),
posadowione na warstwie pospoiki stabilizowanej cementem gr. 20cm.
Zaprojektowano $cianki czolowe czesci przelotowej przepustu gr. 30cm posadowione na
zelbetowym fundamencie zespolonym monolitycznie ze skrzydtami zZelbetowymi na wlocie
oraz wylocie przepustu.
Zbrojenie przewidziano ze stali St0S-b, 18G2.
W gornej czgsci przepustu na elementach skrzynkowych nalezy wyla¢ plyte zelbetowa (beton
wyrownawczy) zespolona ze $§ciankami czolowymi przepustu o zmiennej grubosci 9-14cm i
wyksztatci¢ kinetg ze spadkami poprzecznymi od osi przepustu 2,0%.

Klasa obciazenia obiektu; ,,C” wg PN-85/S-10030 tj. no$nos¢ 30 ton.

2.2.2. Wykonanie wykopu.
Zgodnie z przyjeta technologia robdt wykop pod fundament i $cianki skrzydet na wlocie i
wylocie przepustu nalezy wykona¢ po wykonaniu odpltywu waéd potoku i poprowadzeniu wody
rura o $rednicy min. 600mm (np. rura stalowa ze szwem ¢610mm) obok lokalizacji
projektowanego przepustu.

Rzedne dna wykopoéw podano na przekrojach.

2.2.3. Fundament.
Plyte denna na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ w spadku podluznym 0,5% z
betonu B-30 o grubosci 30cm z uksztattowana kineta, na warstwie pospotki stabilizowane]

cementem o grubosci warstwy 20cm.



2.2.4. CzeS¢ przelotowa.

Czg$¢ przelotowa przepustu zaprojektowano jako wykonana w konstrukcji zelbetowej z
prefabrykowanych elementéw przepustow skrzynkowych (np. firmy P.U.P.H. ,NIWA” lub
innych o tozsamych parametrach).

Catkowita dtugo$¢ czgsci przelotowej przepustu nrl wynosi 6,50m; natomiast dtugos¢ skrzydet
po obydwu stronach elementow ramowych 2,17m.

Zakonczenia przepustu zaprojektowano w postaci zelbetowych S$cianek czotowych,
wykonywanych jako monolityczne z zelbetowymi skrzydtami na wlocie 1 wylocie przepustu
wraz z plyta denna oraz monolityczne z zelbetowa plyta betonu wyrdOwnawczego na

prefabrykowanych elementach przelotowych.

2.2.5. Zasypka.

Dla uzyskania maksymalnej wytrzymato$ci oraz zabezpieczenia przepustu przed osiadaniem
lub rozmyciem konieczne jest wykonanie zasypki z odpowiedniego materiatu z wiasciwym
utozeniem i zaggszczeniem.

Material zasypki powinien by¢ materialem ziarnistym aby zapewni¢ dobre wiasciwosci
konstrukcyjne.

Piaski 1 zwiry rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziarniste sa wystarczajace i nadaja si¢ do
zageszezenia w kazdych warunkach pogodowych. Przy zaggszczaniu nalezy uzyskac stopien
zaggszczenia 1,=0,97 wg Proctora. Materiat zasypki wokot konstrukcji powinien by¢ uktadany
warstwami o grubosci 15-30cm obustronnie po bokach konstrukcji, a nastepnie dobrze
zaggszczony.

Zaleca si¢ zaggszczanie mechaniczne, natomiast kruszywo przylegajace bezposrednio do

konstrukcji musi by¢ zaggszczone recznie.

2.2.6. Droga.

o klasa drogi — L

o predkosé projektowa — 30 km/h

O obciazenie osi — 80 kN

o kategoria ruchu — KR-2

o szeroko$¢ jezdni na przepuscie 5,50m.

0 rodzaj nawierzchni — bitumiczna gr. 6cm



2.2.7. Odwodnienie.
Odprowadzenie wod powierzchniowych z jezdni i poboczy pozostaje bez zmian tj.

odprowadzeniem wody zgodnie z istniejacymi spadkami nawierzchni do potoku .

2.2.8. Koryto potoku.
Koryto potoku na tacznej dtugosci 8,0m przed- i za- przepustem zabezpiecza si¢ nast¢pujaco:
- umocnienie skarp koszami kamienno-siatkowymi 3 x 75c¢m x 50cm,
- umocnienie dna potoku — prefabrykowane plyty azurowe betonowe na podsypce
zwirowej gr. 10cm,
- poprzeczne gurty zamykajac: palisada z kotkow $rednicy 4-6cm i dtugosci 90cm,

- pozostata czg$¢ skarp humusowana z obsianiem trawa.

3. Oznakowanie robot.
Oznakowanie i organizacjg ruchu na czas prowadzonych rob6t powinno obejmowac:
e Zamknigcie przepustu dla ruchu na okres robot

e Wyznaczenie i oznakowanie objazdéw w terenie

Oznakowanie nalezy wykona¢ przy zachowaniu petnego bezpieczenstwa dla ruchu kolowego
i pracownikéw ustawiajacych znaki.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia 1 oznakowania miejsca robdt na
drodze powinny by¢ dobrze widoczne zar6wno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowe;.

Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zottej lub pomaranczowej
utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

Za stan techniczny oznakowania robot odpowiada wykonawca.

4. Dowigzanie wysokoSciowe.
Wszystkie rzgdne wysokos$ciowe zamieszczone w projekcie podano w uktadzie
pionowym uktadzie Kronsztad (m n.p.m.).

Dowiazanie wysoko$ciowe nalezy wykona¢ do repera panstwowego.



5. Uwagi koncowe.
e No$nos¢ obiektow wyniesie 300 kN (30 ton) tj. odpowiada klasie ,,C” wg PN-
85/S-10030
e Zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym, wszelkie odstgpstwa od
rozwiazan przedstawionych w niniejszym projekcie wymagaja pisemnej zgody

projektanta.

PROJEKTANT:



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
INWESTYCJI

BUDOWA PRZEPUSTU NA POTOKU DABROWKA
WRAZ Z. PRZEBUDOWA DOJAZDOW, ODWODNIENIEM ORAZ
ZABEZPIECZENIEM SKARP I DNA POTOKU

1. Podstawa opracowania.
Oceng oddziatywania na srodowisko wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004r. ,,W sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko”

(Dz. U. Nr 257, poz. 2573).

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa przepustu na potoku Dabrowka wraz

z przebudowa dojazdéw, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku.

3. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu udzielenie odpowiedzi, czy proponowane przedsigwzigcie
inwestycyjne moze by¢ ze wzgledow srodowiskowych dopuszczone do realizacji.
Drogi maja znaczny wplyw na srodowisko. Uzytkowanie drogi wplywa przede wszystkim na
zmiang klimatu akustycznego, zanieczyszczenie powietrza i1 gleby oraz skazenie wod
powierzchniowych i podziemnych, potggowane szczegélnie przez wypadki drogowe, w
czasie ktorych nastgpuje wydostanie si¢ ptynnych substancji chemicznych. Bardziej
ograniczone znaczenie ma wplyw wibracji oddziatujacej przede wszystkim na budynki
mieszkalne.

Z drugiej strony wykonanie zamierzonej inwestycji podniesie bezpieczenstwo ruchu
drogowego oraz zwigkszy plynno$¢ przejazdow, przyczyniajac si¢ tym samym do poprawy

warunkow ekologicznych w jej otoczeniu.



4. Uzasadnienie budowy przepustu.
Konieczno$¢ budowy przedmiotowego przepustu wynika z potrzeby zapewnienia nalezytej
komunikacji przez potok Dabréwka dla mieszkancow, ktorych posesje usytuowane sa po
przeciwlegtej stronie cieku oraz w celu powigkszenia zbyt matego $wiatta istniejacego obiektu

utrudniajacego swobodny splyw wod w sytuacjach powodziowych.

5. Stan istniejacy.

Istniejacy most o szerokosci 4,0m i rozpigtosci w Swietle 4,30m jest wykonany jako most
potstaty: poktad drewniany pomostu na dzwigarach stalowych oraz posadowiony jest na
przyczétkach betonowych ze skrzydtami. Most nie posiada porgczy ani barier ochronnych,
dlatego stanowi duze zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu. Zbyt mate
swiatlo mostu powoduje przy wysokim stanie wody przejsécie fali ponad mostem co prowadzi do
zniszczen mostu oraz dojazdow.

Dojazdy do mostu posiadaja nawierzchni¢ zwirowa. Stan istniejacego mostu jest zly.
Stwierdzono peknigcia przyczotkow, ubytki oraz widoczne podmycia przyczotkow oraz skrzydet
betonowych.

Istniejacy most przecina potok Dabréwka pod katem okoto 75°. W sasiedztwie obiektu nie

przebiegaja zadne urzadzenia obce.

6. Stan projektowany.

Projektowany przepust wraz z dojazdami oraz umocnieniem koryta potoku jest sytuowany
na dzialkach nr ewid.: 111, 112, 127, 341, 396 w miejscowosci Przeryty Bor gm. Czarna w
ciagu drogi gminnej Przeryty Bor - Zdziarzec.
Projekt przewiduje budoweg przepustu wraz z dojazdami, umocnienie skarp i dna potoku
bezposrednio na wlocie 1 wylocie przepustu. Roboty w pasie drogowym zwigzane z
przebudowa dojazdow do przepustow obejmowac beda m.in.: przebudowg korpusu drogi wraz
nawierzchnia 1 z poszerzeniem poboczy. Istniejacy most przewidziano do rozbiorki.
Projektowany przepust (zgodnie z oznaczeniem nr 1 na ,,Projekcie zagospodarowania terenu’)
jest sytuowany w osi mostu istniejacego przeznaczonego do rozbidrki oraz w osi potoku
Dabrowka. Kat skrzyzowania osi nowego przepustu z osia drogi pozostaje bez zmian (75°).
Roboty w pasie drogowym drogi gminnej zwiazane beda z dopasowaniem niwelety na
projektowanym przepuscie do istniejacej niwelety drogi.
Trasa budowanych dojazdéw 1 lokalizacja przepustu, oraz umocnien rowu nie koliduja z
zadnym uzbrojeniem terenu. Poszczegélne dane lokalizacyjne pokazano na rysunku Nr 1

,Projekt zagospodarowania terenu 1:1000”.



7. Dojazdy do przepustu.
Roboty w pasie drogowym drogi gminnej zwiazane beda z dopasowaniem niwelety na
projektowanym przepuscie do istniejacej niwelety drog na tacznej dlugosci 42,80mb (w tym

przepust) .

8. Zakres opracowania oceny.

Szczegotowa analiza objgto nastepujace elementy srodowiska:
- ochrong powietrza
- klimat akustyczny
- wody powierzchniowe i podziemne

- przyrodg

A. Ochrona powietrza atmosferycznego.

Poprawa ptynnosci jazdy po wykonaniu przepustu wptynie korzystnie na

zmniejszenie emisji spalin, co w efekcie zmniejszy zanieczyszczenie atmosferyczne.

B. Ochrona przed halasem i wibracjami.

W okresie budowy obiektu nie beda wystgpowaty zagrozenia zwigzane z wibracja.
Zrédtem hatasu moga by¢ pracujace maszyny do robot ziemnych.
Z uwagi na niewielki zakres robdt, a co z tym si¢ wiaze krotki termin wykonania przepustu
oraz brak zabudowy w bezposrednim sasiedztwie.
Uwaza si¢ za zbgdne stosowanie dodatkowych zabezpieczen przed hatasem i wibracjami

pracujacego sprzegtu.

C. Ochrona wod powierzchniowych.

W czasie budowy przepustu i eksploatacji drogi zaleca si¢ zabezpieczenie sktadowisk
srodkow uzywanych do budowy i konserwacji przepustu przed skazeniem wod gruntowych i

powierzchniowych.

D. Ochrona przyrody.

Budowa obiektu nie przyczyni si¢ do likwidacji obszarow zespotéw lggowych,

zniszczenia drzew okrajnikowych, zmniejszenia powierzchni zbiorowisk roslinnych



bedacych miejscami schronienia 1 rozrodu dzikich zwierzat, ograniczenia migracji ich
gatunkow.

W zwiazku z tym nie przewiduje si¢ zadnych przedsigwzig¢ szczegotowych w tym zakresie.

9. Wniosek generalny.

W wyniku przeprowadzonej oceny oddzialywania na Srodowisko budowanego
obiektu stwierdza sig¢, Ze inwestycja ta moze by¢ dopuszczona do realizacji.
Budowa jest korzystna i celowa, gdyz wigkszos¢ dotychczasowych negatywnych

oddzialywan na Srodowisko ulegnie poprawie, a inne nie pogorsz3 sie.

PROJEKTANT:
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Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 9.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SEUPSK

Budowa przepustu skrzynkowego - na potoku Dabréwka w m. Przeryty Bor w ciagu drogi gminnej Przeryty Bér - Zdzia¢ ec -
Usuwanie skutkéw klesk ¢ ywiolowych

Identyfikator kosztorysu: Przepust skrzynkowy - na potoku
Dabréwka

W1 Przedmiar robét

str. 1

Nr

Nazwa

Jednostka
miary

lloceae

Roboty przygotowawcze

10

KNR 2-01 119-3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym -

km

0,050

Roboty rozbiérkowe

20

KNR 4-04 303-6
Rozebranie cecian betonowych o gr.do 40 cm

m3

12,000

30

KNR 2-33 103-5
Jezdnie mostow drewnianych - rozebranie jezdni drewnianej lub z pok3adéw kolejowych
starou¢ ytecznych

m3
drewna

3,000

40

KNR 2-33 102-7
Ustroje niostce mostow drewnianych - rozebranie dYwigarow g36wnych lub belek poprzecznych
stalowych

t konstr.

1,500

Roboty ziemne

50

KNR 2-01 215-6
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk3ad koparkami przedsiébiernymi o poj.3y¢ ki 0.40 m3,
kat.gruntu Il - wykop pod 3awy fundamentowe i rozbiérka nasypu za przyczo3kami

m3

122,500

60

KNR 2-01 503-2
Mechaniczne zasypywanie wnék za cecianami budowli wodno-melioracyjnych przy wys.nasypu
pow.4 m, kat.gruntu IlI-1V - material z dokopu pozyskany

m3

72,000

70

KNR 2-01 313-1
Réczne formowanie nasypdéw z ziemi dowo¢,onej samochodami samowy3adowczymi, kat.gruntu I-
Il - z posp63ki dowiezionej samochodami

m3

70,200

80

KNR 2-01 237-5
Zagészczenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi, grunt sypki kat.!-111

m3

70,200

90

KNR 2-01 233-2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gtsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM), kat.gruntu Il|

m2

60,000

Budowa przepustu skrzynkowego

100

KNR 2-33 604-9
Czéceci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o przekroju
zamkniétym o wymiarach wew. 6,0x2,5 m gr. scianki 30 cm,
1.Wykonanie deskowania i 3awy fundamentowej betonowej pod elementy
prefabrykowane - beton B-30.
2.Rozbiorka deskowania.
3.Ustawienie elementéw prefabrykowanych na 3awie fundamentowej na
warstwie zaprawy cementowe;j.
4. Wype3nienie szczelin miédzy elementami prefabrykowanymi zapraw?!
cementow?!.
5.Wykonanie izolacji gérnej powierzchni przepustu z trzech warstw tka-
niny technicznej sklejonej asfaltem oraz jednej warstwy papy termozgrzewalnej mostowe;j.
6.Wykonanie izolacji cecian pionowych przez dwukrotne smarowanie
lepikiem.
7.Przykrycie stykéw pomiédzy elementami prefabrykowanymi na cecianach
bocznych przepustu pasami sk3adajicymi sié z dwoch warstw tkaniny
technicznej sklejonej asfaltem.
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|8.U30<',enie warstwy ochronnej z betonu - B30.

W1 Przedmiar robo6t str. 2
Nr Nazwa Jednostka |lloceae
miary

190 Uzupe2nienie do KNR 2-02 Normy nak3adéw rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3 m2 27,320
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej mostowej - 2x
(6,21+0,31+0,31)*4,0 'czesc przepustu prefabrykowanego druga warstwa) 27,320

110 KNR 2-31 115-7 m2 73,090
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gr.8 cm po zagészczeniu, domieszki
ulepszajice - cement 3% - uzupelnienie poza elem. prefabrykowanymi
(4,25+4,0+2,42)*(6,23+0,31+0,31) 'ca3a czeceae przepustu prefabrykowanego) | 73,090

120 KNR 2-31 115-8 m2 73,090
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gdrna, ka¢ dy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po
zagészczeniu, domieszki ulepszajice - cement 3% - pogr. do 20 cm [R=12;M=12;S=12]

130 KNR 2-33 208-1 t 0,670
Montag, zbrojenia - fundamenty podpor o cerednicy prétéw do 14 mm
0,99-0,320 ' (iloceee ton, z poz,100) | 0,670

140 KNR 2-33 210-2 m3 9,111
Betonowanie przy u¢yciu pompy na samochodzie - stopy, p3yty i 3awy fundamentowe - pozostala
czeoeae przepustu
(4,25+2,42)*(6,21+0,31+0,31)*0,2 'bez czesci przepustu prefabrykowanego) | 9,111

150 KNR 2-33 208-14 t 4,470
Monta¢, zbrojenia - ceciany i skrzyde3k i gzymsu o cerednicy prétéw do 14 mm

160 KNR 2-33 210-5 m3 19,400
Betonowanie przy u¢yciu pompy na samochodzie - wyd3uzenie przepustu oraz skrzydla i gzymsy

170 KNR 2-33 405-14 t 0,510
Monta¢, zbrojenia - p3yty wspo3pracujice z dYwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi o
cerednicy prétéw 10-14 mm - nad prefabrykatami przepustu

180 KNR 2-33 409-1 m3 6,378
Betonowanie przy u¢yciu pompy na samochodzie p3yt ustrojow niostcych pe3nych bez
wspornikéw - B30
(4,25+2,42)*(6,21+0,31+0,31)*0,14 'bez czesci przepustu prefabrykowanego-ujete
w poz 100) 6,378

190 Uzupe3nienie do KNR 2-02 Normy nak3adéw rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3 m2 45,556
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej mostowej - 2x [R=2;M=2;S=2]
(4,25+2,42)*(6,21+0,31+0,31) 'bez czesci przepustu prefabrykowanego - ujete w
poz 100) 45,556

200 KNR 2-33 705-1 element 4,000
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow nios'cych - siczkéw odwadniajicych

210 KNR 2-33 702-1 t 0,530
Monta¢, poréczy mostowych - odcinki proste ocynkowane i malowane - TYP-P1

5 Podbudowa pod nawierzchnié

10 KNR 2-31 114-5 m2 166,300
Podbudowy z kruszyw 3amanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagészczeniu

20 KNR 2-31 114-8 m2 166,300
Podbudowy z kruszyw 3amanych, ka¢,dy dalszy 1 cm gr.warstwy gornej pow.8 cm po
zagészczeniu [R=5;M=5;S=5]

30 KNR 2-31 202-9 m2 100,000
Nawierzchnie ¢wirowe warstw gornych jezdni o gr.8 cm po zagészczeniu, rozcecie3ane
mechanicznie - zjazdy do pdl
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40 KNR 2-31 202-10 m2 100,000
Nawierzchnie ¢wirowe warstw gornych jezdni, ka¢,dy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po
zagészczeniu, rozcecie®ane mechanicznie +12 cm [R=12;M=12;S=12]

6 Roboty wykonczeniowe i wykonanie sto¢ kow

W1 Przedmiar robét str. 3
Nr Nazwa Jednostka |lloceze
miary

10 KNR 2-01 510-1 m2 101,000
Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm

20 KNR 2-01 314-2 m3 16,000
Réczne formowanie nasypow - dostarczenie ziemi z odk3adu, kat.gruntu Ill-IV

30 KNR 2-11 411-1 m2 16,000
Ubezpieczenie p3ytami a¢urowymi typu "Krata" krata masa o wym.90x60x10 cm

7 KORYTO POTOKU

10 KNR 2-11 413-1 m3 42,900
Kosze siatkowo-kamienne bez wyprawy o wym.5x1.5x0.5 m

20 KNR 2-11 411-1 m2 68,000
Ubezpieczenie p3ytami a¢,urowymi typu "Krata" krata ma3a o wym.90x60x10 cm

30 KNR 2-11 521-4 m 6,000
Wykonanie palisady - cerednica ko3kéw 7-9 cm, g3.wbicia 1.00 m, kat.gruntu IlI

40 KNR 2-01 516-3 m2 20,000
Umocnienie skarp i dna rowéw p3ytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

50 KNR 2-31 1409-4 m3 1,200
Remonty obiektéw z betonu o objétoceci betonu B20 w jednym miejscu pow.1 m3 betonu

8 Inwentaryzacja

10u 1-1 kpl 1,000
Inwentaryzacja powykonawcza
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D - 00. 00. 00.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przy budowie przepustu na potoku Dabrowka wraz z przebudowa dojazdow, odwodnieniem
oraz zabezpieczeniem skarp i dna potoku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspdlne dla robot objetych
realizacja zadania w p.1.1.,

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Droga - wydzielony pas ruchu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen =zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem - Inspektorem Nadzoru, a Wykonawca.

1.43. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow ew. dodatkowych zalacznikoéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw wymagaja
potwierdzenia przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Nawierzchnia - zespdt warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.7. Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwiazanie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi.

1.4.8. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji, nawierzchni.

1.4.9. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.11. Polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera - Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.




1.4.12. Pozostate nazwy i okreslenia sa zgodne z definicjami i okresleniami zawartymi w normie PN-87/S-
02201 Drogi samochodowe, oraz innych zwiazanych normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy (protokét przekazania placu budowy w zalaczeniu) wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz
reperow, dziennik budowy robot oraz dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazywanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera - Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SST.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w peini zgodne z SST, ale osiagnicta zostanie
mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inzynier - Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy nmaterialy Iub roboty nie beda w pelni zgodne =z SST
1 wptynie to na pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego
na placu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi — Inspektorowi Nadzoru
zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacym Ruchem projekt organizacji ruchu
1 zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp.,
zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru.



Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem - Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych wg wzoru
(zal. Nr 1). Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robdt powinien by¢ opracowany przez wykonawce
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 pazdziernika 2003. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 90 poz.1006).

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w ceng kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokoét placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.

¢) Zostana podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty 1 kary =za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t mnorm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow  wywotujacych  szkodliwe  promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.



Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie
tych materiatdw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja,
a ich wuzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie dokladnego
polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania kontraktu do wlasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi  Inzyniera -  Inspektora  Nadzoru 1  zainteresowane wladze oraz  begdzie
z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprz¢tu po drogach publicznych poza granicami placu budowy

Uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia od odpowiednich wiladz na uzycie pojazdow
o ponadnormatywnych obciazeniach osi i w sposob ciagly bedzie powiadamiat InZzyniera -Inspektora
Nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca
nie moze uzywac pojazdéow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw na wilasny koszt, zgodnie z
poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca ma obowiazek opracowania programu BIOZ, ktéry podlega akceptacji Inzyniera i
podlega kontroli Inspekcji Pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong robot, materialéw i1 urzadzen uzywanych do robot od
daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru robdt. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzane w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robdt, to na polecenie Inzyniera -
Inspektora ~ Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pOzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Uprzatniecie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego oczyszczenia nawierzchni
i wywiezienia (na wlasny koszt) luznego materiatu pozostatego po wykonaniu remontu. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba prace porzadkowe na placu budowy, to na polecenie Inzyniera - Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ te prace nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Zroédla  uzyskania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem
materiatbw Wykonawca dostarczy Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru wymagane §wiadectwa badan
laboratoryjnych do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spetniaty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacj¢  zawierajaca raporty z  badan  terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
- Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  zwigzane z  pozyskaniem = materialow
i dostarczeniem ich do robot. Eksploatacja zréodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze i dokumentacja uzgodniona z odpowiednimi wladzami
administracyjnymi i Nadzorem Zamawiajacego.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny
by¢ zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie prowadzenia inspekcji,



b) Inzynier - Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny wstgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Jesli Inzynier -
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatow do innych robét niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty zachowaly swoja jakos¢
i przydatno$¢ do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami SST i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow begda po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera -Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera -Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagaja tego
przepisy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, S ST i wskazaniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera -Inspektora Nadzoru begda
usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z
jakoscia robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowe;j i
SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkoéw kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy
i bezstronny.

Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i

elementow robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.
Inzynier - Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budoweg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materialow. Inzynier - Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawceg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakoSciowych okre§lonych w dokumentacji projektowej i w
SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w p. 2.4.

5.2. Roboty w warunkach szczegolnych
Na drogach gdzie wystepuje duze natgzenie ruchu, oraz na drogach gdzie prowadzone roboty moga
spowodowa¢ duze utrudnienia, Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w godzinach poza szczytem

komunikacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera-Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogblnag opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,
- system (sposob wykonania i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw  sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1  zastosowanych  korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilosci §rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,



- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiaro6w i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatlow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca  bedzie  przeprowadza¢ pomiary 1  badania  materiatbw  oraz = robot
z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowa i S ST.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na  zasadzie, ze  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji moga  by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Inzynier - Inspektor ~ Nadzoru  bedzie mogl  przeprowadzaé dodatkowe  badania
w niezaleznym laboratorium (nie zwiazanym z wykonawstwem robot) tych materialow ktore budza
watpliwosci  co do jakoSci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterki, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera -Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier - Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

kontroli, pobierania probek i badania materialéw. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy.



Inzynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier — Inspektor Nadzoru w przypadkach budzacych watpliwo$¢ bedzie mogt pobraé probki
materialow oraz probki z wykonanej nawierzchni i zleci¢ ich przebadanie w niezaleznym laboratorium (nie
zwiazanym z wykonawstwem robot).

W przypadku, gdy wyniki tych badan potwierdza niewiarygodno$¢ raportow Wykonawcy,
catkowite koszty tych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce i odjete od wartosci
kontraktu a wyniki te beda podstawa oceny jakosci robot w odbiorach robot ulegajacych zakryciu i
ostatecznych.

6.7. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdéw przez Wykonawce Inzynier- Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno -
pomiarowy zainstalowany w wytwodrniach lub maszynach musza posiada¢ wazna legalizacje wydana przez
upowaznione instytucje. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej robét,

- uzgodnienie przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera - Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera - Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiaru.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne  wyniki  badan  Wykonawcy 1 Zamawiajacego  powinny  by¢  gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 1-3 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania placu budowy,
c) umowa na wykonanie powierzonego zadania podpisana przez Inwestora,
d) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
e) harmonogram robot,
f) zatwierdzony projekt oznakowania robot,
g) protokoly odbioru robét,
h) protokoly z narad i ustalen,
i) korespondencj¢ na budowie.

5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe i
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inzyniera - Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét



Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera - Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, najpézniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musza by¢
zaakceptowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub
ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem - Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru (wzory
protokotow odbioru w zataczeniu):
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier - Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zglasza
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera - Inspektora Nadzoru.
Ilos¢ 1 jako$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier - Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST, uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu o ewentualne badania
wilasne. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen
Inzynier - Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier - Inspektor Nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczace danej czgsci robot.

8.3. Odbior ostateczny robot



Odbior  ostateczny polega na  finalnej ocenie rzeczywistego  wykonania  robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i kompletno$ci oraz prawidlowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru  ostatecznego robot dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera - Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub robot uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokél odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i1 zalecenia Inzyniera - Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania zalecen,
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace realizacji robot,

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny



Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
- warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza : place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja

kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414). z pdzniejszymi zmianami.

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych



W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gltownych osi trasy 1 punktow
wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych, przepustow.

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do  utrwalenia  punktéw  gléwnych  trasy  nalezy  stosowa¢  pale  drewniane
z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy
stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych
w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dfugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny
mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
— teodolity Iub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— flaty,
— tasmy stalowe, szpilki.



Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gltéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te
powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawcg. Wszystkie roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw
przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej
realizacji robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw
wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami gléwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi
wzdluz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdob wykluczajacy osiadanie,



zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojna w nawiazaniu do
reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych 1 w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2. Usunigcie pali z
osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie  przekrojow  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawedzi  nasypow
1 wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1
metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiadad
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé
wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiecktow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolno$ci przyczotkow i filarow
mostow 1 wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadno$cia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwiazanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscia obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbior robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie = punktéw W sposob trwaty, ochrona  ich  przed  zniszczeniem
1 oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platnos¢ robot zwiazanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja  techniczna  G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gltowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW MOSTU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z rozbiorka mostow.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbidrka:
— mostdéw oraz przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.



2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce mostow moga by¢é wykonane z drewna lub rur
stalowych w postaci:

— rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych si¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm),
nog z krawedziakow (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowan drabinowych, sktadajacych si¢ z drabin (np. dlugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych
stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada si¢ pomosty z
desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek
okoto 1,2 x 1,5 m lub plaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i
katownikow 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

— rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm polaczonych tacznikami w ramownice i
kratownice.

Rusztowanie nalezy wykonac z materiatlow odpowiadajacych nastgpujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementow mostow moze by¢ wykorzystany sprz¢t podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody cigzarowe,
— zrywarki,

— mloty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidorkowe elementéw mostéw obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.



Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowe;j,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetnic¢
warunki okreslone w SST D-05.03.11 ,,Recykling”.

W przypadku robot rozbidrkowych mostu nalezy dokonac:

— odkopania mostu,

— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy mostach wyzszych od okoto 2 m,

— rozbicia elementéw, ktorych nie przewiduje si¢ odzyska¢, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew.
przecigciem pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,

— demontazu prefabrykowanych elementdw mostow oraz przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym usunigciu law, wzglednie ostroznego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich
wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdérnego uzycia (z zaprawy, kawalkow
betonu, izolacji itp.) 1 ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢é
je na miejsce okreslone w SST Iub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw mostow oraz przepustow znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zage$ci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach przepustow powinno
spenia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

— Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementéw przepustow :
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m’ (metr sze$cienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki mostu:
— odkopanie mostu lub przepustu, fundamentéw, faw, umocnien itp.,
— ew. ustawienie rusztowan i ich p6zniejsze rozebranie,
— rozebranie elementow mostu lub przepustu,
— sortowanie 1 pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogodlnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane
na zimno ogdlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nierOwnoramienne stalowe
walcowane na goraco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem

gtadkim, okraglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.



D - 03.01.01
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod korona drogi oraz S$cianek czotowych jako
samodzielnych elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem przepustéw pod korong drogi oraz $cianek czotowych jako samodzielnych elementow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czgs¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym,
z ktorej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja no$na tworzy jednolita calos¢, z wyjatkiem
przerw dylatacyjnych i wykonana jest w catosci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.



1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztalcie ramownicy
pracujacej na obciazenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktorym mozna wydzieli¢ gérna konstrukcje tukowa przenoszaca
obciazenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.10. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian
rownolegtych do osi drogi (lub gltowic koierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia)
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokow nasypu drogowego, ustabilizowania
statecznos$ci calego przepustu i czgSciowego zabezpieczenia elementéow $rodkowych przepustu przed
przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze Sciankami czolowymi przepustu,
rownolegle, prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnos$ci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokow nasypu.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejsza SST sa:
— beton,
— materialy na lawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,
— kamien tfamany do $cianek czolowych.

2.3. Beton i jego skladniki
2.3.1. Wymagane wlasciwosci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznosci od warunkéw ich
eksploatacji, nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania
betondéw do konstrukcji mostowych” [45], z betonu klasy co najmnie;j:

- B 30 - prefabrykaty, $cianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania wg PN-B-

06250 [8]:

— nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 4 %,

— przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,

— odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornos$ci co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinno spetniaé
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betondéw klas B 25, B 30 i wyzszych.



Grysy

Do betonéw stosowac nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16
mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementoéw konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Zawarto$¢ pytdw mineralnych, %, nie wigcej niz: 1
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz: 20
Wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8

4 | Nasiakliwo$¢, %, nie wigcej niz: 1,2

5 | Mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej, %, 2

nie wigcej niz
6 | Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody

bezposredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie 10
wigcej niz:
7 | Zawartos$¢ zwiazkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,1
8 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej 0,25
niz:

9 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa

. . . .. .. wzorcowa
CICCZY nad kmszywem nic CiIcmnicjSza niz:

nie wywolujaca
10 |Reaktywno$¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34| zwigkszenia wymiarow

[18)) liniowych ponad 0,1%
11 | Zawartos$¢ podziarna, %, nie wigcej niz: 5
12 | Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz: 10

Piasek
Nalezy stosowac piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementow konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Zawarto$¢ pyldw mineralnych, %, nie wigcej 1,5
niz:
2 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,2
3 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,25
wigcej niz:
4 | Zawarto$¢  zanieczyszczen — organicznych. WZorcowa
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz:
_ nie wywolujaca zwigkszenia
5 | Reaktywno$¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34




[18]) wymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
do 0,25mm - od 14 do 19 %
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do76 %

Zwir

Zwir powinien spelniaé wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech

fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodpornos¢ zwiru badana zmodyfikowana metoda bezposrednia wg PN-B-11112 [19]

ogranicza si¢ do 10 %.
Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow
Wiasciwosci Wymagania
Lp.

1 | Wytrzymato$é na miazdzenie, wskaznik 12
rozkruszenia, %, nie wigcej niz:

2 | Zawartos$¢ ziarn stabych, %, nie wigcej niz: 5

3 | Nasiakliwos¢, %, nie wigcej niz: 1,0

4 |Mrozoodporno$¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, 5,0
nie wigcej niz:

5 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz: 20

6 | Zawarto$¢ pytdow mineralnych, %, nie wigcej niz: 1,5

7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej 0,25
niz:

8 | Zawartos¢ zwiazkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,1

9 |Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, barwa WZOrcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralne;j

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej miescita si¢ w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.

2.3.4. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegolne kruszywa nalezy sktadowac oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie
si¢ sasiednich pryzm. Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione przed opadami
za pomoca plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja skladowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z
Inzynierem.

2.3.5. Cement

2.3.5.1. Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow winien speniac
wymagania normy PN-B-19701 [21]. B 25, B 30 i B 40 nalezy stosowac cement klasy 32,51 42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania og6lne dla cementu do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymatos¢ na | po 2 dniach 10 -
Sciskanie,
MPa, nie mniej niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42.5 32,5
2 | Czas wiazania poczatek wiazania, 60 60
najwczes-niej po uplywie
min. 12 12
koniec wiazania
najp6zniej, h
3 |Statos¢ objetosci, mm wigcej niz: 10 10
nie
4 | Zawarto$¢ SO3, % masy cementu, nie wigcej niz: 3,5 3,5
5 | Zawarto$¢ chlorkow, %, nie wigcej niz: 0,10 0,10
6 | Zawarto$¢ alkalidw, %, nie wigcej niz: 0,6 0,6




7 |Laczna zawartos$¢ dodatkéw specjalnych
(przys$pieszajacych  twardnienie, plastyfikujacych,
hydrofobizujacych) 1 technologicznych,
dopuszczonych do stosowania przez ITB, % masy
cementu, nie wigcej niz

5,0 5,0

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddla dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakos¢ okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
a) dla cementu workowanego
— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow
przed opadami),
— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikow nalezy
przechowywac cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustow musi odpowiadaé
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inzyniera.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w sposob izolowany od podtoza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos¢
z podana norma.

2.3.8. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, je$li przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-
23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i Scianek czotowych nalezy stosowac materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajace aprobatg techniczng oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],

— lepik asfaltowy na goraco bez wypeliaczy wg PN-C-96177 [25],

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne -
za zgoda Inzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialow odpowiadajacych nastgpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [9] 1 PN-D-96000 [27],
— tarcica lisciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],



— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33]
i PN-M-82010 [30],
— plyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca wymaganiom
okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt 1 wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustow i $cianek czotowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatow powinny odpowiadaé
PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie i bez rakéw, peknigc i rys. Dopuszcza si¢ drobne
pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do glebokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o glebokosci do 10 mm i
dtugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢
wigcej niz 5 wyszczerbien.

Sktadowanie elementéw powinno odbywac si¢ na wyroOwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementow powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.7. Materialy na lawy fundamentowe

Czgs¢ przelotowa przepustu i skrzydetka moga by¢ posadowione na:
— tawie fundamentowej z pospotki spetniajacej wymagania normy PN-B-06712 [12],
— lawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spelniajacej wymagania OST D-04.05.01
»Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z plyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spelniajacym wymagania materialowe
podane w niniejszej SST,

— fundamencie z plyty z betonu wylewanego spetniajacym wymagania materialowe podane w niniejszej
OST.
2.8. Kamien lamany do Scianek czolowych
Mozna stosowa¢ na $cianki czolowe kamien tamany, o cechach fizycznych odpowiadajacych
wymaganiom PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Metoda badan
wg
1 | Wytrzymato§¢ na S$ciskanie, MPa, co
najmniej, W stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110
- nasycenia woda 51 [5]
- po badaniu mrozoodpornosci 46
2 | Mrozoodporno$¢. Liczba cykli zamrazania,
po  ktorych  wystepuja  uszkodzenia 21 PN-B-04102
powierzchni, krawedzi lub narozy, co [4]
najmnie;j:

3 | Odpornos¢ na niszczace dziatanie atmosfery
przemystowej. Kamien nie powinien ulegaé
niszczeniu w S$rodowisku agresywnym, w
ktorym zawarto$é SO, w mg/m’ wynosi:

0d 0,5do |PN-B-01080
10 []

4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, mm, nie
wigcej niz, w stanie:

- powietrznosuchym 2,5 PN-B-04111




- nasycenia woda 5 [6]

5 | Nasiakliwo$¢ woda, %, nie wigcej niz: 5 PN-B-04101
(3]

Dopuszcza sig nastgpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wglebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajacych 20 % powierzchni,
— szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o glebokosci do 10 mm, przy tacznej dlugosci uszkodzen
nie wigcej niz 10 % dlugosci kazdej krawedzi.
Kamien tamany nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem poszczegolnych jego rodzajow.
2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennej §cianki czotowej nalezy stosowac zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie
nizszej niz M 12.

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-
06711 [7] 1 wodg wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania przepustow
Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustu i $cianki czotowej powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— koparki do wykonywania wykopow glebokich,
— sprzetu do recznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— 1innego sprz¢tu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien 1 kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyroboéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-
67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [36].

Przewo6z cementu powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.



4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spelnia¢ wymoég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatow

Transport wewngtrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie moga by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymalosci nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewngtrzny

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75
R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementéow deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej,
SST lub wskazowek Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ zgodna z SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, SST i
zalecen Inzyniera. W szczego6lnos$ci zabezpieczenie moze polegac na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciu Scian wykopow,
— stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopow mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przez Inzyniera.

Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki
oraz sposob jej zaglebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu robot $ciankg szczelna nalezy usunaé, za§ powstala szczeling zasypa¢ gruntem i
zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, §cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu,
o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta rgcznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchylki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze
przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu



Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac¢ zwiry, pospoiki i piaski co najmniej $rednie.

Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubosci z jednoczesnym zaggszczeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej lub SST.

Wskazniki zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zalezno$ci od rodzaju materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w SST D-06.00.00 ,,Roboty wykonczeniowe”.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
a) ro6znice wymiardéw tawy fundamentowej w planie:
1 2 cm dla przepustéw sklepionych,
* 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzgdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustow sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Réznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowac
spigtrzenia wody w przepuscie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementow konstrukcji przepustow powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkoéw formowania, okreslonych przez:

— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
— zakladang gladkos¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie moze
ona by¢ osiagnigta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zaleca si¢
sprawdzanie do$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolna metoda do§wiadczalng Iub obliczeniowo-
doswiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwosciach.

Do celow produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie
kruszywa, pojemnos¢ urzadzenia mieszajacego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci
wody zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajacej + 5 dem’.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych
lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

* 3 % dla kruszywa.

Objetosc sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢
wigksza niz 100 % jej pojemnosci robocze;.



Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ si¢ od konsystencji zalozonej (wg recepty
roboczej) wiecej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowe;j
nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z Inzynierem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagan SST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposdb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczna szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ taczenie wezlow na przecigciu pretéw drutem
wigzalkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wiazanie na podwojny krzyz) albo
stosowa¢ spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowac
podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materialdéw z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢
sprawdzony i zatwierdzony przez Inzyniera.

Sprawdzeniu podlegaja:

— $rednice uzytych pretow,

— rozstaw pretow - roznice rozstawu pretow glownych w plytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz £ 2 cm,

— r6znice dlugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia - nie moga odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wigcej niz = 5 cm,

— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— powiazanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zagegszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowaé zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowan drewnianych i
ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i powinno zapewnic
sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetieniem mieszanka
betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen
lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypehieniem ich
mieszanka betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.6.4. Betonowanie i pielggnacja

Elementy przepustow z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST

oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymalosci, nasiakliwosci i odporno$ci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skladu betonu, mieszania, zaggszczania, dojrzewania,
pielggnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielggnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapic¢
po osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.



5.7. Wykonanie betonowych elementow prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéw przepustow na terenie budowy, ksztatt i ich
wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszcza si¢ odchytki wymiarow podane w
punkcie 2.6.

Srednice pretdw i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa. Otulenie
pretow zbrojenia betonem od zewnatrz powinno wynosi¢ co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40
mm dla przepustow skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztalt zgodny z dokumentacja
projektowa. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego
dokumentacjq projektowa moze wynosi¢ maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i Scianek czotowych

Elementy przepustu i Scianki czolowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na
przygotowanym podtozu zgodnie z dokumentacja projektowa. Styki elementow powinny by¢ wypetnione
zaprawa cementowa wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonanie $cianki czolowej z kamienia lamanego

Scianka czotowa z kamienia tamanego powinna by¢ wykonana jako mur pelny na zaprawie
cementowej 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-74/8841-19 [41].
Roboty murowe z kamienia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiada¢ wymaganiom pkt 2.
Przy wykonywaniu $cianki powinny by¢ zachowane nast¢pujace zasady:
a) Scianke kamienna nalezy wykonywa¢ przy temperaturze powietrza nie mniejszej niz  0° C, a zaleca sie¢ ja
wykonywa¢ w temperaturze + 5° C,
b) kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed utozeniem,
¢) pojedyncze kamienie powinny by¢ utozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne byly mozliwie
poziome, a sasiadujace kamienie nie rozklinowywaty si¢ pod wplywem obciazenia pionowego; wigksze
szczeliny migdzy kamieniami powinny by¢ wypelnione kamieniem drobnym,
d) spoiny pionowe w dwoch kolejnych warstwach kamienia powinny mija¢ sig,
¢) na kazda warstwe kamienia powinna by¢ nalozona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murze nie byto
miejsc niezapetnionych zaprawa,
f) wyglad zewnetrzny $cianki powinien by¢ utrzymany w jednolitym charakterze.
Scianka z kamienia powinna byé wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa byta zblizona do
ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przecigcia plaszczyzn byly w przyblizeniu liniami
prostymi.

5.10. Izolacja przepustéw

Przed ulozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie
izolowane nalezy zagruntowac np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materialami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zagruntowana powierzchni¢ bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowaé lepikiem
bitumicznym na goraco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy
nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na
goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot przygotowawczych i robo6t ziemnych

Kontrolg robdt przygotowawczych i robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.2 1 5.3.



6.3. Kontrola robot betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczna kontrole sktadnikéw betonu,

mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablica 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z

dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp.

Rodzaj badania

Metoda badania
wg

Termin lub czestos¢
badania

1

Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wiazania

- stalosci objetosci

- obecnosci grudek

PN-B-19701 [21]

bezposrednio przed
uzyciem kazdej
dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztattu ziarn
- zawarto$¢é

mineralnych
- zawartos$ci zanieczyszczen

obcych
- wilgotnosci

pytow

PN-B-06714-
15[15]
PN-B-06714-
16[16]
PN-B-06714-
13[14]

PN-B-06714-
12[13]
PN-B-06714-
18[17]

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii
bezposrednio przed
uzyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [24]

przy rozpoczgciu robot
oraz w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczen

1.4. Badanie dodatkow
1 domieszek

Instrukcja ITB 206/77 [43]

Badania mieszanki betonowe;j
- urabialnosci
- konsystencji

- zawarto$ci powietrza w
mieszance betonowe;j

PN-88/B-06250
(8]

przy rozpoczgciu robot
przy proj.recepty i 2 razy
na

zmiang robocza

przy ustalaniu recepty
oraz 2 razy na zmiang
roboczg

Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymatos$ci

PN-88/B-06250

przy ustalaniu recepty
oraz po wykonaniu kazdej

na $ciskanie na probkach [8] partii
betonu
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 [10] |w przypadkach
betonu w konstrukcji PN-B-06262 [11] | technicznie
uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3
3.3. Badanie nasiakliwosci PN-B-06250 [8] |razy W czasie

wykonywania konstrukcji
ale nie rzadziej niz raz na
5000m’ betonu

3.4. Badanie odpornosci na

przy ustalaniu recepty 2
razy w czasie




dziatanie mrozu wykonywania
PN-B-06250 [8] |konstrukcji, ale  nie
rzadziej niz raz na 5000
m’ betonu
przy ustalaniu recepty,3
3.5. Badanie razy W czasie
przepuszczalnosci wykonywania konstrukcji
wody ale nie rzadziej niz raz na
5000 m’ betonu

6.4. Kontrola wykonania $cianki czolowej z kamienia lamanego

Przy wykonywaniu $cianki czolowej z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-
74/8841-19 [41] obejmujace:
a) sprawdzenie prawidlowosci utozenia i wiazania kamieni w §ciance - przez ogledziny,
b) sprawdzenie grubosci Scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki w grubosci do + 20 mm,
c¢) sprawdzenie grubosci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchytki, dla:
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi $cianki:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $cianki: co najwyzej 15 mm/m,
— odchylenie krawedzi od linii prostej: co najwyzej 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2 m,
— odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: co najwyzej 6 mm/m i 40 mm na calej
wysokosci,
— odchylenia goérnych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur ma podziat
na warstwy): co najwyzej 3 mm/m i nie wigcej niz 30 mm na catej dlugosci.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw 1 wylotdow nalezy kontrolowaé¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa.

6.6. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
— rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
— rzedne wysokosciowe,
— grubos$¢ tawy,
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
— ksztattu i wymiardéw (dhugos¢, wymiary wewnetrzne, grubo$¢ $cianki - wg dokumentacji projektowej),
— wygladu zewngtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
— wytrzymatosci betonu na $ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),

— $rednicy pretéw i1 usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami punktow
5.6.215.7).

6.8. Kontrola polaczenia prefabrykatéw

Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji Scian przepustu

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodno$ci z wymaganiami
punktu 5.10.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji $cianki czotowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie wykopu,
wykonanie taw fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materialow,
wykonanie faw fundamentow i ich pielegnacje,
wykonanie deskowania,
montaz konstrukcji przepustu wraz ze §ciankami czotowymi ),
zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2,
rozebranie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu,
wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,
umocnienie wlotow i wylotow,
uporzadkowanie terenu,
wykonanie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

! dla przepustow wykonywanych z elementoéw prefabrykowanych
? dla przepustéw wykonywanych na mokro.

Cena 1 szt. §cianki czolowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopow,
dostarczenie materialow,
wykonanie $cianki czotowe;j:
a) w przypadku $cianki betonowej
— ew. wykonanie deskowania i p6zniejsze jego rozebranie,



— ew. zbrojenie elementow betonowych,
— betonowanie konstrukcji fundamentu, S$cianki 1 skrzydetek lub montaz elementéw z
prefabrykatow,
b) w przypadku $cianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia famanego,
dla wszystkich rodzajow $cianek czotowych:
— wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,
— zasypka $cianki czotowej,
— ew. umocnienie wlotu i wylotu,
— uporzadkowanie terenu,
— wykonanie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci
fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiardw elementdéw
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasiakliwosci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykty
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca
mtotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwo$ci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre§lenia
23. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
28. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
29. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
31. PN-M-82121 Sruby ze Ibem kwadratowym
32. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
33. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

40. BN-69/7122-11 Ptyty pil$niowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytow lotnych do betonoéw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45.Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa,

1990 1.
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