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I. DANE OGOLNE.

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej ; byly nastepujace
dokumenty, normy i pismiennictwo:
A. Dokumenty formalne:
[1] Umowa zawarta pomigdzy Gmina Czarna, a Biurem Projektowym ,,ARCHIKOM?” z D¢bicy.
[2] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).
B. Normy i wytyczne:
[3] Wytyczne projektowania obiektoéw i urzadzen budownictwa specjalnego w zakresie
komunikacji. Swiatta mostow i przepustow. WP-D12; Min. Komunikacji, 1973r.
[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. ,,W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

2. Przedmiot opracowania.
Niniejszym opracowaniem objeta jest dokumentacja techniczna remontu drogi gminnej
Réza-Jazwiny w km 0+000 — 1+735,0 w miejscowosciach Réza i Jazwiny, gmina Czarna na

dziatkach nr ewid. 273 i 146/1 w ramach likwidacji skutkdw klesk zywiotowych.

3. Cel i zakres opracowania.

Koniecznos¢  remontu przedmiotowej drogi gminnej wynika z potrzeby zapewnienia
nalezytego dojazdu do dziatek rolnych i budowlanych zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
a w szczegolnosci zmniejszenia degradacji istniejacej konstrukcji nawierzchni.

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna remontu drogi gminnej km 0+000

— 14735,0 w miejscowosciach R6za i Jazwiny, gmina Czarna; w_zakresie pozwalajacym na

dokonanie zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Dotyczy to przede wszystkim zaprojektowania wzmocnienia istniejacej nawierzchni, wykonania
nawierzchni bitumicznej, uzupeinienia poboczy oraz uzyskania normatywnych parametréw
geometrycznych. Na catej dtugosci przedmiotowego odcinka os$ drogi przewidziano poprowadzic¢
po istniejacej osi z mysla o wykorzystaniu istniejacej nawierzchni i korpusu drogowego, w

zwiazku z tym remont drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.



I1. STAN ISTNIEJACY.

W chwili obecnej istniejace dziatki drogowe nr ewid. 273 i 146/1 potozone w miejscowosciach

Réza i Jazwiny stanowia pas drogowy drogi gminnej Réza-Jazwiny tworzac dojazd do dziatek
rolnych i budowlanych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jak i przeznaczonych do
zabudowy.

W otoczeniu drogi teren ma uksztattowanie rowninne.

Remontowany odcinek drogi biegnie w kierunku potudniowym.

W planie sytuacyjnym droga przebiega na 2 odcinkach prostych oraz 2 tukach. Jezdnia i pobocza
w istniejacym stanie nie posiadaja wiasciwych przechytek poprzecznych. Niweleta drogi na
catym odcinku posiada znikome spadki podtuzne. Wysokosciowo odcinek drogi przebiega po
terenie bez znacznych wykopdw i nasypéw. Po obu stronach drogi znajduja si¢ pola uprawne
oraz wystepuja zjazdy indywidualne do pol.

Remontowana droga posiada nawierzchnig gruntowa wzmocniona zwirem, zageszczona poprzez
Kilkanascie lat uzytkowania jako dojazd do dziatek, petna nieréwnosci, wybojow
I kolein. Wizualnie mozna stwierdzi¢, ze grubos¢ nawierzchni jest miejscami niedostateczna i
wymaga uzupetnienia. Szerokos¢ jezdni jest zmienna (3,50-4,0m).

Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo ze wzgledu na bardzo dobre warunki gruntowe
tzn. wystgpowanie gruntow przepuszczalnych oraz przez uksztattowane rowy drogowe.

Wzdtuz odcinka drogi objetego opracowaniem, lub poprzecznie do drogi nie przebiegaja zadne

urzadzenia obce.

I1l. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1. Dane dotyczace zagospodarowania terenu.

Projektowany remont drogi gminnej obejmuje wykonanie remontu konstrukcji nawierzchni
drogowej na podtozu naturalnym wzmocnionym zwirem (istniejaca konstrukcja nawierzchni),
na ktorym uklada sie warstwe wyrownujaca podbudowe i warstwy nawierzchni asfaltowej.
Roboty w pasie drogowym zwiazane z remontem obejmowac beda m.inn.: wykonanie remontu
konstrukcji drogi z nawierzchnia tacznie na odcinku 1735,0 mb.

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym nie ulega zmianie. Kierowano si¢ zasada, azeby nie
zajmowaé¢ pod droge przylegtych gruntdéw. Podniesienia niwelety zwiazane z remontem
dokonano na taka wysokos¢, ktora umozliwi utozenie przewidzianych w projekcie warstw
konstrukcyjnych. W zwiazku z powyzszym niweleta istniejacej nawierzchni zostanie

podniesiona o 17cm.



Odwodnienie jezdni i poboczy pozostawiono bez zmian tj. powierzchniowo i istniejacymi

otwartymi rowami, gdyz nie wymagaty odtworzenia.

Brak kolizji urzadzen technicznych z remontowana droga .

2. Zalozenia projektowe.

Droga gminna,

Predkosc projektowa — 40km/h,

Dlugos¢ remontowanej drogi — 1735,00mb,

Konstrukcja nawierzchni na podlozu G1 o0 module sprezystosci nie mniejszym
niz 100 Mpa,

Szerokos¢ jezdni — 4,0 oraz 3,50m,

Szerokos¢ poboczy — 0,5m,

Spadek poprzeczny drogi na prostych dwustronny — i=2%,
Spadek poprzeczny drogi na tukach jednostronny — i=7%,
Spadek na poboczach zewngtrznych — i=2%,

Spadek na poboczach wewngtrznych — i+2%=4%,

Odwodnienie — powierzchniowo i istniejace rowy drogowe .

3. Konstrukcja nawierzchni.

Warstwa scieralna z mieszanek min.— bitum. grysowo — zwirowych — gr. 4cm,

Warstwa wiazaca z mieszanek min.— bitum. grysowo — zwirowych — gr. 3cm
Wyrownanie istniejacej podbudowy kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie
—gr. 10,0cm,

Istniejace warstwy nawierzchni wzmocnione zwirem stanowiace podbudowe.

4. Opis projektowanych robot.

Wytyczenie geodezyjne trasy,
Wykonanie warstwy wyroéwnawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i
wyksztattowanie projektowanych spadkdéw poprzecznych,

Ulozenie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowo — zwirowych,
Uzupetnienie poboczy pospbéitka z kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie

gr.10cm i uksztattowaniem spadkow.



5. Oznakowanie robot podczas budowy.
Wykonawca robdt wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Oznakowanie nalezy wykona¢ przy zachowaniu petnego bezpieczenstwa dla ruchu kotowego
i pracownikow.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robot.
Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
W 0dziez ostrzegawcza 0 barwie pomaranczowej.
Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zottej lub pomaranczowe;j
ulatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

Za stan techniczny oznakowania rob6t odpowiada wykonawca robot.

6. Dowigzanie wysokosciowe.
Wszystkie rzedne wysokosciowe zamieszczone w projekcie podano w ukladzie pionowym

ukladzie Kronsztad. Dowigzanie wysokosciowe nalezy wykona¢ do repera panstwowego.

7. Uwagi koncowe.
1. Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy wykona¢ scisle wg
technologii podanych w odpowiednich Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych.
2. Zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym, wszelkie odstgpstwa od rozwiazan

przedstawionych w niniejszym projekcie wymagaja zgody projektanta.
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