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KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

1. Wstęp 
 

 Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowy kanalizacji deszczowej dla Parkingu w Borowej. 
 Zakres stosowania STP 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
budowę kanalizacji deszczowej dla Parkingu w Borowej. 
 zgodnie z pkt. 1.1. 
 
 Budowa kanałów z rur PCV Ø315 – 48,0 m 
 Budowa kanałów z rur PCV Ø250 – 64,0 m 
 Budowa przykanalików z rur PCV Ø200 – 23,0 m 
 Montaż studni betonowych Ø1200mm – 4 szt. 
 Montaż wpustów ulicznych Ø500mm – 7 szt. 

Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe:  
           osadnik studna betonowa Ø 1500  –  szt. 1 
           separator lamelowy PSW 10/100 studni betonowa Ø 1500 – szt.1. 

Umocnienie potoku -  45m
2
 

 

 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 

Pojęcia ogólne 
• Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia ścieków  

opadowych 
Kanały 

• Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 
opadowych 
Urządzenia uzbrojenia sieci 

• Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

• Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

• Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczenia do łączenia, co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 
Elementy studzienek 

• Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki 

• Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej 

• Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą 
• Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i spełniać 
wymagania Rysunków, Specyfikacji i Instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca powinien 
przygotować i przedstawić metodę wykonania robót do akceptacji Inwestora, która precyzuje 
podejście budowlane do każdego głównego elementu Robót. 
 Rysunki  
Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Inwestora lub osoby 
zastępującej: 
- Geodezyjną dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze) 
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
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Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 
Inwestorowi do zatwierdzenia. 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane 
potrzebne do wykonania robót oraz do określenia parametrów technicznych wymaganych w 
Kontrakcie. 
Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być 
w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione 
jednostki niezależnie od całości projektu.  
Rysunki powykonawcze 
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inwestorowi w 
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
Inwestorowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla 
każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany 
przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 
14 dni przed datą przekazania. 
 Organizacja ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na 
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem i Policją projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca również pozyska wszystkie niezbędne zezwolenia od 
odpowiedniego zarządu drogi. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego 
koszt przez cały okres trwania budowy. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. 
 Tablice informacyjne 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inwestora, tablic informacyjnych. 
 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego: 

1. utrzymywać teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
b. zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 
c. możliwością powstania pożaru 

 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika, np. materiały pylaste, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, taki jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inwestora. 
 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 Zgodność z wymogami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji 
(zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na 
pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności 
publicznych, itd.). 
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi 
listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający 
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o 
zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu to kosz jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt 
późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 
wykonania inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie  
w procedurach badania i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności 
związanych z Kontraktem. 
 Przebudowa urządzeń kolidujących 
Projektowana kanalizacja deszczowa nie koliduje z żadnym istniejącym uzbrojeniem podziemnym ani 
nadziemnym.   
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2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inwestora. 

2.1. Wymagania ogólne 
1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie 
postępu robót. 

 
2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rejestracją ich do Robót. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane do 
Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Inwestora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w projekcie. 

 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  
w danym obszarze. 

 
3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej trzy 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inwestora. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora. 
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2.2 Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały: 

• Rury kielichowe PCV o średnicy 315, 250, oraz 200mm, łączone na uszczelkę gumową 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych elementów: 

• Komory roboczej 

• Dna studzienki 
2.3.1. Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanału) powinna być wykonana z materiałów trwałych: 

• W część prefabrykowanej z kręgów żelbetowych o średnicy 120cm, o wysokości 50cm lub 
100cm wg BN-86/8971-08 

• Część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, 
-04, -07. Stopień wodoszczelności betonu „W-4” odpowiada ciśnieniu wody 0,4 Mpa, przy 
którym nie zauważa się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach twardnienia. 
Stopień odporności betonu na działanie mrozu „M-100” odpowiada 100 cyklom kolejnego 
zamarzania i odmrażania próbek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrażanie próbki przez 
okres 4 godzin, następnie jej rozmrożenie również przez 4 godziny) 

• Komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą wg KB-38.4.3/1 
o Studzienki bez komina odpowiednio do średnicy: PP 144/60 

2.3.2. Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4,  
M-100 w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. 

2.3.3. Właz kanałowy 
Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne – typ ciężki D-400 wg PN-H-74051-2: 1994. 

2.3.4. Stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086. 

2.3.5. Łączenie prefabrykatów 
Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową marki B-80 wg PN-90/B-14501. 

2.4. Składowanie 
2.4.1. Rury PCV 

Rury PCV winny być składowane na równym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych,  
a wysokość stosu nie powinna przekraczać – 4 warstw. Sposób składowania nie może powodować 
nacisku na kielichy rur. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych. 
Kształtki i inne materiały (uszczelki, środki czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
 2.4.2. Kręgi  
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym pod warunkiem, że 
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwić 
dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
 2.4.3. Włazy i stopnie  
Składowanie włazów i stopni może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy  powinny być posegregowane wg klas (typów). 
 2.4.4. Kruszywo 
Składowisko kruszywa winno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  

3. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi zamówieniem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków określonej jakości wykonania, zostanie 
przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

 4. Transport 
Warunki ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
zamówieniem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom zamówienia na polecenie Inwestora będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 4.1. Rury PCV  
Rury PCV są dostarczane na plac budowy zapakowane w paletach. Rury powinny być rozładowane 
przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. 

• W tym celu należy użyć pasów nośnych – w żadnym przypadku nie należy używać lin 
stalowych 

• Taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych 

• Przy podnoszeniu  palet należy je podtrzymywać tak by nie dopuścić do uderzenia o inne 
palety 

• Nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub drągów 

• Obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym ładunkiem 
Transport rur do wykopu. 

• Tylko całe palety należy transportować w rejon wykopu 

• Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasów nośnych 

• Przy pomocy koparki nie należy transportować pojedynczych rur lub kształtek 

 4.2. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 4.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego 
mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć 
taśmą stalową. 

 4.4. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 
powinien powodować: 

• Segregacji składników 

• Zmiany składu mieszanki 

• Zanieczyszczenia mieszanki 

• Obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 

5. Wykonanie robót 
 5.1. Wymagania ogólne. 
 5.1.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Rysunkami, 
Specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 
Program zapewnienia jakości winien być zgodny z wymaganiami ISO 9000. 
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5.1.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w zamówieniu. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z zamówieniem. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

5.1.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Inwestora. Zaleca się 
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek i badaniach. 
 
Zna zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek.  
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 
 5.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie w wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inwestora. 
 5.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach przez niego zaaprobowanych. 
 5.1.6. Badania prowadzone przez Inwestora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inwestor może pobierać lub wymagać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Rysunkami i Specyfikacjami.  W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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 5.1.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
Specyfikacjach. 
 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inwestorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 5.1.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robot, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
 
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

• Datę przekazania przez inwestora Rysunków 

• Uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót 

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

• Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w Robotach 

• Uwagi i polecenia Inwestora 

• Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

• Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych odbiorów Robót 

• Godziny, liczba i rodzaj pracowników zatrudnionych na Budowie 

• Sprzęt w użyciu i sprzęt nieużywany 

• Pobieranie próbek i przeprowadzone badania 

• Stany pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach 

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót 

• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał 

• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

• Inne istotne informacje i przebiegu Robót 

• Szczegółowe zaświadczenia dla ilościowych i jakościowych elementów robót, w tym dostawy 
dostarczone i użyte 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną zamówienia i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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Księga Obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, Laboratorium Inwestora i Laboratorium Wykonawcy, atesty materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3 następujące dokumenty: 

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

• Protokoły przekazania Terenu Budowy 

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne 

• Protokoły odbioru Robót 

• Protokoły z narad i ustaleń 

• Korespondencję na budowie 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja deszczowa oraz 
przekładki przewodów gazowych wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic. 

 5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki bija się po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 
terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

 5.3. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z 
normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu, 
tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to 
możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 
nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 
kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura 
wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 
wyrzucanej ziemi. 
Nachylenie skarp wykopu do głębokości 3m powinno wynosić 1:0,60 a dla głębszych wykopów 1:0,71. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszania 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami 
ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych dna. 
Wejścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
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Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3cm dla gruntów zwięzłych, ± 5cm 
dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5cm. 
 5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
 5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy 
i ochronę wykonywanych robót. Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy pod kanalizację sanitarną 
należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, z umocnieniem na całej długości 
kanalizacji. 
 5.3.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy kolektorów 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

• Powierzchniowa 

• Drenażu poziomego 

• Depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną 
z tłucznia lub żwiru grubości 15cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50m, skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6m montowane za pomocą wpłukiwanej rury 
obsadowej o średnicy 0,14m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5m naprzemianlegle. 
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltra należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za 
pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości osypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 
 5.3.4 Podłoże 
 5.3.4.1. Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się na gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 
wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

• Rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 
0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zapobiegający dostaniu się wody  z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w 
nim wody 

• Dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,5m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać. 
5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te, które wymieniono w pkt. 5.3.4.1. należy 
wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

• Podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 
lub przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowych i 
kamienistych 

• Podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
o Przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości 

po ich usunięciu 
o Przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających) 
o W razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów 
o Jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych 
o W razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka wodociągu. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
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Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów kamionkowych 
5cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymogami PN-81/B-10735. 
 5.3.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad czoło rury winna wynosić co najmniej 0,3m. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

• Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach 

• Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej  
w miejscach połączeń 

• Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  
i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypania wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeśli spełnia powyższe 
wymagania, warstwami 0,1-0,2m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i 
rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów i zgodnie z normą BN-
72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4m, osypka rury w strefie niebezpiecznej powinna 
być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90. Dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia 
winien wynosić 0,85. 

 5.4 Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.2. i  5.3. można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
Spadki i głębokości posadowienia kolektorów deszczowych powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. 
 5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.3. można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 
podłoża na odcinku co najmniej 30m. Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy 
oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwu lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur 
do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za 
pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
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Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu. 
 5.4.2. Kanał z rur PCV 
Budowę kanału z rur PCV rozpoczyna się po wykorzystaniu odwodnienia dna wykopu. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

• Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 

• Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 
rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury z 
wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na 
jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PCV należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PCV 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

• Przycinanie rur 

• Ukosowanie bosych końców rur. 
Rury z PCV możemy ciąć na żądane długości (nie wolno ciąć kształtek). 
Do cięcia rur PCV możemy użyć łańcucha lub szlifierki kątowej. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego przycięte rury należy zeszlifować kamieniem 
szlifierskim. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, a następnie już 
połączony odcinek ułożyć w wykopie. 
 5.4.3. Studzienki kanalizacyjne 
 5.4.3.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 

Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1,2m należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowej. 
 5.4.3.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 

Komora robocza 
Przy zagłębieniu mniejszym niż 3m studzienka na całej wysokości winna mieć średnicę komory 
roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość min. 2,0m. Komorę wykonuje się z materiałów 
trwałych (kręgów żelbetowych, betonu hydrotechnicznego).  
Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki „80”. W 
terenie nawodnionym kręgi osadza się na zaprawie cementowej, uszczelniając bitumicznym środkiem 
uszczelniającym od zewnątrz (dla uniknięcia infiltracji), a w terenie suchym odwrotnie – od wewnątrz 
(celem uniknięcia exfiltracji ścieków). 

Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25, w gruncie 
nawodnionym z dodatkiem środka uszczelniającego. 

Właz kanałowy 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad spocznikiem 
o największej powierzchni. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego D 400 o średnicy 
600mm. 

Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m. Pierwszy 
stopień powinien być stopniem skrzynkowym. 

5.4.3.3. Próba szczelności 
Po sprawdzeniu jakości użytych materiałów i staranności wykonania połączenia rur i rur ze studzienką 
należy przeprowadzić badanie szczelności kanału. 

• W gruntach nawodnionych przeprowadza się badanie kanału na infiltrację wód gruntowych                    
(po ustabilizowaniu się wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej 
przesączającej się do wnętrza kanału (przez jego ściany i złącza, oraz przez studzienki) 

• W gruntach suchych przeprowadza się badanie kanału na exfiltrację. Badanie polega na 
pomiarze ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelności. 
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W celu określenia wielkości wycieków należy przeprowadzić test wodny.  
Polska Norma PN-92/B-10735 wymaga: 

• Zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do 
poziomu przekraczającego o 0,5m wysokości w najwyższym jego punkcie przy kanałach 
ogólnospławnych i deszczowych a o 0,3m – przy kanałach ściekowych 

• Napełniony kanał pozostawić przez min. 2 godziny 

• Pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków może być wykonany wycechowanymi 
naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrządami gwarantującymi dokładność nie mniejszą 
niż 2%. 

• Wynik testu jest pozytywny jeśli w kanałach kamionkowych nie zostanie stwierdzona ucieczka 
wody. 

 
Europejska norma EN 295 wymaga: 

• Jeszcze przed badaniem należy napełniony kanał pozostawić przez min. 1 godzinę pod 
ciśnieniem 5,0m słupa wody (0,5 bar) 

• Kanał nazywamy szczelnym jeśli po upływie 15 min. dla rur i 5 min. dla kształtek strata wody 
nie przekroczy 0,07 L/m

2
 rury. 

 
Dopuszcza się także wykonanie wstępnej próby ciśnienia wg PN-EN-805 za pomocą powietrza, 
jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie próby hydraulicznej. 

5.4.3.4. Izolacja rur, studzienek 
Izolację rur, studzienek należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Izolacja rur, złączy 
powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do powierzchni przewodu na całym 
obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy, odprysków i pęknięć. Złącza w wykopie powinny być 
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu. Izolacja złączy winna 
zachodzić co najmniej 0,1m poza połączenie z izolacją rur. 
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powłokę 
trwale przylegającą do ścian, sięgając 0,5m ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej. 
Połączenie izolacji poziomej z pionową oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokość co 
najmniej 0,1m. 

6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 5.1. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać 
za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna 
obejmować następujące badania zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża 
naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, 
szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozją. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnych 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponad to obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów 

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia, czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 
normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej. 

• Badania zasypu przewodu sprowadzają się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie 
ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od 
siebie nie więcej niż 50m 

• Badanie materiałów użytych do budowy rurociągu następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
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przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio 
na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 
rurociągu, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby 
należy prowadzić kontrolę szczelności złączy i ścian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić ich uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce 
wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po 
próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację. Izolację powierzchniową przewodu  
i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie 
spoin przez oględziny zewnętrzne. 
7. Obmiar Robót 

Jednostką obmiarową kanału deszczowego jest 1 metr (m) rury, dla każdego rodzaju średnic. 
Jednostką obmiarową urządzeń podczyszczajacych jest 1 sztuka. 
Jednostką obmiarową dla studzienek jest 1 sztuka. 

8. Odbiór Robót 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Odbiorowi częściowemu 

• Odbiorowi ostatecznemu 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót  
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. 
 8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

• Zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 
geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać 0,1m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,2m dla pozostałych. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu dla przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 0,05m, dla pozostałych ± 0,02m 

• Zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem 

• Zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją 

• Zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony 

• Zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-
10725. dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na 
lub pod konstrukcją nośną. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi dotyczącymi rur i armatury, 
jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), 
który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu 
kanalizacji. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego – częściowego. 
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Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy [1], przy odbiorze technicznym – 
częściowym przewodu sanitarnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, 
zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 
przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
 8.4. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, których mowa w punkcie 
8.5. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Rysunkami i Specyfikacjami z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Kontrola wykonania sieci kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem.  
Należy sprawdzić: 

- wytyczenie osi przewodu 
- szerokość wykopu 
- głębokość wykopu 
- odwodnienie wykopu 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 
- odległość od budowli sąsiadującej 
- rodzaj podłoża 
- rodzaj rur, kształtek i armatury  
- składowanie rur, kształtek i armatury 
- ułożenie przewodu 
- zagęszczenie osypki przewodu 
- szczelność przewodu 
- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu 

Badania przy odbiorze końcowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną 
- zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności oraz wyników stopnia 

zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 
- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania 
- zbadaniu szczelności komór i studni kanalizacyjnych, szczególnie przy przejściach przez 

ściany. 
 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów technicznych 
częściowych przewodu kanału (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 
wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest 
przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), na 
podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonaną kanalizację deszczową. Konieczne jest także 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie kanalizacji sanitarnej powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze końcowym 
złożyć oświadczenia: 



 - 17 -

- o wykonaniu kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 
przepisami i polskimi normami) 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy i sąsiadującej nieruchomości 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Rysunki z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacji 
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 

Specyfikacjami i PZJ 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i Specyfikacjami 
- sprawozdanie techniczne 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót 
- wykaz wprowadzonych zmian 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
 8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego opisanych w pkt. 8.4. Odbiór ostateczny Robót. 
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(ZAŁĄCZNIK 1)                                                               ……………………………., dnia ………………r. 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO 
KANAŁU DESZCZOWEGO 

 
1. Przedmiot odbioru 
Kanał deszczowy  ………..……………………………………………………………………………………

** 

zrealizowany w …………….………………………………………………………………………………………   
w ul. …………………………………………………  na odcinku ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
o średnicy DN/ID

*
, DN/OD

*
 ………………………………...……………… długości L = …………………… 

wykonany z materiału …………………………………………………………………………………………… 
uzbrojony w armaturę …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
zaprojektowany przez …………………………………………………………………………………………… 
uzgodniony przez ………………………………………………………………………………………………… 
Nr uzgodnienia …………………………………, okres budowy od dnia …………… do dnia …………….. 
 
2. Skład Komisji 

Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 
1
 

 
1. 

 
Inwestor 
 

 
 
 

   

 
2. 

 
Wykonawca 
 

 
 
 

   

 
3. 

 
Nadzór 
 

 
 
 

   

 
4. 

 
Użytkownik 
 

 
 
 

   

 
5. 

 
………….. 

 
 
 

   

 

1
 dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 
3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty : 

a. pozwolenie na budowę 
b. dziennik budowy 
c. projekt 
d. ……………………………………………………………………………………… 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 
a. protokół z badania szczelności przewodu 
b. dla rur, kształtek i armatury – certyfikaty zgodności ………………………………………………… 

albo deklaracje zgodności z polskimi normami ……………………………………………………… 
lub aprobatami technicznymi ………………………..………………………………………………… 

c. inwentaryzacją geodezyjną <szkicową>
*
 

d. ……………………………………………………………………………………… 
 
5. Komisja stwierdza, że kanał deszczowy będący przedmiotem odbioru: 

5.1. Zrealizowana <zgodnie>* <niezgodnie>* z przedstawioną dokumentacją oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

5.2. <może zostać>* <nie może zostać>* zasypany 
 
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu <nie zostały zamieszczone>

*
 <zostały zamieszczone>

*
  

i podpisane pozostałe ustalenia Komisji. 
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6. Podpisy członków Komisji. 
 
1. Inwestor  ………………………………… 
 
2. Wykonawca ………………………………… 
 
3.  Nadzór  ………………………………… 
 
4. Użytkownik ………………………………… 
 
5. ………… ………………………………… 
 
*
   niepotrzebne skreślić 

**
  właściwe dopisać 
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(ZAŁĄCZNIK 2)                                                            ………………………………., dnia ………………r. 
 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO 

KANAŁU DESZCZOWEGO 
 

 
1. Przedmiot odbioru 
Kanał  deszczowy ……………………………………………………………………………………………

** 

zrealizowany w ……………………………………………………………………………………………………   
w ul. …………………………………………  na odcinku ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
o średnicy DN/ID

*
, DN/OD

*
 ……………………………...……………… długości L = ……………….……… 

wykonany z materiału ………………………………………………………………………….………………… 
uzbrojony w armaturę …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
zaprojektowany przez …………………………………………………………………………………………… 
uzgodniony przez ………………………………………………………………………………………………… 
Nr uzgodnienia ………………………………, okres budowy od dnia ……………… do dnia …………….. 
 
2. Skład Komisji 

Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 
1
 

 
1. 

 
Inwestor 
 

 
 
 

   

 
2. 

 
Wykonawca 
 

 
 
 

   

 
3. 

 
Nadzór 
 

 
 
 

   

 
4. 

 
Użytkownik 
 

 
 
 

   

 
5. 

 
………….. 

 
 
 

   

 

1
 dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 
3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty : 

a. pozwolenie na budowę 
b. dziennik budowy 
c. ……………………………………………………………………………………… 
d. ……………………………………………………………………………………… 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 
a. protokoły odbiorów technicznych – wykopu oraz częściowych kanału deszczowego 
b. projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy 
c. wyniki badań zagęszczenia gruntu zasypki 
d. inwentaryzację geodezyjną 
e. ……………………………………………………………………………………… 

 
5. Komisja stwierdza, że kanał deszczowy będący przedmiotem odbioru: 

5.1. Zrealizowana <zgodnie>* <niezgodnie>* z przedstawioną dokumentacją oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

5.2. <może zostać>* <nie może zostać>* zasypany 
 
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu <nie zostały zamieszczone>

*
 <zostały zamieszczone>

*
 i 

podpisane pozostałe ustalenia Komisji. 
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6. Podpisy członków Komisji. 
 
 
1. Inwestor  ………………………………… 
 
2. Wykonawca ………………………………… 
 
3.  Nadzór  ………………………………… 
 
4. Użytkownik ………………………………… 
 
5. ……….. ………………………………… 
 
*
   niepotrzebne skreślić 

**
  właściwe dopisać 
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 9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
Wliczanie podatku VAT będzie jak ustalono w Umowie. 
 

 9.1. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać niżej wymienione 
roboty: 
 Budowa kanałów z rur PCV Ø315 – 48,0m 
 Budowa kanałów z rur PCV Ø250 – 64,0m 
 Budowa przykanalików z rur PCV Ø200 – 23,0 m 
 Montaż studni betonowych Ø1200mm – 4 szt. 
 Montaż wpustów ulicznych Ø500mm – 7 szt. 

Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe:  
           osadnik studna betonowa Ø 1500  –  szt. 1 
           separator lamelowy PSW 10/100 studni betonowa Ø 1500 – szt.1. 

Umocnienie potoku -  45m
2
 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Polskie Normy 
 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy  
 odbiorze” 
PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 
PN-86/B-01802  „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
                                      i żelbetowe. Nazwy i określenia” 
PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C. D” 
PN-64/H-74086  „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych” 
PN-86/B-018-6  „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
                                      i żelbetowe. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw” 
PN91/B-0101813 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
                                      i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru” 
PN-76/B-03001  „Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 
PN-92/B-10735  „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 
PN-92/B-10735  „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
 
 10.2. Normy Branżowe 
BN-62/6738-07  „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne” 
BN-62/6738-04  „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. Przewody podziemne. 
                                       Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
BN-72/8932-01  „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne” 
 

 10.3. Rozporządzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, Nr 120/00 poz. 1258, Nr 207/03 poz. 2016 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. 
U. Nr 13/72 poz. 93) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. Nr 72/501 poz. 747) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2001  w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/01 poz. 1055) 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Dz. U. Nr 48/86 poz. 239, 
Dz. U. Nr 136/95 poz. 670) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 120/03 poz. 1126) 

 

 


