Projektowanie Instalacji Sanitarnych
mgr inz. Arkadiusz Wilk

39-200 Debica ul. 3-go Maja 16/17
NIP 872-144-59-89 tel. 510115379

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEDMIOT INWESTYCJI

BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
(KANALIZACJA DESZCZOWA) W BOROWEJ
NA DZIALKACH NR EWID.
2131/3, 1788, 1786/5, 1789/4, 1789/3, 1872

INWESTOR

Urzad Gminy Czarna

ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna

Debica, wrzesien 2010 r.



KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowy kanalizacji deszczowej dla Parkingu w Borowe;j.

Zakres stosowania STP
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe kanalizacji deszczowej dla Parkingu w Borowe;j.
zgodnie z pkt. 1.1.

Budowa kanatow z rur PCV 9315 — 48,0 m

Budowa kanatow z rur PCV 9250 — 64,0 m

Budowa przykanalikow z rur PCV ©200 — 23,0 m
Montaz studni betonowych ©@1200mm — 4 szt.

Montaz wpustéw ulicznych ©@500mm - 7 szt.

Montaz urzadzen podczyszczajacych wody opadowe:

osadnik studna betonowa @ 1500 - szt. 1
separator lamelowy PSW 10/100 studni betonowa @ 1500 — szt.1.

Umocnienie potoku - 45n°

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogolne

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw
opadowych

Kanaty

Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw
opadowych

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczenia do taczenia, co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy

Elementy studzienek

Komora robocza — zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedna spocznika lub dna studzienki

Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore roboczg

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych

Ogodine wymagania dotyczace robodt
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania rob6t i powinien przestrzegac i spetniaé
wymagania Rysunkow, Specyfikacji i Instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca powinien
przygotowac¢ i przedstawi¢ metode wykonania robét do akceptacji Inwestora, ktdéra precyzuje
podejscie budowlane do kazdego gtéwnego elementu Robot.

Rysunki
Wykonawca opracuje nastepujaca dokumentacje i uzyska uzgodnienie Inwestora lub osoby
zastepujacej:
- Geodezyjng dokumentacje powykonawcza (2 egzemplarze)
- Projekt organizaciji ruchu na czas budowy



Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inwestorowi do zatwierdzenia.
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania rob6t oraz do okreslenia parametréw technicznych wymaganych w
Kontrakcie.
Wykonawca moze sktadac te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przediozona cze$¢ musi byé
w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione
jednostki niezaleznie od catosci projektu.
Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetnié¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inwestorowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Rob6t. Wykonawca powinien dostarczyc
Inwestorowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego odcinka robét, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pézniej niz
14 dni przed datg przekazania.
Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robdt.
Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi, organem zarzadzajgcym ruchem i Policja projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robo6t projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. Wykonawca roéwniez pozyska wszystkie niezbedne zezwolenia od
odpowiedniego zarzadu drogi.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Dojazd do posesiji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego
koszt przez caty okres trwania budowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inwestora.
Tablice informacyjne
Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych.
Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego:
1. utrzymywac teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
2. podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a.zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b.zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
¢. mozliwoscia powstania pozaru
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika, np. materiaty pylaste, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, taki jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzehn lub metod i w
sposéb ciagty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty.

Zgodnos¢ z wymogami zezwolen
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji
(zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na
pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robét lub na zmiane potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.).
W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
liste wszystkich pozwoleh wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z Programem.
W porozumieniu z witadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o
zezwolenia dla wykonania poszczegoinych odcinkéw robot.
Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu to kosz jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt
péznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robét poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucii
wykonania inspekcji i sprawdzenia Robdét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie
w procedurach badania i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Kontraktem.

Przebudowa urzadzen kolidujacych
Projektowana kanalizacja deszczowa nie koliduje z zadnym istniejacym uzbrojeniem podziemnym ani
nadziemnym.



2. Materiaty
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inwestora.

2.1. Wymagania ogdine
1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie
postepu robot.

2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rejestracja ich do Rob6ét.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robdét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy bedg wykorzystane do
Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w projekcie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
w danym obszarze.

3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatébw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.



2.2 Rury kanaftowe
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujace materiaty:
e Rury kielichowe PCV o srednicy 315, 250, oraz 200mm, taczone na uszczelke gumowa
2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastgpujacych zasadniczych elementow:
e Komory roboczej
e Dna studzienki
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatu) powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych:
e W czes¢ prefabrykowanej z kregéw zelbetowych o $rednicy 120cm, o wysokosci 50cm lub
100cm wg BN-86/8971-08
e (Czes¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03,
-04, -07. Stopien wodoszczelnosci betonu ,W-4" odpowiada cisnieniu wody 0,4 Mpa, przy
ktérym nie zauwaza sie jej przesigkania przez probke betonowa po 90 dniach twardnienia.
Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 100 cyklom kolejnego
zamarzania i odmrazania probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez
okres 4 godzin, nastepnie jej rozmrozenie réwniez przez 4 godziny)
e Komore robocza przykry¢ ptyta pokrywowa zelbetowg okragta wg KB-38.4.3/1
o Studzienki bez komina odpowiednio do $rednicy: PP 144/60
2.3.2. Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4,
M-100 w gruntach nawodnionych z dodatkiem srodka uszczelniajacego.
2.3.3. Wtaz kanatowy
Na studzienkach nalezy stosowaé wiazy zeliwne — typ ciezki D-400 wg PN-H-74051-2: 1994.
2.3.4. Stopnie ztazowe
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.
2.3.5. taczenie prefabrykatow
Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ zaprawag cementowg marki B-80 wg PN-90/B-14501.
2.4. Sktadowanie
2.4.1. Rury PCV
Rury PCV winny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ — 4 warstw. Sposéb sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za
pomoca kotkéw i klinbw drewnianych.
Ksztattki i inne materiaty (uszczelki, srodki czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.
2.4.2. Kregi
Sktadowanie kregow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwic¢
dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.4.3. Wtazy i stopnie
Sktadowanie wtazow i stopni moze odbywaé sie na odkrytych skiadowiskach z dala od substanc;i
dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas (typow).

2.4.4. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa winno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podioze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone 2z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. Sprzet
Warunki ogodlne stosowania sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi zamowieniem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw okreslonej jakosci wykonania, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.
4. Transport
Warunki ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
zamébwieniem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom zaméwienia na polecenie Inwestora beda usuniete z
Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
4.1. Rury PCV
Rury PCV sa dostarczane na plac budowy zapakowane w paletach. Rury powinny by¢ roztadowane
przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka.
e W tym celu nalezy uzy¢ paséw nosnych — w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin
stalowych
e Tasmy powinny by¢ opasane wokoét palety z zewnetrznej strony belek nosnych
e Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne
palety
e Nie nalezy palet lub skrzyh przesuwac¢ na samochodzie przy pomocy toméw lub dragow
e Obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac¢ sie pod unoszonym tadunkiem
Transport rur do wykopu.
e Tylko cafe palety nalezy transportowac w rejon wykopu
e Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw nosnych
e Przy pomocy koparki nie nalezy transportowac pojedynczych rur lub ksztattek
4.2. Kregi
Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami s$rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Wiazy kanafowe
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego
moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuk i tfaczy¢
tasma stalowa.
4.4. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:
e Segregacji sktadnikéw
e Zmiany skfadu mieszanki
e Zanieczyszczenia mieszankKi
e Obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne.
5.1.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Rysunkami,
Specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jakosci winien by¢ zgodny z wymaganiami ISO 9000.



5.1.2. Zasady kontroli jako$ci Robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaméwieniu.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacjach,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z zaméwieniem.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgciji.
Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
5.1.3. Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami Inwestora. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.
Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek i badaniach.

Zna zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inwestora.

5.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie w wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inwestora.

5.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

5.1.6. Badania prowadzone przez Inwestora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zroédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inwestor moze pobiera¢ lub wymagac¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Rob6t z Rysunkami i Specyfikacjami. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.



5.1.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacjach.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych atesty sa wymagane przez Specyfikacje, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inwestorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

5.1.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
e Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania przez inwestora Rysunkow

Uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robo6t

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot

Przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach

Uwagi i polecenia Inwestora

e Daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbiorébw Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych

i koncowych odbioréw Robot

Godziny, liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na Budowie

Sprzet w uzyciu i sprzet nieuzywany

Pobieranie prébek i przeprowadzone badania

Stany pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach

e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt

e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

e Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat

e Wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

¢ Inne istotne informacje i przebiegu Robot

e SzczegoOtowe zaswiadczenia dla ilosciowych i jakosciowych elementéw robét, w tym dostawy
dostarczone i uzyte

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong zamowienia i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
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Ksiega Obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z
elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze rob6t i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, Laboratorium Inwestora i Laboratorium Wykonawcy, atesty materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 1 — 3 nastepujace dokumenty:

e Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
Protokoty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne
Protokoty odbioru Robét
Protokoty z narad i ustalen

e Korespondencje na budowie
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa oraz
przektadki przewoddw gazowych wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic.

5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ kanatu powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki bija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce
nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu,
tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagnigcie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 3m powinno wynosi¢ 1:0,60 a dla gtebszych wykopdéw 1:0,71.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna.
Wejscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
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Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm dla gruntéw zwieztych, £ 5cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi = 5cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych robot. Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy pod kanalizacje sanitarng
nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, z umocnieniem na catej diugosci
kanalizacji.

5.3.3. Odwodnienie wykopow na czas budowy kolektorow
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymagane;j
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

e Powierzchniowa

e Drenazu poziomego

e Depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna
z ttucznia lub zwiru grubosci 15cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5-6m montowane za pomoca wptukiwanej rury
obsadowej o $rednicy 0,14m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltra nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci osypki filtracyjne;.
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4 Podtoze

5.3.4.1. Podloze naturalne
Podtoze naturalne stosuje sie na gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podfoze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e Rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci
0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w
nim wody

e Dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,5m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.
5.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te, ktére wymieniono w pkt. 5.3.4.1. nalezy
wykonaé podfoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

e Podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowych i
kamienistych

e Podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

o Przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci
po ich usunieciu
o Przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych)
o W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow
o Jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
o W razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wykonane po probie szczelnosci
odcinka wodociagu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
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Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw kamionkowych
5cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie = 1cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymogami PN-81/B-10735.
5.3.5 Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad czoto rury winna wynosi¢ co najmniej 0,3m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

e Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

e FEtap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen
e FEtap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i rozbiérkg deskowan i rozp6ér scian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypania wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jesli spetnia powyzsze
wymagania, warstwami 0,1-0,2m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg deskowan i
rozpor scian wykopu.
Zasypanie wykopu nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczania gruntéw i zgodnie z norma BN-
72/8932-01 dla drog o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, osypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90. Dla mniejszego przykrycia stopien zaggszczenia
winien wynosi¢ 0,85.

5.4 Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.2. i 5.8. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.
Spadki i gtebokosci posadowienia kolektoréw deszczowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.
W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania kanatow
Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatobw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30m. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.
Do wykopu nalezy opuscié recznie za pomocg jednej lub dwu lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osiag i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury (o$ i spadek) za
pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.
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Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé¢ do
takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PCV
Budowe kanatu z rur PCV rozpoczyna sig po wykorzystaniu odwodnienia dna wykopu.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e Wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

e Wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna byC¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury z
wytaczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza sie znajdowaé na
jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PCV
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e Przycinanie rur

e Ukosowanie bosych koncow rur.

Rury z PCV mozemy cigé¢ na zadane dtugosci (nie wolno cig¢ ksztattek).
Do ciecia rur PCV mozemy uzy¢ fancucha lub szlifierki katowe;.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego przyciete rury nalezy zeszlifowa¢ kamieniem
szlifierskim.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowosé taczonych elementow.
Laczenie ksztattek z uwagi na fatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz
potaczony odcinek utozy¢ w wykopie.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,2m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami normy PN-92/B-10729.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwr6ci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregéw i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowag kanatéw deszczowej.

5.4.3.2. Wykonanie poszczegdinych elementow studzienki

Komora robocza
Przy zagtebieniu mniejszym niz 3m studzienka na catej wysokosci winna mie¢ $rednice komory
roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ min. 2,0m. Komore wykonuje sie z materiatow
trwatych (kregéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego).
Wszystkie styki kregow musza by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki ,80”. W
terenie nawodnionym kregi osadza sie na zaprawie cementowej, uszczelniajac bitumicznym $rodkiem
uszczelniajacym od zewnatrz (dla unikniecia infiltracji), a w terenie suchym odwrotnie — od wewnatrz
(celem unikniecia exfiltracji sciekow).

Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykona¢é na mokro w formie ptyty dennej z betonu B-25, w gruncie
nawodnionym z dodatkiem $rodka uszczelniajacego.

Wiaz kanatowy
Zeliwne wtazy kanatowe nalezy montowac na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spocznikiem
0 najwiekszej powierzchni.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego D 400 o $rednicy
600mm.

Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac¢ mijankowo w
dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m. Pierwszy
stopien powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.4.3.3. Proba szczelnosci
Po sprawdzeniu jakosci uzytych materiatdw i starannosci wykonania potaczenia rur i rur ze studzienkg
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci kanatu.

e W gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracje wéd gruntowych
(po ustabilizowaniu sie wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej
przesaczajacej si¢ do wnetrza kanatu (przez jego Sciany i ztacza, oraz przez studzienki)

e W gruntach suchych przeprowadza sie¢ badanie kanatu na exfiltracje. Badanie polega na
pomiarze ilosci wody wyciekajacej z napetnionego wodg kanatu przez nieszczelnosci.
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W celu okreslenia wielkosci wyciekdw nalezy przeprowadzi¢ test wodny.
Polska Norma PN-92/B-10735 wymaga:

e Zamkna¢ specjalnymi korkami koncowki badanego rurociagu, napetni¢ kanat wodg do
poziomu przekraczajgcego o 0,5m wysokosci w najwyzszym jego punkcie przy kanatach
ogolnosptawnych i deszczowych a 0 0,3m — przy kanatach sciekowych

e Napetniony kanat pozostawi¢ przez min. 2 godziny

e Pomiar ilosci wody potrzebnej do uzupetnienia brakow moze by¢ wykonany wycechowanymi
naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrzadami gwarantujgcymi doktadno$¢ nie mniejszg
niz 2%.

e Wynik testu jest pozytywny jesli w kanatach kamionkowych nie zostanie stwierdzona ucieczka
wody.

Europejska norma EN 295 wymaga:
e Jeszcze przed badaniem nalezy napetniony kanat pozostawi¢ przez min. 1 godzine pod
cisnieniem 5,0m stupa wody (0,5 bar)
e Kanat nazywamy szczelnym jesli po uptywie 15 min. dla rur i 5 min. dla ksztattek strata wody
nie przekroczy 0,07 L/m? rury.

Dopuszcza sie takze wykonanie wstepnej préby cisnienia wg PN-EN-805 za pomoca powietrza,
jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby hydraulicznej.

5.4.3.4. Izolacja rur, studzienek
Izolacje rur, studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Izolacja rur, ztaczy
powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke przylegajaca do powierzchni przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow i peknieé. Ztacza w wykopie powinny byc¢
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu. lzolacja ztagczy winna
zachodzi¢ co najmniej 0,1m poza potaczenie z izolacja rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz powinno stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke
trwale przylegajaca do scian, siegajac 0,5m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej.
Potaczenie izolacji poziomej z pionowa oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos¢ co
najmniej 0,1m.

6.Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 5.1.
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci rob6t powinna
obejmowac nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopdw otwartych, podtoza
naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewoddw na podtozu,
szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozja.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnych
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw

e Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponad to obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow

e Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia, czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej.

e Badania zasypu przewodu sprowadzajg sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wiecej niz 50m

e Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociagu nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
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przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
rurociagu, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy i $cian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ ich uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce
wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje. lIzolacje powierzchniowa przewodu
i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie
spoin przez ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar Robot
Jednostkg obmiarowg kanatu deszczowego jest 1 metr (m) rury, dla kazdego rodzaju $rednic.
Jednostkg obmiarowg urzgdzen podczyszczajacych jest 1 sztuka.
Jednostkg obmiarowg dla studzienek jest 1 sztuka.

8. Odbior Robot

8.1. Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
e Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e Odbiorowi czesciowemu
e Odbiorowi ostatecznemu
e Odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu Robdét.
Odbioru Robét dokonuje Inwestor.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

e Zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1m dla przewodow z tworzyw sztucznych i 0,2m dla pozostatych. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu dla przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych * 0,05m, dla pozostatych + 0,02m

e Zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢é uzgodniony z
projektantem lub nadzorem

e Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg

e Zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony

e Zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-B-
10725. dotyczy to takze przewoddéw uktadanych nad terenem o konstrukcji samonosnej i na
lub pod konstrukcjg nos$na.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi dotyczacymi rur i armatury,
jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatacznik 1),
ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
kanalizacji. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego.
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Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy [1], przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu sanitarnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbior ostateczny Robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbiér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia Robo6t i przyjecia dokumentéw, ktérych mowa w punkcie
8.5.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedfozonych dokumentow, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Rysunkami i Specyfikacjami.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robo6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Rysunkami i Specyfikacjami z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Kontrola wykonania sieci kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzi¢:
- wytyczenie osi przewodu
- szerokos¢ wykopu
- gtebokos¢ wykopu
- odwodnienie wykopu
- zabezpieczenie od obciazenh ruchu kotowego
- odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej
- rodzaj podioza
- rodzaj rur, ksztattek i armatury
- sktadowanie rur, ksztattek i armatury
- ufozenie przewodu
- zageszczenie osypki przewodu
- szczelnosé przewodu
- zageszczenie zasypki wstepnej i gltébwnej przewodu
Badania przy odbiorze koncowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna
- zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru: préby szczelnosci oraz wynikéw stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu
- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania
- zbadaniu szczelnosci komér i studni kanalizacyjnych, szczegdlnie przy przejsciach przez
Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu kanatu (zatgcznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjq geodezyjng jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego (zatacznik 2), na
podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonana kanalizacje deszczowa. Konieczne jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie kanalizacji sanitarnej powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze koncowym
ztozy¢ oswiadczenia:
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- 0 wykonaniu kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami)

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Rysunki z naniesionymi zmianami

- Specyfikaciji

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami i PZJ

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- opinie technologiczng sporzadzonag na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i Specyfikacjami

- sprawozdanie techniczne

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét
- wykaz wprowadzonych zmian
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robét
- date rozpoczecia i zakonczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Rob6t.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego opisanych w pkt. 8.4. Odbiér ostateczny Robét.
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(ZAEACZNIK 1) el ,dnia e, r.

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO
KANALU DESZCZOWEGO

1. Przedmiot odbioru .

L T = 0 (=T 7.0 1111V PPt

A =Y 1[0 =T )R P
WL e [T oo (o] 0] (U

0 $rednicy DN/ID', DN/OD .......vveeeee e AtUQOSCI L = .o
WYKONANY Z MALEIAIU . ..eeiei et et e et et e e e et e aaans
(U4 oTgo] (o) 01V VA= U4 4 aF- L1 E 4 Y
b= Lo £ 1214 (0101 = 10|V o] = P
(U0 oo [ 010 0120 o] =200
Nr uzgodnienia ........cocveveviiiiiiiiiiieeieeaans , Okres budowy od dnia ............... dodnia .................

2. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi '
1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

' dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty :
a. pozwolenie na budowe
b. dziennik budowy
C. projekt
o
4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:
a. protokot z badania szczelnosci przewodu
b. dlarur, ksztattek i armatury — certyfikaty zgodnoSCi ..........ccoveiiiiiiiiiiii
albo deklaracje zgodnosci z polskimi NOrMaMI .........ovuiiiiiiii e
lub aprobatami technicznymi .............. S
c. inwentaryzacjg geodezyjng <szkicowa>

5. Komisja stwierdza, ze kanat deszczowy bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. Zrealizowana <zgodnie> <niezgodnie> 2z przedstawiona dokumentacja oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru
5.2. <moze zosta¢> <nhie moze zostac¢> zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu <nie zostaty zamieszczone> <zostaly zamieszczone>
i podpisane pozostate ustalenia Komisiji.
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6. Podpisy cztonkéw Komisji.

1. Inwestor
2. Wykonawca ...
3. Nadzor
4. UzytkowniK oo
B

" niepotrzebne skresli¢
wiasciwe dopisac
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(ZALACZNIK 2) e, ,dnia oo r.

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO
KANALU DESZCZOWEGO

1. Przedmiot odbioru "
KAN@l GBSZCZOWY ..viiiiiii et et
ZICANIZOWANY W ottt et
WL (T ol (o1 (U

WYKONANY Z MALEHAIU ....eeee e
UZDIOJONY W AIMAIUIE .. eeeeei ettt ettt ettt ettt e e ettt e e e et e e e eane e
ZAPIOJEKIOWANY PIZEZ ... oo oo eeeoeeeeeoeeeeeee oo
(U0 oo |01 4120 o] =2
Nr uzgodnienia ..........ccceeeeeiiiiniiniinennnn. , okres budowy od dnia .................. dodnia ...........eene

2. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi '
1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

' dla 0s6b petniacych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty :
a. pozwolenie na budowe
b. dziennik budowy
Ce ettt eeaeeeeeeeeeeeeeaeteeeaeaeeaeaen e e anenns
o
4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:
a. protokoty odbioréw technicznych — wykopu oraz czesciowych kanatu deszczowego
b. projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy
c. wyniki badanh zageszczenia gruntu zasypki
d. inwentaryzacje geodezyjng

5. Komisja stwierdza, ze kanat deszczowy bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. Zrealizowana <zgodnie> <nhiezgodnie> 2z przedstawiona dokumentacja oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru
5.2. <moze zosta¢> <nhie moze zostac> zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu <nie zostaty zamieszczone> <zostaty zamieszczone> |
podpisane pozostate ustalenia Komisji.
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6. Podpisy cztonkéw Komisji.

1. Inwestor
2. Wykonawca ...
3. Nadzor
4. UzytkowniK oo
B

" niepotrzebne skresli¢
wiasciwe dopisac
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9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
Wiliczanie podatku VAT bedzie jak ustalono w Umowie.

9.1. Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonaé nizej wymienione
roboty:
Budowa kanatow z rur PCV @315 — 48,0m
Budowa kanatow z rur PCV 9250 — 64,0m
Budowa przykanalikow z rur PCV ©200 — 23,0 m
Montaz studni betonowych ©@1200mm — 4 szt.
Montaz wpustow ulicznych @500mm - 7 szt.
Montaz urzadzen podczyszczajacych wody opadowe:
osadnik studna betonowa @ 1500 - szt. 1
separator lamelowy PSW 10/100 studni betonowa O 1500 — szt.1.
Umochnienie potoku - 45m°

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy

PN-68/B-06050 »,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”

PN-B-10736:1999 .,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

PN-86/B-01802 +Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okreslenia”
PN-H-74051-2:1994  ,Wtazy kanatowe klasy B, C. D”

PN-64/H-74086 ~Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

PN-86/B-018-6 +Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ogolne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw”

PN91/B-0101813 »Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru”

PN-76/B-03001 ~Konstrukcje i podtoza budowli. OgéIne zasady obliczen”

PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

10.2. Normy Branzowe

BN-62/6738-07 .Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne”

BN-62/6738-04 .Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”

10.3. Rozporzadzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1258, Nr 207/03 poz. 2016 z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie
0golnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.
U. Nr 13/72 poz. 93)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72/501 poz. 747)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/01 poz. 1055)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepisOw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Dz. U. Nr 48/86 poz. 239,
Dz. U. Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 120/03 poz. 1126)
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