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E.05 Budowa oswietlenia drogowego

Kod CPV: 31 527200-8 Oswietlenie zewnetrzne

1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania dot. wykonania i odbioru robét ,,Budowa

oswietlenia drogowego”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przebudowy i zabezpieczenia urzadzen energetycznych
W zakres prac wchodza:
- ustawianie stupdw oswietlenia drogowego
- montaz na stupach opraw o$wietlenia drogowego
- uktadanie kabli zasilajacych lampy

- badania i pomiary powykonawcze

Zakres szczegétowy wykonywanych robét i prac przygotowawczych do tych robdt zawarty jest w "Projekcie
budowlanym". Wykonawca rob6t zobowiazany jest uzyska¢ wszystkie inne pozwolenia i zezwolenia na wykonanie
pelnego zakresu projektowanego zadania, ktére nie sa wymagane Prawem Budowlanym, a sa konieczne do

zrealizowania zadania.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i nazewnictwem uzytym w projekcie.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ i solidno$§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz prowadzi¢ prace w sposéb jak najmniej

ucigzliwy dla otoczenia.

2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédlach otrzymania materialéw przed rozpoczgciem ich

dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu lub



3

dopuszcza zamienniki w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inspektora. Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za wykonana pracg. Wszystkie materialy powinny mie¢ stosowne

certyfikaty.

2.2. Materialy elektryczne

2.2.1. Kable elektroenergetyczne

Przy budowie o$wietlenia drogowego zastosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacja Projektowa,

2.2.2. Shupy do oswietlenia drogowego

Zastosowac stupy wraz z osprzgtem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.2.3. Oprawy oswietlenia drogowego

Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z Dokumentacj¢ Projektowa.

2.3. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego i innymi certyfikatami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci,
co do jako$ci materialéw nie posiadajacych stosownych certyfikatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddaé je

badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru. Ewentualne koszty badan dodatkowych poniesie Wykonawca robot.

2.4. Skladowanie materialéw na budowie

Za prawidlowe skladowanie i przechowywanie materialéw odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2.5. Zaplecze techniczne i zabezpieczenie terenu budowy
Za prawidlowe zorganizowanie i przygotowanie zaplecza budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy odpowiedzialny

jest wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do rob6t winien zapoznac si¢ z cato$cia zadania i zorganizowac sprzet

w zakresie niezbgdnym do wykonania niniejszego zadania.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania dostarczenia materiatéw i innego sprz¢tu na miejsce budowy.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi

w Dokumentacji Projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét /prace w pasie
drogi/ uwzgledniajacy wszystkie warunki z uwzglgdnieniem roszczen oséb trzecich, w miejscach w, ktérych bgda
wykonywane roboty. W przypadku kolizji budowanych urzadzen z innym uzbrojeniem terenu nalezy zakres prac
uzgodni¢ z wilascicielem uzbrojenia. W przypadku prac na czynnych w poblizu czynnych sieciach energetycznych
Wykonawca rob6t powinien uzyska¢ dopuszczenie do pracy zgodnie z obowiazujacymi u wtasciciela sieci przepisami

w zakresie BHP. Koszty dopuszczenia do pracy ponosi Wykonawca rob6t

5.2. Wytyczenie geodezyjne

Wytyczenie trasy rozbudowy sieci wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
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531  Ustawianie stupow

Stupy ustawia¢ za pomoca sprzetu mechanicznego odpowiedniego dla danego typu stupa. Prace wykona¢ zgodnie

z zasadami BHP.

5.4.2 Zawieszenie osprzetu oraz opraw o$wietlenia drogowego

Zawieszenia osprzgtu i przewodoéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami fabrycznymi producenta przewoddéw i osprzgtu.
Prace zorganizowaé i prowadzi¢ w sposéb nie ucigzliwy dla oséb postronnych. Cato§¢ prac wykona¢ zgodnie

z Dokumentacjg projektowa i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonywania kontroli robét

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych rob6t. Wykonawca
robot ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inwestorowi zgodnosci
dostarczanych materialéw i realizacji robét z Dokumentacja Projektowa. Przed przystapienia do sprawdzen
pomontazowych, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju iterminie sprawdzen. Po
wykonaniu sprawdzenia, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki do akceptacji. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej

akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.



6.2 Badania sieci oswietlenia drogowego
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ kontrolne pomiary i sprawdzenia.
Szczegétowy zakres pomiaréw i sprawdzen wynikajacy z Dokumentacji Projektowej jak odrgbnych przepiséw przed

ich rozpoczgciem uzgodni¢ z Inspektorem. Wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokotach pomiarowych.

7. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
- aktualng Dokumentacja Powykonawcza,
- geodezyjna Dokumentacje¢ Powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw i sprawdzen

- protokéty odbioru robot.

8. ZALACZENIE OSWIETLENIA POD NAPIECIE

Zalaczenie nowo wybudowanego odcinka o$wietlenia moze nastapi¢ po uzyskaniu Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
-Projekt Budowlany — Rozbudowa istniejacej sieci nN

-Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw Nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z pézniejszymi zmianami.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. - tom VI Instalacje elektryczne.
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1999r



