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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i wyburzenio-
wych budynkdw i obiektéw budowlanych.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot rozbidrkowych i wyburzenio-
wych budynku mieszkalnego oraz innych obiektéw budowlanych.

1.3. Podstawy formalne realizacji rozbiérki

2. Rozbiorka realizowana bedzie na podstawie decyzji pozwolenia na budowe: Decyzja nr 986 z dnia 10-11-2009r. Znak AB V 7351
- 330/2009 wydana przez Starostwo Powiatowe w Debicy.
Zamawiajacy dysponuje projektem rozbidrki budynkdw.

1.4. Okreslenia podstawowe :

llekro¢ w ST jest mowa 0 :

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe ,
rozbudowe , nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie , montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig,
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ z pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym

( lub zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do wykonania robot rozbidrkowych ) dziennik budowy, protokoty

odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki stuzace realizacji rob6t budowlanych, ksigzki obmiaréw.

Inspektorze nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego , upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego na budowie i
zakrywanych i zanikajacych , jak rowniez przy odbiorze kohcowym robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrdw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych i technologicznych, nie obje-
tych przedmiarem.

Odbiory - badania i kontrola zgodno$ci robdt z umowa i specyfikacja.
odbidr koficowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych z odbiorem ostatecznym polegajacym
na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego i przekazaniu do Zamawiajace-
mu przez grupe 0s6b o odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakoriczenia robét i dostarczeniu dla Zamawiajacego dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru jest
tez zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu przez Wykonawce.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych ich szczegotowy opis, oraz wskazanie ST
z wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, i aprobatach technicznych i ST.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Wyréb budowlany -wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposdb trwaty, o wiasciwo$ciach
uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spetianie wymagan podstawo-
wych, co okreslenie jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone
jest art. 2. Ust. 1., art. 4. | art. 5.Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881), jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow pojedynczych, lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym inte-
gralna cato$¢ uzytkowa,



Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw , ustug i robdt budowlanych, stworzony na
potrzeby zamowien publicznych.

1.5. Dane informacyjne — ogélna charakterystyka budynkow i budowli objetych rozbiorka
Adres nieruchomosci:
Zdzary Gmina Czarna

Dane liczbowe dotyczace zakresu rzeczowego:
B1 - budynek fazni z garazem o pow. zabudowy 445,1 m2, kubaturze 1 913,9 m3, pow. uzytkowej 355,8 m2,
B2- gtéwny budynek koszarowy o pow. zabudowy 1 288,8 m2, kubaturze 16 754,4 m3, pow. uzytkowej 3 195,8 m2,
B3 - budynek kawiarni pow. zabudowy 253,5 m2, kubaturze 1 026,7 m3, pow. uzytkowej 214,8 m2,
B4 - budynek mieszkalny o pow. zabudowy 560,4 m2, kubaturze 6 668,8 m3, pow. uzytkowej 1 873,1 m2,
B5 - schron dowodzenia o pow. zabudowy 926,2 m2, pow. uzytkowej 839,4 m2,
B6 budynek wartowni o pow. zabudowy 113,9 m2, pow. uzytkowej 83,6 m2,
B7i23 - budynek strazy pozarnej i kottowni o pow. zabudowy 650,9 m2, pow. uzytkowej 618,2 m2,
plac utwardzony 150m2
B8-budynek stacji oczyszczania sciekdéw o pow. zabudowy 113,5 m2, kubaturze 459,7 m3, pow. uzyt. 93,9 m2,
B9,B10+24,B11,B15- budynek N1 o pow. zabudowy 25,9 m2, pow. uzytkowej 19,9 m2, budynek N2 o pow. zabudowy 343,6 m2,
pow. uzytkowej 292,5 m2, - budynek N3 o pow. zabudowy 173,3 m2, kubaturze 467,9 m3, pow. uzytkowej 146,0 m2, budynek N4,
plac utwardzony 440m2,
B12- budynek portierni o pow. zabudowy 34,1 m2, pow. uzytkowej 26,0 m2,
B16 i 22 - stopy fundamentowe pod maszt stalowy, plac utwardzony 860m2
B17 — budynek stacji transformatorowej o pow. 70m2
B18 — element Zelbetowy na nasypie o pow. 23m2
B19 — budynek kottowni z taznig o pow. 380m2
B20, B21 - rozbiorka fundamentu baraku koszarowego 1i2 o pow. 1290m2

1.6. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiérki obiektow.
Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe polegajg na catkowitej likwidacji obiektdw budowlanych i obejmujg nizej wymienionym zakresie
prac:
1) wykonanie Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia przez Wykonawce prac;

2) zgtoszenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia prac;

3) sprawdzenie i unieczynnienie mediow w likwidowanych obiektach, otrzymanie zadwiadczer o odcieciu mediow — Reali-
zuje Zamawiajacy;

4) ogrodzenie placu budowy;

5) wykonanie rob6t zabezpieczajacych wraz z wydzieleniem paséw komunikacyjnych, stref niebezpiecznych w obrebie
nieruchomosci;

6) rozbiorke budynkéw (do poziomu ponizej terenu wraz z fundamentami);

7) rozbiodrke ruin pozostatych obiektéw z fundamentami;

8) wywoz i utylizacje materiatu porozbiérkowego;

9) nawiezienie ziemi, wykonanie niwelacji i wyréwnanie powierzchni terenu rozbiorki;

10) wykreslenie obiektu z geodezyjnej ewidencji budynku poprzez opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonaw-
czej z aktualizacjg mapy zasadniczej oraz zgtoszenie likwidacji obiektow w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miej-
skiego we Debicy;

11) przediozenie Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego, zawierajacego petng dokumentacje powykonawczg, rozbidrki
(zgtoszeniami, protokotami, oSwiadczeniem kierownika budowy o zakoriczeniu, kartami odpadéw);

12) poniesienie przez Wykonawce wszystkich niezbednych optat zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

UWAGA !!!

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien zapoznac sie osobiscie z placem budowy i w swojej kalkulacji przyja¢ wszystkie prace nie-
zbedne do wykonania zadania.

2.1 Postanowienia ogdlne

Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien:

- przeprowadzi¢ ocene konstrukciji i stanu technicznego poszczegédlnych elementéw budynku, rozeznac jego otoczenie, ustali¢ me-
tode rozbiérki, zapoznac sie z lokalizacja mediow.

- sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przedtozy¢ go Zamawiajacemu.

- odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.



Roboty rozbiorkowe powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony $rodowiska, bezpieczen-
stwa i higieny pracy, p.poz. oraz zapewnieniem ochrony wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Istniejace obiekty winny by¢ rozbierane z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci, Teren rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b postronnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw poszczegélnych obiektéw oraz za przekaza-
nie materiatdw z rozbiorki do utylizacji lub na sktadowisko odpadéw. Wykonawca robét na zakonczenie zadania, winien przekazaé
Zamawiajacemu karte przekazania odpadu na wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzadzone osobom postronnym podczas trwania prac bedg zabezpieczane z polisy Wykonawcy robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy (rozbiorki)
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

2.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjq i ST

Specyfikacja Techniczna, przedmiar robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
dokumentacje zatgczong do umowy, a wymagania wyszczegélnione w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczer w dokumentacii, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic oso-
be , ktéra dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majgq by¢ zgodne z przekazang dokumentacja.

WielkosSci okreslone w przekazanej dokumentacji beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

2.4, Ochrona i utrzymanie terenu budowy

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe urzadzenia i zabezpieczenia
ruchu na terenie objetym rozbiérka. Wykonawca w razie konieczno$ci uzgodni i wprowadzi tymczasowg organizacje ruchu na odcin-
kach styku z przylegtymi drogami publicznymi. Wykonawca zabezpieczy tereny przylegte przed negatywnym wptywem prowadzo-
nych prac. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zapewni¢ zadowalajgcy stan wykonanych robét przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska natural-
nego. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac
sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen, powietrza, wdd gruntowych i innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét budowlanych. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

* lokalizacje magazynow i sktadowisk,

+ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Wszelkie materiaty nie nadajace sie do powtdrnego wykorzystania lub okreslone w Specyfikacjach Technicznych zostang wywiezio-
ne na skladowisko. Wykonawca w cenie usuniecia w/w materiatéw winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materiatow odpadowych i inne
koszty zwigzane z tg dziatalnoscig (np. optaty za wysypisko).

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpoza-
rowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowa-
ne w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bezie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem Rob6t sporzadzié Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specy-
fike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia robot rozbiorkowych {j
urazy mechaniczne i upadek z wysokosci.

Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. Wykonawca za-
pewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagane okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nad-
zoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokony-
waniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzch-
ni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnos$ci dla mieszkafncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedz-
twie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robét, Wykonawca winien prowa-
dzié roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z terenem budowy.

2.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sgq w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych pod-
czas prowadzenia robét. (w szczegélnosci: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych  Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2.10. Plan BIOZ

Kierownik robot Wykonawcy przed rozpoczeciem rob6t zobowigzany jest sporzadzi¢ Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

Szczegbtowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczeg6towy zakres rodzajéw robdt budowlanych, stwa-
rzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

2.11. Materiaty

Zagospodarowanie catkowitej ilosci materiatu porozbidrkowego lezy po stronie Wykonawcy. Nie przewiduje sie odzysku materiatéw
Sciennych i stropowych oraz tych ktére wykonane zostaty z kamienia i cegty. Czysty gruz budowlany moze zosta¢ zagospodarowany
w dowolny sposéb przez wykonawce.

Materiaty rozbiérkowe podlegaja segregaciji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale, plyty azbestowo — cementowe szkfo, wyroby
papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne)

2.12. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywa-
nych robét oraz nie zagrozi $rodowisku naturalnemu oraz sgsiadujgcym z budowa obiektom. Wykonawca powinien postugiwaé sie
sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogdw jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczeristwa. Sprzet i narzedzia uzywane
na budowie powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetiaé wymagania okre-
$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziata-
nie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane tylko przez przeszkolone osoby. Caly sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami, o$wietleniem oraz
pomostami zabezpieczajacymi przy budynkach mieszkalnych.

2.13. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywa-
nych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Specyfikacji w terminie przewidzianym umowa. Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek
musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczacych przepisow ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. W przypadku transportu przedmiotéw
wielkogabarytowych lub przy obcigzeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wiasny koszt zgody na przejazd takiego
transportu.

Wjazd na tern budowy — od ulicy Petczyriskiej bezposrednio na nieruchomos$é na ktorej znajdujq sie obiekty przewidziane do
rozbiérki.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wymagania ogdlne



Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych, przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych
sktadajacych sie na kompletnos¢ robdt wynikajacych z norm, przepisdw technicznych, warunkéw niniejszej specyfikacji technicznej,
przedmiaru rob6t i zasad sztuki budowlane;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z przekazang dokumentacjg i wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

3.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

a) miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

b) zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

c) teren prac rozbiérkowych nalezy odgrodzié¢ ogrodzeniem budowlanym petnym na catym obwodzie placu budowy,

d) teren rozbiorki nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach. Na catym obszarze objetym opracowaniem
podczas robot rozbiérkowych zastosowanie maja przepisy BHP prac rozbiorkowych,

e) przed przystapieniem do robét rozbiérkowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odciecie wszystkich mediéw (tj. wode, energie
elektryczna).

f) Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t rozbiérkowych bezwzglednie nalezy oznakowaé przebieg sieci dostawcy medidw w
obrebie prowadzonych prac. Od chwili prowadzenia rob6t rozbidrkowych przez caty czas ich trwania az do catkowitego ich zakon-
czenia wymaga sie statego monitorowania terenu rozbiérki oraz zabezpieczenia przed dostepem na jego teren oséb nieupowaznio-
nych,

g) Oznakowa¢ odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy,

3.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru
bezusterkowego robét. Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym
przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpo-
wiada za bezpieczenstwo doébr i 0séb. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieft i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenistwa. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzy-
many przez \Wykonawce na jego koszt przez caly okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla po-
jazdow i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuie.

Wykonawca odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu z Inwestorem. Tablica infor-
macyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione z Cenie Kontraktu.

3.4. Roboty rozbiérkowe

Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny budynkéw mieszkalnego (obiekt grozi zawaleniem) i lokalizacje na przestronnej i zlokali-
zowanej z dala od gestej zabudowy mieszkaniowej nieruchomos$ci zaplanowano, iz rozbiérka budynku przeprowadzona bedzie za
pomoca sprzetu ciezkiego. Proponuje sie prowadzi¢ rozbiorke za pomocg koparki wyburzeniowej z nozycami do kruszenia betonu.
Wyburzenie przeprowadzi¢ od dachu poprzez Sciany i strop, mozliwie w taki sposéb aby elementy burzone przewracaty si¢ do $rod-
ka budynku. Koparka powinna rozbiera¢ obiekt przez kruszenie (ciecie) elementéw jego konstrukcji rozpoczynajac od dachu dalej
stopniowo schodzac w dét, z zachowaniem stabilnosci konstrukcji. Wyburzanie prowadzi¢ do poziomu terenu. W przypadku ko-
nieczno$ci usytuowania sprzetu ciezkiego na gruncie nieutwardzonym, konieczne jest wezesniejsze utozenie zelbetowych piyt pre-
fabrykowanych.

Przy pracach rozbiorkowych proponuije sie uzywac takiego sprzetu jak:

- koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nozycami hydraulicznymi kruszaco-tngcymi oraz mtotami udarowymi montowanymi do
ramienia koparki,

- tadowarka kotowa,

- samochody samowytadowcze

- palniki gazowe do cigcia konstrukciji stalowych i zbrojenia

W trakcie prac nalezy zapewnic ciggte polewanie wodg gruzu i rozbieranych obiektéw w celu uniknigcia powstania kurzu.

Materiaty odpadowe w trakcie rozbiorki segregowaé, przycina¢ do gabarytéw posiadanego transportu i wywozi¢ na legalne sktadowi-
ska odpaddw. Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie i niszczenie przylegtych drog. Transport samochodowy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby nie zanieczyszcza¢ drogi publicznej.

Do ciecia elementow stalowych na poziomie terenu uzywac palnikéw gazowych.

Po przeprowadzonych rozbiorkach wykonaé niwelacje, wyrdwnujac teren rozbiérki gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé szczeg6ing
ostroznos¢, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia sieci infrastruktury technicznej.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali, drewna oraz innych materiatow.
Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych kon-
strukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktdre moze rozwiewa¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub
siatka. Nalezy przewidzie¢ miejsce na zaplecze socjalne i wyposazenie terenu budowy w sprzet bhp i p.poz. Zabrania sie prowadze-



nia prac rozbiérkowych podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru. Znajdujace sie w poblizu drzewa i stupy z przewodami nalezy
zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniami.

3.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

1. Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczy$ci¢ cata strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.

2. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktdrych osiadt

pyt wytworzony w trakcie rob6t rozbiérkowych.

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

4. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd znanych w mo-
mencie odbioru robot.

3.6. Kontrola jakosci robé6t
Kontrola jako$ci robét podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie z
warunkami kontraktu.

3.7. Obmiar robét

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy, llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych z
natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej, kosztorysie i przedmia-
rze robot. Jednostkami obmiarowymi wykonanych robot sg jednostki techniczne okreslone w przedmiarze, Specyfikaciji istotnych
warunkow zamoéwienia, specyfikacjach technicznych, katalogach naktadéw rzeczowych robot (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okre$lonych w odpowiednich katalogach KNR.

3.8. Odbiér robét
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i war-
tosci. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

3.9. Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
+ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

+ odbiorowi czesciowemu,

+ odbiorowi koricowemu,

+ odbiorowi po uptywie okresy gwaranciji.

3.10. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w terminie wynikajacym
z warunkéw kontraktowych. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawiera-
jacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

3.11. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koricowym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wyko-
nanych robét. Z dokonanego odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

3.12. Odbior koricowy robot

3.12.1 Zasady odbioru koricowego robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce na piSmie, ze zgtoszeniem tego
faktu w siedzibie Zamawiajacego. Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
konicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego  z udziatem Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg kontraktowa, specyfikacjg techniczng i przedmiarem robét.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulega-
jacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wy-
znaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korico-
wego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagan umowy, przedmiaru rob6t i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



3.12.3 .Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru kohcowego rob6t sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

+ atesty uzywanego sprzetu i narzedzi w trakcie realizacji rob6t rozbiérkowych oraz dopuszczenie go do uzytkowania,

e Geodezyjny operat powykonawczy,

» Operat kolaudacyjny, zawierajacego petng dokumentacje powykonawczg rozbiérki (plan BIOZ, zgtoszenia, protokoty, potwier-
dzenia utylizacji odpaddw itp),

+ w przypadku realizacji zadania przez podwykonawcdw oswiadczenia podwykonawcdw o niezaleganiu ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy. Forma stosownych o$wiadczen bedzie ustalona wczesniej miedzy stronami kontraktu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koAcowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét po-
prawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

3.12.4 Odbidr po uptywie okresu gwarancji.

Odbior po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie pkt 3.12 ST ,odbiér koncowy robot”.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

Podstawa ptatnosci dla rob6t wycenionych ryczattowo jest cena podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach kontraktowych. Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci sktadajace sie ha wykonanie roboty rozbiér-
kowej wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiérce okreslone dla tej roboty w ST i przedmiarze robot. Wynagrodzenie obejmuje
robocizne z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupdw, magazynowania, transport, warto$¢ pracy sprzetu, koszty
posrednie, zysk, wszystkie optaty posrednie jak zajecia pasa ruchu, uzgodnienia z wiascicielami sasiednich dziatek, sporzadzenie
operatu geodezyjnego powykonawczego, etc.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 198 poz. 2042),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia  (tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z péz. Zm),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca

2003r

7. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotyczaca ochrony przeciwpozarowe;j,

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamdwien Publicznych

9. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym )Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.),

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U.Nr 166, poz. 1360),

11. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pdz.zm.),



