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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃ:
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:



REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PRZEBOROWIE
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

	Zamawiający
	Urząd Gminy 
39-215 Czarna

ul. Dworcowa 6

	Instytucja finansująca inwestycję
	Urząd Gminy 

39-215 Czarna

ul. Dworcowa 6

	Wykonawca
	Będzie wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego

	Obiekt 
	Publiczne Przedszkole w Przyborowiu

39-217 Grabiny

Przyborów

	Opracowanie
	mgr inż. Wojciech WOLAK

tel. 601 53 45 45

e-mail: wojciech.wolak@buduj.org


1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1 Ogólny zakres robót:

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje roboty o charakterze remontowo – budowlanym związane z remontem budynku mieszkalnego przedszkola w Przyborowie:

1. Roboty remontowe polegające na wyburzeniu ścian, tynków posadzek, 

2. Wymianie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów
1.  Roboty tynkowe i okładzinowe

1.3.2 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót:

· Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące wykonania robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych

· Przedmiar robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z projektem, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz instrukcjami inspektora nadzoru i zasadami współczesnej sztuki budowlanej
2. PROWADZENIE ROBÓT
2.1 Ogólne zasady prowadzenia robót

Z uwagi na zakres prac, ogólne wymagania odnośnie planowanych robót budowlanych mieszczą się w powszechnie przyjętych zasadach prac remontowych i modernizacyjnych, w tym szczególnie w stosowanych dotychczas „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z projektem, w/w warunkami technicznymi, wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym w niniejszej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji inspektora nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2 Teren budowy
1.1.1 Charakterystyka budowy

Roboty związane z realizacja zamówienia będą koncentrować się na zewnątrz budynku, w jego sąsiedztwie oraz wewnątrz budynku. Teren wokół budynku zagospodarowany zielenią – nie stwarza przeszkód w realizacji robót. Roboty będą realizowane w większości na zewnątrz budynku. Należy tak zorganizować prace, aby w minimalnym stopniu zakłócały poruszanie się mieszkańcom. Wiąże się to też z koniecznością zapewnienia w każdej chwili swobodnego i bezpiecznego przejścia. 
1.1.2  Przekazanie terenu budowy – frontu robót

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy front robót w czasie i na warunkach określonych w umowie. Istnieje możliwość na czas realizacji korzystania z mediów (energia elektryczna, woda). Wykonawca poniesie koszty zużytych mediów, rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy dokumenty związane z prowadzonymi robotami budowlanymi.
1.1.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy, wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia placu budowy i robót, takie jak np.: bariery, ogrodzenia, daszki, siatki zabezpieczające oraz wszystkie elementy niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego.

1.1.4  Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rury, kable itp. W przypadku uszkodzenia tych instalacji wykonawca natychmiast poinformuje o uszkodzeniu i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest będzie finansowa odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody które wyrządzi podczas wykonywania prac.
1.1.5  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawych w zakresie ochrony środowiska.
1.1.6  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony robót

Wykonawca dostarczy na miejsce realizacji robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież ochronną dla zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty związane z zachowaniem zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowna. 
Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał stale odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż.

1.1.7  Dokumenty budowy
Książka obmiaru robót – będzie prowadzona tylko przy rozliczeniu obmiarowymi

Dziennik budowy – wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozdziałem 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej dnia 15 grudnia 1994. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru proponowana formę i szczegółowy spis treści dziennika do akceptacji.
1.1.8  Inne istotne dokumenty budowy (remontu)

· Dokumenty wchodzące w skład umowy

· Protokoły przekazania placu budowy

· Umowy cywilno – prawne dokumentów z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne

· Instrukcja inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie. 

1.1.9  Przechowywanie dokumentów budowy.
Wszystkie dokumenty będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu i będą dostępne do wglądu inspektora nadzoru.

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
3.3  Źródła uzyskiwanych materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musza odpowiadać obowiązującemu prawu, być dopuszczone do obrotu i spełniać wymogi jakościowe.

Przynajmniej na 7 dni przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonywania robót wykonawca przedłoży szczegółową informacje materiałów źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji inspektora nadzoru. 
3.4  Kontrola materiałów i urządzeń
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej.
3.5  Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełna zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
3.6  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musza być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
3.7  Materiały pochodzące z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania wykonawca posegreguje i złoży w miejscu wskazanym przez Użytkownika obiektu. O przydatności do ponownego wbudowania materiałów odzysku zdecyduje po wykonaniu robót rozbiórkowych komisja, składająca się z uprawnionego przedstawiciela wykonawcy, zarządzającego umową oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W/w materiały zakwalifikowane przez komisję do ponownego wbudowania zostaną odliczone w rozliczeniu końcowym robót. 
3.8  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Musza one być w każdej chwili dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
3.9  Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć materiały lub urządzania zamienne inne niż przewidziane w projekcie lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych to poinformuje o tym zamiarze wyprzedzająco co najmniej 7 dni wcześniej przed ich użyciem inspektora nadzoru do akceptacji. Dopiero po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru wykonawca może użyć sprzęt lub materiał zamienny.
4. SPRZĘT
Sprzęt używany przez wykonawcę nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt wykonywany przez wykonawcę powinien być zgodny z jego ofertą oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna zagwarantować wykonania zamówienia w terminie umownym. 
5. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu musza zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, wskazaniami inspektora nadzoru oraz dotrzymania terminu umownego wykonania zamówienia. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usuwać wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i jakości wbudowanych materiałów. Wszelkie prace związane z realizacja zamówienia winny odbywać się pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, normami i normatywami. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach w tym zakresie przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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