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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1. Czgs¢ ogdlna
1.1 Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego:

Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych oraz chodnikow placow wokotl budynku Osrodka
Zdrowia w Czarnej

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt remontowo -budowlanych, w zakres ktorych
wchodza:

- wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych z elementéw metalowych zimnogigtych i
walcowanych pomalowanych farba chlorokauczukowa zakotwionych poprzez stupki stalowe do
stop fundamentowych w ktorych osadzone sa marki. Podest pochylni wykonany jest z krat
pomostowych ocynkowanych typu MOSTOSTAL.

- wykonanie chodnikow z kostki kolorowej brukowej wibroprasowanej gr. 6 cm
(NOSTALIT lub STARE MIASTO).

- Wykonanie placu z kostki kolorowej wibroprasowanej gr. 8 cm (STARE MIASTO ) na
istniejacej podbudowie z trelinki.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdét tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystapienie robdt tymczasowych zwiazanych
jedynie z urzadzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkéw uzytkowania oraz
zabezpieczenia ppoz., niezbednych dla funkcjonowania Przychodni, usytuowanych w poblizu
czynnych obiektow mieszkalnych i o§wiatowych - Koszty wynikajace z wykonania powyzszych
robot oferent zobowiazany jest uwzgledni¢ cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje dziatke¢ m. Czarna przy ul. Konarskiego. Na dzialce zlokalizowany jest
budynek Osrodka Zdrowia w Czarnej. Teren przyleglty do obiektu jest ogrodzony, wjazd
bezposrednio od strony ul. Konarskiego. Przewidywane roboty remontowo-budowlane nie
spowoduja koniecznosci ingerencji w istniejace uzbrojenie podziemne dziatki. Teren w obrebie
catego obiektu jest zagospodarowany, uporzadkowany, posiada elementy matej architektury.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca przekaze Wykonawcy teren budowy



wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami.

1.6 Zgodnos¢ robot ze specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna, przedmiar rob6t oraz dokumenty dodatkowe sa czg$cia umowy, a
wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byly
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w poszczegdlnych dokumentach
obowiazuje ich waznos$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacja oraz wymogami 1
warunkami okreslonymi w dokumentacji zwigzanej z postgpowaniem przetargowym.

Dane okreslone w dokumentacji przetargowe;j i specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktoérych mozliwe sa odchylenia w ramach okre$lonych normowo tolerancji. Cechy oraz parametry
wbudowanych urzadzen, materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci
tolerancji normowych dla poszczegoélnych rodzajéw robot. W przypadku, gdy wbudowane
urzadzenia, materiaty lub roboty nie bgda petni zgodne z dokumentacja przetargowa oraz
specyfikacja 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie urzadzenia i
materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i utrzymaniu wszelkich
niezbgdnych maszyn, urzadzen, niezbgdnych w trakcie budowy podiaczen zasilajacych i
odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu i wywiezieniu. Urzadzenie
placu budowy nalezy zaplanowac i1 uzgodni¢ z Zamawiajacym przed rozpoczgciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot, plac budowy nalezy
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca rob6t na
biezaco zobowiazany bedzie do sprzatania oraz nalezytego utrzymania przyleghtych drog i
wewngtrznej drogi ewakuacyjnej. W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlana tablice
informacyjna zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w trakcie wykonywania robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojacej —podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony



srodowiska na terenie i wokot budowy oraz unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob oraz
wlasnos$ci prywatnej i spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie sposobu dziatania w zwiazku z wykonywaniem kontraktu Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: -zanieczyszczenia zbiornikéw i1 ciekoéw wodnych
ptynami, pytami i substancjami mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska -zanieczyszczenia powietrza
pylami i gazami —mozliwos$cia powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich przepisoéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w
trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy jest utrzymanie sprawnego sprzgtu ochrony
przeciwpozarowe] wymaganego przepisami szczegétowymi na terenie budowy. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane i1 zabezpieczone przed osobami niepowolanymi w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt, albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie
ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia w wykonawstwie robdt. Nie dopuszcza si¢ rowniez stosowania materiatéw wywolujacych
szkodliwe promieniowania o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwos¢ zanika po
wykonaniu rob6t, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach i §wiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, takie
jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow urzadzen potwierdzenie informacji
przekazanych mu przez Zamawiajacego dotyczacych ich lokalizacji w terenie — uwaga dotyczy
wykonywania wykopow pod fundamenty bramy ogrodzeniowej i stopy fundamentowe
ogrodzeniowych stupéw Zelbetowych od strony ul.

Wincentego Pola. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i sieci
na caly czas trwania budowy. W przypadku zaj$cia koniecznosci przetozenia odcinka sieci na
terenie budowy, Wykonawca jest zobowiazany do okreslenia przerw czasowych na roboty
wymagajace przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych oraz powiadomienia Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego oraz odpowiednie wtadze i zarzadcow lub wtasdcicieli sieci o zamiarze ich
przetozenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub sieci Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, wtasciciela lub ich zarzadcg oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu naprawy. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz



podziemnej, wykazanych w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.
1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Ponadto w przypadku przewozu materiatéw ponad
gabarytowych uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do ich przewozu i o
kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe¢ wszelkich robot 1 urzadzen uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Obowiazkiem kierownika budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ze szczegdlnym zwrdoceniem uwagi na wykonywanie robot zwiazanych z od strony ul. . W
szczegoOlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet, odpowiednia odziez robocza dla ochrony zdrowia i1 zycia 0oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Ustala sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do wykonywania rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego
w taki sposob, aby poszczegolne elementy wykonanej inwestycji jak rowniez cato$¢ zadania byly w
stanie zadowalajacym przez caty czas, az do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
zaniedba swoje obowiazki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiazany do
ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwiazanych z procesem budowlanym.

Wykonawca zobowiazany jest do zaznajomienia si¢z wszystkimi obowiazujacymi przepisami, a
przede wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robét, ktére w jakichkolwiek
sposob zwigzane saz robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w peini odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. Wykonawca przestrzegal bgdzie praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen, technologii lub stosowanych metod oraz bgdzie w sposob
ciagly informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie niezbednych
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy i urzadzenia



2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania 1 wbudowania materiatow 1 urzadzen zgodnych z
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, parametrami okre§lonymi w przedmiarze robot,
posiadajacych odpowiednie swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatow 1 urzadzenie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego jak rowniez nie spetniajacych obowiazujacych norm i przepiséw
budowlanych. Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, obecnosci takich
materialow na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu
poza teren wykonywanych robot na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru lub
Zamawiajacy zezwoli na wykorzystanie w/w materiatow w innych robotach, to ich warto$¢ zostanie
przeszacowana jak warto$¢ dla robot w ktorych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robdt w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
wykonania robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu
BIOZ, lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do prowadzenia prac
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci
wskazaniom zawartym w dokumentacji przetargowej, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robot
wykonanym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku tych ustalen stosowanie sprzgtu powinno by¢ poprzedzone akceptacja Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac¢ prowadzenie robdt w tempie okreslonym
przez Wykonawce w harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprz¢t do wykonania przedmiotu zamoéwienia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy
sprzgtu nie gwarantujacego zasad BHP lub warunkow umowy.

4. Transport



Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczna
srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie gwarantujacym wywigzanie si¢
Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco i na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy. Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie
zobowiazany dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do
ruchu.

5. Wykonanie robét

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia zobowiazany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu szczegdélowy harmonogram robot opracowany dla realizacji catego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, ustaleniami oraz
wymogami Zamawiajacego, specyfikacja techniczna oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow,
wykonanych przez siebie lub podwykonawcow robot, ich zgodno$¢ z dokumentami budowy,
obowiazujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, urzadzen lub
elementow robot musza posiada¢ forme pisemna i beda oparte na wymaganiach sformutowanych,
specyfikacji technicznej, a takze na przedmiotowych normach i obowiazujacych przepisach.
Odrzucenie materiatdéw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikow badan, norm
przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymato§ciowych,
doswiadczeniach z przesztosci, wynikow badan naukowych oraz innych czynnikéw wptywajacych
na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytuly poniesie Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robét

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym zostana
przedstawione zamierzone sposoby wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z umowa, uproszczona dokumentacja
techniczng oraz specyfikacja.

Program powinien zawierac:

-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac —organizacj¢ prac w
zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz. -wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1

przygotowanie praktyczne -wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$ci terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robdt -wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli -



sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdw pomiardw i badan
6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot 1 jakosé¢
wbudowanych materialow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji przetargowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w normach i
wytycznych dotyczacych poszczegdlnych zakresow prac. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy shuzacy kontroli jakosci posiada wazna legalizacjg, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen i sprzgtu oraz metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia te zostana usunigte i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jako$ci
procedura.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do Uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono



Zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

-aktualng aprobatg¢ wydana przez upowazniong jednostk¢ aprobujaca
dany materiat

-deklaracje zgodnosci z Polska Norma

-deklaracje zgodno$ci z aprobata techniczna dla wyrobow nie objgtych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

-zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na
terenie RP wydana przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatéw dla ktorych wymagane sa w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do
robot materiat, musi posiadac¢ taki dokument, okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe (betonowa kostka brukowa, beton, ksztaltowniki stalowe, itp.) musza
posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego
badan tej partii produktu. Kopie tych dokumentéw Wykonawca bgdzie na biezaco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajace tych wymagan musza zosta¢ odrzucone
w procesie akceptacji materialow przez Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Wykonawcg i
Zamawiajacego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresy
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z
obowiazujacym prawem na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bgda na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy opatrzony bedzie data jego wykonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ prowadzone
czytelnie, dokonywane trwatla technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatacznika i1 opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru, a w razie
potrzeby projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy —datg przekazania dokumentacji projektowe;j -
uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia

jakos$ci 1 harmonogramu robo6t -terminéw rozpoczgceia i zakonczenia poszczegolnych elementow
robot -przebieg robodt -trudnosci 1 przeszkody w prowadzeniu prac -okresy 1 przyczyny przerw w
robotach -uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru -daty zarzadzenia wstrzymania prac z podaniem
powodu -zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbiorow robodt -wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy -stan pogody i



temperatur¢ w okresie prowadzenia robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zakresie warunkéw klimatycznych -zgodnosci rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej -dane dotyczace sposobow
zabezpieczenia robot (gtéwnie w zakresie BHP 1 ppoz) -dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan-inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagaé bgda ustosunkowania si¢ przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska w przedmiotowej sprawie.

7.2 Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze 1 kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarow.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materialow, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bgda
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
protokotu odbioru robdt i winny by¢ udostepniane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie.

7.4 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:

-potwierdzenie zgloszenia wykonywanych robot -protokot przekazania placu budowy -
protokotly odbioru rob6t (w tym wymagane przepisami protokoty
branzowe)-protokoty z narad i ustalen
-korespondencj¢ na budowie -ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie @ w formie  przewidzianej
prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy beda zawsze dostepne dla

Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na  Zyczenie
Zamawiajacemul.

Obmiar robot



Obmiar robdt okreslac¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt oraz
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowaé
w ksiazce obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub
Slepym kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostana poprawione wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. W przypadku
okreslenia w umowie czesciowych ptatnosci za wykonane prace, ksiagzka obmiarow bedzie
podstawa oszacowania zaawansowania robot. Obmiary musza by¢ dokonywane z czgstoscia
dostosowana do formy ptatnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na
weryfikacje wpisoOw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawce. Wszystkie
urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie pomiarow winne by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy do przeprowadzenia obmiaréw urzadzenia i sprzgt
pomiarowy. Jesli wymagaja tego przepisy odrgbne, urzadzenia i sprzgt musza posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Obmiary bgda przeprowadzane przed kazdym czg¢sciowym lub ostatecznym
odbiorem etapow prac, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe i pdzniejsze
ich przeliczenie nalezy dokonywa¢ w sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objgtosci powinny by¢ poparte odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksigzce obmiarow lub jako zataczniki do nie;j.

Odbior robot
9.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlega¢ beda nastgpujacym
odbiorom:

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -odbiorowi cz¢sciowemu -odbiorowi
ostatecznemu -odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i1 ilo$ci
wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnazakryciu i musi zosta¢wykonany w
czasie umoSliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaSnionego przedstawiciela
Wykonawcy.

Gotowo$¢ do odbioru danej czgsci robot Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposdb zwyczajowo przyjety. Odbioru
nalezy dokona¢ niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od zgloszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakosci ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
kompletu badan, atestow, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;.



9.3 Odbior czegsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych etapow prac oraz specjalistycznych
robot branzowych wchodzacych w sklad catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia robot i przyjecia dokumentow okreslonych w punkcie 9.5
niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajacych komisja zaprzestanie odbioru 1 ustali nowy termin ostatecznego odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe i uzupetniajace beda zestawione przez
Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy. Termin wykonania robot poprawkowych 1
uzupehiajacych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonanych robot w poszczeg6lnych branzach nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z
ustaleniami i warunkami wcze$niej okreslonymi przez Zamawiajacego, badz normami z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na walory bezpieczenstwa
uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moze dokona¢ okre§lonych w umowie potracen z
wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyje¢tych w dokumentach umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-uproszczona dokumentacj¢ projektowa— podstawowa, z naniesionymi ewentualnymi zmianami
oraz dodatkowa jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu -oryginaty dziennika budowy i
ksiazki obmiaréw -wyniki pomiarow, przegladow oraz sprawdzen-atesty, deklaracje zgodnosci oraz
certyfikaty dla wbudowanych urzadzen i materiatéw -protokoly przekazania oraz uruchomienia
urzadzen-protokoty z wymaganych aktualnymi przepisami odbioréw branzowych -inne niezbgdne
dokumenty wymagane przepisami prawa W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe
nie s3 kompletne, komisja w porozumieniu z Wykonawca okresli nowy termin odbioru koficowego.



9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polegac¢ bedzie na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualne;j.

10 Podstawa platnosci
10.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W przypadku okreslenia
wartosci prac poprzez ceng jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
podstawa rozliczenia jest ksiazka obmiaré6w prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku robot wycenianych ryczattowo, podstawa platnosci jest
wartos¢(kwota) podana przez Wykonawcg w ofercie. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
zadania zgodnie z umowa, uproszczona dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe beda obejmowac: -robocizng bezposrednia wraz z kosztami towarzyszacymi —
warto$¢ wbudowanych urzadzen 1 materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy —wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami
towarzyszacymi -koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko -koszty ubezpieczenia pracy budowy
-podatki obliczone z godnie z obowiazujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujgte w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do wymogow umowy,

uproszczonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty

przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie udzielania zamowienia.

11Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot wchodzacych w sklad
przedmiotowego zamowienia

Wykonawce calego zadania inwestycyjnego obowiazuja wszystkie aktualne przepisy prawne
(Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, Ustawy i Rozporzadzenia)
dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoOwienia.



