
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

„Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz chodników placów wokół budynku Ośrodka 

Zdrowia w Czarnej przy ul. Konarskiego”                                                                                                       

Dębica , luty 2008 r.                Opracował: mgr inż. Bogusław Czarnik  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

1. Część ogólna  

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:  

Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz chodników placów wokół budynku Ośrodka 
Zdrowia w Czarnej  

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo -budowlanych, w zakres których 
wchodzą:  

 - wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z elementów metalowych zimnogiętych i 
walcowanych pomalowanych farba chlorokauczukową zakotwionych poprzez słupki stalowe do 
stóp fundamentowych w których osadzone są marki. Podest pochylni wykonany jest z krat 
pomostowych ocynkowanych typu MOSTOSTAL. 
 - wykonanie chodników z kostki kolorowej brukowej wibroprasowanej gr. 6 cm 
(NOSTALIT lub STARE MIASTO). 
 - Wykonanie placu z kostki kolorowej wibroprasowanej gr. 8 cm (STARE MIASTO )  na 
istniejącej podbudowie z trelinki.  
 
   

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zakłada wystąpienie robót tymczasowych związanych 
jedynie z urządzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunków użytkowania oraz 
zabezpieczenia ppoż., niezbędnych dla funkcjonowania Przychodni, usytuowanych w pobliżu 
czynnych obiektów mieszkalnych i oświatowych - Koszty wynikające z wykonania powyższych 
robót oferent zobowiązany jest uwzględnić cenie sporządzonej oferty.  

1.4 Informacje o terenie budowy  

Teren budowy obejmuje działkę m. Czarna przy ul. Konarskiego. Na działce zlokalizowany jest 
budynek Ośrodka Zdrowia w Czarnej. Teren przyległy do obiektu jest ogrodzony, wjazd 
bezpośrednio od strony ul. Konarskiego. Przewidywane roboty remontowo-budowlane nie 
spowodują konieczności ingerencji w istniejące uzbrojenie podziemne działki. Teren w obrębie 
całego obiektu jest zagospodarowany, uporządkowany, posiada elementy małej architektury.  

1.5 Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren budowy 



wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami.  

1.6 Zgodność robót ze specyfikacją techniczną 

Specyfikacja techniczna, przedmiar robót oraz dokumenty dodatkowe są częścią umowy, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach 
obowiązuje ich ważność określona w Umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
roszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru oraz Zamawiającego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacją oraz wymogami i 
warunkami określonymi w dokumentacji związanej z postępowaniem przetargowym.  

Dane określone w dokumentacji przetargowej i specyfikacji uważane będą za wartości docelowe, od 
których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji. Cechy oraz parametry 
wbudowanych urządzeń, materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości 
tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót. W przypadku, gdy wbudowane 
urządzenia, materiały lub roboty nie będą pełni zgodne z dokumentacją przetargową oraz 
specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie urządzenia i 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy  

1.7 Urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy  

Urządzenie placu budowy polegać będzie na dowiezieniu, zbudowaniu i utrzymaniu wszelkich 
niezbędnych maszyn, urządzeń, niezbędnych w trakcie budowy podłączeń zasilających i 
odprowadzających, ich eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontażu i wywiezieniu. Urządzenie 
placu budowy należy zaplanować i uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem budowy. Ze 
względu na pełne zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, plac budowy należy 
odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Wykonawca robót na 
bieżąco zobowiązany będzie do sprzątania oraz należytego utrzymania przyległych dróg i 
wewnętrznej drogi ewakuacyjnej. W miejscu widocznym należy umieścić budowlaną tablicę 
informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę umowy.  

1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

-utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej –podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 



środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz 
własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie sposobu działania w związku z wykonywaniem kontraktu Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: -zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych 
płynami, pyłami i substancjami mogącymi pogorszyć stan środowiska -zanieczyszczenia powietrza 
pyłami i gazami –możliwością powstania wybuchu lub pożaru  

1.9 Ochrona pożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w 
trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy jest utrzymanie sprawnego sprzętu ochrony 
przeciwpożarowej wymaganego przepisami szczegółowymi na terenie budowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie 
ubezpieczenie od następstw pożaru na terenie budowy.  

1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do 
użycia w wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowania o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po 
wykonaniu robót, mogą być użyte pod rygorem przestrzegania wymagań technologicznych ich 
wbudowania, określonych w stosownych certyfikatach i świadectwach dopuszczenia.  

1.11 Ochrona własności publicznej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, takie 
jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji 
przekazanych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji w terenie – uwaga dotyczy 
wykonywania wykopów pod fundamenty bramy ogrodzeniowej i stopy fundamentowe 
ogrodzeniowych słupów Żelbetowych od strony ul.  
Wincentego Pola. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i sieci 
na cały czas trwania budowy. W przypadku zajścia konieczności przełożenia odcinka sieci na 
terenie budowy, Wykonawca jest zobowiązany do określenia przerw czasowych na roboty 
wymagające przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych oraz powiadomienia Inspektora 
Nadzoru, Zamawiającego oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli sieci o zamiarze ich 
przełożenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub sieci Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, właściciela lub ich zarządcę oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w dokonaniu naprawy. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz 



podziemnej, wykazanych w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego.  

1.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponad 
gabarytowych uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do ich przewozu i o 
każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.  

1.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Obowiązkiem kierownika budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonywanie robót związanych z od strony ul. . W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Ustala się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  
1.14 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane 
do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac (do wydania potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego 
w taki sposób, aby poszczególne elementy wykonanej inwestycji jak również całość zadania były w 
stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do 
ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia  

1.15 Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym.  

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia sięz wszystkimi obowiązującymi przepisami, a 
przede wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robót, które w jakichkolwiek 
sposób związane sąz robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za 
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń, technologii lub stosowanych metod oraz będzie w sposób 
ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie niezbędnych 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. Materiały i urządzenia  



2.1 Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia  

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania i wbudowania materiałów i urządzeń zgodnych z 
ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, parametrami określonymi w przedmiarze robót, 
posiadających odpowiednie świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.  

2.2 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom  

Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów i urządzenie odpowiadających wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego jak również nie spełniających obowiązujących norm i przepisów 
budowlanych. Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, obecności takich 
materiałów na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezpośrednia przyczyna ich wywozu 
poza teren wykonywanych robót na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru lub 
Zamawiający zezwoli na wykorzystanie w/w materiałów w innych robotach, to ich wartość zostanie 
przeszacowana jak wartość dla robót w których zostały wykorzystane. Każdy rodzaj robót w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu 
BIOZ, lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia prac 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości 
wskazaniom zawartym w dokumentacji przetargowej, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robót 
wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. W 
przypadku braku tych ustaleń stosowanie sprzętu powinno być poprzedzone akceptacją Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym 
przez Wykonawcę w harmonogramie prac i prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową. 
Użyty sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy 
sprzętu nie gwarantującego zasad BHP lub warunków umowy.  
4. Transport  



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczna 
środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w terminie gwarantującym wywiązanie się 
Wykonawcy z terminu zakończenia prac.  

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał 
na bieżąco i na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy. Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
zobowiązany dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do 
ruchu.  

5. Wykonanie robót  

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót opracowany dla realizacji całego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ustaleniami oraz 
wymogami Zamawiającego, specyfikacją techniczną oraz za jakość zastosowanych materiałów, 
wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót, ich zgodność z dokumentami budowy, 
obowiązującymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, urządzeń lub 
elementów robót muszą posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych, 
specyfikacji technicznej, a także na przedmiotowych normach i obowiązujących przepisach. 
Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań, norm 
przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymałościowych, 
doświadczeniach z przeszłości, wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających 
na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytuły poniesie Wykonawca.  
6. Kontrola jakości robót  

6.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym zostaną 
przedstawione zamierzone sposoby wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową, uproszczona dokumentacją 
techniczną oraz specyfikacją.  

Program powinien zawierać:  

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac –organizację prac w 
zakresie BHP i zabezpieczenia p poż. -wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 
przygotowanie praktyczne -wykaz osób odpowiedzialnych za jakości terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót -wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli -



sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań 

6.2 Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
wbudowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji przetargowej.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 
wytycznych dotyczących poszczególnych zakresów prac. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową,  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające,  że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy służący kontroli jakości posiada ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych.  

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakości 
procedura.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  

6.3 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru.  

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności  

Inspektor Nadzoru dopuści do Użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają:  

-certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  



Zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie  
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  
dokumentów technicznych  

-aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą 
dany materiał  

-deklaracje zgodności z Polską Normą 
-deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych  

normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi  
-zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na  

terenie RP wydaną przez upoważniony do tego urząd  

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, każdy dostarczony i użyty do 
robót materiał, musi posiadać taki dokument, określający w sposób jednoznaczny jego cechy.  
Produkty przemysłowe (betonowa kostka brukowa, beton, kształtowniki stalowe, itp.) muszą 
posiadać wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego 
badań tej partii produktu. Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał 
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone 
w procesie akceptacji materiałów przez Inspektora Nadzoru.  

Dokumenty budowy  

7.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę i 
Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresy 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z 
obowiązującym prawem na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy opatrzony będzie datą jego wykonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być prowadzone 
czytelnie, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, a w razie 
potrzeby projektanta.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy –datę przekazania dokumentacji projektowej -
uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia  

jakości i harmonogramu robót -terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
robót -przebieg robót -trudności i przeszkody w prowadzeniu prac -okresy i przyczyny przerw w 
robotach -uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru -daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem 
powodu -zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót -wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy -stan pogody i 



temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w zakresie warunków klimatycznych -zgodności rzeczywistych warunków 
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej -dane dotyczące sposobów 
zabezpieczenia robót (głównie w zakresie BHP i ppoż) -dane dotyczące jakości materiałów, 
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań-inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska w przedmiotowej sprawie.  

7.2 Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarów.  

7.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
protokołu odbioru robót i winny być udostępniane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie.  

7.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:  

-potwierdzenie zgłoszenia wykonywanych robót -protokół przekazania placu budowy -
protokoły odbioru robót (w tym wymagane przepisami protokoły  

branżowe)-protokoły z narad i ustaleń 
-korespondencję na budowie -ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi  

7.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów  

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w  formie  przewidzianej  
prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze dostępne  dla 
Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 

Zamawiającemu.      
 
Obmiar robót  



Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót oraz 
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów należy rejestrować 
w książce obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub 
ślepym kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. W przypadku 
określenia w umowie częściowych płatności za wykonane prace, książka obmiarów będzie 
podstawą oszacowania zaawansowania robót. Obmiary muszą być dokonywane z częstością 
dostosowaną do formy płatności za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalającym na 
weryfikację wpisów przez Inspektora Nadzoru, a także w każdym innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcę. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów winne być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy do przeprowadzenia obmiarów urządzenia i sprzęt 
pomiarowy. Jeśli wymagają tego przepisy odrębne, urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzane przed każdym częściowym lub ostatecznym 
odbiorem etapów prac, a także w przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu. Obmiar robót 
podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe i późniejsze 
ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary bardziej 
skomplikowanych powierzchni o objętości powinny być poparte odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w książce obmiarów lub jako załączniki do niej.  

Odbiór robót  

9.1 Rodzaje odbiorów robót  

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlegać będą następującym 
odbiorom:  

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu -odbiorowi częściowemu -odbiorowi 
ostatecznemu -odbiorowi pogwarancyjnemu  

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnązakryciu i musi zostaćwykonany w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upowaŜnionego przedstawiciela 
Wykonawcy.  

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty. Odbioru 
należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy. Jakości ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
kompletu badań, atestów, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.  



9.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac oraz specjalistycznych 
robót branżowych wchodzących w skład całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

9.4 Zasady odbioru ostatecznego  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 
w umowie, licząc od dnia potwierdzenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w punkcie 9.5 
niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez 
Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych branżach nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z 
ustaleniami i warunkami wcześniej określonymi przez Zamawiającego, bądź normami z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory bezpieczeństwa 
użytkowania i eksploatacji obiektu, komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z 
wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

-uproszczoną dokumentację projektową– podstawową, z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
oraz dodatkową jeśli została wykonana w trakcie realizacji kontraktu -oryginały dziennika budowy i 
książki obmiarów -wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń-atesty, deklaracje zgodności oraz 
certyfikaty dla wbudowanych urządzeń i materiałów -protokoły przekazania oraz uruchomienia 
urządzeń-protokoły z wymaganych aktualnymi przepisami odbiorów branżowych -inne niezbędne 
dokumenty wymagane przepisami prawa W przypadku gdy komisja uzna, iż dokumenty odbiorowe 
nie są kompletne, komisja w porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego.  



9.6 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej.  

10 Podstawa płatności  

10.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W przypadku określenia 
wartości prac poprzez cenę jednostkową, skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, 
podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku robót wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest 
wartość(kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania zgodnie z umową, uproszczoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami. Ceny jednostkowe lub 
kwoty ryczałtowe będą obejmować: -robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi –
wartość wbudowanych urządzeń i materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy –wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
towarzyszącymi -koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko -koszty ubezpieczenia pracy budowy 
-podatki obliczone z godnie z obowiązującymi przepisami  

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji  

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
uproszczonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty 
przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia.  
11Normy oraz przepisy prawne dotyczące wykonania i odbioru robót wchodzących w skład 

przedmiotowego zamówienia  

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy prawne 
(Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Ustawy i Rozporządzenia) 
dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres przedmiotu 
zamówienia.  


