

FZ.271.1.2.2019

Czempin, dn. 08.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

„Utworzenie centrum aktywizacji społecznej na terenie przemysłowym przy ul. Nowej w Czempiniu.”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona na zadanie – **12 193 207,20 zł brutto**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty PLN	Termin gwarancji i rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	Konsorcjum KONTRAKT-Uslugi Budowlane Piotr Giera, Wilkowice, ul. Mórkowska 38 64-115 Świąciechowa	13 989 203,77 zł	72 m-ce	termin zakończenia budowy – 31.10.2020 r. termin uzyskania decyzji administracyjnych związanych z przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych – 30.11.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
2	CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska	11 275 610,40 zł	72 m-ce	termin zakończenia budowy – 31.10.2020 r. termin uzyskania decyzji administracyjnych związanych z przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych – 30.11.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty PLN	Termin gwarancji i rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
3	PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k. Rudki 10, 62-240 Trzemeszno	21 497 000,00 zł	72 m-ce	termin zakończenia budowy – 31.10.2020 r. termin uzyskania decyzji administracyjnych związanych z przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych – 30.11.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

Z up. Burmistrza
Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:
Jagoda Marciniak
j.lukaszyk@ug.czempin.pl
Tel. 61-28-26-703, wew. 138

Dziękuję