

FZ.271.1.9.2019

Czempiń, dn. 12.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

„Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru przy realizacji inwestycji wchodzących w zakres „Rewitalizacji społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych i budowę monitoringu.””

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona na zadanie – **300 000,00 zł brutto, w tym:**

Część I – 178 527,41 zł brutto

Część II – 38 961,71 zł brutto

część III – 42 351,92 zł brutto

Część IV – 32 395,42 zł brutto

Część V – 7 763,54 zł brutto

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty PLN	Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	„PRO-BUD” Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak, ul. Janiny Porazińskiej 52, 60-195 Poznań	Część I – 65 928,00 zł Część II - ----- Część III - ----- Część IV - ----- Część V - -----	1 dzień ----- ----- ----- -----	termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
2	PS-SYSTEMS Piotr Szymkowiak, Pałędzie, ul. Jeżynowa 29, 62-070 Dopiewo	Część I - ----- Część II -36 658,92 zł Część III - ----- Część IV - ----- Część V - -----	---- 1 dzień ----- ----- -----	termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.


Wzrost
Wzrost
Wzrost
Wzrost
Wzrost

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty PLN	Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
3	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NETKOM Tomasz Klemenski, ul. Prosta 9, 64-000 Kościan	Część I - ----- Część II - ----- Część III - ----- Część IV - ----- Część V – 55 000,00 zł	----- ----- ----- ----- 2 dni	termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
4	KONTRAKT PLAN Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo	Część I - ----- Część II - ----- Część III – 59 901,00 zł Część IV – 78 720,00 zł Część V – -----	----- ----- 2 dni 1 dzień -----	termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
5	SMARTBUD Piotr Jaroszczyk, Pl. Mjr H. Sucharskiego 9, 64-115 Świąciechowa	Część I – 84 255,00 zł Część II - ----- Część III – ----- Część IV – ----- Część V – -----	2 dni ----- ----- ----- -----	termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
6	Usługi Inżynierskie Piotr Wojciński, ul. Jaśminowa 4, 62-330 Nekla	Część I - ----- Część II - ----- Część III - ----- Część IV – 33 400,00 zł Część V – -----	----- ----- ----- 2 dni -----	termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

Sprawę prowadzi:
Jagoda Marciniak
j.lukaszyk@ug.czempin.pl
Tel. 61-28-26-703, wew. 138

p.o. Kierownika
Referatu Funduszy Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych


mgr Mirosława Woźniak

Z up. Burmistrza

Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza