

FZ.271.1.13.2019

Czempiń, dn. 11.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

„Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempinia oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę, rozbudowę, ogólnodostępnych stref rekreacji ruchowej.”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986)

Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona na zadanie – **1 685 177,01 zł brutto**

w tym:

część I – 433 000,98 zł brutto

część II – 1 252 176,03 zł brutto

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty PLN	Termin gwarancji i rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	ATUT Tomasz Skiba ul. Leśmiana 5 62-050 Mosina	Część I - ----- Część II – 1 022 000,00 zł	----- 36 m-cy	Termin zakończenia budowy - do 31 marca 2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
2	Konsorcjum firm: PJL Sp. z o.o. Sp.k. ul. Towarowa 41/44 61-896 Poznań oraz KONWERGA Sp. z o.o. ul. Janikowska 21 61-070 Poznań	Część I – 695 123,18 zł Część - -----	48 m-cy -----	Termin zakończenia budowy - do 31 marca 2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty PLN	Termin gwarancji i rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
3	Konsorcjum firm: PJI Sp. z o.o. Sp.k. ul. Towarowa 41/44 61-896 Poznań oraz KON-MAT Konopka i Wspólnicy s.c. ul. Sieradzka 19 60-163 Poznań	Część I - ----- Część II – 1 597 492,51 zł	----- 48 m-cy	Termin zakończenia budowy - do 31 marca 2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

Z up. Burmistrza
Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:
Jagoda Marciniak
j.lukaszyk@ug.czempin.pl
Tel. 61-28-26-703, wew. 138