

FZ.271.1.18.2019

Czempiń, dn. 15.05.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

„Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej oraz drogowej przy realizacji inwestycji wchodzących w zakres „Rewitalizacji społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych i budowę monitoringu.””

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona na zadanie – **210 922, 83 zł brutto, w tym:**

Część I – 178 527,41 zł brutto

Część II – 32 395,42 zł brutto

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty PLN	Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	NDiK Zbigniew Nawrot ul. Morwowa 17 60-185 Skórzewo	Część I - ----- Część II – 39 600,00 zł	----- 1 dzień	termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
2	Firma Inżynierski-Budowlana Pauch Czesław ul. Bliźniąt 17/3 61-244 Poznań	Część I – 97 785,00 zł Część II – ----- zł	2 dni -----	termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
3	PM Services Poland Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin	Część I – 144 648,00 zł Część II – 31 980,00 zł	2 dni 0 dni	termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty PLN	Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
					rachunku/faktury.
4	JPM Judyta Mularczyk Czołowo os. Międzylesie 47 62-035 Kórnik	Część I - ----- Część II -46 494,00 zł	----- 2 dni	termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
5	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk ul. Grzybowa 3/4 62-030 Luboń	Część I - ----- Część II - 59 040,00 zł	----- 2 dni	termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
6	SMARTBUD Piotr Jaroszczyk Pl. Mjr H. Sucharskiego 9 64-115 Świąciechowa	Część I - 72 447,00 zł Część II - -----	1 dzień -----	termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
7	Usługi Inżynierskie Piotr Wojciński ul. Jaśminowa 4 62-330 Nekla	Część I - ----- Część II - 31 400,00 zł	----- 2 dni	termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2020 r.	Wyrażamy zgodę na to, że Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

Sprawę prowadzi:
Jagoda Marciniak
j.lukaszyk@ug.czempin.pl
Tel. 61-28-26-703, wew. 138

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki