

FZ.271.1.18.2019

Czempiń, dn. 13 czerwca 2019 r.

**Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:**

**„Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej oraz drogowej przy realizacji inwestycji wchodzących w zakres „Rewitalizacji społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych i budowę monitoringu.””**

**– część II Nadzór inwestorski w branży drogowej.**

Gmina Czemiń zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że w ww. postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu, w części II ofertę złożyło 5 Wykonawców. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz dodatkową ilością dni pobytu na budowie.

Bilans punktów uzyskanych przez Wykonawców, którzy złożyli oferty wg kryteriów oceny ofert zgodnie z SIWZ.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena pkt.	Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie	SUMA pkt.
1.	NDiK Zbigniew Nawrot ul. Morwowa 17 60-185 Skórzewo	47,58 pkt.	20,00 pkt.	67,58 pkt.

2.	PM Services Poland Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin	58,91 pkt.	0,00 pkt.	58,91 pkt.
3.	JPM Judyta Mularczyk Czołowo os. Międzylesie 47 62-035 Kórnik	40,52 pkt.	40,00 pkt.	80,52 pkt.
4.	Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk ul. Grzybowa 3/4 62-030 Luboń	31,91 pkt.	40,00 pkt.	71,91 pkt.
5.	Usługi Inżynierskie Piotr Wojciński ul. Jaśminowa 4 62-330 Nekla	60,00 pkt.	40,00 pkt.	100,00 pkt.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę Wykonawcy:

**Usługi Inżynierskie**  
**Piotr Wojciński**  
**ul. Jaśminowa 4**  
**62-330 Nekla**

**Cena brutto: 31 400,00 zł**  
**Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni**

Z up. Burmistrza  
*Andrzej Socha*  
Zastępca Burmistrza