

FZ.271.1.6.2017

Czempiń, dn. 07.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji: Budowa węzła przesiadkowego - parkingów A, B przy ul. Kolejowej, Parkingu C przy ul. Krańcowej wraz z przebudową ulicy oraz przejścia podziemnego do dworca kolejowego - wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego od dworca kolejowego pod peronami do ul. Krańcowej w Czempiniu

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami; Dz. U. 2016 r. poz. 1020) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona na zadanie – **233 972,50 zł** brutto

w tym dla:

- części I – 63 780,90 zł brutto
- części II – 135 797,64 zł brutto
- części III – 18 998,57 zł brutto
- części IV – 15 395,39 zł brutto

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Nr części	Cena brutto oferty PLN	Doświadczenie	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	KONTRAKT PLAN Artur Roykowski ul. Wiosenna 29 60-185 Skórzewo	IV	34 686,00	10 usług nadzoru inwestorskiego	Od dnia podpisania umowy na pełnienie nadzoru do dnia zakończenia inwestycji: Budowa węzła przesiadkowego - parkingów A, B przy ul. Kolejowej, Parkingu C przy ul. Krańcowej wraz z przebudową ulicy oraz przejścia podziemnego do dworca kolejowego - wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego od dworca kolejowego pod peronami do ul. Krańcowej w Czempiniu. Przewidywany termin zakończenia realizacji umowy – 28 lutego 2018 r.	Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
2.	PMR CONSULTING mgr inż. Paweł Bocheński Ul. Czeremchowa 9 62-006 Dębogóra	II	96 908,01	9 usług nadzoru inwestorskiego		



Gmina Czempień, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień

tel.: +48 (61) 282 67 03

fax: (61) 28 26 302

NIP: 698-17-22-479

Z up. Burmistrza
Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza