

FZ.271.1.9.2017

Czempiń, dn. 17.03.2017 r.

### Informacja z otwarcia ofert

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej i elektrycznej przy realizacji inwestycji:  
Budowa węzła przesiadkowego – parkingów A, B przy ul. Kolejowej, Parkingu C przy ul.  
Krańcowej wraz z przebudową ulicy oraz przejścia podziemnego do dworca kolejowego –  
wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego od dworca kolejowego pod peronami do ul.  
Krańcowej w Czempiniu.**

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami; Dz. U. 2016 r. poz. 1020) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona na zadanie – **82 779,47 zł brutto**

w tym dla części I – **63 780,90 zł brutto**,

dla części II – **18 998,57 zł brutto**.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty PLN	Doświadczenie	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	Jan Grzempa ul. Kaźmierczaka 10 64-000 Kościan	Część I: 35 670,00 zł Część II: -----	Część I: 17 usług nadzoru Część II: ----	od dnia podpisania umowy na pełnienie nadzoru do dnia zakończenia inwestycji: Budowa węzła przesiadkowego - parkingów A, B przy ul. Kolejowej, Parkingu C przy ul. Krańcowej wraz z przebudową ulicy oraz przejścia podziemnego do dworca kolejowego - wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego od dworca kolejowego pod peronami do ul. Krańcowej w Czempiniu. Przewidywany termin zakończenia realizacji umowy – 28 lutego 2018 r.	Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
2	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO	Część I – 63 345,00 zł Część II -----	Część I: 18 usług nadzoru	od dnia podpisania umowy na pełnienie nadzoru do dnia zakończenia inwestycji:	Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie



	Mariusz Kluczyk ul. Grzybowa 3/4 62-030 Luboń		Część II: ----	Budowa węzła przesiadkowego - parkingów A, B przy ul. Kolejowej, Parkingu C przy ul. Krańcowej wraz z przebudową ulicy oraz przejścia podziemnego do dworca kolejowego - wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego od dworca kolejowego pod peronami do ul. Krańcowej w Czempiniu. Przewidywany termin zakończenia realizacji umowy – 28 lutego 2018 r.	do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
3	PS-SYSTEMS Piotr Szymkowiak Pałędzie ul. Jeżynowa 29 62-070 Dopiewo	Część I: ----- Część II: 17 097,00 zł	Część I: ---- Część II: 9 usług nadzoru	od dnia podpisania umowy na pełnienie nadzoru do dnia zakończenia inwestycji: Budowa węzła przesiadkowego - parkingów A, B przy ul. Kolejowej, Parkingu C przy ul. Krańcowej wraz z przebudową ulicy oraz przejścia podziemnego do dworca kolejowego - wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego od dworca kolejowego pod peronami do ul. Krańcowej w Czempiniu. Przewidywany termin zakończenia realizacji umowy – 28 lutego 2018 r.	Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
4	Agencja Inwestycyjna TERRA Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. ul. Botaniczna 24/3 60-586 Poznań	Część I: ----- Część II: 30 750,00 zł	Część I ---- Część II ----	od dnia podpisania umowy na pełnienie nadzoru do dnia zakończenia inwestycji: Budowa węzła przesiadkowego - parkingów A, B przy ul. Kolejowej, Parkingu C przy ul. Krańcowej wraz z przebudową ulicy oraz przejścia podziemnego do dworca kolejowego - wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego od dworca kolejowego pod peronami do ul. Krańcowej w Czempiniu.	Zamawiający dokona zapłaty przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



---

				Przewidywany termin zakończenia realizacji umowy – 28 lutego 2018 r.	
--	--	--	--	---	--

Z up. Burmistrza  
*Andrzej Socha*  
Zastępca Burmistrza