



# Urząd Gminy w Czempiniu

ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempin

FZ.271.1.18.2017

Czempin, dn. 23.06.2017 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Projekty rozbudowy dróg wojewódzkich 311 oraz 310 – budowa ścieżek pieszo-rowerowych Czempin-Jasień, Piechanin-Głuchowo” – część I Projekty rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 – ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień.

## Zawiadomienie o unieważnieniu I części postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuję, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp zostało unieważnione.

### UZASADNIENIE

Ww. postępowaniu dla części I zostały złożone dwie oferty. Zamawiający w dniu 08.06.2017 r. wystąpił do Wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 14.07.2017 r. Wykonawca, który był najkorzystniejszy w postępowaniu nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą co wiązało się z odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację pierwszej części zamówienia 131 500,00 zł. Cena drugiej oferty wynosząca 186 960,00 zł znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Kwota zaplanowana na realizację zamówienia nie zostanie zwiększona do ceny drugiej oferty. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp unieważnia I część ww. postępowania.

Z poważaniem

  
Z up. Burmistrza  
Andrzej Socha  
Zastępca Burmistrza

Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych  
i Zamówień Publicznych

  
mgr Paulina Adamczak