

Projekt „Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie” nr WND-RPPD.08.03.00-20-0065/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

GMINA CZYŻEW

18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86 275 50 36
NIP 722-359-05-41; REGON 450670166

Czyżew, 2017-04-04

RG.271.7-4.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r poz. 2164, ze zm.) Gmina Czyżew informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Roboty budowlane – etap II zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie**” nr RG.271.7.2017, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP numer ogłoszenia: 47231-2017; data zamieszczenia: 20.03.2017, wpłynęły następujące oferty:

dla cz. 1 – Nawierzchnie, ciek wodny

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 837 618,75 zł

Lp.	Firma i adres wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie	Cena oferty	Termin wykonania zamówienia	Gwarancja na przedmiot zamówienia	Warunki płatności
1	Zakład Budowlany Stanisław Mączyński. ul. Plac Odrodzenia 18-200 Wysokie Mazowieckie	1 042 663,46 zł	31.10.2017r	60 miesięcy	30 dni
2	„DRO-MAR” Marcin Drózdź Makowiec Ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew	843 808,32 zł	31.10.2017r	60 miesięcy	30 dni

dla cz. 3 – Oświetlenie

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 271 188,38 zł

Lp.	Firma i adres wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie	Cena oferty	Termin wykonania zamówienia	Gwarancja na przedmiot zamówienia	Warunki płatności
1	„ENERGO-INSTAL” Ryszard Jabłoński, ul. Główna 41, 18-210 Szepietowo	278 094,65 zł	29.09.2017r	60 miesięcy	30 dni

2	„DRO-MAR” Marcin Drózdź Makowiec Ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew	236 191,68 zł	29.09.2017r	60 miesięcy	30 dni
3	Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki Sp jawna, ul. Żabia 6, 18-400 Łomża	203 949,19 zł	29.09.2017r	60 miesięcy	30 dni

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Molenda
ZASTĘPCA BURMISTRZA