

Czyżew 07.04.2017r.

RG.271.8-1.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) Gmina Czyżew informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„ Cz. I – Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczo – usługowego z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską wraz z doziemną instalacją: elektroenergetyczną i kanalizacji sanitarnej.

Cz. II – Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Miejskiej w Czyżewie. ”

Numer postępowania RG. 271.8.2017r. , ogłoszonym w biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP numer ogłoszenia : 47853 -2017; data zamieszczenia: 21.03.2017r. wpłynęło następujące oferty :

dla **Cz. I – Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczo – usługowego z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską wraz z doziemną instalacją: elektroenergetyczną i kanalizacji sanitarnej.**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 1.777.421,00 zł

L.p.	Firma i adres wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie	Cena oferty (brutto)	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	MASTER Emil Borys S.j. ul. 1 Maja 27 18-200 Wysokie Mazowieckie	1.543.500,59zł	60 miesięcy	30.10.2017r.	30 dni
2.	ACC ELEKTRIC Arkadiusz Jabłoński ul. Białostocka 32 18-106 Turośń Kościelna	1.698.580,11zł	60 miesięcy	30.10.2017r.	30 dni

dla **cz. II Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Miejskiej w Czyżewie.**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 81.098,00 zł

L.p.	Firma i adres wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie	Cena oferty (brutto)	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	MASTER Emil Borys S.j. ul. 1 Maja 27 18-200 Wysokie Mazowieckie	86.728,38 zł	60 miesięcy	30.10.2017r.	30 dni
2.	ACC ELEKTRIC Arkadiusz Jabłoński ul. Białostocka 32 18-106 Turośń Kościelna	79.797,71 zł	60 miesięcy	30.10.2017r.	30 dni

BURMISTRZ
Anna Bogucka