Do zamawiającego wpłynęło pismo: 

W związku z przygotowywaniem oferty w przetargu na wykonanie zadania pn: 

”Budowa sieci gazowej Rusibórz-Orzeszkowo-Dominowo” zwracam się z prośbą o wyjaśnienie naszej wątpliwości: 

1. Kto ponosi koszty wstrzymania gazu i prac gazoniebezpiecznych w przypadku, gdy gazociąg dn 355 relacji Środa Wlkp. - Białężyce  będzie oddany szybciej od użytkowania niż zakończenie prac przy budowie sieci Rusibórz - Orzeszkowo-Dominowo.
2. Czy posiadacie Państwo załączniki mapowe z projektu. Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie. 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia :

Odp. 1 

Nie będą ponoszone koszty wstrzymania gazu i prac gazoniebezpiecznych w związku z wykonaniem zasuwy w miejscu projektowanego włączenia przed zagazowaniem gazociągu dn 355 relacji Środa Wlkp. - Białężyce  ( wykonana w grudniu  2016 r.)  
Odp. 2 Załączniki mapowe zostały umieszczone ( uzupełnione ) na stronie  internetowej zamawiającego. 

Do zamawiającego wpłynęło pismo: 

Bardzo proszę o przesłanie mapy z projektu do przetargu: budowa sieci gazowej w m. Rusibórz - Orzeszkowo-Dominowo 

 Odpowiedź:

Załączniki mapowe zostały umieszczone ( uzupełnione ) na stronie  internetowej zamawiającego. 

