PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Chtapowo

ADRES INWESTYCJI : 63-012 Chtapowo; jednostka ewidencyjna 302501_2; Dominowo, obreb 0003 Chtapowo, Dz. nr 74/7,
72, 71; powiat $redzki, wojewddztwo wielkopolskie

ZAMAWIAJACY : Gmina Dominowo

ADRES ZAMAWIAJACEGO : ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo

BRANZA :  Drogi

DATA OPRACOWANIA . Styczen 2018 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni sciekdw w
miejscowosci Chtapowo.

Lokalizacja: 63-012 Chtapowo; jednostka ewidencyjna 302501_2; Dominowo, obreb 0003 Chtapowo, Dz. nr 74/7, 72, 71; powiat $redzki,
wojewodztwo wielkopolskie.

Inwestor: Gmina Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- |V kwartat 2017 r.

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysow inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna Materialy

Sprz et

RAZEM

Roboty w zakresie przygotowania teren
pod budow e

u

Roboty ziemne (makroniwelacja terenu)

wg tabeli robét ziemnych

Kraw ezniki, oporniki i $cieki.

Nawierzchnie drogowe

AW

Istniej gcy zjazd do przebudowy pow.:
38,5m2

4.2

Jezdnia na nowej podbudowie pow.: 1.
395m2

4.3

Wyspa dziel gca pow.: 35,6m2

4.4

Zelbetowa plyta szczelna pow.: 30m2

4.5

Parking dla samochodéw osobowych
pow.: 217m2

4.6

Chodnik / opaska technologiczna pow.:
264m2

4.7

Chodniki wzmocniona podbudowa pow.:

262m2

[$2)

Prace uzupetniaj ace

RAZEM

Stownie:
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Drogi.

prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e
1|Kalkulacja |Tymczasowa organizacja robo6t (projekt + znaki). Znaki pionowe np. U-3c, U-  |kmpl
d.1l|indywidualna |23, U-20a, A-14, A-14b, A-14c.
D-01.01.01
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 201-01-|Geodezyjna inwentaryzacja obiektu. Roboty pomiarowe przy nawierzchniach |HA
d.1/21-02-00 drogowych biezgce i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
D-01.01.01
0,4 HA 0,40
RAZEM 0,40
3|KNNR NO0O05- [Ciecie nawierzchni bitumicznych pitg diamentowg PPT i KPT. metr
d.1|07-21-01-00
D-01.02.04
17,35+3,0+3,0 metr 23,35
RAZEM 23,35
4/KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm, krotno$¢ 2. Ra- |m2
d.1/03-03-00 zem 6¢cm.
D-01.02.04
948 m?2 948,00
RAZEM 948,00
5/KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m?2
d.1|02-07-00
D-01.02.04
948 m?2 948,00
RAZEM 948,00
6|KNR 231-08- |Rozebranie chodnika z kostki betonowej typu Unistone (fala) wraz z oporni- m?2
d.1{15-01-00 kiem.
D-01.02.04
9,5 m?2 9,50
RAZEM 9,50
7|KNR 404-11- | Zatadunek gruzu koparko-tadowarka. m3
d.1|03-01-00
D-01.02.04
Nawierzchnia bitumiczna
948*0,21 m3 199,08
Chodnik
9,5*0,06 m3 0,57
RAZEM 199,65
8|KNR 404-11- | Transport pozostatych materiatéw rozbiérkowych samochodem wywrotkg na  |m3
d.1/03-04-00 odlegtos¢ do 1 km
D-01.02.04
199,65 m3 199,65
RAZEM 199,65
9|KNR 404-11-|Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka. Krotno$c¢ 9. m3
d.1]/03-05-00 Razem 10km, wraz z optatg recyklingowa (sktadowiskowa)
D-01.02.04
199,65 m3 199,65
RAZEM 199,65
2 Roboty ziemne (makroniwelacja terenu) wg tabeli rob 6t ziemnych
10{KNR 201-03- |Wykopy reczne w gruncie kat 1-3 w celu lokalizacji infrastruktury podziemnej z |m3
d.2|02-01-00 transportem samochodami skrzyniowymi na odl do 1 km
D-02.01.01
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
11|KNR 201-02- |Wykop. Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 2,50 m3 w gruncie kat 1-3 z |m3
d.2|07-04-10 transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1,0 km, humus sktadowany osobno.
D-02.01.01 |(ilosci wg tabeli rob6t ziemnych).
1087,15 m3 1087,15
RAZEM 1087,15
12|KNR 201-02- [Nasyp. Roboty ziemne, wykonanie nasypu z gruntu z wykopu (oraz z dowozu), |m3
d.2|11-07-10 koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem wywrot-
D-02.01.01 |kami 10 Mg (ilosci wg tabeli rob6t ziemnych) z zageszczeniem mechanicznym
wg PN-S-02205
2110,76 m3 2110,76
RAZEM 2110,76
13|KNR 201-02- [Nasyp. Zakup gruntu nasypowego z transportem wywrotkami 10 Mg (ilosci wg |m3
d.2|11-07-10 tabeli rob6t ziemnych).
D-02.03.01
2110,76-1087,15 m3 1 023,61
RAZEM 1 023,61
14/KNR 201-02- | Profilowanie skarp i poboczy grunt kat 1-2 m2
d.2|33-01-00
D-02.03.01
272*1,5+104*1,5+2*32*1,5 m?2 660,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 660,00
3 Kraw ezniki, oporniki i $cieki.
15/KNR 231-04- |Kraweznik betonowy 20x30x100 cm utozony przy ptytach szczelnych metr
d.3|03-03-00
D-08.01.01
Od strony drég na ptask
6+9+12,5 metr 27,50
Od strony budunkéw pionowo
4,4+8,0 metr 12,40
RAZEM 39,90
16|KNR 231-04- |Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm na podsypce cementowo-pias- |metr
d.3|03-05-00 kowej.
D-08.01.01
10,6+130,7+31,4+2+11,6+35+3+62,7 metr 287,00
RAZEM 287,00
17|KNR 231-06-|Sciek 2-rzedowy z kostki betonowej 8*10*20 szarej na podsypce cementowo- |metr
d.3|07-04-00 piaskowej
D-08.03.01
16+16 metr 32,00
RAZEM 32,00
18|KNR 231-04- |Opornik betonowy wtapiany 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piasko- |metr
d.3|03-05-00 wej
D-08.03.01
17+115+10+37+70 metr 249,00
RAZEM 249,00
19|KNR 231-04- |Obrzeze betonowe 6x20x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wy-  |metr
d.3|07-02-00 petnieniem spoin piaskiem
D-08.03.01
6+58+62+28+25+12+13+58+5+31 metr 298,00
RAZEM 298,00
20|KNR 231-04- |Lawa betonowa C12/15 z oporem pod kraweznik, obrzeza, $cieki i oporniki. m3
d.3|02-04-00
D-08.03.01
Kraweznik betonowy 20x30x100
39,9*0,08 m3 3,19
Kraweznik wjazdowy 15x22x100
287*0,07 m3 20,09
Sciek z kostki betonowej typu Holland
32*0,05 m3 1,60
Opornik betonowy 12x25x100
249*0,05 m3 12,45
Obrzeze betonowe 6x20x100
298*0,02 m3 5,96
korekta ob- |-0,002 m3 0,00
miaru
RAZEM 43,29
4 Nawierzchnie drogowe
4.1 Istniej acy zjazd do przebudowy pow.: 38,5m2
21|KNR 231-01- |Mechan profilowanie i zageszczenie dna koryta. m2
d.4.|03-04-00
1/D-04.01.01
Jezdnia
38 m?2 38,00
Poszerzenie za kraweznik
5,0 m?2 5,00
RAZEM 43,00
22| N006-01-04- | Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej wsp. filtr. 8m/d, w korycie |m2
d.4.|04-00 grub 20 cm walcem statycznym
1/D-04.02.02
43 m?2 43,00
RAZEM 43,00
23| N006-01-09- | Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm =25 MPaz |m?2
d.4./02-00 betoniarni, grub 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda.
1/D-04.04.02
43 m?2 43,00
RAZEM 43,00
24| N006-01-09- |Podbudowa zasadnicza: chudy beton 7,5 - 9,0 MPa, grub 20 cm z pielegnacjg |m?2
d.4./03-00 piaskiem i woda.
1/D-04.06.01
38 m?2 38,00
RAZEM 38,00
25|KNR 231-05- |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4.|11-03-00 piaskowej 1:4, gr. 3cm
1/D-05.03.23a
38 m?2 38,00
RAZEM 38,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
26|KNR 231-14-|Oczyszczenie z namutu przepustu fi 0,50 m metr
d.4.|04-02-00
1/D-05.03.23a
11 metr 11,00
RAZEM 11,00
27|KNR 231-11-|Uszczelnienie krawedzi asfaltem i grysami 2/5mm przy wigczeniu do drogi po- |Mg
d.4.|06-01-00 wiatowej PPT.
1/D-05.03.04
17,35*10/1000 Mg 0,17
korekta ob- |-0,004 Mg 0,00
miaru
RAZEM 0,17
4.2 Jezdnia na nowej podbudowie pow.: 1.395m2
28|KNR 231-01- |Mechan profilowanie i zageszczenie dna koryta. m2
d.4.|03-04-00
2|D-04.01.01
Jezdnia
1395 m2 1 395,00
Poszerzenie za kraweznik
443*0,15 m?2 66,45
RAZEM 1461,45
29| N006-01-04- | Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej wsp. filtr. 8m/d, w korycie |m2
d.4.|04-00 grub 20cm walcem statycznym
2|D-04.02.02
1461,45 m?2 1461,45
RAZEM 1461,45
30| N006-01-09- | Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm =25 MPaz |m?2
d.4./02-00 betoniarni, grub 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda.
2|D-04.04.02
1461,45 m?2 1461,45
RAZEM 1461,45
31| N006-01-09- |Podbudowa zasadnicza: chudy beton 7,5 - 9,0 MPa, grub 20 cm z pielegnacjg |m?2
d.4./03-00 piaskiem i woda.
2|D-04.06.01
1395 m?2 1 395,00
RAZEM 1 395,00
32|KNR 231-05- |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4.|11-03-00 piaskowej 1:4, gr. 3cm
2|D-05.03.23a
1395 m?2 1 395,00
RAZEM 1 395,00
4.3 Wyspa dziel gca pow.: 35,6m2
33|KNR 231-01- |Mechan profilowanie i zageszczenie dna koryta. m?2
d.4.|03-04-00
3|D-04.01.01
35,6 m?2 35,60
RAZEM 35,60
34| N006-01-04- | Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej wsp. filtr. 8m/d, w korycie |m2
d.4.|04-00 grub 20cm, krotno$¢ 0,75. Razem 15cm walcem statycznym
3|D-04.02.02
35,6 m?2 35,60
RAZEM 35,60
35| N006-01-09- | Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm =25 MPaz |m?2
d.4./02-00 betoniarni, grub 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda.
3|D-04.04.02
35,6 m?2 35,60
RAZEM 35,60
36| N006-01-09- | Podbudowa zasadnicza: chudy beton 7,5 - 9,0 MPa, grub 10 cm z pielegnacjg |m?2
d.4./01-00 piaskiem i woda.
3|D-04.06.01
35,6 m?2 35,60
RAZEM 35,60
37|KNR 231-05- |Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.4.|11-03-01 wo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
3|D-05.03.23a
35,6 m?2 35,60
RAZEM 35,60
4.4 Zelbetowa plyta szczelna pow.: 30m2
38|KNR 231-01- |Mechan profilowanie i zageszczenie dna koryta. m2
d.4.|03-04-00
4|D-04.01.01
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
39| N006-01-09-|Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm =25 MPaz |m2
d.4.|02-00 betoniarni, grub 15 cm z pielegnacjg piaskiem i woda.
4|D-04.02.02
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
40|KNNR NOO1- | Zakup i utozenie geomembrany PE-HD gr. Imm m?2
d.4.|04-10-01-00
4|D-02.01.01
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
41|KNR 231-01- |Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie grub 5 cm m2
d.4.|06-03-00
4|D-02.01.01
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
42| N006-01-09-|Podbudowa betonowa 7,5-9,0 MPa grub 15 cm. m?2
d.4.|02-00
4|D-05.03.04
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
43|KNR 401-02- | Przygotowanie i montaz stali zbrojonej zebrowanej fi 10-14. 20kg/m3 ALTER- |kg
d.4.|02-03-01 NATYWNIE: Zbrojenie rozproszone wg receptury prodcenta.
4|D-05.03.04
20*30,0*0,25 kg 150,00
RAZEM 150,00
44|KNR 202-02- | Plyty zelbetowe z betonu C30/37 betonowanie poma. Gr. 25cm m3
d.4.|05-01-02
4|D-05.03.04
30,0*0,25 m3 7,50
RAZEM 7,50
4.5 Parking dla samochodéw osobowych pow.: 217m2
45|KNR 231-01- |Mechan profilowanie i zageszczenie dna koryta. m2
d.4.|03-04-00
5/D-04.01.01
Jezdnia
217 m2 217,00
Poszerzenie za kraweznik
62*0,3 m?2 18,60
RAZEM 235,60
46| N006-01-04-| Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej wsp. filtr. 8m/d, w korycie |m?2
d.4.|04-00 grub 20cm, krotno$¢ 0,75. Razem 15cm walcem statycznym
5/D-04.02.02
235,6 m?2 235,60
RAZEM 235,60
47| N006-01-09-|Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm =25 MPaz |m2
d.4./02-00 betoniarni, grub 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda.
5/D-04.04.02
217 m?2 217,00
RAZEM 217,00
48| N006-01-09-| Podbudowa zasadnicza: chudy beton 7,5 - 9,0 MPa, grub 10 cm z pielegnacjg |m?2
d.4./01-00 piaskiem i woda.
5|D-04.06.01
217 m?2 217,00
RAZEM 217,00
49|KNR 231-05- | Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowa/szara grub 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4.|11-03-01 mentowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
5|D-05.03.23a
217 m?2 217,00
RAZEM 217,00
4.6 Chodnik / opaska technologiczna pow.: 264m2
50|KNR 231-01- |Mechan profilowanie i zageszczenie dna koryta. m2
d.4.|03-04-00
6|D-04.01.01
264 m?2 264,00
RAZEM 264,00
51| NO06-01-04- | Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej wsp. filtr. 8m/d, w korycie |m2
d.4.|03-00 grub 10cm, walcem statycznym
6|D-04.02.02
264 m?2 264,00
RAZEM 264,00
52|KNR 231-05- |Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.4.|11-02-01 wo-piaskowej 1:4 gr. 3cm.
6|D-05.03.23a
264 m?2 264,00
RAZEM 264,00
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4.7 Chodniki wzmocniona podbudowa pow.: 262m2
53|KNR 231-01- |Mechan profilowanie i zageszczenie dna koryta. m2
d.4.|03-04-00
7|D-04.01.01
262 m2 262,00
RAZEM 262,00
54| N006-01-04-|Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej wsp. filtr. 8m/d, w korycie |m2
d.4.|03-00 grub 10cm, walcem statycznym
7|D-04.02.02
262 m2 262,00
RAZEM 262,00
55| N006-01-09- | Podbudowa zasadnicza: chudy beton 7,5 - 9,0 MPa, grub 10 cm z pielegnacjg |m?2
d.4.|01-00 piaskiem i woda.
7|D-04.06.01
262 m2 262,00
RAZEM 262,00
56|KNR 231-05- |Nawierzchnie z kostki betonowejczerwonej grub 8 cm na podsypce m?2
d.4.|11-03-01 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm.
7|D-05.03.23a
262 m2 262,00
RAZEM 262,00
5 Prace uzupetniaj ace
57|KNR 231-14- |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt
d.5/06-03-00
D-01.01.01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
58| KNR 231-14- |Regulacja pionowa zaworéw szt
d.5/06-04-00
D-01.01.01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
59|KNR 231-07- |Bariera rurowa ochronna U-12 typ A stalowa oklejona farbg odblaskowa biato - |metr
d.5/01-07-00 czerwong na stopie fundamentowe;j.
D-01.01.01
10,5+2*3+10,5 metr 27,00
RAZEM 27,00
60|KNR 231-07- | Stupek prowadzacy U-1la szt
d.5/02-01-00
D-01.01.01
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
61|KNR 201-05- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm (humus czesciowo z  |m2
d.5/10-01-00 wykopu)
D-09.01.01
150+600+300 m2 1 050,00
RAZEM 1 050,00
62|KNR 201-05- |Humusowanie z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5, krotno$¢ 3, razem 20 |m2
d.5/10-02-00 cm humusu (humus z wykopu)
D-09.01.01
1050 m2 1 050,00
RAZEM 1 050,00
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Drogi.

prd DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 9
2|Roboty ziemne (makroniwelacja terenu) wg tabeli robét ziemnych 10 14
3|Krawezniki, oporniki i scieki. 15 20
4|Nawierzchnie drogowe 21 56
4.1|Istniejgcy zjazd do przebudowy pow.: 38,5m2 21 27
4.2|Jezdnia na nowej podbudowie pow.: 1.395m2 28 32
4.3|Wyspa dzielgca pow.: 35,6m2 33 37
4.4|Zelbetowa plyta szczelna pow.: 30m2 38 44
4.5|Parking dla samochodéw osobowych pow.: 217m2 45 49
4.6|/Chodnik / opaska technologiczna pow.: 264m2 50 52
4.7|Chodniki wzmocniona podbudowa pow.: 262m2 53 56

5|Prace uzupetniajgce 57 62
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