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BRANŻA SANITARNA  
Kod CPV 45300000-0 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Dominowie. 

l.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Przedmiotem inwestycji jest 

„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

technologią stacji wodociągowej. 

2.  Określenia podstawowe. 

2.1.Zbiornik wyrównawczy – stalowy zbiornik cylindryczny o pojemności 100 m
3
. 

2.2. Sieci zewnętrzne – rurociągi łączące budynek stacji wodociągowej z obiektami 

zewnętrznymi. 

3.   Zakres robót objętych przetargiem: 
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie obejmuje budowę dwóch zbiorników 

retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 100m
3
 każdy (200 m

3
) wraz z przebudową zbiornika 

wód popłucznych i z dostosowaniem infrastruktury technicznej (wodociągowej, 

kanalizacyjnej elektrycznej i sterowniczej) na obiekcie, 

 oraz wszelkie roboty konieczne do wykonania dla uruchomienia stacji oraz utrzymania 

dostaw wody w trakcie rozbudowy stacji uzdatniania wody. 

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

4.1. Zakres specyfikacji technicznej określają przepisy jakie winny spełniać budynki i obiekty 

budowlane zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo Budowlane, określającymi 

wymagania techniczne i użytkowe.  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane w art. 5 formułuje w tym względzie 

podstawowe wymagania, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Jest to jedna z 

podstawowych zasad Prawa Budowlanego, której rozwinięcie stanowią przepisy techniczno-

budowlane. 

4.2. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiającego winny zapewniać: 

a/ W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo 

pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz 

ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią 

izolacyjność cieplną przegród. 

b/ Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz 

łączności. 

c/ Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich , w tym w szczególności:  

 ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji,  

 dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

 ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas , wibracje , zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

Wymagania powyższe powinny być spełnione przez wykonawców poprzez stosowanie 

przepisów techniczno-budowlanych oraz obowiązujących Polskich Norm, w powiązaniu z 

dostarczoną dokumentacją techniczno-wykonawczą. 
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4.3. Realizując obiekty budowlane należy kierować się zasadą, aby spełniały one wymagania 

określone w przepisach techniczno-budowlanych. Niedopuszczalne jest aby w trakcie 

realizacji obiektów budowlanych dokonywać odstępstw od tych przepisów. 

4.4. Realizacja robót musi być przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 

art. 7, który wylicza zespół przepisów zaliczanych do techniczno- budowlanych, w skład 

których wchodzą: 

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,         

- warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. 

4.5. Istniejące warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zachowują 

przydatność i będą stosowane przy realizacji robót  w sferze stosunków cywilno-prawnych 

dla oceny prawidłowości wykonanych robót budowlanych. 

4.6. W realizacji robót należy posługiwać się obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 

690). 

4 7. Zgodnie z art 9 Prawa Budowlanego odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 

możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą 

z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania terenu sąsiedniego albo 

niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 

Zaznaczyć trzeba, że ustawodawca dopuszczając możliwość odstępstwa od przepisów 

techniczno-budowlanych , wprowadził jednak ograniczenia, że odstępstwo takie nie może być 

dowolne, a organ wydający zgodę na odejście od przepisów techniczno-budowlanych 

związany jest ograniczeniami wprowadzonymi do ustawy. Zastosowanie odstępstwa od 

przepisów techniczno-budowlanych nie może powodować: zagrożenia życia ludzi lub 

bezpieczeństwa mienia, ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie 

powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także 

stanu środowiska – po spełnieniu warunków zamiennych. 

5. PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE W TRAKCIE WYKONYWANIA  

ROBÓT   BUDOWANYCH.  

5.1. Obowiązek przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych kierowany jest przede 

wszystkim do kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Ustawa 

akcentuje konieczność zgodności prowadzonych robót budowlanych z zatwierdzonym 

projektem budowlanym i przepisami zgodnie z art 22 pkt 3 precyzującym obowiązki 

kierownika budowy i kierownika robót w rym zakresie. 

5.2. Do podstawowej roli inspektora nadzoru w zamierzonym procesie budowlanym należy 

kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem i przepisami, w tym także techniczno-

budowlanymi, co jednoznacznie określone zostało w art. 25 pkt. 1 Prawa Budowlanego. 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-

BUDO WLANYCH. 
6.1. Zgodnie z art 12 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, osoby pełniące samodzielne funkcje 

techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych, odpowiedzialne są za wykonywanie 

tych funkcji zgodnie z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, 

bezpieczeństwo i jakość. 

Obowiązki kierownika budowy określone zostały w art. 22, a inspektora nadzoru 

inwestorskiego w art. 25. 

Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie 

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja robót 

budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 

Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 , odpowiedzialności karnej 
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podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający od 

ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie 

odbiegający od zatwierdzonego projektu. 

6.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może wydawać poleceń wykonywania robót 

budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 

7. NARUSZENIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TRAKCIE 

BUDOWY. 

7.1. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 

odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa Budowlane-

go dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać bę-

dzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wstrzymania robót budowlanych (art 

50) (Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego po-

stępowania). Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naru-

szenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót 

budowlanych (art. 51 ust. 4 PB). 

7.2 Wszelkie odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie 

przepisów techniczno-budowlanych, wymagać będą przedstawienia organowi państwowego 

nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z opisem zmian i 

odpowiednimi rysunkami zamiennymi, na etapie związanym z przystąpieniem do 

użytkowania obiektów budowlanych. Zmiany takie wymagać będą potwierdzenia 

oświadczeniem - projektantów obiektów budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego 

(art. 57 ust. 2 PB). 

8 . WARUNKI TECHNICZNE DLA REALIZACJI OBIEKTÓW. 

8.1. W trakcie realizacji obiektów należy przestrzegać zasad warunków wynikających z: 

8.1.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

8.1.2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

8.2 Należy uwzględnić w trakcie realizacji robót  następujące przepisy i akty normatywne 

(nowelizacje i zmiany Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa): 

9. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

9.1 Dokumentacja techniczna. 

9.1.1  Dla zaprogramowanego zakresu robót zamawiający jest w posiadaniu projektu 

budowlano-wykonawczego. 

Podstawą do rozpoczęcia robót jest art 28 Prawa Budowlanego, na bazie którego inwestor 

uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.  

Projekty posiadają wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia, potwierdzające 

prawidłowość i zgodność z przepisami rozwiązań w nich zawartych . 

9.1.2 Projekty budowlano-wykonawcze uwzględniają warunki zatwierdzenia oraz warunki 

zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. 

W skład projektu wykonawczego dla określonego w warunkach przetargu zadania, wchodzą 

następujące opracowania: 

- projekt zagospodarowania terenu, 

- projekty budowlane branżowe, 

- przedmiary robót w ujęciu kosztorysowym (kosztorysy ślepe) dla poszczególnych rodzajów 

robót, określające potrzebne nakłady: materiałów, sprzętu i robocizny  sporządzone na 

podstawie KSNR i KNR. 

9.2 Wymagania dla produktów materiałów użytych przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

9.2.1 Przedmiot zamówienia wykonać należy w zgodności z projektem oraz w zgodności z 

Prawem Budowlanym, które określa konkretne wymogi, jakie muszą spełniać wyroby przy 

realizacji robót budowlanych. 
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9.2.2 Materiały i wyroby muszą być zgodne z Polskimi Normami. Jeżeli użyte będą wyroby 

(prefabrykaty) nie objęte wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegające od 

obowiązujących norm - muszą one uzyskać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione 

do tego jednostki. Wdrożenie takich produktów do obrotu rynkowego, będzie mogło nastąpić 

po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postępowanie z nie normatywnymi wyrobami 

budowlanymi, mające na celu ich techniczną aprobatę, określa wydane na podstawie 

przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 

dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. 

9.2.3 Ścisły związek z powyższą tematyką mają przepisy wydane przez Ministra 

Infrastruktury - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

10. OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

10.1 Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie należy przeprowadzić zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

(Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995r.) Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku 

budowy. Zakres pomiarów geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenie położenia 

poszczególnych obiektów budowlanych. Dane te powinny dotyczyć punktów głównych 

budynków i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania 

obiektów budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służyć ma 

przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w 

szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych obiektów 

względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. 

10.2. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 

budowlanego podlegają geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie oraz 

posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, w szczególności:  

a/ główne osie obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych,  

b/ charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,  

c/ stale punkty wysokościowe - repery. 

Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

10.3. Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów budowlanych - z wyjątkiem tej, która 

ujęta jest w tablicach KNR 

10.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów lub elementów obiektów, o 

których mowa w art. 43 ust 3 ustawy - Prawo Budowlane. 

10.5. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 

przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

11. ZBIÓR INFORMACJI POZOSTAŁYCH 

11.1. Informacje o sposobie odbioru technicznego urządzeń przed ich wbudowaniem. Odbiór 

urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynno-

ści: 

- sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu, 

- sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają 

parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także, czy w 

komplecie są karty gwarancyjne oraz certyfikaty, 

- oceny, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej, 

- oceny kosztorysowej, oceny, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie są 

uszkodzone. 

11.2. Wymagania dotyczące sprzętu jaki może być zastosowany z uwagi na warunki 

realizacyjne 
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- gabaryty sprzętu określono w założeniach kosztorysowych. 

11.3. Wymagania dotyczące kwalifikacji uprawnień i doświadczenia personelu 

kierowniczego i wykonawczego,  

a/ Kwalifikacje personelu kierowniczego (kierownik budowy): 

ze względu na charakter budowy wymagane jest, aby kierownik budowy posiadał 

przygotowanie inżynierskie oraz uprawnienia budowlane o kierunku wskazanych w 

pozwoleniu na budowę z prawem do kierowania robotami budowlanymi. 

b/ Średni personel techniczny - wymagane wykształcenie co najmniej  średnie techniczne, 

uprawnienia budowlane - wykonawcze. 

c/ Majstrzy budowy - wymagany co najmniej 10 - letni staż w wykonawstwie budowlanym na 

stanowisku samodzielnym, przy uwzględnieniu wykonywania konstrukcji żelbetowych. 

d/ Personel wykonawczy: 

wykwalifikowani robotnicy o specjalnościach wymaganych przy robotach budowlanych, a w 

szczególności żelbetowych - monolitycznych oraz murarskich, instalatorzy o specjalnościach: 

sieci wod.-kan., wentylacja, roboty elektryczne, w tym słaboprądowe i grupa pracowników 

niewykwalifikowanych . 

11.4. Sposób ubezpieczenia i zabezpieczenia budowy. 

Wykonywane roboty budowlane przy budowie należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw 

ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób 

trzecich przebywających na budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia 

obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń przez osoby trzecie. 

Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub 

wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń 

losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. 

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1. roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót - 

od ognia, huraganu , powodzi i innych zdarzeń losowych, 

2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 

tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

Wartość robót objęta ubezpieczeniem powinna uwzględniać: 

a/ roboty - do wartości szacunkowej określonej przez wykonawcę wraz z materiałami 

niezbędnymi do ich wykonania, 

b/ urządzenia budowy, a także sprzęt i transport zgromadzony na budowie przez wykonawcę - 

do wartości niezbędnej do ich zastąpienia. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie zamawiającego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 

Koszty ubezpieczenia budowy ponosi wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu. 

Teren budowy należy zabezpieczyć przed wchodzeniem osób niepożądanych, poprzez 

wykorzystanie istniejących i nowych ogrodzeń przekazanego terenu budowy, a także 

oświetlenie terenu w godzinach wieczornych i nocnych. Należy udostępnić hydranty p.poż, a 

miejsca ich wskazać poprzez odpowiednie oznakowanie. 

11.5. Informacja o podwykonawcach, określenie warunków jakie winni spełniać, ograniczenia 

w zatrudnieniu podwykonawców. 

Wszystkie roboty realizowane będą w ramach generalnego wykonawstwa. Dopuszcza się 

realizację zadania przy udziale podwykonawców wskazanych w ofercie Generalnego 

Wykonawcy. 

11.6. Wykaz dokumentów jakie winni złożyć podwykonawcy wraz z oferta Generalnego 

Wykonawcy - zamieszczono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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11.7. Informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia zadania. Terminy realizacji 

ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

11.8. Informacje o sankcjach za opóźnienia. usterki. nienależyte wykonanie umowy. 

- Zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

- Nie uważa się za czynnik zakłócający terminową realizację wpływ warunków 

atmosferycznych , które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę (poza 

katastrofami). 

11.9. Informacje o odpowiedzialności za uchybienia wykonawcy i zamawiającego.  

Do zakresu uchybień realizacyjnych każdej ze stron, skutkujących odstąpieniem od umowy, 

zaliczać się będzie jedynie te, które rzutować mogą na terminowe wykonanie robót.  

11.10. Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych, zamiennych i dodatkowych z 

określeniem zasad ich zlecania i rozliczania. 

- Warunki realizacji nie uwzględniają zakresu robót pomocniczych, poza robotami objętymi 

nakładami rzeczowymi i normatywnymi zawartymi w bazie KNR. 

- Jeżeli w trakcie trwania realizacji robót objętych umową zajdzie konieczność wykonania 

robót dodatkowych lub zamiennych, to wykonywane one mogą być tylko na podstawie 

odrębnego zamówienia oraz rozliczane odrębnie. Roboty dodatkowe mogą wynikać z 

wprowadzonych zmian w dokumentacji projektowej lub w wyniku innych dyspozycji ze 

strony zamawiającego. Podstawy cenowe dla robót dodatkowych przyjęte zostaną z oferty 

wykonawcy. Uzgodnienia winny być dokonane przed rozpoczęciem wykonywania 

zmienionego zakresu robót. 

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody 

zamawiającego, wykraczające poza zakres objęty umową. 

11.11. Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych.  

Wszystkie roboty zanikające lub ulegające zakryciu wymagają protokolarnego potwierdzenia 

ich wykonania przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Odbiór tych robót musi 

znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części wykonanych robót 

do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika 

budowy. 

11.12. Współpraca z innymi wykonawcami obecnymi na placu budowy (np. nie wchodzącymi 

w układ GW). 

Wszystkie roboty planowane do wykonania prowadzone będą w ramach Generalnego 

Wykonawstwa. Zakres robót montażowych lub branżowych, wykonywany przez firmy 

specjalistyczne, wymagać będzie szczególnego nadzoru oraz koordynacji międzybranżowej 

przez GW. 

- Czynności zagospodarowania placu budowy w tradycyjne i najniezbędniejsze urządzenia 

(sieć energetyczną tymczasowego zasilania, studzienkę wodomierzową z siecią wodociągową 

tymczasową), ze względu na nie przewidywanie specjalnych zagrożeń w trakcie realizacji 

robót - nie wymagają skoordynowania z pozostałymi robotami. 

11.13. Współpraca z inspektorami nadzoru. 

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego INI są przedstawicielami zamawiającego w trakcie 

realizacji robót. Obecność inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest dniach 

uzgodnionych z wykonawcą robót potwierdzona wpisem w dzienniku budowy. W przypadku 

konieczności częstszych pobytów ze względu na procesy technologiczne - według potrzeb, 

nie powodujących nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych. 

- Inspektor nadzoru na budowie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących 

zagadnień technicznych i ekonomicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej, 

przepisów prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację. 

Każde zastrzeżenie do pracy inspektora nadzoru, winno być zgłoszone zamawiającemu 

niezależnie od dokonania zapisu w dzienniku budowy. 
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11.14. Zmiany cen w umowach wieloletnich wraz z jasnym określeniem podstaw zmian. 

Umowa nie przewiduje zmian cen. 

11.15. Wykonywanie robót. których na etapie przygotowania specyfikacji nie można było 

przewidzieć.  

Według rozpoznania dokumentacji technicznej-wykonawczej, nie przewiduje się 

wykonywania robót mogących być następstwem pominięcia technologicznych elementów 

robót. 

Wystąpienie takiego przypadku z racji nie przewidzianych okoliczności, wymagać będzie 

ustalenia dalszego toku działania oraz udokumentowania takich okoliczności w protokółach 

konieczności, dokonania obmiarów dla robót nie przewidzianych, wykonania kosztorysów i 

uzgodnienia ceny. 

11.16. Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich 

odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

- Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót (GW) jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przejęcia placu budowy 

aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

- Zabezpieczenie robót przed skutkami niskich temperatur w okresie obniżonych temperatur - 

obciąża wykonawcę . 

- Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 

rękojmi. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 

11.17. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi oraz usuwanie usterek za 

odrębną zapłata w przypadku ich spowodowania niewłaściwą eksploatacją. 

- Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a 

wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego Jeżeli w wykonanym przedmiocie 

umowy ujawnią się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel 

określony w umowie. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z 

przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin 

mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed 

terminem dokonania oględzin. 

W protokóle musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. 

- Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego 

koszt w szczegółowych postanowieniach umowy: 

- Usuniecie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. 

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 lat  

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w 

stosunku do Generalnego Wykonawcy i podwykonawców w dniu zakończenia przez 

inwestora (zamawiającego) czynności odbioru. Jeżeli inwestor przed odbiorem przejmie 

przedmiot umowy do eksploatacji (użytkowania), bieg terminu, po upływie którego wygasają 

uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu umowy do 

eksploatacji (użytkowania). 

- Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika, spowoduje, że 

uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 

naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 
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- Wykonawca jest także odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w 

czasie prac przy usuwaniu usterek lub wykonywaniu swoich zobowiązań umownych. 

11.18. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych  rozwiązań 

technologicznych i innych. 

- Dokumentacja dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i nie może być 

używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody zamawiającego. 

- Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro 

niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego. 

Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań , na które zamawiający uzyskał 

zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor 

(autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. 

Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde 

naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze 

postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. 

- Wprowadzenie przez wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami 

ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich 

rozwiązań. 

11.19. Katastrofa budowlana. 

• Katastrofą budowlaną w rozumieniu ustawy - Prawo Budowlane będzie niezamierzone 

gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych 

elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych, obudowy 

wykopów. 

• Katastrofą budowlaną nie będzie; 

• uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym, nadającym się do naprawy 

lub wymiany, 

• uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami lub 

pochodnymi obiektami, 

• awaria instalacji. 

• Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzić będzie 

właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub właściwy organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego. 

• W razie katastrofy budowlanej w budowanym zespole obiektów, kierownik budowy powi-

nien: 

• zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać nasilaniu się skutków 

katastrofy, 

• zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, 

• niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:  

a/ właściwy organ, 

b/ właściwego miejscowego prokuratora i policję,  

c/ inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli 

katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,  

d/ inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami 

katastrofy z mocy szczegółowych przepisów. 

• Zabezpieczenie miejsca katastrofy przed zmianami należy wykonać poprzez oznaczenie 

tego miejsca, wprowadzenie na szkice oraz w miarę możliwości utrwalenie na fotografii. Po 

zakończeniu prac komisji powołanej do zbadania przyczyn i skutków katastrofy, właściwy 

organ powinien niezwłocznie wydać decyzję określającą zakres i termin wykonania 

niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu 

budowlanego do czasu wykonania robót, doprowadzających obiekt do stanu właściwego. 

- Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to 

niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy. 
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- Inwestor obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania, zobowiązany jest podjąć 

niezwłocznie działania niezbędne dla usunięcia skutków katastrofy, 

11.20. Roboty wyłączone, które zamawiający wykona we własnym zakresie.  

Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, 

wykonywane będą siłami Generalnego Wykonawcy oraz podwykonawców robót 

specjalistycznych. Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym zakresie. 
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STS.01.01 ZEWNĘTRZNE SIECI KANALIZACYJNE. 

Kod CPV 45332300-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z Rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie. 

Poniżej przedstawiono wymogi  w zakresie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z Rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem kanalizacji technologicznej (odpływowej) na w/w budowie oraz technologii 

uzdatniania wody. 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Kanalizacja technologiczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków technologicznych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał technologiczny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków 

technologicznych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia zrzutu ścieków technologicznych do 

sieci kanalizacji technologicznej. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.13. Wpust technologiczny - urządzenie do odbioru ścieków technologicznych, 

spływających do kanalizacji.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów. 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania 

ST w czasie postępu robót. 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. 

2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez INI. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez INI. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

i uzgodnionych z INI. 

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim 

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi 

zaakceptować projektant. 

2.2 Kanały rurowe. 

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV  Ø 160 mm. 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) SDR 34 bez substancji 

zmiękczających i wypełniających wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z uszczelkami 

gumowymi wargowymi fabrycznie wstawionymi w rowki kielichów.  

2.2.2. Rury stalowe osłonowe (w gotowym wykopie). 

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania wg PN-80/H-74219 

malowane wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczna z 

pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładką (ZO2). 

2.2.3.Studzienki kanalizacyjne. 

Studnie wykonane będą jako studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego 

DN315. Przekrycie studzienki właz żeliwny klasy B125. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzęta, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w 
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przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez INI. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie t gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może 

być zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2 Sprzęt do wykonania kanalizacji.  
3.2.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych. 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

ziemnych i wykończeniowych: 

-    koparkę podsiębierną 0,25 do 0,60 m
3
;     

-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM;     

-    sprzęt do zagęszczania gruntu;  

-    piłę do cięcia asfaltu i betonu;  

-    piłę motorową łańcuchową. 

3.2.2 Sprzęt do robót montażowych 

- samochód dostawczy do 0,9 t; 

- samochód skrzyniowy do 5 t;      

- żuraw samochodowy do 6 t;     

- beczkowóz ciągniony 4000 dcm
3
; 

- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym; 

- wyciąg wolnostojący; 

- spawarkę elektryczną wirującą 300 A;  

-       zespół prądotwórczy trójfazowy;     

-       zestaw do spawania gazowego; 

-       zgrzewarkę do rur PE. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 

ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2 Transport i rozładunek rur PCV. 

Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych 

wymagań: 

-    transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych (rozłożenie 

tektury falistej , wysokość składowania do 1,0 m); 

-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C; 

-    załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu — rury mogą być 

przenoszone ręcznie; 

-    przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 

odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe niż 1,0 

m 

4.3.Transport i rozładunek rur studziennych. 

- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 

-  załadowane rury nie powinny wystawać ponad burtę skrzyni; 

-  rozładunek rur wyłącznie przy użyciu sprzętu mechanicznego; 

- liczba rur ułożonych na środku transportu powinna być dostosowana do wytrzymałości 

betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

-  rury studzienne przewozić w pozycji ich wbudowania. 

4.4.Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 

przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 

taśmą stalową. 

4.5.Transport mieszanki betonowej. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6.Transport kruszyw. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7.Transport cementu. 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 

cement przed wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-

88/6731 -08. 

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

5.1. Rury przewodowe PCV. 
Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 

wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu 

rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur powinny 

być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 

wysunięciem kielichów poza końce rur. 

Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy 

zachować środki ostrożności. 
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Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku. W 

trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych 

( zakryte plandeką ) oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C ). 

5.2. Rury studzienne. 

Rury składać na otwartej przestrzeni Powierzchnia powinna być wyrównana i utwardzona. 

Rury układać według poszczególnych grup. Dopuszcza się układanie rur wielowarstwowo. 

Max trzy warstwy rur. Ułożony stos rur powinien być zabezpieczony przed rozsunięciem się 

klinami drewnianymi. 

Rury studzienne składować pojedynczo w pozycji jak do wbudowania. 

5.3. Elementy betonowe prefabrykowane. 

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 

odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dżwigowo-transportowe. Pomiędzy 

poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany osobno. Prefabrykaty 

powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach o przekroju prostokątnym, 

zapewniających odstęp od podłoża minimum  15 cm. 

5.4. Kruszywo. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

5.5. Cement. 
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowany 

cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 

może być dłuższy niż 3 miesiące. 

5.6.  Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość -składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

5.7.  Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 

utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający 

łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w 

stosach albo pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o 

łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 

przekraczać 2,2 m. 

5.8. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona. 

6.TRANSPORT 

6.1. Transport rur. 

Rury PCW i PE  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

6.2. Transport kręgów. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

6.3. Transport cegły kanalizacyjnej. 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 

ładunkowych lub luzem. 

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 

warstwie. 

Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok 

drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 

Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 

Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 

stosowania opinek. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 

mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 

chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się 

ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

6.4. Transport włazów kanałowych. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 

na paletach po 10szt. i łączyć taśmą stalową. 

6.5. Transport mieszanki betonowej. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

6.6. Transport kruszyw.                                                                                                 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

6.7. Transport cementu. 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

7. WYKONANIE ROBÓT. 

7.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia obiektów (zbiorniki, 

fundament, rurociągi) i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 

świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże INI. 

7.2. Roboty ziemne. 
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Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 

się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę i wymieniony na nowy, odpowiedni. 

W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru, że grunt wydobyty na danym odcinku 

może podlegać zagęszczeniu dopuszcza się stosowanie na tym odcinku takiego gruntu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej  warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 

sposób uzgodniony z INI. 

7.3. Przygotowanie podłoża. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

7.4. Roboty montażowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 

rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

-   najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.  

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze niż: 

-  dla kanałów o średnicy do 0,16 m – 1%, 

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywać należy  

zasadniczo  w  wykopie szerokoprzestrzennym.  Natomiast  w trudnych warunkach 

gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) wykopie wzmocnionym, 

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć 

przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast 

studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40m włącznie powinny mieć spad w 

postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki.  

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 

plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej poprzez osadzenie przejść szczelnych 

PVC o odpowiedniej średnicy. 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych wg BN-86/8971-OS.  

Studzienki płytkie - bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a 

na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. Dno studzienki należy wykonać na mokro w 

formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości równej 

połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej 

przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy 

zmianie kierunku trasy kanału kinetą powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku 

kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 

jednego wymiaru w drugi. 

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3‰ w kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne powinny mieć 

właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach można stosować włazy typu 

lekkiego wg PN-H-74051-01. 
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Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 

i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 

poziomem terenu. 

7.5. Izolacje.    

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z INI. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 

zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 

asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

7.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z INI. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Kontrola, pomiary i badania 

8.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 

i zapraw i ustalić receptę. 

8.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i  systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie  i  z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 

szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

założenia przewodów i studzienek, 

-   sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

-   sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

-   badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych   

-   sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

8.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

-   odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż + 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

9. OBMIAR ROBÓT 

9.1. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami INI, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

- wykonana izolacja, 

- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

11.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 

- wykonanie izolacji rur i studzienek, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
       Normy 

1.   PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

2.   PN-B-06751 Wyroby   kanalizacyjne   kamionkowe.  Rury i kształtki. Wymagania i 

badania 

3.   PN-B-1llll Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

4.   PN-B-11112 Kruszywa  mineralne.   Kruszywa  łamane  do nawierzchni drogowych 

5.   PN-B-1203 7 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

6.   PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

7.   PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

8.   PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

11. PN-H-74051 -02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

12. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

13. PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

15. BN-62/6738-03,04, 07    Beton hydrotechniczny 

16. BN-86/8971-06.02         Rury bezciśnieniowe. Rury  betonowe i żelbetowe 

17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

18.  Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 i. 

19. Katalog budownictwa 

 KB4-4.12.1.(6)    Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

 KB4-4.12. l.(7)   Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

 KB4-4.12.1.(8)    Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

 KB4-4.12.1.(ll)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
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 KBl-22.2.6.(6)    Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 

20. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych". „Transprojekt" - Warszawa, 1979-

1982 r. 

21. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok" i BPBBÓ Miastoprojekt-Warszawa, 

zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego 

powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984r. 
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STS.02.01 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁU WODY 

Kod CPV 45332200-5 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru 

Przedmiotem niniejszych Warunków są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie budowy i modernizacji rurociągów do przesyłu wody, które zostaną 

wykonane w ramach Kontraktu „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Warunki Wykonania i Odbioru są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie budowy i modernizacji rurociągów do 

przesyłu wody przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotyczą prowadzenia robót w zakresie budowy i 

modernizacji rurociągów do przesyłu wody, które obejmują  modernizację rurociągów wody 

uzdatnionej na Stacji Wodociągowej oraz rurociągów łączących studnie głębinowe z ujęciem 

wody, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w SST„Wymagania ogólne”, 

zawartymi w Prawie budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” oraz PN-EN 805 i PN-B-10725. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU, 

SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła pozyskania materiałów 

Przy doborze materiałów należy się kierować następującymi kryteriami: 

• spełnienie wymogów hydraulicznych, 

• jakość materiałów, 

• atest PZH do stosowania w sieciach wodociągowych. 

2.2. Wymagania ogólne dla materiałów 

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych SST mają zastosowanie materiały 

posiadające atest PZH, odporne na korozję, obrastanie i inkrustację spełniające wymagania: 

PN-EN 12201:2004 Rury i kształtki z ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 

(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. 

Rury wyprodukowane w całości z surowca I gatunku bez surowców wtórnych, należy 

stosować jednolity system kształtek. 

Rury przewodowe 

Do wykonania rurociągów stosować rury i kształtki PE 100 SDR 17 lub PE 80 SDR 17.6. 

Jako rury ochronne w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym zastosować rury 

ochronne z PE. 

Rury stalowe 

Rury ochronne 

Rury  ochronne  należy  wykonać  z  rur  stalowych   bez  szwu  ogólnego stosowania  wg  

PN-80/H-74219  izolowane   fabrycznie   poprzez  malowane   wewnątrz asfaltozą   (WM)   i 

zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczną z pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładką 

(ZO2) 

Armatura wodociągowa 

Zasuwy 
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Zasuwy żeliwne, kołnierzowe, z miękkim wkładem, z obudową i skrzynką uliczną Zasuwy 

usytuowane w jezdni wyposażyć w teleskopowe trzpienie. 

Inne materiały 

• taśma lokalizacyjna koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką 

metalową 

• beton B 15, B 20 z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy betonu 

• płozy (pierścienie centrujące) oraz manszety uszczelniające 

• Skrzynka uliczna zgodna z normą PN-85/M-74081 

• Pospółka (Kruszywo nienormowane) 

• Tabliczki orientacyjne zgodne z normą PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia 

uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 

• Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych z elementem dociskowym 

żeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej.  

• Śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. 

• Nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania Ogólne". 

4.1. Wymagania dotyczące transportu rur 

Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące 

wymagania: 

• Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi wystające poza pojazd końce 

rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, –przewożone rury ułożone luźno w stosy na samochodzie - 

wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, – podczas transportu rury powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmianą położenia. 

• Transport rur powinien odbywać się przy temperaturze zewnętrznej –5°C do +30°C. 

4.2. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą  40°C. Przy 

długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 

zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 

ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. 

Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 

m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 

odstępach co 1-2 m.  

Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. 

Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

5.1.1. Podsypka i obsypka 

5.1.1.1. Podłoże pod rurociągi 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 

W   gruntach   suchych   piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie 

wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726. 
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W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z 

domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 

warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 

sączkami odwadniającymi. 

Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.  

Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące 

łożysko nośne rury wodociągowej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy 

wyrównywać wyłącznie piaskiem. 

W celu zwiększenia nośności podsypkę należy zagęścić. Powierzchnia podsypki powinna 

zapewniać swobodny odpływ wody oraz być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa 

podłoża o grub. 0,03-0,05 m pozostała niezagęszczona, co umożliwi osiadanie rury. 

5.1.1.2. Obsypka rurociągów 

Użyty materiał i sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej czy 

cieplnej.  

• grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 dla 

przewodów z rur z tworzyw sztucznych wynosi 0,3 m, 

• materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480,  

• zagęszczenie - materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej należy zagęścić ubijakiem 

ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. 

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia wykopu 

należy zachować następujący sposób ich wykonania: 

• obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian przydennej 

części wykopu, 

• zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia ścian 

wykopu w jej obrębie, 

• po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie ścian wykopu 

w jej obrębie, zagęścić itd. 

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 

montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 

Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Zamawiającego i po pomyślnej wstępnej 

próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem 

ziarnistym i dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia 

warstwa podsypki. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1,0 należy zastąpić górną 

warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

5.1.2. Montaż rurociągów 

5.1.2.1. Montaż rurociągów  

Przewody wodociągowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta 

rur, a także z wymaganiami normy PN-EN 1452:2000, „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru sieci wodociągowych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi 

wymaganiami szczegółowymi. 

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów. Do budowy 

rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem – zgodnie 

z projektowanymi spadkami. 



 24 

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz 

jakość rur, grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki. 

Ułożony   odcinek   rurociągu   po   uprzednim   sprawdzeniu   prawidłowości   jego ułożenia, 

zabezpieczenia przed przemieszczaniem wymaga wykonania zasypki wstępnej przynajmniej 

na wysokość 15 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót zasypkę uzupełnia się do 30 

cm. 

Rurociągi w pomieszczeniach należy wykonać w istniejących kanałach i na projektowanych 

estakadach zapewniając właściwe podparcie projektowanych rurociągów. 

5.1.2.2. Połączenie rur PE 

Połączenia zgrzewane wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur. 

Przewody i kształtki PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub przy użyciu 

kształtek elektrooporowych, montować w temperaturze otoczenia od 0º C do 30º C, jednakże 

z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 

wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż                + 5ºC. 

5.1.2.3. Połączenie przy zmianach materiału rur i kształtek 

W miejscach gdzie zachodzi konieczność zmiany materiału z tworzywa na żeliwo, należy 

zastosować tuleje kołnierzowe z luźnym kołnierzem dociskowym, zgrzewane doczołowo 

kształtki przejściowe przy połączeniach PE/żeliwo. 

5.1.2.4. Rury ochronne 

W miejscach skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, na rurociągu należy zamontować rury ochronne.  

Na rurze przewodowej przeciąganej przez rury osłonowe oraz na rury przewodowe istniejące, 

na których montowane będą rury osłonowe dwudzielne należy montować pierścienie 

centrujące (płozy) z elementów odpowiednich do średnicy zewnętrznej rury przewodowej o 

wysokości od 25 do 41 mm, w odległościach nie większych niż 2.0 m.  

Jako zamknięcie rur ochronnych zastosować manszety – pierścienie samouszczelniające. 

Uzupełnienia zewnętrznej powłoki izolacyjnej w przypadku rur stalowych należy wykonać 

wg PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811oraz zgodnie z Instrukcją ITB nr 240 i 259. 

5.1.2.5. Włączenia do istniejących wodociągów 

Połączenia projektowanych końcówek przewodów z istniejącymi wykonać przy użyciu 

kształtek przejściowych.  

5.1.2.6. Bloki oporowe 

Na załamaniach trasy należy wykonać bloki oporowe, natomiast pod zasuwami podbudowy 

betonowe. 

Bloki oporowe na załamaniach trasy i pod armaturą należy wykonać zgodnie z wymogami 

normy PN-B-10725/1997. 

5.1.2.7. Oznakowanie trasy 

Trasę przewodów przed jego zasypaniem należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną. 

Taśmę ułożyć na wysokości 20 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem 

końcówek do skrzynek do zasuw i hydrantów. 

5.1.2.8. Płukanie, dezynfekcja i próby szczelności 

Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próby szczelności oraz dezynfekcję 

rurociągu. 

Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji musi zostać dokładnie przepłukany czystą wodą, 

przy szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 

mechanicznych a następnie zdezynfekowanych. Dezynfekcję przewodu przeprowadza się 

wodą chlorowaną (ze zmieszania gazowego chloru z wodą) lub wodą chlorową, powstałą z 

rozpuszczenia związków chloru (podchlorynu wapnia lub sodowego), zawierającą co 

najmniej 50 mg Cl2/dm
3
, w okresie czasu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję 

przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu 
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przewodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą 

wodociągową i wykonać badania bakteriologiczne. 

5.1.2.9. Zasuwy liniowe 

Zasuwy żeliwne połączyć z rurociągami z tworzyw sztucznych poprzez kształtki przejściowe 

na rurociągach z PVC lub poprzez tuleje kołnierzowe PE zgrzewane doczołowo i luźne 

kołnierze stalowe, na rurociągach z PE-HD. 

Zasuwy liniowe oznakować tabliczkami informacyjnymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania Ogólne”. 

6.1. Bieżąca kontrola Zamawiającego 

Kontrola   obejmuje   na   bieżąco   wizualne   sprawdzenie   wszystkich   elementów   

procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych 

Wykonawcy. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, w miarę 

postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych 

robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji a w szczególności. 

• wytyczenie osi przewodu, 

• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

• rodzaj podłoża, 

• rodzaj rur, kształtek i armatury, 

• składowanie rur, kształtek i armatury, 

• ułożenie przewodu, 

• zagęszczenie obsypki przewodu, 

• szczelność przewodu, 

• przewody ułożone w rurze ochronnej, 

• zabezpieczenia antykorozyjne, 

• wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 

Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę oceny higienicznej PZH dla rur, kształtek i 

zamontowanej armatury. 

6.2. Badanie i próba szczelności rurociągów. 

Badanie szczelności rurociągów nadzoruje Zamawiający, który dopuści rurociąg do prób po 

stwierdzeniu zgodności wykonania rurociągu z Dokumentacją Projektową oraz właściwego 

przygotowania rurociągu do prób zgodnie z wymogami norm. 

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągach należy przeprowadzić 

próbę ciśnieniową (hydrauliczną). 

Do próby szczelności rurociąg powinien być zasypany, odkryte tylko miejsca połączenia z 

armaturą. 

Ciśnienie   próbne   przy   badaniach   przewodów   należy   przyjąć   zgodnie   z wytycznymi 

w Dokumentacji projektowej. 

Próby szczelności należy przeprowadzić po odpowietrzeniu rurociągów przy użyciu pompki 

ręcznej zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normach: 

• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

• PN-EN 12201-1:2004    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 

podpisanych przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część 

dokumentacji powykonawczej. 

6.3. Kontrola wykonania zgrzewu czołowego i elektrooporowego 

Kontrola zgrzewów winna być wykonana w oparciu o aktualną instrukcję producenta. 

Kontrola wykonania zgrzewu czołowego obejmuje: 

• pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu, 
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• oględziny wypływki ściętej z powierzchni zgrzewanych rur, 

• badanie niszczące polegające na skręceniu ściętej wypływki i próbie jej rozerwania. 

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegają: oględziny zamontowanej kształtki 

elektrooporowej oraz osiowości zamontowanych w niej przewodów, sprawdzenie czy jest 

prawidłowa wypływka kontrolna. 

6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

Sprawdzenie stopnia zagęszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach  należy wykonać 

zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót ziemnych. 

6.5. Bieżąca kontrola Wykonawcy 

W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na 

bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w wykopie gruntu oraz 

wskaźnik zagęszczenia gruntu trzy razy na każde 100 m dla każdej warstwy , tak aby spełnić 

wymagania podane SST. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST „Wymagania  

Ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w „Wymagania 

Ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

• PN-EN 12201-1:2004    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 1452-1:2000     Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody -  Norma 

wieloarkuszowa  

• PN-EN 545:2005 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań  

10.2. Inne 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U  Nr 47, poz. 401). 
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STS.03.01 ZBIORNIK RETENCYJNY 100m
3
  x 2 szt. 

1.Przeznaczenie zbiornika i wytyczne lokalizacji 

2.Przeznaczenie  zbiornika. 

Projektuje się dwa zbiorniki wyrównawcze na wodę pitną o pojemności V= 150 m
3
 każdy 

służące do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyrównanie okresowych deficytów 

wody, spowodowanych najczęściej zbyt małą wydajnością studni na ujęciu w stosunku do 

zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowią jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie 

źródła wody z przeznaczeniem do celów przeciwpożarowych. 

3. Budowa i charakterystyka techniczna zbiornika 

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonać są z elementów stalowych (stal niskowęglowa), ze 

stali węglowej w gat. S235JR, atestowana.  

Poszczególne grubości blach patrząc od dołu zbiornika (zbiornik ze stali węglowej S235JR): 

 dno - bl. # 8; 

 płaszcz segment (carga) 1 -4 bl. # 5 x 1500; 

 płaszcz segment (carga) 5 - bl. # 4 x 500; 

 dach (stożek) - bl. # 4; 

 obręcze wzmacniające - ceownik U100. 

Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim 

dnem, a od góry stożkowym dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny śr 500mm 

oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada 

dwa włazy rewizyjne: 

1. na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą; 

2. w dolnej części płaszcza właz okrągły. 

Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą 

bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika 

wchodzi również wewnętrzne orurowanie. 

Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie PN 16 i znajdują 

się w płaszczu zbiornika co upraszcza wykonanie fundamentu. Szczelność połączeń 

spawanych elementów prefabrykowanych sprawdzana jest u producenta metodą penetracyjną 

(MT). Po zmontowaniu na placu budowy zbiornik poddawany jest próbie szczelności 

umożliwiającej sprawdzenie spoin montażowych.  Gabaryty zbiornika: 

 Średnica wewnętrzna   - 450 cm 

 Wysokość całkowita      - 780cm 

 Wysokość zwierciadła wody max. (przelew)  -   6,50 m nad dnem 

CAŁKOWITA MASA KONSTRUKCJI ZBIORNIKA WRAZ Z ELEMENTAMI 

DRUGORZĘDNYMI (drabiny, balustrada, właz)  ~6000 kg 

 

3.1.Fundament  

Pod zbiorniki retencyjne o pojemności 2x100m
3
 zaprojektowano płytę fundamentową z 

betonu C 16/20. Posadowienie zaprojektowano na warstwie gliny piaszczystej (stopień 

plastyczności Il = 0,15). 

 

Pod zbiorniki zaprojektowano płytę żelbetową z betonu C 16/20, W-8, grubości 120 cm i 

średnicy 4,70 cm. Płytę należy zbroić dołem i górą siatkami o oczkach 20 x 20 cm z prętów Ø 

14 (stal B 500SP) Płytę posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 grubości min. 40 cm.  

3.2. Ocieplenie zbiornika . 

Izolacja termiczna wykonywana jest po jego montażu na fundamencie. Izolacja termiczna 

zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego i dachu zbiornika z wełny 

mineralnej o grubości g=100 mm  - wełna mineralna MATA LW 80 2 x 50 mm, poszycie 

blacha ocynkowana powlekana trapezowa (T 18) g = 0,7 mm. Izolowany jest także właz na 

dachu (styropian o grubości g=100 mm).  
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3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika. 

3.3.1 Powierzchnie wewnętrzne zbiornika 

Wszystkie powierzchnie wewnętrzne zbiornika stalowego  

podlegają oczyszczeniu do II stopnia czystości wg PN - 70/H - 97050   za pomocą 

piaskowania, śrubowania, bądź szlifowania mechanicznego i odłuszczaniu. 

Na   tak   przygotowane   powierzchnie   należy   wykonać   pokrycie   malarskie   z 

nowoczesnej     farby  na  bazie  kombinacji  żywic  poliestrowych  ekologicznej, 

jednoskładnikowej, antykorozyjnej, gruntującej i nawierzchniowej, przykładowo : 

- Brantho-Korrux „3 w 1" produkcji BRANTH-CHEMIE HAMBURG o grubości warstwy 

60-100 μm. 

UWAGA: 

Powłoka wykonana w/w farbami może być oddana do eksploatacji po 7 dniach od 

zakończenia malowania ( w 20°C ) oraz po wykonaniu operacji mycia zgodnej z 

wymaganiami atestu medycznego. 

3.3.2 Powierzchnie zewnętrzne zbiornika. 

Wszystkie powierzchnie zewnętrzne zbiornika stalowego podlegają oczyszczeniu do III 

stopnia czystości wg PN - 70/H-97050 - oczyszczenie ręczne i odłuszczeniu. Na tak 

przygotowanej powierzchni należy wykonać pokrycie malarskie zewnętrznych powierzchni 

zbiornika o następującym zestawie : 

- farba miniowa, ftalowa , przeciwrdzewna 60 % do gruntowania o symbolu 3121 - 002 - 270 

- dwukrotne pokrycie 

- lakier bitumiczny na zimno - dwukrotne pokrycie.  

4. Opis pracy zbiornika 

Zbiornik pracuje jako element zespołu urządzeń wodociągowych wyrównując rozbiór wody, 

wynikający z nierównomierności jego rozbioru w ciągu doby. Praca zbiornika polega na tym, 

że podczas minimalnego rozbioru wody zbiornik napełnia się, a podczas dużego - zbiornik 

zaopatruje w wodę odbiorców, wyrównując w ten sposób ciśnienie w sieci wodociągowej. 

Rurociągi i armatura zapewniają wymianę wody w zbiorniku chroniąc go przed 

przepełnieniem i opróżnieniem - jak również służą okresowemu myciu, czyszczeniu i 

dezynfekcji zbiornika wodnego. 

W skład instalacji zbiornika wchodzą: 

- przewody napełniające i opróżniające, 

- urządzenia elektryczne sygnalizujące stan napełnienia zbiornika . 

Na rurociągach sieci zewnętrznej istnieje konieczność zainstalowania zaworów do wyłączania 

całego zbiornika i włączania rurociągów sieciowych oraz podłączenia przewodu do płukania, 

mycia i dezynfekcji. 

Dla zapewnienia prawidłowej pracy zbiornika przewidziano system sygnalizacji poziomów 

napełniania i sygnalizacji poziomów ekstremalnych w zbiorniku wodnym. 

Zasygnalizowanie   każdego   poziomu   powoduje   automatyczne   włączenie   lub 

wyłączenie pomp. 

5. Obsługa zbiornika 

Nie przewiduje się wydzielonej załogi do stałej obsługi zbiornika terenowego na wodę. 

Zbiornik terenowy jest pod nadzorem pracowników stacji wodociągowej. Wejście do 

zbiornika powinno być stale zamknięte, a klucze umożliwiające wejście w każdej chwili 

powinny być pod opieką w/w pracowników stacji wodociągowej. 

UWAGA : Dla zapewnienia sprawnej obsługi zbiornika na wodę wskazane jest przeszkolenie 

osób przewidzianych do dozoru. Szkolenie może być przeprowadzone na obiektach wcześniej 

zrealizowanych lub w trakcie budowy danego obiektu . 

Pracownicy obsługujący zbiornik: 

-   powinni   znać   konstrukcję   zbiornika,   a   w   szczególności   zespoły   układu 

automatycznego sterowania, ich działanie i wzajemną współpracę, 
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- powinni znać niniejszą DTR , instrukcję obsługi instalacji wodnej i obowiązujące przepisy 

BHP, 

-  powinni  dbać  o  powierzony zbiornik i  utrzymywać go w stałej  gotowości 

eksploatacyjnej. 

W przypadku zauważenia usterek lub nieprawidłowości w pracy zbiornika, obsługa powinna 

niezwłocznie zameldować przełożonym - w celu podjęcia działań dla usunięcia usterek. 

Wszelkie usterki powinny być zapisywane w książce przegląd i napraw, do której - oprócz 

powyższego - wpisuje się dokonane przeglądy oraz ich wyniki, rodzaje uszkodzeń i stopień 

zużycia poszczególnych części, 

-są odpowiedzialni za utrzymanie zbiornika w czystości i sprawności ruchowej oraz za 

przestrzeganie przepisów pracy. Personel obsługujący odpowiada za szkody powstałe z 

powodu nieprzestrzegania przepisów lub nieprawidłowej obsługi. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na utrzymanie czystości zespołów automatyki i przyrządów kontrolnych. 

6. Przepisy bezpieczeństwa pracy. 

1. Osoby zatrudnione przy obsłudze, przeglądach, konserwacji i naprawach - jak również 

wszystkie osoby znajdujące się na terenie pracy zbiornika - obowiązane są stosować się do 

ogólnopaństwowych, resortowych i zakładowych przepisów bezpieczeństwa pracy oraz do 

niniejszych przepisów. 

2. Osobom niezatrudnionym zabrania się kategorycznie manipulować przy przewodach 

instalacji wodnej oraz przewodach i urządzeniach instalacji elektrycznej. 

3. Uruchomienie i obsługa zbiornika mogą być wykonywane jedynie przez osoby do tego 

upoważnione. 

4. Drobne usterki mogą być usuwane przez personel obsługujący, a poważniejsze naprawy - 

przez brygady naprawcze. 

5. Wszelkie uszkodzenia instalacji elektrycznej powinny być naprawione przez dyżurnego 

elektryka. 

6. Pracownicy zatrudnieni przy zbiorniku odpowiedzialni są za stosowanie bezpiecznych 

metod pracy oraz za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

7. W szczególności zabrania się: 

- pracy osobom chorym lub nietrzeźwym, 

- pozostawiania podczas pracy zbiornika otwartych klap, 

- dotykania kabli i przewodów będących pod napięciem, 

- używania lamp przenośnych o napięciu powyżej 24V. 

W razie stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zbiornika albo życiu i zdrowiu 

ludzi - należy natychmiast wyłączyć zbiornik z eksploatacji. Ponowne włączenie zbiornika do 

pracy  może  nastąpić dopiero  po  usunięciu przyczyny, zagrażającej bezpieczeństwu 

zbiornika albo zdrowiu i życiu ludzi. 

7. Instrukcja uruchomienia zbiornika terenowego na wodę do picia. 

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych (konstrukcyjnych, instalacyjnych i 

elektrycznych) należy przystąpić do czynności poprzedzających pierwsze włączenie zbiornika 

do pracy. 

Przed pierwszym uruchomieniem zbiornika terenowego na wodę należy wykonać następujące 

czynności: 

- usunąć pozostałe po montażu różne materiały ze zbiornika wodnego, 

- sprawdzić prawidłowość montażu instalacji wodnej, 

- sprawdzić prawidłowość montażu instalacji elektrycznej, 

- sprawdzić jakość połączeń spawanych konstrukcji zbiornika, 

- dokonać ogólnego przeglądu poszczególnych urządzeń i instalacji, 

- przeprowadzić mycie, płukanie i dezynfekcję zbiornika, 

- przeprowadzić badanie wody przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. 

Po powyższych czynnościach można przestąpić do włączenia zbiornika do pracy. 

7.1.Włączenie zbiornika do pracy  
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Aby włączyć zbiornik do pracy należy : 

1) sprawdzić działanie zainstalowanych urządzeń 

- drożność wywietrznika, 

-sprawność sygnalizatora poziomu wody, 

2) otworzyć zawory na przewodzie pobierającym i na przewodzie odprowadzającym, 

3) zamknąć zawór na przewodzie spustowym, 

4) włączyć sygnalizator poziomu wody, 

5) otworzyć zawór na przewodzie sieci zewnętrznej, zasilającej zbiornik. 

6) zamknąć zawór na przewodzie sieci zewnętrznej - na obejściu zbiornika.  

UWAGA : Włączenie zbiornika do pracy powinno odbywać się w chwili najmniejszego 

rozbioru wody. Gdy ciśnienie w sieci jest największe, wówczas zbiornik napełni się 

najszybciej. 

7.2. Wyłączenie zbiornika pracy.  

Aby wyłączyć zbiornik z pracy należy : 

1) zamknąć zawór na przewodzie sieci zasilającej zbiornik, 

2) otworzyć zawór na obejściu zbiornika na przewodzie sieci zewnętrznej, 

3) zamknąć zawory na przewodzie pobierającym i odprowadzającym, 

4) wyłączyć (elektroniczny) sygnalizator poziomu wody, 

5) w razie potrzeby - opróżnić zbiornik całkowicie. 

Wyłączenie zbiornika z pracy powinno odbywać się w chwili najmniejszego rozbioru wody 

ze zbiornika aby nie spowodować zakłóceń w dostawie wody dla odbiorców. 

Wyłączenie zbiornika z pracy może być spowodowane awarią zbiornika lub sieci, albo 

wynikać z okresowych zabiegów konserwacyjnych oraz dezynfekcji zbiornika, w tych 

wypadkach zbiornik opróżnia się całkowicie. 

Opróżnianie całkowite odbywa się przewodem spustowym do sieci kanalizacyjnej wg 

następującej kolejności: 

1) otworzyć zawór na przewodzie zewnętrznej sieci wodociągowej, tzw. obejścia, 

2) zamknąć zawór na przewodzie pobierającym i doprowadzającym wodę, 

3) otworzyć zawór spustowy, 

4) wyłączyć sygnalizator poziomu. 

8. Dezynfekcja zbiornika 

Niezależnie  od  codziennej  eksploatacji  rurociągów wodnych  zbiornik wymaga 

okresowych zabiegów konserwacyjnych jak : mycie, płukanie, dezynfekcja. 

Przed rozpoczęciem w/w zabiegów zbiornik należy wyłączyć z pracy i opróżnić go 

całkowicie. 

W tym czasie sieć pracuje na bezpośrednim zasilaniu ze stacji uzdatniania wody, z którą to 

stacją współpracuje zbiornik . 

Przy myciu i dezynfekcji należy zachować wszelkie przepisy BHP, a także przepisy 

dotyczące odzieży ochronnej, sprzętu i wyposażenia osobistego członków ekipy 

prowadzących zabieg dezynfekcji. Pracownik wykonujący te czynność powinny być 

 asekurowany przez innych członków ekipy . 

8.1. Mycie zbiornika wodnego. 

Do mycia zbiornika należy używać szczotek ryżowych (zabrania się używania szczotek 

metalowych). 

Mycie zbiornika polega na usunięciu za pomocą szczotek i wody - podawanej z węża 

gumowego - zanieczyszczeń i osadów powstałych wewnątrz zbiornika wodnego . 

Mycia dokonuje pracownik z drabiny. Pracownik dokonujący tego zabiegu musi być 

asekurowany. 

8.2. Płukanie zbiornica wodnego. 

Po dokonaniu mycia zbiornika należy go dokładnie wypłukać wodą wodociągową. W tym 

celu należy spłukać  wodą z węża gumowego  zanieczyszczenia usunięte szczotkami,   a   
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następnie  napełnić  i   opróżnić  zbiornik.   Proces  napełniania  i opróżniania zbiornika 

należy wykonać jeden raz. 

8.3. Dezynfekcja zbiornika. 

Po wypłukaniu zbiornika  należy  przeprowadzić jego dezynfekcję. Dezynfekcję 

przeprowadza się roztworem podchlorynu sodu. 

Roztwór podchlorynu sodu nałoży przygotować w stacji  uzdatniania wody, a następnie 

dozować do przewodu doprowadzającego wodę do zbiornika wodnego przy pomocy 

chloratora C52, jednocześnie mieszając z wodą pitną. 

Dla dezynfekcji zbiornika wodnego wymagana dawka czynnego chloru wynosi 1 mg/dm
3
. 

Chlorator C52  posiada  możliwość dawkowania  roztworu   podchlorynu  sodu  w zakresie od 

60 cm /h do 11400 cm /h , czyli przy roztworze o stężeniu 1 % można uzyskać dawkę chloru 

od 0,6 g/h do 114 g/h. Przy większych stężeniach roztworu dawka chloru ulega 

zwielokrotnieniu . 

Zbiorniki proponuje się dezynfekować roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 2 % lub 3 %. 

UWAGA :Zgodnie z wymaganiami producenta chloratora - większego stężenia podchlorynu 

sodu stosować nie wolno. 

W celu uzyskania takiego roztworu należy podchloryn  handlowy odpowiednio rozcieńczyć 

przygotowując roztwór należy najpierw wlać podchloryn handlowy (o stężeniu 14,5%) i 

uzupełnić go wodą. Obsługa chloratora musi być zgodna z instrukcją fabryczną. 

Dezynfekcja zbiornika wodnego polega na napełnieniu go roztworem podchlorynu sodu, 

przetrzymaniu roztworu w zbiorniku przez okres nie krótszy niż 3 godziny, a następnie 

opróżnieniu zbiornika wodnego. 

UWAGA:  W  przypadku  wykonywania  dezynfekcji  zbiornika  wodnego  przed pierwszym 

włączeniem do pracy - przetrzymywanie roztworu podchlorynu sodu w zbiorniku nie 

powinno być krótsze niż 12 godzin . 

Dezynfekcję przeprowadza się w następujący sposób : 

1) zamknąć zawory na: - przewodzie pobierającym, 

- przewodzie doprowadzającym, 

- przewodzie spustowym, 

2) włączyć chlorator C52 w stacji uzdatniania wody dezynfekującą, 

3) napełnić całkowicie zbiornik wodą dezynfekującą, 

4) zmyć powierzchnię zbiornika ponad lustrem wody wodą ze zwiększoną dawką chloru - 

przez opryskanie przy pomocy węża gumowego. 

UWAGA : Istnieje konieczność zachowania kolejności wykonywania powyższych czynności. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji należy opróżnić zbiornik, a następnie wypłukać, napełniając 

i opróżniając go z wody. 

Płukanie należy przeprowadzić kilkakrotnie, aż do całkowitego zaniku zapachu środka 

dezynfekcyjnego , lecz nie mniej niż 3-krotnie. 

Orientacyjny czas trwania zabiegów mycia, płukania i dezynfekcji wynosi: 

- przygotowanie do wykonania zabiegów opróżniania zbiornika wodnego -1,5 godz., 

- wyłączenie zbiornika z pracy - około 1 godz., 

- przygotowanie zbiornika wodnego i odpowiednich urządzeń do mycia - około 1 godz., 

- mycie zbiornika - około 1,5 godz., 

- płukanie zbiornika po myciu - około 5 godz., 

- dezynfekcja ( czas trwania dezynfekcji Łącznie z przygotowaniem zbiornika do dezynfekcji) 

- około 5 godz., 

- płukanie po dezynfekcji - około 14 godz. 

UWAGA : Każdorazowo po wykonaniu mycia, płukania i dezynfekcji zbiornika wodnego   

należy   przeprowadzić   badanie   wody   przez   Stację   Sanitarno -  Epidemiologiczną. 

Po przeprowadzeniu tych zabiegów należy uruchomić zbiornik. 

W tym celu należy : 

1) zamknąć zawory na przewodzie spustowym, 
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2) otworzyć zawory na : - przewodzie pobierającym, 

- przewodzie doprowadzającym, 

3) zamknąć zawory na przewodzie zewnętrznym sieci wodociągowej - obejściu zbiornika, 

4) otworzyć zawór na zewnętrznej sieci wodociągowej - zasilaniu zbiornika, 

5) włączyć (elektroniczny) sygnalizator poziomu wody. 

Mycie, płukanie i dezynfekcję należy rozpocząć w godzinach najmniejszego rozbioru wody, 

aby nie spowodować zakłóceń w dostawie wody dla odbiorców. 

9. Eksploatacja zbiornika w warunkach zimowych. 

Zbiorniki terenowe na wodę posiadają izolacje termiczną płaszcza i dachu zbiornika, i 

przystosowane są do normalnej eksploatacji w warunkach zimowych. 

Ograniczenia w eksploatacji w okresie zimowym występują wówczas gdy napełniony 

zbiornik zostanie wyłączony z pracy na okres co najmniej 5 dni a temperatura powietrza jest 

niższa niż -10 C . 

Włączenie zbiornika do pracy w okresie zimowym należy zwiększyć częstość kontroli 

zbiornika . Szczególną uwagę należy zwrócić na stan powierzchni wody w zbiorniku. Na 

powierzchni wody nie może tworzyć się powłoka lodowa. 

W przypadku prób tworzenia się lodu należy zwiększyć częstość wymiany wody w zbiorniku, 

zmieniając nastawy włączające pompę zasilającą zbiornik. 

W okresie zimowym należy unikać wykonywania następujących czynności: 

- dezynfekcji zbiornika , mycia i płukania, 

- uszczelniania zbiornika, 

- wykonywania prób szczelności zbiornika i instalacji wodnej. 

9. Próby i izolacje dla instalacji sanitarnej 

Próbę ciśnieniową należy wykonać jako wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej 

należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego 

możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi w okresie 30 minut być wytworzone 

dwukrotnie, w odstępie 20 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć 

się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie 

wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym 

czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może7>bniżyć się więcej niż 

0,2bara.  

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową. 

W próbie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 6 bar 10 

bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, instalacja powinna być pozostawiona w stanie 

bezciśnieniowym. 

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

10. Przewody doprowadzające i odprowadzające wodę do projektowanych zbiorników 

retencyjnych 
Przewód doprowadzający wodę do projektowanych zbiorników retencyjnych zaprojektowano 

z rur 0,09 PE ciśnieniowych do wody pitnej. Należy włączyć go do projektowanej instalacji 

technologicznej zgodnie z projektem budowlanym.  

Przewód odprowadzający wodę z projektowanych zbiorników retencyjnych zaprojektowano z 

rur 0,16 PE ciśnieniowych do wody pitnej. Należy włączyć je do projektowanej instalacji 

technologicznej zgodnie z projektem budowlanym.  

11. Uwagi końcowe 

1. Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz 

obowiązującymi normami i przepisami. 

2. Wykonana instalacja wod-kan powinna odpowiadać warunkom technicznym określonym 

w:       

- PN-92/B-01707 - „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu", 
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- PN-92/B-10735 -„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze", 

- PN-81/B-10700/01 -„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze", 

- PN-92/B-01706- „ Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu", 

3. Instalacje kanalizacyjne PVC należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

4. Do odbioru końcowego należy przedłożyć dokumentację powykonawczą oraz wynik 

chemicznego i bakteriologicznego badania wody, przeprowadzonego przez Terenową Stację 

Sanitarną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


