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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Wstęp 
 
 

Zakres przedmiotu zamówienia 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji łącznie z uzyskaniem 

niezbędnych opinii, wszelkich wymaganych prawem decyzji  oraz  uzyskania pozwolenia na 

budowę, czy też zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

Całość  opracowanej dokumentacji projektowej musi zapewnić możliwość  realizacji zadania 

inwestycyjnego – wykonania robót budowlanych pn: 

 

„MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ PŁYTY RYNKU W BOJANOWIE.” 

W zakresie: 

1. Wymiany istniejących nawierzchni chodników płyty wewnętrznej runku w Bojanowie wraz z 

wymianą krawężników i obrzeży betonowych na nawierzchnię z kostki granitowej 8/11 

szarej łupanej ograniczonej krawężnikami i obrzeżami granitowymi ciętymi.  

2. Wymiany istniejących nawierzchni alejek wewnętrznej płyty rynku ( obecna nawierzchnia z 

kruszywa ) wraz z zabezpieczającymi ja obrzeżami betonowymi na nawierzchnię mineralną 

typu Hanse Grand ( lub równoważnik techniczny ) zabezpieczając ją obrzeżem z dwóch 

rzędów kostki granitowej 8/11 na ławie betonowej z oporem  

3. Przebudowy istniejącego przystanku autobusowego tj. podwyższeniu istniejącej nawierzchni 

z kostki granitowej celem stworzenia peronu dla wsiadających oraz zatoki autobusowej.  

4. Wymiany  istniejącej wiaty autobusowej wraz ze zmianą jej lokalizacji. 

5. Wymiany istniejących ławek wraz z ewentualna zmianą ich lokalizacji ( ilość ławek pozostaje 

bez zmian ) 

6. Wymiany nawierzchni istniejących schodów terenowych na nawierzchnię z kostki 

granitowej ciętej płomieniowanej zabezpieczonej obrzeżami granitowymi ciętymi 
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7. Wykonaniu zdroju ulicznego w miejscu wskazanym w koncepcji – Rys 1 

8. Modernizacji istniejącej zieleni tj. wycięciu trzech drzew ( 2 szt. wierzby, 1 szt. modrzew ), 

nasadzeniu w ich miejsce nowych  , wycince żywopłotu przy dolnej krawędzi skarpy płyty 

wewnętrznej rynku, zabezpieczeniu istniejących skarp poprzez wykonanie nowych 

nasadzeń, likwidacja istniejącej pergoli po stronie południowej płyty wewnętrznej. 

9. Wymianę istniejącego słupa ogłoszeniowego na nowy wraz z ewentualną zmianą jego 

lokalizacji. 

10. Ułożeniu pod nawierzchniami i terenami zielonymi rur osłonowych umożliwiających w 

przyszłości bezwykopowe ułożenie kabli zasilających oświetlenie 

11. Wykonanie podziemnego punktu zasilania 

12. Wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych. 

 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie 

opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań nie będą 

powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na 

przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia. 

 

Cel i spodziewany efekt inwestycji 
Celem głównym jest poprawa estetyki, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa płyty wewnętrznej 

rynku w Bojanowie, bez zasadniczej zmiany formy architektonicznej terenu. 
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1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia oraz przewidywany zakres 
robót budowlanych 

 
 

LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

1.1.1. Wymiana istniejących nawierzchni chodników płyty wewnętrznej runku w 
Bojanowie wraz z wymianą krawężników i obrzeży betonowych. 

 
 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w 

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

• rozbiórkę istniejących elementów chodnika i opaski z płytek betonowych wraz z 

krawężnikami , obrzeżami oraz innymi elementami niezbędnymi do wykonania zadania 

w zakresie pokazanym na rysunku nr 1 – koncepcja arkusz 1. Materiały nadające się do 

ponownego wbudowania należy spaletować ( palety wykonawcy ) i przetrasportować w 

wskazane przez Zamawiajacego, pozostałe materiały przetransportować w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego jako gruz.  
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• ustawieniu krawężnika granitowego ciętego szerokości 20cm  na ławie betonowej z 

oporem 

• ustawienie obrzeża granitowego ciętego szerokości 8cm na ławie betonowej z oporem 

• wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię 

• wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię chodnika 

• ułożenia nawierzchni z kostki granitowej, koloru szarego łupanej 8/11cm  wraz z 

wypełnieniem spoin 

• Zakres robót pokazano na rysunku nr 1 - koncepcja arkusz 1 

• Przybliżone ilości robót: 

o Nawierzchnia z kostki granitowej – 900m2 

o Długość krawężnika granitowego ciętego, szerokości 20cm – 310m 

o Długość obrzeża granitowego szerokości 8cm – 650m 

 

1.1.2. Wymiana istniejących nawierzchni alejek wewnętrznej płyty rynku ( obecna 
nawierzchnia z kruszywa ) wraz z zabezpieczającymi ja obrzeżami betonowymi na 
nawierzchnię mineralną typu Hanse Grand ( lub równoważnik techniczny ) 
zabezpieczając ją obrzeżem z dwóch rzędów kostki granitowej 8/11 na ławie 
betonowej z oporem  

 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w 

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

• rozbiórkę istniejących elementów alejek w szczególności obrzeży betonowych wraz z 

pozostałymi  elementami niezbędnymi do wykonania zadania w zakresie pokazanym na 

rysunku nr 1 – koncepcja arkusz 1. Materiały nadające się do ponownego wbudowania 

należy spaletować ( palety wykonawcy ) i przetrasportować w wskazane przez 

Zamawiajacego, pozostałe materiały przetransportować w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego jako gruz.  

• ustawienie obrzeża z dwóch rzędów kostki granitowej łupanej, 8/11cm , koloru szarego 

ułożonych  na ławie betonowej z oporem 
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• wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię 

• wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię alejek ( dopuszcza się 

wykorzystania istniejącej nawierzchni jako podbudowy pod warunkiem ,że zapewni ona 

odpowiednią nośność i przepuszczalność dla wód opadowych ) 

• ułożenia nawierzchni mineralnej min. w dwóch warstwach tj. warstwa dynamiczna o 

uziarnieniu 0/16mm np. Hanse Mineral  (lub równoważnik techniczny ) gr min 5cm , 

oraz warstwa mineralna  o uziarnieniu 0/8mm np. Hanse Grand ( lub równoważnik 

techniczny ) 

• Zakres robót pokazano na rysunku nr 2 - koncepcja arkusz 2 

• Przybliżone ilości robót: 

o Nawierzchnia mineralna – 1980m2 

o Długość obramowania nawierzchni z dwóch rządów kostki granitowej 8/11cm  – 700m 

 

1.1.3. Przebudowa istniejącego przystanku autobusowego tj. podwyższeniu 
istniejącej nawierzchni z kostki granitowej celem stworzenia peronu dla 
wsiadających oraz zatoki autobusowej.  

 
 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w 

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni parkingu z kostki granitowej – do ponownego 

wbudowania 

• ustawienie krawężnika granitowego ciętego szerokości 20cm na ławie betonowej z 

oporem pod nawierzchnie pod wiatą 

• wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię 

• wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię peronu oraz zatoki autobusowej 

• ułożenia nawierzchni z kostki granitowej, z odzysku  wraz z wypełnieniem spoin – 

nawierzchnia pod wiatą 

• Lokalizację robót pokazano na rysunku nr 1 - koncepcja arkusz 1 
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• Przybliżone ilości robót: 

o Nawierzchnia z kostki granitowej z odzysku – 120m2 

o Długość krawężnika granitowego szerokości 20cm – 20m 

o Oznakowanie poziome i pionowe – wg potrzeb 

 

1.1.4. Wymiana istniejącej wiaty autobusowej wraz ze zmianą jej lokalizacji 
 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w 

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

• rozbiórkę istniejącej wiaty autobusowej zlokalizowanej po stronie południowej płyty 

wewnętrznej wraz z z jej utylizacją 

• ustawienie obrzeża betonowego ciętego szerokości 8cm na ławie betonowej z oporem 

pod nawierzchnie pod wiatą 

• wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię 

• wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię chodnika 

• ułożenia nawierzchni z kostki granitowej, koloru szarego łupanej 8/11cm  wraz z 

wypełnieniem spoin – nawierzchnia pod wiatą 

• zamontowaniu nowej wiaty przystanku autobusowego  

• Lokalizację wiaty pokazano na rysunku nr 1 - arkusz 1 

• Przybliżone ilości robót: 

o Nawierzchnia z kostki granitowej – 6m2 

o Długość obrzeża granitowego szerokości 8cm – 11m 

o Wiata przystankowa – 1 szt.  

Wiata przystankowe prostokątne o wymiarach w planie: długość 3,8 – 4,2 m, szerokość 

1,2 – 1,5 m. Ściany tylne dzielone na trzy segmenty wypełnione szybami ze szkła 

hartowanego o grubości 8 mm i wymiarach zalecanych 1245x1920 mm. Konstrukcja 

wiaty wykonana z profili aluminiowych lakierowanych. Dach wykonany z płyt 
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poliwęglanowych komorowych przyciemnianych. Komory płyt powinny być 

zabezpieczone przed wnikaniem zanieczyszczeń .Połączenia segmentów wiaty(dach, 

ściany boczne i segmenty ściany tylnej, ławeczka ) skręcane przy pomocy śrub. 

Posadowienie wiat punktowe na stopach prefabrykowanych. Wyposażenie wiaty: 

siedzisko – ławeczka długości min. 2/3 długości wiaty, wykonane z listew lakierowanych 

grubości min. 5 cm z twardego drewna liściastego. Wiata powinna mieć kosz na śmieci i 

znak przystanku mocowane do wiaty, ramkę A4 na rozkład oraz po jednym komplecie 

szyb zapasowych. 

 

1.1.5. Wymiana istniejących ławek wraz z ewentualna zmianą ich lokalizacji ( ilość 
ławek pozostaje bez zmian ) 

 
 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w 

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

• rozbiórkę istniejących ławek  ( przekazać Zamawiającemu w miejsce przez Niego 

wskazane ) 

• zamontowaniu nowych ławek parkowych  

• Lokalizację robót pokazano na rysunku nr 3 - koncepcja arkusz 3 

• Przybliżone ilości robót: 

o Ławka parkowa – 10 szt.  

Ławki parkowe wolnostojące powinny spełniać wymagania: 

- stelaż z rury giętej o średnicy min. 50 mm lub żeliwny, malowany (kolor dobrany do 

małej architektury występującej w otoczeniu), 

- podłokietniki – takie jak stelaż, 

- siedziska i oparcia z listew drewnianych (impregnowane i lakierowane) 

- długość ławki: od 180 do 200 cm, 

- głębokość siedzenia – min. 37 cm, 

- wysokość całkowita ławki – min. 75 cm, 
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- wysokość siedziska od podłoża – od 40 cm do 45 cm, 

- grubość desek – min. 4 cm, 

- ławka przystosowana do montażu do podłoża za pomocą śrub przechodzących przez 

stopy ławki lub do zabetonowania. 

 

1.1.6. Wymiana nawierzchni istniejących schodów terenowych na nawierzchnię z 
kostki granitowej ciętej płomieniowanej zabezpieczonej obrzeżami granitowymi 
ciętymi 

 
 
 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w 

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

• rozbiórkę istniejących elementów schodów z płytek betonowych wraz z krawężnikami , 

obrzeżami, murkami oraz innymi elementami niezbędnymi do wykonania zadania w 

zakresie pokazanym na rysunku nr 1 – koncepcja arkusz 1. Materiały nadające się do 

ponownego wbudowania należy spaletować ( palety wykonawcy ) i przetransportować 

w wskazane przez Zamawiającego, pozostałe materiały przetransportować w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego jako gruz.  

• ustawienie obrzeża granitowego ciętego płomieniowanego szerokości 8cm na ławie 

betonowej z oporem 

• wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod schodów 

• wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię schodów 

• ułożenia nawierzchni z kostki granitowej, koloru szarego ciętej płomieniowanej 8/11cm  

wraz z wypełnieniem spoin 

• Zakres robót pokazano na rysunku nr 1 - koncepcja arkusz 1 

• Przybliżone ilości robót: 

o Nawierzchnia z kostki granitowej – 100m2 

o Długość obrzeża granitowego szerokości 8cm – 200m 
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1.1.7. Wykonanie zdroju ulicznego w miejscu wskazanym w koncepcji – Rys 1 
 
 

 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w 

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

• Zamontować zdrój uliczny z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej 

• Lokalizację robót pokazano na rysunku nr 1 - koncepcja arkusz 1 

• Przybliżone ilości robót: 

o Zdój uliczny – 1 szt.  

Przykładowy wygląd zdroju ulicznego – retro 

 

Korpus zdroju żeliwny  
• Elementy odcinająco-zamykające wykonane z mosiądzu  
• Samoczynne całkowite odwodnienie  
• Rura czerpalna ocynkowana  
• Odporny na środki dezynfekcyjne  
• Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję  
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250  
mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009  
• Ciśnienie robocze Pn16  
• Gwint przyłącza ¾” wg. PN-EN 10226-1:2006  
• Znakowanie zdroju odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002 
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1.1.8. Modernizacja istniejącej zieleni tj. wycięciu trzech drzew ( 2 szt. wierzby, 1 szt. 
modrzew ), nasadzeniu w ich miejsce nowych  , wycince żywopłotu przy dolnej 
krawędzi skarpy płyty wewnętrznej rynku, zabezpieczeniu istniejących skarp 
poprzez wykonanie nowych nasadzeń, likwidacja istniejącej pergoli po stronie 
południowej płyty wewnętrznej. 

 
 
 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w 

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

• Wycinka 3 szt. drzew,  żywopłotu przy dolnej krawędzi skarpy płyty wewnętrznej rynku, 

zabezpieczeniu istniejących skarp poprzez wykonanie nowych nasadzeń, likwidacja 

istniejącej pergoli po stronie południowej płyty wewnętrznej.  Prace obejmują również 

karczowanie pni i korzeniu wraz z wywozem materiału 

• Wykonanie nasadzeń zastępczych w miejscach wyciętych drzew. Nasadzenia 

zlokalizować w kratach ochronnych żeliwnych średnicy min 1,5m. Do nasadzeń 

zastosować formy szczepione kuliste o średnicy pnia min. 16-18cm 

• Zabezpieczenie istniejących skarp poprzez nasadzenia w trzech piętrach: najwyższa 

tawuły, pośrednia jałowce, najniższa byliny + trawy 

• Ustawienie nowej pergoli   stalowej ( w miejscu starej ) wraz z obsadzeniem roślinami 

pnącymi 

• Zakres robót pokazano na rysunku nr 1 - koncepcja arkusz 1 

• Przybliżone ilości robót: 

o Nasadzenia zstępcze drzew w kratach ochronnych – 3sz  

o Pergola wraz z roślinami pnącymi – długość pergoli około 55m 

o Nawierzchnia nasadzeń na skarpach– 900m2 
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1.1.9. Wymiana istniejącego słupa ogłoszeniowego na nowy wraz z ewentualną 
zmianą jego lokalizacji. 

 
 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w 

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

• rozbiórkę istniejącego słupa ogłoszeniowego wraz z utylizacja gruzu 

• zamontowaniu nowego słupa ogłoszeniowego 

• Lokalizację robót pokazano na rysunku nr 3 - koncepcja arkusz 3 

• Przybliżone ilości robót: 

o Słup ogłoszeniowy  – 1 szt. , wysokości min 3,0m i średnicy min. 1,3m 

 

1.1.10. Ułożenie pod nawierzchniami i terenami zielonymi rur osłonowych 
umożliwiających w przyszłości bezwykopowe ułożenie kabli zasilających 
oświetlenie 

 
 

 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w 

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

• Wykonanie wykopu 

• Ułożenie rur osłonowych  do kabli dwuściennej karbowanej DVK50 

• Lokalizację robót pokazano na rysunku nr 3 - koncepcja arkusz 3 

• Przybliżone ilości robót: 

o Rura osłonowa  – 150m  
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1.1.11. Wykonanie podziemnego punktu zasilania 
 
 

 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w 

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

• Należy zaprojektować i wykonać studnię elektryczną np.  PILOMAT 8050 z podziemną 

rozdzielnicą umożliwia instalację gniazd elektrycznych pojedynczych i/lub trójfazowych. 

Instalacja zabezpieczona będzie wyłącznikiem różnicowo-nadprądowym. Uchylną 

pokrywę studni wykonać należy w klasie wytrzymałości D400, z przygotowaniem do 

wypełnienia materiałem nawierzchni. Pokrywa posiadać powinna boczne wypusty, 

które umożliwiają zamknięcie studni przy wyprowadzonych przewodach . Z istniejącego 

złącza kablowo-pomiarowego zostanie wyprowadzony jeden obwód kablowy dla 

zasilania projektowanej szafki kablem typu YAKY 4x35mm2.  Trasę kabla prowadzona 

będzie w pasie drogi gminnej. Prace w pasie drogowym prowadzić po uzyskaniu 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.  

• Przybliżone ilości robót: 

o Studnia elektryczna podziemna wraz  z przyłączem  – 1szt. 

 

Przykładowa skrzynka zasilająca podziemna 
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1.1.12. Wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych. 
 

 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w 

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

• Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie automatycznego systemu 

nawadniania terenów zielonych płyty wewnętrznej rynku w Bojanowie poprzez 

wykorzystanie i rozbudowę istniejącej instalacji wodnej (potencjalne miejsce włączenia 

do sieci pokazano na rysunku nr 1) do zasilania wynurzanych zraszaczy wraz z 

czujnikami uwzględniającymi aktualne warunki atmosferyczne i bieżące 

zapotrzebowanie na wodę. Wykonawca w projekcie zobowiązany jest do uwzględnienia 

i optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury celem minimalizacji kosztów 

inwestycji.  Wszystkie zraszacze muszą być demontowane bez konieczności uszkodzenia  

oraz wyposażone w wbudowane elektrozawory. Całość odporna na mechaniczne 

uszkodzenia. Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych skrzyń zaworów w obrębie 

płyty wewnętrznej rynku w Bojanowie 

• Przybliżone ilości robót: 

o Powierzchnia terenów zielonych płyty wewnętrznej  rynku na której należy wykonać 

system nawodnienia – 2800m2  
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1. Stan istniejący 

Obszar na , którym planowana jest inwestycja  - płyta wewnętrzna bojanowskiego rynku 

ograniczona jest krawężnikiem betonowym do którego przylegają chodnika z płytek 

betonowych. Wewnątrz płyty znajduje się symetryczna kompozycja zieleni o regularnym 

koncentrycznym układzie trawników i ścieżek żwirowych. Wewnątrz środkowego 

klombu oraz kwartału, rosną tuje. We wschodniej części placu rosną 2 wierzby oraz 

modrzew. Obwodową aleję od strony północnej, wschodniej i zachodniej ogranicza 

żywopłot z ligustru pospolitego.  Południową stronę płyty zamyka pergola porośnięta 

różami pnącymi. Część północnej skarpy porośnięta jest kosodrzewiną. Na obwodzie 

placu, wzdłuż chodnika , po stronie zachodniej i wschodniej rosną szpalery jarząbów. W 

południowej części rynku znajduje się wielostanowiskowy parking pełniący jednocześnie 

funkcję zatoki dla autobusów oraz wiat przystanku autobusowego. 

 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poźn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych, 

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 
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• załącznikami do PFU, 

• analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej 

ZUD). 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno – 

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej 

(wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań 

projektowych). Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 

wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, 

że wartość robot określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich 

spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania 

przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu 

braku zrozumienia czy nienależytej analizy w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

a. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. 

Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, 

prace rozbiórkowe itp., które wynikać będą z rozwiązania projektowego. 

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektowo-wykonawczą, 

projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przewidzieć w cenie 

oferty przywrócenie ich do przejezdności. 

 

b. Konstrukcja 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. 

 

c. Architektura 

Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury głównie do zastosowania 

materiałów ( kostka , krawężniki, obrzeża, nasadzenia, wiata ławki ), które będą współgrać z 

zabytkowym charakterem rynku. 

 

d. Roboty ziemne 

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie 

obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń. 

 

e. Roboty nawierzchniowe  

W projekcie ująć roboty nawierzchniowe w zakresie podanym w powyżej to jest wymianie 

nawierzchni chodników i alejek spacerowym płyty wewnętrznej rynku. 

 

f. Oznakowanie poziome i pionowe 

Oznakowanie pionowe docelowe z grupy wielkości znaków małe (ulica kl. D) z zastosowaniem 

folii odblaskowej typu 2. 

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikającego z 

zatwierdzonej organizacji ruchu docelowego. Wszystkie konstrukcje wsporcze znaków i 

sygnałów powinny być ocynkowane ogniowo. Dolną cześć konstrukcji do wysokości 40 cm od 

powierzchni terenu dodatkowo zabezpieczyć przez malowanie farbami lub emulsjami 
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antykorozyjnymi. Sposób mocowania elementów na konstrukcjach ocynkowanych nie może 

powodować uszkodzeń powierzchni. 

 

g. Wykończenie 

Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc prowadzonych 

robót, uregulowanie skarp, wykonanie nasadzeń. 

 

h. Założenia realizacyjne 

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczególnych elementów robót wraz z 

projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, przy założeniu przejezdności dróg w 

obrębie rynku. Szczegółowy harmonogram robót powinien być zgodny z ramowymi założeniami 

przedstawionymi w ofercie. 

 

i. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

w związku z faktem i zakłada się głównie modernizację istniejących elementów 

zagospodarowania  wystąpienie kolizji projektowanych elementów jest małoprawdopodobne. 

 

j.  Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 

oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

 

Wymagania dotyczące składanej oferty 

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem 

Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową. 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

2.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
2.1.1. Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji 

2.1.1.1. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie 

opracuje wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty i dokumenty. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować:  

a. mapę do celów projektowych, 

b. dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia, 

c. dokumentację formalną wraz z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

właściwemu organowi w wymaganym zakresie 

d. materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych  

przepisami szczególnymi, 

e. materiały do uzgodnień i Zaktualizowaną Koncepcję do uzgodnień z Zamawiającym, 

f. inwentaryzację geodezyjną, 

g. dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji, 

h. projekt  budowlany  wraz  ze  wszystkimi  opiniami,  uzgodnieniami,  pozwoleniami  

i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym 

mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] w wymaganym zakresie, 

i. projekt wykonawczy, 

j. przedmiar robót, 

k. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

l. projekt organizacji ruchu (czasowej i stałej), 

m. inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury. 

Wykonawca  zobowiązany  będzie  opracować  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i Odbioru  

Robót Budowlanych  (STWiORB).  Wymaga  się  ich  przygotowania  dla  każdego  asortymentu  

Robót  i przedłożenia ich wraz z projektem wykonawczym Zamawiającemu. Przed 

przystąpieniem do realizacji odpowiednich  Robót  Wykonawca  musi  uzyskać  ich  
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zatwierdzenie  ze  strony  Zamawiającego  po uprzedniej  weryfikacji  STWiORB  z  jego  strony  

pod  względem  zgodności  z  niniejszym  Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz 

obowiązującymi przepisami.   

W  treści  STWiORB  Wykonawca  w  pierwszej  kolejności  musi  uwzględnić  obligatoryjne  

warunki  i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU. W 

drugiej kolejności podstawę  do  sporządzenia  STWiORB  stanowić  mają  Ogólne  Specyfikacje  

Techniczne  (OST) opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego 

i Mostowego Sp. z o.o., przy  czym  Wykonawca  w  procesie  opracowania  STWiORB  nie  

będzie  uprawniony  do  obniżania założonych  w  OST  standardów  (obniżać  wymagań  dla  

materiałów  i  robót,  obniżać  częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne przedziały 

tolerancji, ograniczać zakres realizacji odcinków próbnych, usuwać lub ograniczać treść 

zastrzeżeń, itp.).  

Opracowując  STWiORB  na  podstawie  OST  Wykonawca  dostosuje  je  do  zakresu  

wynikającego  z projektu  wykonawczego.  Wszystkie  zawarte  w  STWiORB wymagania,  które  

mają  spełnić  materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego 

powołanych w OST norm i przepisów.  

W  przypadku  braku  OST  dla  danego  typu  Robót  Wykonawca  opracuje  STWiORB  w ścisłym 

porozumieniu  z  Zamawiającym  opierając  się  na  zapisach  odpowiednich  norm,  

a w przypadku  ich braku  na  istniejących  wytycznych  i  instrukcjach  dotyczących  tego  typu  

robót  i  związanych  z nimi badań. 

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, 

jakiego sporządzenie  będzie  niezbędne,  aby  zrealizować  Kontrakt  zgodnie  z  obowiązującym  

prawem  nie zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  sporządzenia  tej  dokumentacji  

i przekazania  jej  do  weryfikacji Zamawiającemu.  

Wszystkie  projekty  muszą  być  sporządzone  i  sprawdzone  (zgodnie  z  przepisami 

obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

2.1.1.2. Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych stanowią: 

• projekty koncepcyjne, 
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• dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny 

być kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych 

w części informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiającego, 

• zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki 

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych. 

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia Materiałów 

Wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

2.1.1.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Wykonawca  będzie  stosował  metody  wykonywania  pomiarów  i  badan  przy  

inwentaryzacjach  oraz metody  obliczeń  przy  ocenach  stanu  technicznego  i  pracach  

projektowych  zgodne  z wymaganiami Kontraktu, obowiązujących przepisów, polskich norm 

oraz zasad wiedzy technicznej. 

2.1.1.4. Tryb realizacji inwestycji 

Wykonawca aktualizując projekty koncepcyjne dokona analizy i wskaże ostatecznie tryby 

realizacji inwestycji  w  oparciu  o  jakie  będzie  przygotowywał  i  realizował  inwestycję.  

Wskazane  przez Wykonawcę  tryby  realizacji  inwestycji,  również  cząstkowe,  będą  

odzwierciedlać  założenia harmonogramu i gwarantować skuteczne wykonanie wszystkich robót 

wymaganych przez PFU.  

Stadium zgłoszenie  

Zgłoszeniu właściwemu organowi podlegają prace określone w art. 29-30 Ustawy Prawo 

Budowlane [1]. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót 

budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć w zależności od 

potrzeb, odpowiednie szkice, rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 

odrębnymi przepisami. Zgłoszenia  należy  dokonać  przed  terminem  zamierzonego  

rozpoczęcia  robót  budowlanych.  Do wykonania  robót  budowlanych  można  przystąpić,  

jeżeli  w  terminie  30  dni  od  dnia  doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze 

decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich 

rozpoczęcia.  
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2.1.1.5. Projekt docelowej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu 

będzie uwzględniał wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU i Koncepcji oraz zostanie 

opracowany w szczególności  na  podstawie  rozporządzeń  [7]  i  [36]-[39]. Przy  

opracowywaniu  projektu  docelowej  organizacji  ruchu  Wykonawca  w  szczególności  

powinien pozyskać uzgodnienia i opinie:  

•  jednostek samorządu terytorialnego, gminy/miasta,  

•  zarządców dróg publicznych krzyżujących się i oddziaływujących na inwestycję,  

•  organów sprawujących nadzór i zarządzających ruchem,  

•  policji.  

Wykonawca  wykona  docelowe  oznakowanie tylko w miejscach w których nastąpiła zmiana 

uwarunkowań – miejsce zaotki autobusowej i miejsc postojowych po południowej stronie płyty 

wewnętrznej .   

Znaki  drogowe  winny  spełniać  warunki  określone  w  specyfikacjach  wykonania  i  odbioru  

dostaw znaków  drogowych  pionowych  i  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego.  

Słupki do znaków powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm lub Ø 76,1 

mm z kotwą uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3,2 mm. Słupki 

przeszkodowe stalowe, ocynkowane  oklejone  czerwoną  folią  odblaskową  typu  II.  

W przypadku  dużych  tablic  konstrukcję wsporczą należy dobrać indywidualnie. 

2.1.1.6. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania  projektowe  powinny  być  wykonane  z  odpowiednia  szczegółowością  

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 

terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głownie od celów  jakie  przypisano  danemu  opracowaniu  

projektowemu  oraz  od  rodzaju  i  złożoności projektowanego  zadania.  Uściślenie  pojęcia  

„odpowiednia  szczegółowość”  w  odniesieniu  do konkretnego  opracowania  projektowego,  

jest  zadaniem  Wykonawcy.  Rozwiązania  projektowe zamieszczane  w  materiałach  

projektowych  służących  do  uzyskania  potrzebnych  opinii,  uzgodnień  i pozwoleń powinny 
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przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania 

inwestycyjnego.  

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów 

prawnych, w tym  rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  form  projektu  

budowlanego  oraz obowiązujących warunków technicznych. 

2.1.1.7. Szata graficzna 

Wszystkie  opracowania  rysunkowe,  opisowe  i  dokumenty  wymaga  się  aby  były  

opracowywane  w języku polskim.  

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń [3] i [9], 

a w szczególności powinna:  

•  zapewnić  czytelność,  przejrzystość  i  jednoznaczność  treści,  być  zgodna  z wymaganiami 

odpowiednich  przepisów, norm  i wytycznych  oraz  część  opisowa  powinna  być  napisana  na 

komputerze,  

•  liczba arkuszy rysunkowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum,  

•  wszystkie  elementy  dokumentacji  i  załączniki  powinny  być  oprawiona  w  oprawę 

uniemożliwiającą ich dekompletację, wyposażone w kartę tytułową i spis treści,  

•  rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,  

•  każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką  zawierająca:  nazwę  i  adres  obiektu 

budowlanego, tytuł rysunku, jego skale, imię i nazwisko projektanta(-ów),        

sprawdzającego (-ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień budowlanych, 

podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania 

projektowego;  

Ponadto  wymaga  się,  aby  całość  Dokumentacji  Projektowej  została  opracowana  za  

pomocą oprogramowania komputerowego, a w szczególności:  

•  części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 

z MS Word i w formacie *.pdf,  

•  obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą  arkusza  kalkulacyjnego  

kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,  
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•  dopuszcza  się  aby  obliczenia  specjalistyczne  były  wykonywane  w  innym  programie  niż 

kompatybilny z MS Exel pod warunkiem że wersje elektroniczne obliczeń, i ich wyniki będą 

przedstawiane w formacie *.pdf,  

•  części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,  

Tekst  Dokumentacji  należy  sporządzić  zgodnie  z  zasadami  języka  polskiego  tzn.  poprawnie  

pod względem  stylistycznym,  gramatycznym,  ortograficznym  i  interpunkcyjnym,  przy  użyciu  

dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa 

itp.   

Każde  opracowanie  projektowe  będzie  posiadało  w  szczególności  stronę  tytułową  

odpowiadającej specyfice zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną 

w szczególności podpisy autorów i data opracowania.  

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych  w  wersji  drukowanej/papierowej  

i elektronicznej  zapisywanych  na  dyskach  CD/DVD,  nie wliczając  ilości  egzemplarzy  

niezbędnych  do zorganizowania  procesu  projektowego, za  który  odpowiada  Wykonawca  

zostanie  określona  przez Zamawiającego w odrębnym dokumencie. 

2.1.1.8. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów 

wyjściowych 

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  opracowań  projektowych  i  za  wszelkie  

materiały wyjściowe otrzymane w trakcie prac projektowych. 

2.1.1.9. Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca – zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować nadzór 

autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej 

sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do:  

• opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 

w zakresie zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,  

• niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  wysokość  wynagrodzenia  za  sprawowanie  

nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowej. 
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2.1.1.10. Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany harmonogramem 

i przedstawi go  (oraz  jego  aktualizacje)  Zamawiającemu  do  zaopiniowania  i  zatwierdzenia.  

Dopóki  będą  trwały prace  projektowe  w  jego  skład  wchodzić  będzie  Harmonogram  Prac  

Projektowych zapewniający możliwości monitorowania postępu tych prac. Zatwierdzanie 

i aktualizacja Harmonogramu odbywać się będzie według procedur określonych w Warunkach 

Kontraktu.  

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzględnić:  

• poszczególne elementy opracowań projektowych,  

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania 

projektowe lub ich części,  

• terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich 

jak m.in.:  analiza  materiałów  wyjściowych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace  

projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje,  opinie,  

sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowań projektowych 

przez  Zamawiającego  –  w wybranych  przypadkach także z uzyskaniem zatwierdzenia 

ze strony Zamawiającego,  

• rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,  

• dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl prac 

projektowych, aby  opracowania  projektowe  mogły  być  w  miarę  jednostajnie  przekazywane  

do  akceptacji Zamawiającemu w ciągu całego okresu przeznaczonego na prace projektowe. 

2.1.1.11. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 

weryfikacji ze strony Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem 

i niniejszym PFU.  Wykonawca  przekazywać  będzie  Zamawiającemu  wszelkie  dokumenty  do  

weryfikacji  i  od  niego będzie  otrzymywał  uwagi  i  zastrzeżenia  do  dokumentów. Proces  

weryfikacji  danego  dokumentu (opracowania  projektowego)  będzie  zakończony  jego  

zatwierdzeniem  przez  Zamawiającego. Zamawiający  będzie sprawował kontrolę nad 
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postępem prac projektowych i na bieżąco weryfikował, sprawdzał  kompletność  i  oceniał  

zgodność  opracowań  projektowych  z  PFU  i obowiązującymi przepisami  prawa.  Prowadzenie  

przez  Zamawiającego  weryfikacji  dokumentacji  „na  bieżąco” przejawiać się będzie 

w następujących działaniach:  

• przedstawiciele  Wykonawcy  i  Zamawiającego  spotykać  się  będą  na  Radach  

Kontraktu  oraz naradach  koordynacyjnych,  na  których  omawiany  będzie  stan  

zaawansowania  prac projektowych, rozwiązania techniczne i zagadnienia formalne,  

• przedstawiciele Zamawiającego będą mieli prawo do uczestnictwa w roboczych 

spotkaniach zespołu  projektowego,  na  których  omawiana  będzie  koordynacja  

międzybranżowa dokumentacji projektowej,  

• Zamawiający  będzie  otrzymywał  opracowania  projektowe,  w  tym  częściowe,  w  celu 

przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji,  

• do  wstępnej  weryfikacji  dopuszcza  się  przekazywanie  opracowań  projektowych  

w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez 

Zamawiającego,   

• Zamawiający  sporządzał  będzie  bez  zwłoki  protokoły  z  weryfikacji  każdego  

otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywał je Wykonawcy i 

Zamawiającemu. 

To,  jakie  opracowania  częściowe  będzie  przyjmował  do  weryfikacji  Zamawiający,  będzie  

wynikać  z ww.  opisu  wymogów  w  zakresie  procedur  na  etapie  projektowania  lub  –  jeśli  

nie  zostało  to sprecyzowane w tym dokumencie – z uzgodnień między Zamawiającym 

a Wykonawcą.  

Proces  weryfikacji  danego  opracowania  projektowego  dobiega  końca,  gdy  Zamawiający  

uznaje,  że zostało ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego niezgodność 

z Kontraktem.  

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego  potrzebnego  do  ich  wykonania  elementu  Dokumentacji  Projektowej.  Wraz  

z  zatwierdzeniem opracowań  projektowych,  oraz  po  dostarczeniu  przez  Wykonawcę  

wymaganej  liczby  egzemplarzy, opracowania uznaje się za odebrane. Liczba egzemplarzy dla 

poszczególnych części dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona przez Zamawiającego. 
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Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby 

uzgodnień, opinii i zgłoszeń 

2.1.1.12. Płatności 

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne do zrealizowania inwestycji 

objętej niniejszym  Zamówieniem  ma  charakter  ryczałtowy  i  ujęte  jest  w  ramach  Ceny  

Kontraktowej. Dopuszcza  się  podział  dokumentacji  na  odcinki  i  pozyskanie  dla  nich  

odrębnych  decyzji umożliwiających prowadzenie robót. 

2.1.2. Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie  dostarczone  materiały  muszą  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  

i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując 

w dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do 

robót, kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych 

norm i przepisów.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji (określonego w odpowiednich normach).  Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość stosowanych materiałów.  

Zamawiający jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na Plac 

Budowy lub na jego   terenie   produkowanych.      W   przypadku,   gdy    materiały   lub   Roboty   

nie  będą w pełni zgodne z Dokumentacją  Projektową  lub  STWiORB,   to    Zamawiający    takie   

materiały odrzuci  i  zostaną  one  zastąpione  właściwymi,  a wadliwe  elementy  budowli  

rozebrane  i  wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  będą  oparte  na  

wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także 

w normach i wytycznych wiążących  dla  Wykonawcy.  Przy  podejmowaniu  decyzji  

Zamawiający    uwzględni  wyniki badań  materiałów,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  

produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 
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2.1.3. Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  

powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  STWiORB,  

lub  projekcie organizacji robót, zweryfikowanym przez Zamawiającego . W przypadku braku 

odpowiednich ustaleń w  wyżej  wymienionych  dokumentach,  sprzęt  powinien  każdorazowo  

zostać  zaakceptowany  przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie  Wykonawcy.  W  przypadku  

awarii  sprzętu  podstawowego  Wykonawca  winien niezwłocznie  zastąpić  go  przez  inny  

sprzęt, spełniający wszystkie wymagania. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

2.1.4. Wymagania w zakresie kontroli Robót 

2.1.4.1. Zasady ogólne kontroli Robót 

Wszystkie  wykonane  Roboty  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  STWiORB  

i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich 

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót zgodnie z 

harmonogramem . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  Robót  i  jakości 

materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, 

laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania  próbek  

i badań  materiałów  oraz  Robót.  Przed  zaakceptowaniem  systemu  kontroli,  

Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  

zademonstrowania,  że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Parametry określone w 

dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB 
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i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  warunkami  umowy, 

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej organizacji ruchu 

oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  terenie  i  wyznaczenie  

wysokości wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  

w dokumentacji projektowej.  

Roboty  w  zakresie  niesprecyzowanym  w  opracowanym  przez  Wykonawcę  projekcie  

budowlanym  i wykonawczym,  a  niezbędne  do  wykonania  zadania,  Wykonawca  powinien  

wykonać  w  oparciu  o obowiązujące  przepisy  oraz  instrukcje  i  normy  (w  tym  powołane  w 

PFU),  a  także  doświadczenie  i wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania 

takich robót Wykonawca zobowiązany jest  również  do  uzyskania  wszelkich  wymaganych  

decyzji,  uzgodnień,  pozwoleń  i  opinii  z  nim związanych  oraz  do  opracowania  odpowiedniej 

formy  dokumentacji  niezbędnej  do  ich  uzyskania,  a także niezbędnej do wykonywania robót.  

Wykonawca,  zobowiązany  jest  również  do  wykonania  robót  dodatkowych,  których  nie  

można  było przewidzieć  na  etapie  sporządzania  dokumentacji  projektowej,  a  mają  istotne  

znaczenie  dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  Robót  będą  

oparte  na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, 

a także w normach i wytycznych  wiążących  dla  Wykonawcy.  Przy  podejmowaniu  decyzji  

Zamawiający  uwzględni  wyniki badań materiałów i Robót. 

2.1.4.2. Harmonogram prac budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie 

później niż 2 tygodnie po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowę, decyzji ZRID lub nie 

później niż 2 tygodnie po dacie wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, 
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nie później niż 2 tygodnie po dacie skutecznego zgłoszenia o zamiarze wykonania robót 

budowlanych i nie później niż 2 tygodnie przed datą  rozpoczęcia  zamiaru  oznakowania  trasy 

rowerowej  w  przypadku  prowadzenia  jej  po  drogach publicznych bezinwestycyjnych. 

Harmonogram  będzie  wykonany  z  uwzględnieniem:  zobowiązań  Zamawiającego  

określonych  w zawartych  porozumieniach  i  umowach,  warunków  umowy,  możliwości  

Wykonawcy,  wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:   

• poszczególne asortymenty robót budowlanych,  

• kolejność  w  jakiej  Wykonawca  zamierza  realizować  poszczególne  elementy  robót 

budowlanych,  

• rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W  razie  potrzeby  harmonogram  będzie  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  polecenie 

Zamawiającego. 

2.1.4.3. Zasady ogólne badań Robót i materiałów 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte w STWiORB 

w oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w STWiORB, przyjąć należy procedury, które zostaną zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

2.1.4.4. Ogólne zasady prowadzenia badań przez Zamawiającego 

Zamawiający  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinni udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 

będzie oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  STWiORB  na  podstawie  

wyników  zleconych przez siebie badań kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

2.1.5. Wymagania w zakresie odbiorów 

2.1.5.1. Dziennik budowy 
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Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego 

i Wykonawcę  w  całym  okresie  prowadzenia  Robót.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  

Robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  

oznaczone  kolejnym  numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

2.1.5.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  

orzeczenia  o jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  

będą  gromadzone  w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

2.1.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  

• skuteczne zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych,    

• protokoły przekazania Placu Budowy,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• protokoły odbioru Robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• korespondencję na budowie,  

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  dostarczenie  wszystkich  dokumentów  wymaganych  prawem 

budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

2.1.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  Kierownika  budowy  na  Placu  Budowy  w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiano  

i przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

2.1.5.5. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  

z Dokumentacją Projektową  i  STWiORB.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  

pisemnym  powiadomieniu Zamawiającego o zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  

obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  

rejestru obmiarów  i  będą  służyły  określeniu  postępu rzeczowego lub wykazaniu poprawności 

wykonania robót.  

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad 

ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń 

między Wykonawcą, a Zamawiającym albo z technologicznej kolejności i ciągłości  

prowadzonych  robót.  W  tym  drugim wypadku:  

• obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,  

• obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania,  

• obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

2.1.5.6. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  

Wykonawca  będzie  posiadać  ważne świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia 

pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym stanie, w całym okresie trwania 

Robót. 

2.1.5.7. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
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• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi ostatecznemu,  

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  

umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 

postępu  robót.  Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający.  

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  

budowy z jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  

niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów 

zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o przeprowadzone 

pomiary,  w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.   

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest 

powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie 

wystawienie przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót o ile 

Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 

Odbiór ostateczny robót  

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu   
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do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru 

ostatecznego  będzie  stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

Na  etapie  odbioru  ostatecznego  i  w  zakresie  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  

zobowiązany przedłożyć  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  w  wersji  papierowej  

z klauzulą  właściwego ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego, że roboty  zostały  zakończone  a  dokumenty,  o których  mowa  poniżej,  

przyjęte.  O  terminie  odbioru ostatecznego  Zamawiający  powiadomi  zainteresowanych.  

Warunkiem  dokonania  odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego 

ostatniego Świadectwa Przejęcia.  

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  

w obecności Wykonawcy  i  Zamawiającego.  Badania  i  ustalone  pomiary  do  odbioru  

ostatecznego  wykona Laboratorium Wykonawcy na próbkach pobranych w obecności 

Zamawiającego. Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w  tym  dokumentacji  fotograficznej,  wyników  badań  i pomiarów,  w  tym  

przede  wszystkim  badań Laboratorium  Wykonawcy,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  

wykonania  robót  z  dokumentacją projektową  i  STWiORB.  Komisja  dokona  odbioru  

ostatecznego  robót,  jeżeli  ich  jakość  w poszczególnych  asortymentach  jest  zgodna  

z Warunkami  Kontraktu,  STWiORB  oraz  ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty 

z wadami nie będą podlegały odbiorowi.  

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  Komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  

w trakcie odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  

wykonania  robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  

w poszczególnych asortymentach  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  
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i STWiORB,  Komisja  powinna nakazać  Wykonawcy  wykonanie  robót  poprawkowych,  

wyznaczając  jednocześnie  nowy  termin odbioru ostatecznego.  

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  

dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:  

• dokumentację powykonawczą.  

Wykonawca w formie papierowej, przygotuje i przekaże Zamawiającemu  dokumentację  

powykonawczą,  która  będzie  zawierać  wszystkie  rysunki konstrukcyjne  

zrealizowanych  obiektów  w odpowiednim  stopniu  szczegółowości,  opisy techniczne  

z podaniem  wymiarów  elementów  i  rodzajem  użytych  materiałów.  Rysunki 

powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego 

załącznik do zgłoszenia lub pozwolenia na budowęf. Dokumentacja  powykonawcza  

będzie  obejmować  dokumentację  projektową  podstawową  z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga  się  przy  

tym,  żeby  dokumentacja  została  tak opracowana  graficznie,  aby  wszelkie naniesione 

zmiany były łatwo rozpoznawalne,  

• specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (podstawowe 

z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dzienniki budowy (oryginały),  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z STWiORB,  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB,  

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie terenu) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

• decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.  
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W  oparciu  o  poligonizację  państwową  i  osnowę  realizacyjną  należy  wykonać  geodezyjną  

inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść 

zmiany na  mapę  zasadniczą  uzyskując  potwierdzenie  odpowiedniego  ośrodka  dokumentacji  

geodezyjnej i kartograficznej.  

Dla odcinków realizowanych trybem ZRID Wykonawca uzupełni graniczniki i dokona ich 

stabilizacji.  

Liczbę  egzemplarzy  dokumentacji  odbiorowej  należy  ustalić  z  Zamawiającym. 

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego nie  

będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  Komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  

zestawione  wg wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  

poprawkowych  i  robót uzupełniających wyznaczy Komisja 

Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z usunięciem  wad  

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 

i wskaźników ekonomicznych 

2.2.1. Informacje wstępne 

Wymienione  poniżej  wymagania  dla  poszczególnych  elementów  modernizacji określają  

wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu.  

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez 

Wykonawcę w formie  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  

(STWOiRB)  i poddane weryfikacji przez Zamawiającego.  

Wszystkie  obiekty  budowlane  należy  projektować  i  realizować  tak  aby  spełnione  były  

wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie:  
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• bezpieczeństwa konstrukcji,  

• bezpieczeństwa pożarowego,  

• bezpieczeństwa użytkowania,  

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

• ochrony przed hałasem i drganiami,  

• usuwania wody opadowej i odpadów,  

• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,  

• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  

• ochrony  obiektów  wpisanych  do  rejestru  zabytków  oraz  obiektów  objętych  

ochroną konserwatorską,  

• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej;  

• poszanowania,  występujących  w  obszarze  oddziaływania  obiektu,  uzasadnionych  

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej,  

• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wszystkie  obiekty  należy  projektować  w oparciu  o obowiązujące  w tym  zakresie  przepisy 

szczegółowe. 

2.2.2. Wymagania dotyczące placu budowy 

Drzewa i krzewy  pozostające  i   te  w najbliższym  sąsiedztwie,  które  mogłyby zostać  

uszkodzone  w  trakcie  Robót  powinny  zostać  zabezpieczone  poprzez  odeskowanie  pni, 

owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi.  

Organizacja  zaplecza  budowy,  dróg  technologicznych  i dojazdowych  do  budowy  winna  

należeć  do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie 

wynikającym z uzyskanych pozwoleń  na  budowę lub  zgłoszeń.  W  razie potrzeby  Wykonawca  

na  swój  koszt  uzyska  zgodę  na  czasowe  wejście  w teren  niezbędny  do organizacji  placu  

budowy  i zaplecza.  Sposób  oszacowania  kosztów  czasowego  wejścia  w teren niebędący 
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terenem na którym inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający 

posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca.   

Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany.  Obowiązuje  tu  zasada  minimalizacji  utrudnień  

i zagrożeń  dla  użytkowników  terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy.   

Zabezpieczenie  i oznakowanie  robót  zgodnie  z zaakceptowaną  technologią  i zatwierdzonym  

projektem organizacji ruchu.  

Wykonawca  winien  rozpoznać  teren  w zakresie  uzbrojenia,  obecności  urządzeń  obcych   

na własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania 

robót ich  elementów.  Przed  wejściem  z robotami sporządzić  inwentaryzację  stanu 

istniejącego  na  własny koszt. 

2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Wymagania  dotyczące  konstrukcji  należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami, 

katalogami i warunkami technicznymi. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca  we  własnym  zakresie  pozyska  wszelkie  niezbędne  dokumenty  potwierdzające  

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów w 

szczególności uzgodnienie z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

2. Oświadczenie Zamawiającego , stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót dla działki 352/2 , której 

jest właścicielem. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki 352/1 ( pas drogi  

wojewódzkiej ) Zamawiający przekaże po uzgodnieniu przez Wykonawcę z właścicielem i 

zarządcą drogi rozwiązań projektowych. 

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności działkę nr 352/1, Wykonawca pozyska 

wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające 

wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ PŁYTY RYNKU W BOJANOWIE 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 42 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. .Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. 

zm.). 

[2]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). 

[3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j. t.). 

[4]  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 

z późn. zm.). 

[5]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). 

[6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 

z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). 

[7]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 

z poźn.zm.). 

[8]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 71 z późn. 

zm.). 

[9]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). 
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[10]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[11]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[12]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

[13]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). 

[14]  Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 

z późn. zm.). 

[15]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

[16]  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. 

U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[18 

[21]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektów prac 

geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777). 

 [22]  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 

z późn. zm.). 

[23]  Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). 
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[24]  Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, 

poz. 741, z późn. zm.). 

[25]  Ogólne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

[26]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [7], 

[27]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [7], 

[28]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 

drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7]. 

[29]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7]. 

 [30]  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 

Politechnika Gdańska, 2014r. 

 

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 

 

Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według 

nowych wymagań. 
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III. ZAŁACZNIKI DO PFU 
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OPINIA GEOTECHNICZNA 

określająca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej rewitalizacji 

rynku w miejscowości Bojanowo, gmina Bojanowo, powiat rawicki, 

woj. wielkopolskie 

 

1. WSTĘP 

 

Badania terenowe i laboratoryjne dokumentowane w niniejszej opinii dotyczą terenu 

położonego w miejscowości Bojanowo, powiat rawicki, woj. wielkopolskie. 

Celem przeprowadzonych w miesiącu listopad 2017 roku badań terenowych było 

rozpoznanie budowy podłoża gruntowo-wodnego dla projektowanego remontu nawierzchni 

wokół rynku w Bojanowie. 

 

2. BIBLIOGRAFIA  ORAZ NORMY 

 

Podczas sporządzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotową 

literaturę i materiały archiwalne: 

1. Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L., 

1999:  Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W-wa 

2. Paczyński B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1:500 000. Państwowy 

Instytut Geologiczny   

3. Wiłun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiŁ. 

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000. 

5. Mapa geologiczna Polski - arkusz Rawicz w skali 1:50 000 

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktów prawnych i materiałów 

pomocniczych, których wykaz zamieszczono poniżej: 

 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.– Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.  2011  Nr 163 

poz. 981 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska. ( Dz. U.  z 2013 r., 

poz. 1232 z późniejszymi zmianami).  

      3.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
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           dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

           posadawiania obiektów budowlanych.  

3. Normy gruntowe:  

 PN-86/02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

 PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

 PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie  

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH 

3.1. Prace terenowe 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono proste warunki gruntowe  

i sugeruje się przyjęcie pierwszej kategorii geotechnicznej (Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych). Ostateczną 

decyzję w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporządzeniem podejmie Projektant. 

Dla realizacji zamierzonego celu wykonano 4 otwory badawcze o głębokości 2,0 m 

p.p.t. Miejsca ich wykonania zostały wyznaczone przez Projektanta i zaznaczone zostały na 

dołączonej mapie dokumentacyjnej (zał. 2). Rzędne terenu wyznaczono na podstawie 

dołączonej mapy. Rzędne te nie powinny stanowić podstawy do projektowania. 

W trakcie badań „in situ” podłoża gruntowego rodzaj (litologię) występujących  

w profilu gruntów określono na podstawie prób pobieranych w trakcie wierceń zgodnie z PN-

EN 1997-2 w oparciu o analizę makroskopową. Reprezentatywne próby gruntu NU, NW 

pobierano do badań laboratoryjnych. 

 

3.2. Badania laboratoryjne  

  

Pobrane w terenie próby gruntu NU, NW analizowano w laboratorium – zgodnie  

z wymogami normy PN-EN 1997-2 wykonując oznaczenia takich cech, jak: 

● wilgotność naturalna – metodą grawimetryczną w temperaturze 105
o
C, 

● skład granulometryczny gruntów niespoistych metodą sitową, 
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W ramach opracowania kameralnego wykonano następujące prace: 

● analizę materiału badawczego zebranego w terenie, 

● analizę wyników prac laboratoryjnych, 

● karty dokumentacyjne otworów badawczych, 

● opracowano niniejszą część tekstową. 

  

4. WARUNKI ŚRODOWISKOWE 

4.1. Stan obecny i założenia inwestycyjne 

 

Wiercenia badawcze wykonane zostały w miejscach gdzie przebiegają alejki oraz 

chodniki wokół rynku. Teren badań pod względem morfologii jest płaski. Założenia 

inwestycyjne przewidują remont nawierzchni rynku w Bojanowie. 

4.2. Morfologia, geologia i położenie terenu badań 

 

Gmina Bojanowo położona jest w obrębie Monokliny Przedsudeckiej. Ukształtowanie 

powierzchni terenu na obszarze gminy jest bardzo mało zróżnicowane. Gmina Bojanowo 

położona jest na przedpolu strefy marginalnej zlodowacenia północnopolskiego tzw. fazy 

leszczyńskiej. Charakter rzeźby tego obszaru został jednak ukształtowany w okresie 

zlodowacenia środkowopolskiego a następnie złagodzony w okresie zlodowacenia 

północnopolskiego. 

Pod względem budowy geologicznej, omawiany teren zbudowany jest z piasków 

wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego, które przykryte są osadami 

antropogenicznymi. 

 

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU 

5.1. Warunki geotechniczne 

 

Warunki geotechniczne określa się jako proste. W podłożu badanego terenu w punktach nr 

1 i 3 nawiercono warstwę nasypów niekontrolowanych o miąższości 0,10 – 0,90 m oraz 

nasypów budowlanych sięgających do głębokości 0,45 m. W otworach nr 2 i 4, bezpośrednio 
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po kostką chodnikową nawiercono warstwy nasypów niekontrolowanych i budowlanych 

sięgających 0,80 – 1,70 m p.p.t. Głębiej, w każdym z otworów nawiercono pokład piasków 

wodnolodowcowych w stanie średnio zagęszczonym. 

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych. 

Niezbędne parametry geotechniczne (Wn, φ, ρ, M0, E0), ustalono metodą B,  

na podstawie tabel i wykresów zależności podanych w normie PN-81/B-03020. 

Ze względu na różną genezę i uziarnienie gruntów rodzimych występujących  

w podłożu, wydzielono dwie grupy gruntów. 

W obrębie poszczególnych grup, w przypadku zróżnicowania litologicznego  

i wytrzymałościowego, wyodrębniono warstwę geotechniczną. 

 

Grupa I – obejmuje nienormowane grunty antropogeniczne. Wydzielono 1 warstwę 

geotechniczną. 

 

WARSTWA Ia – nasypy niekontrolowane reprezentowane przez piaski drobne z domieszką 

piasków humusowych i gruzu oraz pokruszonego gruzu ceglanego, w stanie 

średnio zagęszczonym, wilgotne. 

 

WARSTWA Ib – nasypy budowlane reprezentowane przez piaski drobne i piaski drobne  

z niewielką ilością humusu, w stanie średnio zagęszczonym, wilgotne. 

 

Grupa II – obejmuje czwartorzędowe grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego. 

Wydzielono 1 warstwę geotechniczną. 

 

WARSTWA II – piaski drobne, wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym 

stopniu zagęszczenie ID
 
= 0,60. 

 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono  

w tabeli parametrów geotechnicznych (załącznik nr 5). 

Budowę geologiczną z podziałem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworów 

geotechnicznych (załącznik nr 3) oraz przekroju geotechnicznym (załącznik 4). 

Warunki w podłożu oraz wymiary projektowanych miejsc parkingowych sprawiają,  

że przedmiotową inwestycję proponuje się zakwalifikować do I kategorii geotechnicznej  

w prostych warunkach gruntowych.  
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Przedstawione w załączniku nr 5 parametry geotechniczne są wielkościami 

charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametrów obliczeniowych należy przyjąć 

współczynnik materiałowy M zgodnie PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie 

geotechniczne cz.1 – Załącznik A,  Tablica A-2  - wg zależności: Xd = Xk/M. 

M = 1,25 dla Cu,M = 1,25 dla tg( u); M = 1,00 dla ρ. 

M = 1,40   dla M0 

5.2. Warunki wodne 

 

Dokumentowane podłoże charakteryzuje się prostą budową pod względem 

hydrogeologicznym. Na badanym terenie występują grunty o charakterze dobrze 

przepuszczalnym, do których zalicza się warstwę nasypów niekontrolowanych i warstwę 

utworów piaszczystych zalegających bezpośrednio pod nasypami. W okresie, w którym 

prowadzono prace terenowe (III dekada listopada), w czasie wierceń nie zaobserwowano 

występowanie wody gruntowej do głębokości rozpoznania podłoża (2,0 m p.p.t.)  

Przedstawiony stan wód gruntowych, w naturalny sposób będzie podlegał sezonowym 

wahaniom wynikających z jednej strony z okresów bezdeszczowych, z drugiej zaś  

z występowania długotrwałych okresów opadów atmosferycznych oraz wiosennych 

roztopów.  

 

6. POSUMOWANIE I WNIOSKI  

 

Podłoże gruntowe w obrębie badanej działki rozpoznano wykonując 4 otwory 

małośrednicowe do głębokości 2,0  m p.p.t.  

W podłożu badanego terenu w punktach nr 1 i 3 nawiercono warstwę nasypów 

niekontrolowanych o miąższości 0,10 – 0,90 m oraz nasypów budowlanych sięgających do 

głębokości 0,45 m. W otworach nr 2 i 4, bezpośrednio po kostką chodnikową nawiercono 

warstwy nasypów niekontrolowanych i budowlanych sięgających 0,80 – 1,70 m p.p.t. Głębiej, 

w każdym z otworów nawiercono pokład piasków wodnolodowcowych w stanie średnio 

zagęszczonym. 

Zebrane materiały pozwalają na sformułowanie następujących wniosków i zaleceń 

projektowych: 
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➔ Warunki gruntowo – wodne określa się jako proste i sugeruje się przyjęcie pierwszej 

kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego (Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych). 

➔ Warunki gruntowo-wodne umożliwiają remont nawierzchni na rynku w Bojanowie. 

➔ W okresie, w którym prowadzono prace terenowe (III dekada listopada), w czasie wierceń 

nie zaobserwowano występowanie wody gruntowej. 

➔ Rozpoznane na badanym terenie piaski drobne oraz nasypy niekontrolowane i budowlane  

zalicza się do gruntów niewysadzinowych. 

➔ Na badanym terenie występują grunty dobrze przepuszczalne tj. piaski drobne i nasypy 

niekontrolowane oraz budowlane.  

➔ Wszelkie prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury 

gruntów, co obniżyłoby ich nośność.  

➔ Na etapie wykonywania wykopów, należy chronić je przed wilgocią i zalaniem. 

➔ Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020. 

➔ Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

ma charakter punktowy.  

 

Kaźmierz, listopad 2017 roku          

 

Opracował: 

     

mgr Mateusz Mańka  

 

mgr Robert Wróbel 
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    Załącznik nr 4 

 
 

Temat: Renowacja rynku w miejscowości Bojanowo, gm. Bojanowo, powiat rawicki, woj. wielkopolskie  
 

   

( n ) normowe, charakterystyczne wartości parametru  

( PN-81/B-03020 ) 

              standard values 

    Tabela parametrów geotechnicznych    ( l ) wartość z badań laboratoryjnych 

    Geotechnical parameters       value obtained from laboratory test 

             ( x ) na podstawie doświadczeń geotechniki 

              basing on common geotechnical knowledge 

Numer 

warstwy 

geotech-

nicznej 

  

Number 

of stratum 

 

 

Rodzaj gruntu 

 

 

Type of soil 

Symbol 

geologicznej

konsolidacji 

gruntu 

 

Symbol of 

consolidation 

 

 

Stan gruntu 

 

 

State of soil 

 

 

ID / IL 

 

Wilgotność 

naturalna 

 

 

Water content 

 

 

Wn 

 

% 

 

Gęstość 
objętościowa 

 

 

bulk density  

of soil 

 

ρ 

 

T/m
3 

 

Współcz. 

Filtracji  

wg 

Beyerʹa 

Perme-

ability by 

Beyerʹa 

k10 

 

m / dobę 

 

Grupa 

nośności 

podłoża 

 

Spójność  

( n ) 

 

 

apparent 

cohesion 

intercept 

Cu 

 

kPa 

 

Kąt tarcia 

wewnętrznego 

( n ) 

 

angel of 

shearing 

resistance 

 

 
o
 

 

Edometryczny 

moduł 

ściśliwości 

 

edometer moduls 

 

Moduł 

pierwotn

ego 

odkształc

enia (n) 
primary 

deforma-

tion 

modulus 

Eo 

 

MPa 

pierwotn

y 

( n ) 

Mo 

 

MPa 

wtórny 

( n ) 

M 

 

 

MPa 

Ia nN  - szg - - - - - G4 - - - - - 

Ib nB  - szg - n - n - G1 - - - - - 

II Pd  0,60 szg 14 n 1,78 n  G1  30
o
90` 74 93 55 

 

Przedstawione powyżej parametry są wielkościami charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametrów obliczeniowych należy przyjąć współczynnik materiałowy M zgodnie PN-EN 

1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 – Załącznik A,  Tablica A-2  - wg zależności: Xd = Xk/M. 

M = 1,25   dla cu  M = 1,25;  dla tg( u );  M = 1,00 dla ρ. 

M = 1,40  dla M0   

 



OBJAŚNIENIA      SYMBOLI      I     ZNAKÓW 

DESCRIPTION    OF    SYMBOLS 
 

 
GRUNTY NASYPOWE – ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT 

 

NB - Nasypy budowlane   structural fill / embankment 
NN - Nasypy niekontrolowane  uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment 

 

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE – NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS 
 

Pg - Piasek gliniasty   slightly clayey sand 

Πp - Pył piaszczysty   sandy silt 
Π - Pył    silt 

G - Glina    clayey and sandy silt 

Gz - Glina zwięzła   sandy and silty clay 
Gp - Glina piaszczysta   clayey sand 

Gpz - Glina piaszczysta zwięzła  sandy clay with silt 

Gπ - Glina pylasta   clayey silt 
Gπz - Glina pylasta zwięzła  silty clay with sand 

I - Ił    clay 

Ip - Ił piaszczysty   sandy clay 
Iπ - Ił pylasty    silty clay 

 

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE – NATURAL SOURCED MINERAL  
NON – COHESIVE SOILS 

 
Pπ - Piasek pylasty   silty sand 

Pd - Piasek drobny   fine sand 

Ps - Piasek średni   medium sand 
Pr - Piasek gruby   coarse sand 

Po - Pospółka    all – in aggregate / very gravely sand 

Ż - Żwir    gravel 
 

GRUNTY ORGANICZNE – ORGANIC SOILS 

 
T - Torf    peat 

Nm - Namuł    mud 

Nmp- Namuł piaszczysty   sandy mud 
Nmg- Namuł gliniasty   clayey mud 

Nmπ- Namuł pylasty   silty mud 

Gy - Gytia    gyttja 
Kr - Kreda jeziorna   boglime 

wb - Węgiel brunatny   brown coal 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

UŻYTYCH     NA     PRZEKROJACH     I     PROFILACH 

AND    LETTERS     USED    IN    SOIL    PROFILES 
 

 
ZNAKI DODATKOWE – ADDITIONAL SIGNS 

 

+  - domieszki  additives 
//  - przewarstwienia  interbedding 

/  - pogranicze gruntu  soil limit 

CaCO3 - węglan wapnia  calcium carbonate 
zagl  - grunt zagliniony  soil with clay addition 

zap  - grunt zapylony  soil with silt addition 

K  - Kamienie  boulders 
Ko  - Otoczaki   cobbles 

Tł  - Tłuczeń   crushed rock 

Żl  - Żużel   slag 
D  - Drewno   wood 

H  - Humus   topsoil 

Gb  - Gleba   fertile soil 
B  - Beton   concrete 

C  - Cegła   bricks 

       - poziom swobodnego zwierciadła wody gruntowej 
 - free water table 

     - ustabilizowany poziom zwierciadła wody gruntowej 

 - stabilised water table 

  - grunt nawodniony 

 - saturated soil 

   - grunt nawodniony w przewarstwieniach 

   - saturated soil in interbeddings 

~~ - strefa sączeń wody gruntowej 

 - zone of groundwater seeping 
ID - stopień zagęszczenia 

  - density index 

           IL  - stopień plastyczności 
- liquidity index 

 

STANY GRUNTÓW SPOISTYCH – STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS ) 
zw  - zwarty   solid 

pzw  - półzwarty  semi - solid 

tpl  - twardoplastyczny  hard plastic 
pl  - plastyczny  plastic 

mpl  - miękkoplastyczny  soft plastic 

 
STANY GRUNTÓW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS) 

ln  - luźny   loose 

szg  - średniozagęszczony  semi - dense 
zg  - zagęszczony  dense 

bzg  - bardzo zagęszczony  very dense 

 

Załącznik  nr   6 
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