KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Pajewo relacji Pajewo Wielkie-Morawy Kafasy
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.1]0119-03 ninnym
1 km 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 26-35  |szt.
d.1/0101-03 cm)
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
3/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1/0110-01
0110-04
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0126-01 spycharek
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
2 ROBOTY ZIEMNE
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2|0235-02 -1V
350 m3 350,000
RAZEM 350,000
7|KNR 2-01 Zakup materiatu na nasyp m3
d.2|/0215-04
analogia
350 m3 350,000
RAZEM 350,000
3 PODBUDOWY
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 | m?2
d.3/0114-05 cm
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna wyréwnawcza sredniej grubos- | m2
d.3/0114-08 ci1cm
analogia Krotno$¢ = 5
5834 m?2 5834,000
RAZEM 5834,000
4 POCZWORNE UTRWALENIE JEZDNI
10|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem ka- | m?2
d.4/1002-04 miennym frakcji 16-25 w ilosci 18.0 dm3/m2 - WARSTWA 1
4335 m?2 4335,000
RAZEM 4335,000
11|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem ka- | m?2
d.4/1002-03 miennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2 - WARSTWA 2
4335 m?2 4335,000
RAZEM 4335,000
12|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem ka- | m?2
d.4/1002-02 miennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2 - WARSTWA 3
4335 m?2 4335,000
RAZEM 4335,000
13|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem ka- | m?2
d.4/1002-01 miennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 - WARSTWA 4
4335 m?2 4335,000
RAZEM 4335,000
5 REMONT PRZEPUSTU
14/KNR 2-31 Przepust 1 rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa Zzwirowa m3
d.5/0605-01
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
15/KNR 2-31 Przepust 1 rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.5/0605-03
2 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR 2-31 Przepust 1 rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.5/0605-06
11 m 11,000
RAZEM 11,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/\KNR 2-31 Przepust 2 rurowe pod dwtgczeniem do drogi powiatowej - tawa fundamentowa m3
d.5/0605-01 zwirowa
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR 2-31 Przepust 2 rurowe pod dwtgczeniem do drogi powiatowej - $cianki czotowe dla rur |$ciank.
d.5/0605-03 osr. 40 cm
2 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 2-31 Przepust 2 rurowe pod dwtgczeniem do drogi powiatowe;j - rury betonowe o $r. 40 |m
d.5/0605-06 cm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie poboczy m2
d.6/1401-06
1499 m?2 1499,000
RAZEM 1499,000
21/KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.6]1403-05
1400 m 1400,000
RAZEM 1400,000
22|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu m
d.6/1404-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
23|KNR 2-31 Wyprofilowanie skarp nasypu drogi m
d.6|1403-04
analogia
350 m 350,000
RAZEM 350,000
24| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.6/0114-03 10 cm-pobocza
0114-04
1499 m?2 1499,000
RAZEM 1499,000
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
25/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.7/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
26|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7/0702-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
Przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Pajewo relacji Pajewo Wielkie-Morawy Kafasy

1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km 1,000
d.1]|terenie réwninnym
2|Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechanicz- |szt. 32,000
d.1/ng ($r. 26-35 cm)
3|Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km m3 25,000
d.1
4|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m 9,000
d.1
5| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2 350,000
d.1|za pomocg spycharek
2/ROBOTY ZIEMNE
6|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami |m?3 350,000
d.2|w gruncie kat. IlI-IV
7|Zakup materiatu na nasyp m3 350,000
d.2
3/ PODBUDOWY
8|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po m?2 220,000
d.3|zageszczeniu 15 cm
9| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna wyrownawcza | m? 5834,000
d.3|$redniej grubosci 1 cm
Krotno$¢ = 5
4/POCZWORNE UTRWALENIE JEZDNI
10| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalto- | m?2 4335,000
d.4|wg grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilosci 18.0 dm3/m2 - WAR-
STWA 1
11| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalto- | m?2 4335,000
d.4|wa grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2 - WAR-
STWA?2
12| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalto- | m?2 4335,000
d.4|wa grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2 - WARS-
TWA3
13| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalto- | m?2 4335,000
d.4|wa grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 - WARST-
WA 4
5/REMONT PRZEPUSTU
14|Przepust 1 rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3 1,500
d.5
15| Przepust 1 rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o ér. 40 |Sciank. 2,000
d.5/cm
16|Przepust 1 rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m 11,000
d.5
17| Przepust 2 rurowe pod dwlgczeniem do drogi powiatowej - tawa fun-| m3 2,000
d.5|damentowa zwirowa
18| Przepust 2 rurowe pod dwigczeniem do drogi powiatowej - Scianki |$ciank. 2,000
d.5|czotowe dla rur o ér. 40 cm
19|Przepust 2 rurowe pod dwigczeniem do drogi powiatowej - rury be- 'm 16,000
d.5|tonowe o0 $ér. 40 cm
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE
20|Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie| m?2 1499,000
d.6|poboczy
21|Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem m 1400,000
d.6|skarp rowu
22|0Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu m 50,000
d.6
23| Wyprofilowanie skarp nasypu drogi m 350,000
d.6
24| Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po |m?2 1499,000
d.6|zageszczeniu 10 cm-pobocza
7/0ZNAKOWANIE PIONOWE
25| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 19,000
d.7|gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
26| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 11,000
d.7

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutéow kosztorysu
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